

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"**

CNPJ: 05.591.893/0001-00

NIRE: 21600103215



Pelo presente Instrumento Particular e na melhor forma de direito, **HELIO DE JESUS SOARES**, brasileiro, natural de Pedreiras (MA), nascido no dia 01/10/1974, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 000101507798-3 SSP/MA e CPF nº 516.053.253-68, residente e domiciliado na Rua Branca, nº 315, Codozinho, São Luis (MA), Cep: 65.025-190. Titular da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI **HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI**, com sede na Avenida Castelo Branco nº 2675, Fomento, Pinheiro (MA), Cep: 65.200-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21600103215 por despacho do dia 13 de Fevereiro de 2019 e CNPJ nº 05.591.893/0001-00, resolve alterar e consolidar seu Ato Constitutivo, conforme cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira: Alterar seu endereço de: Avenida Castelo Branco nº 2675, Fomento, Pinheiro (MA), Cep: 65.200-000 para: **Rua Vinte e um, nº 06, Quadra 260/259, Cidade Operária, São Luis (MA), Cep: 65067-000.**

Cláusula Segunda: As cláusulas, itens e subitens constantes do Ato Constitutivo desta Eireli, que não foram objeto de expressa alteração pelo presente termo, permanecem inalteradas e em vigor, e são para todos os efeitos legais ratificadas.



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"**

CNPJ: 05.591.893/0001-00

NIRE: 21600103215

000501
Fis

Proc. Nº 33 / 2023

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o Ato Constitutivo, com a seguinte redação:

HELIO DE JESUS SOARES, brasileiro, natural de Pedreiras (MA), nascido no dia 01/10/1974, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 000101507798-3 SSP/MA e CPF nº 516.053.253-68, residente e domiciliado na Rua Branca, nº 315, Codozinho, São Luis (MA), Cep: 65.025-190.

Cláusula Primeira: HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Vinte e um, nº 06, Quadra 260/259, Cidade Operária, São Luis (MA), Cep: 65067-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21600103215 por despacho do dia 13 de Fevereiro de 2019 e CNPJ nº 05.591.893/0001-00.

Cláusula Segunda: Adota o nome de fantasia de: **PILAR EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES**.

Cláusula Terceira: A empresa iniciou suas atividades em 04/04/2003 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quarta: A empresa tem como objeto social: (CNAE 4120-4/00) - Construção de edifícios; (CNAE 4399-1/02) - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; (CNAE 4222-7/01) - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (CNAE 4222-7/02) - Obras de irrigação; (CNAE 4292-8/01) - Montagem de estruturas metálicas; (CNAE 4391-6/00) - Obras de fundações; (CNAE 4211-1/01) - Construção de rodovias e ferrovias; (CNAE 4399-1/03) - Obras de alvenaria; (CNAE 4311-8/01) - Demolição de edifícios e outras estruturas; (CNAE 4312-6/00) - Perfurações e sondagens; (CNAE 4313-4/00) - Obras de terraplenagem; (CNAE 4322-3/01) - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; (CNAE 4322-3/02) - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; (CNAE 4330-4/02) - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; (CNAE

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**

"HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"

CNPJ: 05.591.893/0001-00

NIRE: 21600103215

000502
Proc. Nº 033 / 2023

4330-4/04) - Serviços de pintura de edifícios em geral; (CNAE 4399-1/05) - Perfuração e construção de poços de água; (CNAE 4299-5/01) - Construção de instalações esportivas e recreativas; (CNAE 4299-5/99) - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como: Construção de vias, serviços de infra-estrutura e outro; (CNAE 4929-9/02) - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; (CNAE 4923-0/02) - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; (CNAE 4321-5/00) - Instalação e manutenção elétrica; (CNAE 3811-4/00) - Coleta de resíduos não-perigosos; (CNAE 7711-0/00) - Locação de automóveis sem condutor; (CNAE 7732-2/01) - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; (CNAE 8121-4/00) - Limpeza em prédios e em domicílios e (CNAE 4211-1/02) - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

Cláusula Quinta: O capital social da empresa é de **R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)**, totalmente integralizados em moeda corrente no país pelo titular.

NOME	VALOR R\$	%
HELIO DE JESUS SOARES	1.000.000,00	100
TOTAL	1.000.000,00	100

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta: A administração da empresa é exercida pelo titular **HELIO DE JESUS SOARES**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta **EIRELI**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Cláusula Sétima: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

"HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"

CNPJ: 05.591.893/0001-00

NIRE: 21600103215

Proc. Nº 033/2023

Ass. [assinatura]

Cláusula Oitava: Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula Nona: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo de 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventários, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Primeira: A EIRELI poderá qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

Cláusula Décima Segunda: Declaro para efeitos de enquadramento na condição de **MICROEMPRESA** conforme Lei Complementar nº 123 de 14/12/2016.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de São Luis, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente instrumento de Alteração do Ato Constitutivo desta EIRELI.

E por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento de Alteração desta EIRELI, em 01 (Uma) via de igual teor, data e forma.

São Luís (MA), 01 de fevereiro de 2021.

HELIO DE JESUS SOARES
CPF Nº 516.053.253-68





ASSINATURA ELETRÔNICA




Certificamos que o ato da empresa HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
51605325368	HELIO DE JESUS SOARES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2021 18:30 SOB Nº 20210078464.
PROTOCOLO: 210078464 DE 03/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100761818. CNPJ DA SEDE: 05591893000100.
NIRE: 21600103215. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2021.
HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br


R\$ 00505
Proc. Nº 033 / 2023
Ass. 

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
"HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"
CNPJ: 05.591.893/0001-00**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **WANDERSON DOS SANTOS PENA**, brasileiro, natural de Luis (MA), nascido em 07/08/1983, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 0961982985 SSP/MA e CPF nº 002.114.813-94, residente e domiciliado na Avenida Norte, nº 17, Lote 11, Araçagi, Paço do Lumiar (MA), Cep: 65.130-000, **EMPRESÁRIO** com sede na Rua Jacinto Maia, nº 283, Centro, São Luis (MA), Cep: 65.010-280, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21101317431 por despacho do dia 04/04/2003 e CNPJ nº 05.591.893/0001-00, ora **ALTERA** para **TRANSFORMAR** seu registro de empresário individual passando a constituir a modalidade de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITDA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, fazendo uso do que permite o parágrafo único do Art. 1033, o Art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, da IN nº 35/2017-DREI e do disposto no Art. 2º da Lei 441/2011, resolve:

Cláusula Primeira: Alterar o endereço da empresa de: Rua Jacinto Maia, nº 283, Centro, São Luis (MA), Cep: 65.010-280 para: Avenida Castelo Branco, nº 2675, Fomento, Pinheiro (MA), Cep: 65.200-000.

Cláusula Segunda: Alterar o objeto social da empresa de (CNAE 5611-2/01) - Restaurantes e similares, (CNAE 4789-0/99) - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (CNAE 5620-1/01) - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, (CNAE 5611-2/03) - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares para: (CNAE 4120-4/00) - Construção de edifícios; (CNAE 4399-1/02) - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; (CNAE 4222-7/01) - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (CNAE 4222-7/02) - Obras de irrigação; (CNAE 4292-8/01) - (CNAE Montagem de estruturas metálicas); (CNAE 4391-6/00) - Obras de fundações; (CNAE 4211-1/01) - Construção de rodovias e ferrovias; (CNAE 4399-1/03) - Obras de alvenaria; (CNAE 4311-8/01) - Demolição de edifícios e outras estruturas; (CNAE 4312-6/00) - Perfurações e sondagens; (CNAE 4313-



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2019 12:06 SOB Nº 21600103215.
PROTOCOLO: 190054107 DE 12/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900662321. NIRE: 21600103215.
HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

000506
Fls _____
Proc. Nº 133/2023
Ass. 

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
"HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"
CNPJ: 05.591.893/0001-00**


4/00) - Obras de terraplenagem; (CNAE 4322-3/01) - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; (CNAE 4322-3/02) - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; (CNAE 4330-4/02) - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; (CNAE 4330-4/04) - Serviços de pintura de edifícios em geral; (CNAE 4399-1/05) - Perfuração e construção de poços de água; (CNAE 4299-5/01) - Construção de instalações esportivas e recreativas; (CNAE 4299-5/99) - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como: Construção de vias, serviços de infra-estrutura e outros; (CNAE 4929-9/02) - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; (CNAE 4923-0/02) - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; (CNAE 4321-5/00) - Instalação e manutenção elétrica; (CNAE 3811-4/00) - Coleta de resíduos não-perigosos; (CNAE 7711-0/00) - Locação de automóveis sem condutor; (CNAE 7732-2/01) - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; (CNAE 8121-4/00) - Limpeza em prédios e em domicílios; (CNAE 4211-1/02) - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

Cláusula Terceira: O capital social que era de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) será integralizado em moeda nacional, neste ato, o valor de **R\$ 980.000,00 (Novecentos e oitenta mil reais)**, em razão da transformação, alterando assim para o valor de **R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais)**, que passa a constituir o capital social da empresa EIRELI.

Cláusula Quarta: Fica transformado o Empresário Individual em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, passando a denominação social a ser **HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Quinta: Fica transferida a titularidade da Eireli para **HELIO DE JESUS SOARES**, brasileiro, natural de Pedreiras (MA), nascido em 01/10/1974, caso em comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 000101507798-3 SSP/MA expedida em 28/07/2016 e CPF nº 516.053.253-68, residente e domiciliada na Rua Branca, nº 315, Codozinho, São Luís (MA), Cep: 65.025-190.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI.



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2019 12:06 SOB Nº 21600103215.
PROTOCOLO: 190054107 DE 12/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900662321. NIRE: 21600103215.
HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
"HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"
CNPJ: 05.591.893/0001-00**

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

1. HELIO DE JESUS SOARES, brasileiro, natural de Pedreiras (MA), nascido em 01/10/1974, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 000101507798-3 SSP/MA expedida em 28/07/2016 e CPF nº 516.053.253-68, residente e domiciliado na Rua Branca, nº 315, Codozinho, São Luís (MA), Cep: 65.025-190.

Cláusula Primeira: A empresa girará sob o nome empresarial de **HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na Avenida Castelo Branco, nº 2675, Fomento, Pinheiro (MA), Cep: 65.200-000.

Cláusula Segunda: A empresa adota o nome de fantasia: **PILAR EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES**.

Cláusula Terceira: A empresa iniciou suas atividades em 04/04/2003 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quarta: A empresa tem como objeto social: (CNAE 4120-4/00) - Construção de edifícios; (CNAE 4399-1/02) - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; (CNAE 4222-7/01) - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (CNAE 4222-7/02) - Obras de irrigação; (CNAE 4292-8/01) - (CNAE Montagem de estruturas metálicas); (CNAE 4391-6/00) - Obras de fundações; (CNAE 4211-1/01) - Construção de rodovias e ferrovias; (CNAE 4399-1/03) - Obras de alvenaria; (CNAE 4311-8/01) - Demolição de edifícios e outras estruturas; (CNAE 4312-6/00) - Perfurações e sondagens; (CNAE 4313-4/00) - Obras de terraplenagem; (CNAE 4322-3/01) - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2019 12:06 SOB Nº 21600103215.
PROTOCOLO: 190054107 DE 12/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900662321. NIRE: 21600103215.
HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

3

000508

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO, Proc. N° 033 / 2023
 EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
 "HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"
 CNPJ: 05.591.893/0001-00

(CNAE 4322-3/02) - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; (CNAE 4330-4/02) - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; (CNAE 4330-4/04) - Serviços de pintura de edifícios em geral; (CNAE 4399-1/05) - Perfuração e construção de poços de água; (CNAE 4299-5/01) - Construção de instalações esportivas e recreativas; (CNAE 4299-5/99) - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como: Construção de vias, serviços de infraestrutura e outros; (CNAE 4929-9/02) - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; (CNAE 4923-0/02) - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; (CNAE 4321-5/00) - Instalação e manutenção elétrica; (CNAE 3811-4/00) - Coleta de resíduos não-perigosos; (CNAE 7711-0/00) - Locação de automóveis sem condutor; (CNAE 7732-2/01) - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; (CNAE 8121-4/00) - Limpeza em prédios e em domicílios; (CNAE 4211-1/02) - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

Cláusula Quinta: O capital social da empresa é de R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais), totalmente integralizados em moeda corrente no país pelo titular.

NOME	VALOR R\$	%
HELIO DE JESUS SOARES	1.000.000,00	100
TOTAL	1.000.000,00	100

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta: A administração da empresa é exercida pelo titular HELIO DE JESUS SOARES, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2019 12:06 SOB N° 21600103215.
 PROTOCOLO: 190054107 DE 12/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900662321. NIRE: 21600103215.
 HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI

4

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 13/02/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
"HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"
CNPJ: 05.591.893/0001-00



Cláusula Sétima: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava: Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula Nona: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo de 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventários, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima: A EIRELI poderá qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro de Pinheiro, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Transformação em EIRELI.

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2019 12:06 SOB Nº 21600103215.
PROTOCOLO: 190054107 DE 12/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900662321. NIRE: 21600103215.
HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI

5

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

FIS 000510
Proc. Nº 033/2023
Ass. 


**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
"HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"
CNPJ: 05.591.893/0001-00**

E por estar assim justo e contratado, o titular assina o presente instrumento de Transformação em EIRELI, em 01 (Uma) via de igual teor, data e forma.

Pinheiro (MA), 01 de Fevereiro de 2019.



WANDERSON DOS SANTOS PENA
CPF nº 002.114.813-94



HELIO DE JESUS SOARES
CPF nº 516.053.253-68



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2019 12:06 SOB Nº 21600103215.
PROTOCOLO: 190054107 DE 19/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900662321. NIRE: 21600103215.
HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br


6



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101317431		NOME DA FILIAL (preencher somente se não estiver na sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) WANDERSON DOS SANTOS PENA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) WANDERMILSON DE CASTRO PENA	(mãe) MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS PENA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 07/06/1983	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 0961982985	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (numero) 002.114.813-94			
ESTANCIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICÍLIO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) AVENIDA NORTE			NÚMERO 17
COMPLEMENTO LOTE 11	BARRIO/DISTRITO ARAÇAGI	CEP 65130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use a Junta Comercial) 002522 - Paço do Lumiar
MUNICÍPIO Paço do Lumiar			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL WANDERSON DOS SANTOS PENA			REGIAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JACINTO MAIA			NÚMERO 283
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65010-280	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use a Junta Comercial) 002587 - São Luis
MUNICÍPIO São Luis		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO E MAIL avelargnv@gmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 5611201 Atividade Secundária 4789099, 5611202, 5620101	Descrição de Objeto RESTAURA CHOPERIAS, WHISHERIA E OUTROS ESTABELECIMENTO EM SERVIR BEBIDAS FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPoderantemente para empresas COM. VAREJ. DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE MATERIAIS LIMPEZA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/04/2003	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO DAPF 05.591.893/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 01/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Wanderilson dos Santos Pena</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002383493	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2019 12:06 SOB Nº 20190043547.
PROTOCOLO: 190043547 DE 12/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900662313. NIRE: 21101317431.
WANDERSON DOS SANTOS PENA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

EMPRESÁRIO

Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO

• juntamente com a constituição

Situação: MICROEMPRESA

04 04 03



COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão.

O Empresário Wanderson dos Santos Pena

estabelecido na Rua Jacinto Maia nº 283-Centro. São Luís - Ma. Cep: 65.010-280.

declara, para os fins do art. 4º da Lei nº 9.841/99, que:

- a) se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

São Luís(Ma)., 14 de Março de 2003

assinatura: [Signature]

nome do empresário: Wanderson dos Santos Pena.



ATO
#@20030084067@#





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 899438/2024

Emissão: 12/01/2024

Validade: 31/03/2024

Chave: 8BZ5x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades; circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI

CNPJ: 05.591.893/0001-00

Registro: 0005441358

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 13/02/2019

Faixa: 4

Objetivo Social: (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; (CNAE 4399-1/02) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; (CNAE 4222-7/01) - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; (CNAE 4222-7/02) - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; (CNAE 4292-8/01) - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; (CNAE 4391-6/00) - OBRAS DE FUNDAÇÕES; (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; (CNAE 4399-1/03) - OBRAS DE ALVENARIA; (CNAE 4311-8/01) - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; (CNAE 4312-6/00) - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; (CNAE 4313-4/00) - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; (CNAE 4322-3/01) - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; (CNAE 4330-4/02) - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIOS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; (CNAE 4330-4/04) - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; (CNAE 4399-1/05) - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; (CNAE 4299-5/01) - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; (CNAE 4299-5/99) - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E OUTRO; (CNAE 4929-9/02) - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETEAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; (CNAE 4923-0/02) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; (CNAE 4321-5/00) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; (CNAE 7732-2/01) - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; (CNAE 8121-4/00) - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS E (CNAE 4211-1/02) - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objeto Social: EMPRESA HABILITADA PARA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 987, Torre II - Sala 0714, COHAMA, SÃO LUÍS, MA, 65074115

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/03/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544167DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA

Registro: 1503382990

CPF: 626.***.***-63

Data Início: 29/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 899438/2024
Emissão: 12/01/2024
Validade: 31/03/2024
Chave: 8BZ5x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: HELIO DE JESUS SOARES
CPF: 516.***.***-68
Função: EMPRESARIO



[Handwritten signature]





PILAR EMPREENDIMENTOS
A CONSTRUÇÕES

AÇÃO PEDAGÓGICO

Bancos

SINAPI - 11/2023 -
Maranhão
ORSE - 11/2023 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 84,61%
Mensalista: 47,70%

CNPJ:

B.D.I.

28,82%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
		51.514.02	8.587,39	8.587,39	8.587,39	8.587,39	8.587,39	8.577,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		85.210,25	85.210,25					
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	100,00%	70,00%	30,00%				
		167.116,60	116.981,62	50.134,98				
4	FUNDAÇÕES	100,00%	30,00%	70,00%				
		368.856,80	110.657,04	258.199,76				
5	ESTRUTURA	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
		701.384,00	70.138,40	210.415,20	210.415,20	210.415,20		
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%		20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	
		315.663,12		63.132,62	126.265,25	94.688,94	31.566,31	
7	ESQUADRIAS	100,00%						
		241.259,25						
8	COBERTURA	100,00%						
		1.196.108,08						
9	REVESTIMENTOS	100,00%			20,00%	20,00%	60,00%	
		245.196,16			49.039,23	49.039,23	147.117,70	
10	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00%						
		483.757,20						
11	FORRO	100,00%						
		334.508,65						
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	100,00%			10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
		353.430,61			35.343,06	35.343,06	141.372,24	141.372,24
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			10,00%	10,00%	40,00%	40,00%
		147.968,01			14.796,80	14.796,80	59.187,20	59.187,20

Fls _____
Proc. Nº 033 / 2023
Ass. _____

- - / MA
/ jhuan.odc@gmail.com

CNPJ:

14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%							100,00%
		54.546,99							54.546,99
15	PINTURA	100,00%						30,00%	70,00%
		191.027,11						57.308,13	133.718,98
16	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%		10,00%					
		25.724,76		2.572,48					
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						20,00%	80,00%
		297.465,97						59.493,19	237.972,78
18	SERVIÇOS FINAIS	100,00%							100,00%
		5.804,01							5.804,01
	Porcentagem Custo		7,44%	11,26%	8,44%	39,18%	19,22%		14,47%
	Porcentagem Acumulado		391.574,70	593.042,43	444.446,93	2.063.401,07	1.012.267,56		761.808,91
	Custo Acumulado		7,44%	18,7%	27,13%	66,31%	85,53%		100,0%
			391.574,69	984.617,12	1.429.064,05	3.492.465,12	4.504.732,67		5.266.541,59

HELIO DE JESUS

Assinado de forma digital por

HELIO DE JESUS

SOARES:5160532536

SOARES:51605325368

Dados: 2024.01.15 13:59:54 -03'00'

8

PILAR EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

RUBEM JOSE
AREIAS DA

Assinado de forma digital por

RUBEM JOSE AREIAS DA

SILVA:62638700363

SILVA:62638700363

Dados: 2024.01.15 14:00:13 -03'00'



-- / MA

/jluan.odc@gmail.com



Colégio Baccus

Centro de Formação Pedagógica

Baccus
BRAS 110233 - Maranhão
CNPJ: 110233-38/0001
RUA BACCUS - BR - C/04

B.D.I.
24,87%

Encargos Sociais
Descontado:
Mensal: 84,81%
Mensal: 47,70%

Código Baccus	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Valor Unitário		Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva				
00000101	TELA GALVALUME COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO (PU) ALICATADO, ESPESURA DE 30 MM, DIMENSÃO DE 30 X 60 CM, REVESTIMENTO EM TELHA TRANSPARENTADA EM TAMBOR, COM ESPESURA DE 10 MM, CAIXA, ACABAMENTO NATURAL, NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	Materiais	m²	3.334,00	0,00	421.348,31	421.348,31	0,00%	421.348,31	0,00%
00000102	FORNO DE FERRA MINERAL EM PLACA DE 40 X 80 CM, E = 1000 MM, BORDA REBORDADA, COM PÉTIMO ANTI-REFLEXO, APROXIMADO EM FIBRA DE AÇO GALVALUMADO COM 30 MM DE ESPESURA - INSTALADO	Materiais	un	1.527,00	0,00	202.652,33	202.652,33	5,55%	713.704,14	13,55%
00000103	PROFESSOR INDIVÍDUO	Mão de Obra	h	11.000,00	21,31	246.037,25	246.037,25	4,77%	959.741,39	18,32%
00000104	ORÇANALHO DE AÇO INOXILAR (GRUPO PALMATEAMENTO, PENEIRA, LIT. BREVETADO DE CERA) (HORISTIA)	Equipamento	un	1.313,00	186,25	244.981,47	244.981,47	4,46%	1.194.722,86	22,74%
00000105	A 1,9 MM COM 0,30	Mão de Obra	h	12.346,00	15,07	186.206,04	186.206,04	3,85%	1.380.928,90	26,53%
00000106	FACHADA EM AÇO	Materiais	m²	140,00	1.377,87	192.901,80	192.901,80	2,87%	1.573.830,70	29,37%
00000107	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	134,04	0,04	128.888,72	128.888,72	2,44%	1.702.719,42	31,89%
00000108	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	584,00	847,06	494.676,96	494.676,96	3,59%	1.702.719,42	34,04%
00000109	CORTA-GRASSA PARA LANTERNA DE 1,50 X 1,50 X 0,10	Materiais	un	10,00	5,04	50,40	50,40	0,07%	1.702.719,42	34,04%
00000110	ALUMINUM - HORMETA COLETO DO CADA - ENCAIXADOS COMPOSTOS	Outros	m	42,25	2,05	86,51	86,51	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000111	CONCRETO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CP II 32	Materiais	m³	17,00	5,18	88,06	88,06	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000112	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	4,294	21,31	91,54	91,54	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000113	ACÓFONOS DE 100 MM DE DIÂMETRO	Materiais	un	3,00	8,33	24,99	24,99	0,00%	1.702.719,42	34,04%
00000114	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	128,00	686,72	87.900,16	87.900,16	0,82%	1.702.719,42	34,04%
00000115	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000116	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000117	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000118	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000119	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000120	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000121	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000122	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000123	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000124	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000125	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000126	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000127	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000128	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000129	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000130	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000131	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000132	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000133	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000134	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000135	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000136	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000137	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000138	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000139	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000140	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000141	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000142	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000143	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000144	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000145	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000146	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000147	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000148	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000149	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000150	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000151	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000152	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000153	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000154	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000155	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000156	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000157	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000158	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000159	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000160	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000161	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000162	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000163	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000164	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000165	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000166	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000167	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000168	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000169	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000170	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000171	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000172	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000173	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000174	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000175	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000176	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000177	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000178	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000179	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000180	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000181	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000182	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000183	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000184	CONCRETO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	Materiais	m³	84,00	0,05	81,12	81,12	0,01%	1.702.719,42	34,04%
00000185										



OMP 2

CDIGO ORÇ	Localidade de emergência de suprimento, tipo básico adicional, com submissão de 1% modal LEILÃO de 100% ou a	Quant	Valor	Material	Descrição	Unidade	Valor Unit	Valor Total	Porcentagem
0000270	0000270	100	5.136,34	Equipamento	LOCALIÇÃO DE VIDA SARDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRATAMENTO DE PLÁSTICO, ALTURA DE 30" CM, LARGURA DE 70" CM E EXTENSÃO DE 2 M	UNIDADE	51.363,40	5.136,34	0,10%
0000271	0000271	100	5.048,10	Material	PIEDRA BRITADA N. 1 (8,5 x 19 MM) POSTO HIERREMPROVEDOR, SEM FRESTE	M³	50.481,00	5.048,10	0,10%
0000272	0000272	100	4.824,00	Material	ALUMINTE DE ENCAIXADOR	M	48.240,00	4.824,00	0,10%
0000273	0000273	100	4.798,82	Equipamento	CAMPANHA SANGUE (300 L/CMH)	M	47.988,20	4.798,82	0,10%
0000274	0000274	100	4.752,71	Material	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 30MM (3M)	M	47.527,10	4.752,71	0,10%
0000275	0000275	100	4.633,81	Material	COMPRESSOR DE AR REBOCAL, UNID. 183 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIALES CV	UN	46.338,10	4.633,81	0,10%
0000276	0000276	100	4.388,77	Material	CARPINTEIRO DE LODOCÁRIAS (HORISTA)	H	43.887,70	4.388,77	0,10%
0000277	0000277	100	4.254,78	Material	ALUNA METAL DE GALVANIZADO PARA PRESS. CORR. CHUVA, Ø 3 X 3 MM (ALUNA LIMPASSADA)	M	42.547,80	4.254,78	0,10%
0000278	0000278	100	4.236,36	Material	EDIFICADOR (INSTALADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO PARA VENTILADO 4,2 X 12,5" MM, COMPRIMENTO 36 MM	UN	42.363,60	4.236,36	0,10%
0000279	0000279	100	4.185,77	Material	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	41.857,70	4.185,77	0,10%
0000280	0000280	100	4.131,40	Material	LUMINÁRIA (POT. DIRECIONA, CABEÇO	UN	41.314,00	4.131,40	0,10%
0000281	0000281	100	4.084,75	Material	JARDINEIRO (HORISTA)	H	40.847,50	4.084,75	0,10%
0000282	0000282	100	3.918,85	Material	Celula de zona de ressecada 300cm em PVC, altura 60 cm	M	39.188,50	3.918,85	0,10%
0000283	0000283	100	3.872,27	Material	TELA DE AÇO SOLDADURA, UNIFORMIZADA PARA ALVITARIA, P.O.G. 4" X 20 A 1,70" MM, MALHA 16 X 16 MM (C X L) 70 X 7,5" CM	M	38.722,70	3.872,27	0,10%
0000284	0000284	100	3.885,00	Equipamento	EP - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARREGADO COMPLEMENTARES - COLETOR) (CAVA)	H	38.850,00	3.885,00	0,10%
0000285	0000285	100	3.785,00	Material	Material adicional: com cava e cava de Pava	M	37.850,00	3.785,00	0,10%
0000286	0000286	100	3.807,34	Equipamento	LOCALIÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE Ø 10 X 1,20 M DE EXTENSÃO, COM COBERTURA DE 10" INFLUENCIO POSICA E FLANDE	MCS	38.073,40	3.807,34	0,10%
0000287	0000287	100	3.584,39	Material	OPERADOR DE GUARASTE (HORISTA)	H	35.843,90	3.584,39	0,10%
0000288	0000288	100	3.482,58	Equipamento	EP - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARREGADO COMPLEMENTARES - COLETOR) (CAVA)	H	34.825,80	3.482,58	0,10%
0000289	0000289	100	3.484,70	Material	ARRANJADOR EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELÉTRICISTAS (10) Ø 3, COM 10" E 10" PARA USO DE FERRAÇÃO	UN	34.847,00	3.484,70	0,10%
0000290	0000290	100	3.370,56	Material	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRUPO PARA 1 LAMPADA, BASE E17, POTENCIA MÁXIMA 40W (NÃO INCLUI LAMPADA)	UN	33.705,60	3.370,56	0,10%
0000291	0000291	100	3.288,27	Material	APEDA MICA	M	32.882,70	3.288,27	0,10%
0000292	0000292	100	3.119,01	Material	PERNA, CANALITA, FORMATO C, INACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORNO ORBITAL, L=0,5 MM, 40" X 18" X 18" CM, COMPRIMENTO 3 M	M	31.190,10	3.119,01	0,10%
0000293	0000293	100	3.037,41	Equipamento	FORMADORAS - PARA LA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA	H	30.374,10	3.037,41	0,10%
0000294	0000294	100	3.021,45	Material	ENCARREGADO COMPLEMENTARES - COLETOR (CAVA)	M	30.214,50	3.021,45	0,10%
0000295	0000295	100	3.005,18	Material	RUFO EXTERNO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 1MM 25, CORTE 33 CM	M	30.051,80	3.005,18	0,10%
0000296	0000296	100	2.877,08	Material	CAVA (FONDA), PVC, 160 X 150 X 10 MM, COM GRISETA REDONDA, BRANCA	UN	28.770,80	2.877,08	0,10%
0000297	0000297	100	2.961,78	Material	FORNO DE PVC LINO, BRANCO, RESSA DE 20 CM, ESPESURA DE 1MM A, 160 MM, COMPRIMENTO 60 CM (SEM COLOCAÇÃO)	M	29.617,80	2.961,78	0,10%
0000298	0000298	100	2.881,71	Material	TUBO PVC BEBE NORMAL, Ø 50 MM, PARA ESCOTO-CANALIZADO (PVA)	M	28.817,10	2.881,71	0,10%
0000299	0000299	100	2.888,07	Material	ALUMÍNIO, COM ALUMÍNIO, Ø 27,5 CM, DIÂMETRO 12" (32 CM), COMPRIMENTO 1,20 M (3'6")	CM/10	28.880,70	2.888,07	0,10%
0000300	0000300	100	2.881,08	Material	QUADRADO ALUMÍNIO, VISTA LISA, DE MADEIRA MALICA, PARA PORTAS, E QUADRADO ALUMÍNIO, VISTA LISA, DE MADEIRA MALICA, PARA PORTAS, E CURUPA / PEROLA / CURUPA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	28.810,80	2.881,08	0,10%
0000301	0000301	100	2.878,78	Material	PRESSO DE AÇO POLIDO COM CÂMERA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	KG	28.787,80	2.878,78	0,10%
0000302	0000302	100	2.849,70	Material	TOMADA 2P+1 10A/250V APENAS MOD. C2	UN	28.497,00	2.849,70	0,10%
0000303	0000303	100	2.849,70	Material	TUBO PVC SOLDADURA 100MM (1")	M	28.497,00	2.849,70	0,10%

Handwritten signature and scribbles.



CHP J.

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
0001381 SHAP	UN	3.335,3871000	3.335,39	3.335,39	3.335,39	3.335,39	3.335,39	3.335,39	3.335,39
0010746 SHAP	UN	1.000,000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0012845 SHAP	UN	126,8523400	2.871,53	2.871,53	2.871,53	2.871,53	2.871,53	2.871,53	2.871,53
0004240 SHAP	UN	2.728,4217800	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0010432 SHAP	UN	6,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0003001 SHAP	UN	10,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0000025 SHAP	UN	33,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0000006 SHAP	UN	188,3369115	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
1105 SENFRA	UN	457,2000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0000112 SHAP	UN	105,1910200	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0121 SENFRA	UN	171,5700000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0108 SENFRA	UN	14,3000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
1120 SENFRA	UN	12,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0001271 SHAP	UN	230,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0000304 SHAP	UN	673,1910000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0002112 SHAP	UN	8,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
15F ORDE	UN	136,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0011044 SHAP	UN	27,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0002070 SHAP	UN	2,120,0100000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0011702 SHAP	UN	26,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0001872 SHAP	UN	673,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0000081 SHAP	UN	47,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0000813 SHAP	UN	8,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0000208 SHAP	UN	18,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0002067 SHAP	UN	380,3430000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0001501 SHAP	UN	16,7000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0000090 SHAP	UN	28,5000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0001501 SHAP	UN	81,2000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0001067 SHAP	UN	137,2000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
0004303 SHAP	UN	84,8881600	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27
10416 SENFRA	UN	1,0000000	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27	2.818,27

1/1 MA /f/mar.stef@gmail.com

000524
Fls _____
Proc. Nº 033/2023
Ass. 

CNPJ

0002432 SHAP	Material	UN	02,3000000	26,69	1.903,57	1.903,57	0,04%	\$ 137.561,15	07,56%
0002716 SHAP	Material	M	41.063.792	44,19	1.855,06	1.855,06	0,04%	\$ 139.436,83	07,56%
0002718 SHAP	Material	UN	16,0000000	96,47	1.786,46	1.786,46	0,03%	\$ 141.227,25	07,62%
0207 CRSE	Equipamento	M	1,0000000	1.782,08	1.782,08	1.782,08	0,03%	\$ 143.008,37	07,65%
0001415 SHAP	Material	UN	16,0000000	87,62	1.760,76	1.760,76	0,03%	\$ 144.775,13	07,69%
0001045 SHAP	Material	UN	3,0000000	84,22	1.743,08	1.743,08	0,03%	\$ 145,93,79	07,72%
0001871 SHAP	Material	UN	376,0000000	5,97	1.715,91	1.715,91	0,03%	\$ 148,226,33	07,79%
0002031 SHAP	Equipamento	Unidades	3,0220000	564,10	1.704,36	1.704,36	0,03%	\$ 148,834,34	07,79%
0004658 SHAP	Material	M	303,4000000	6,45	1.687,32	1.687,32	0,03%	\$ 151,832,28	07,82%
0001 SHAP	Mão de Obra	H	83,4880000	31,12	1.683,83	1.683,83	0,03%	\$ 153,296,09	07,85%
0000941 SHAP	Material	M	82,1500000	26,70	1.662,28	1.662,28	0,03%	\$ 154,898,37	07,88%
0000342 SHAP	Mão de Obra	H	102,0387819	16,11	1.643,28	1.643,28	0,03%	\$ 156,867,66	07,91%
0004351 SHAP	Material	UN	80,0000000	33,70	1.625,00	1.625,00	0,03%	\$ 159,237,25	07,94%
0000250 SHAP	Material	UN	5,0000000	325,05	1.625,25	1.625,25	0,03%	\$ 159,842,50	07,97%
0421 SHAP	Material	UN	1,0000000	1.643,00	1.643,00	1.643,00	0,03%	\$ 161,386,50	08,00%
0004485 SHAP	Equipamento	H	1,336,0584600	1,13	1.613,11	1.613,11	0,03%	\$ 162,998,51	08,03%
0004488 SHAP	Equipamento	MES	6,0000000	246,31	1.608,69	1.608,69	0,03%	\$ 164,608,07	08,06%
0004489 SHAP	Equipamento	UN	1,0000000	1.613,92	1.613,92	1.613,92	0,03%	\$ 166,221,99	08,09%
0477 SHAP	Material	M	41,9572294	79,30	1.604,51	1.604,51	0,03%	\$ 167,836,50	08,12%
0000267 SHAP	Material	UN	54,0000000	27,42	1.602,08	1.602,08	0,03%	\$ 169,450,58	08,15%
0004334 SHAP	Material	M	167,1193460	8,32	1.604,32	1.604,32	0,03%	\$ 170,331,93	08,17%
0004863 SHAP	Material	MES	6,0000000	243,19	1.619,14	1.619,14	0,03%	\$ 171,791,07	08,20%
1089 CRSE	Material	M	177,2705000	8,11	1.627,58	1.627,58	0,03%	\$ 173,236,25	08,23%
0002558 SHAP	Material	UN	90,0000000	28,64	1.632,88	1.632,88	0,03%	\$ 174,686,35	08,26%
0008 SHAP	Mão de Obra	H	51,4600000	34,06	1.616,24	1.616,24	0,03%	\$ 175,895,48	08,29%
0176 SHAP	Equipamento	H	23,3680000	55,30	1.604,44	1.604,44	0,03%	\$ 177,293,33	08,32%
0001346 SHAP	Material	M	18,3800000	88,14	1.263,50	1.263,50	0,02%	\$ 178,523,43	08,35%
4411 CRSE	Material	M	10,0000000	123,45	1.254,50	1.254,50	0,02%	\$ 179,754,23	08,38%
0004307 SHAP	Material	MES	173,9194000	7,08	1.256,13	1.256,13	0,02%	\$ 180,984,16	08,41%
0508 SHAP	Material	UN	3,0000000	603,08	1.269,27	1.269,27	0,02%	\$ 182,215,03	08,44%
0004375 SHAP	Material	UN	14,0000000	96,33	1.268,62	1.268,62	0,02%	\$ 183,446,26	08,47%
1042 CRSE	Material	M	6,0387862	197,44	1.192,28	1.192,28	0,02%	\$ 184,684,53	08,49%
0000203 SHAP	Material	UN	1,3672842	775,46	1.073,39	1.073,39	0,02%	\$ 185,917,02	08,51%

.../MA
j.fuaria@fma.com





DNP.J

Item	Material	M	16.0195/104	711.60	711.60	0.01%	5.216.973.88	98.09%
0004425 SHAP	VIGA NAO APARELHADA 70 X 20 CM EM MACARAO-SAMASSANADURA, ARCELUM OU EQUIVALENTE DA RIGIDA - BRITA	UN	256.000000	703.20	703.20	0.01%	5.217.271.12	98.09%
0003735 SHAP	COTVELO PVC BOLDAVEL DE 32MM	UN	30.000000	700.50	700.50	0.01%	5.217.877.57	98.09%
0021127 SHAP	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 70 X 20 CM EM PVC 2º GRUPO A1, CHAMAS (BOMBOLAS, CORES E PICTOGRAFAS-CORPOME IRR 1032)	UN	190.201460	898.24	898.24	0.01%	5.218.873.81	98.09%
0007590 SHAP	PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DE EQUIPAMENTO, 100 X 50 MM EM PVC 2º GRUPO A1, CHAMAS (BOMBOLAS, CORES E PICTOGRAFAS-CORPOME IRR 1032)	UN	36.000000	884.72	884.72	0.01%	5.219.208.43	98.09%
11622 SHAP	SUPORTE METALICO EM ACO ABAS 02,5 X 30 CM, CAPACIDADE 10 KG	UN	41.200000	891.00	891.00	0.01%	5.220.098.43	98.09%
0400 SHAP	TELA GALVANIZADA DE 3M	UN	1.000000	878.54	878.54	0.01%	5.220.718.47	98.09%
0400 SHAP	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (18X18), RESISTENCIA NOMINAL 100KG, H=1,8M, PESO APROXIMADO 470KG	M	25.000000	866.78	866.78	0.01%	5.221.360.22	98.09%
0330 SHAP	CAPO COMBATE AU 23M2	M	12.000000	898.48	898.48	0.01%	5.222.063.70	98.09%
1105 SHAP	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M	3.000000	851.37	851.37	0.01%	5.222.766.27	98.09%
11622 SHAP	PARRALOS TIPO CRISTAL VALVER	UN	1.000000	848.80	848.80	0.01%	5.223.364.07	98.09%
0011190 SHAP	JANELA INCLINANTE, ACO, COM BATEENTE/ROUQUADO, 80 X 60 CM (SEM VEDOS)	UN	3.220000	838.04	838.04	0.01%	5.223.893.81	98.09%
0330 SHAP	CABO SOLUACO PVC TSV 10MM	M	60.000000	831.20	831.20	0.01%	5.224.824.81	98.09%
0045427 SHAP	PARRALOS ENCHADO AUTOCALCANTE, FLANGIADO, 4,2 MM X 19 MM	UN	67.83	827.83	827.83	0.01%	5.225.392.54	98.09%
0101 SHAP	LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W/220V	UN	12.000000	822.44	822.44	0.01%	5.225.852.08	98.09%
003088 SHAP	GUARICAO MOLDEADA/ABRIGANTE DE ACABAMENTO PARA ESCADARIA EM ALUMINIO PERFIL 30, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	16.880010	807.42	807.42	0.01%	5.226.488.00	98.09%
0004253 SHAP	OPERACION DE QUINCHO OU QUINCHOENHO (PROTEJA)	M	34.200710	813.83	813.83	0.01%	5.227.115.54	98.09%
1105 SHAP	MTB de Oito	M	16.000000	808.38	808.38	0.01%	5.227.758.42	98.09%
000187 SHAP	DESLIGADORA INCOLORE MULTIRR	L	22.437500	808.18	808.18	0.01%	5.228.307.00	98.09%
000187 SHAP	PRESSO DE ACO POLIDO COM CABECA (7 X 34 (2 1/4 X 1 1/4))	KG	26.397371	808.11	808.11	0.01%	5.228.882.71	98.09%
0000426 SHAP	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM PARA SUCOOTO ARIENAL (NBR 5688)	M	41.000135	805.90	805.90	0.01%	5.229.454.27	98.09%
0330 SHAP	Bateria Lige Durajel para Bateria de Tracado 18V6.1, marca VEBTIN em 2000	UN	4.000000	803.02	803.02	0.01%	5.229.978.79	98.09%
0011730 SHAP	ALMOFADA DE CONCRETO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA	UN	50.000000	875.00	875.00	0.01%	5.230.648.70	98.09%
0000142 SHAP	SERVIÇO DE INSTALACAO DE COMPONETE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DE JUNTAS	M	10.201500	801.84	801.84	0.01%	5.231.184.83	98.09%
0330 SHAP	Unidade Panel Led 1000lm - 10w, 220V, 80 x 80mm (1000lm)	UN	16.000000	840.80	840.80	0.01%	5.231.778.43	98.09%
0330 SHAP	Var Transporte	UN	105.332317	535.05	535.05	0.01%	5.232.274.48	98.09%
0000330 SHAP	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLER, PARA FIBRADA METALICA, CONFORMACAO ENTRE 30 A 60 CM PARA ESCORA DE 1,60 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 41 MM DE DIAMETRO	UN	81.070000	820.80	820.80	0.01%	5.232.784.70	98.09%
0000002 SHAP	ACO CA-50 43 MM, SERVICACAO	KG	51.281845	524.04	524.04	0.01%	5.233.318.32	98.09%
0000426 SHAP	REATOR FUSORION	UN	12.000000	814.80	814.80	0.01%	5.233.832.58	98.09%
0000426 SHAP	CONCRETO LIGADO BOMBEADO CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 8LUMP + 100 - 200 MM EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO ZAVIACO	M	0.900000	807.06	807.06	0.01%	5.234.343.57	98.09%
0230 SHAP	LOCACAO DE 08 CM DIAMETRO DO TUBO 8 MM, COMBAMENTO 40 MM COM CABELO (100) DE BOMBA-BATERIA, CABECA-CHUVA, FERRA SIMPLER 4,3 X 50 MM	L	15.370000	804.22	804.22	0.01%	5.234.848.79	98.09%
1000 SHAP	DISJUNTOR MICROCUTIPAR 10A	UN	603.511300	803.30	803.30	0.01%	5.235.355.00	98.09%
1000 SHAP	Central de alarme e deteccao de incendio, capacitacao 2 baterias, 8 botões, com 2 linhas, 1000V, 50A, 1000W ou similar	UN	40.000000	800.00	800.00	0.01%	5.235.855.00	98.09%
7627 ORSE		M	1.000000	488.54	488.54	0.01%	5.236.348.54	98.09%



CNPJ

0001084	3049	UN	2,200,000	348,21	496,42	496,42	0,01%	5,230.842,90	94,44%
0004045	3049	H	1,330,055,409	0,35	462,06	462,06	0,01%	5,237.325,01	94,42%
0004342	3049	H	293,841,181	1,89	473,71	473,71	0,01%	5,237.796,72	94,40%
0000075	3049	M	25,132,000	18,53	485,94	485,94	0,01%	5,238.282,67	94,40%
0003729	3049	H	40,379,094,046	0,01	483,79	483,79	0,01%	5,238.726,16	94,47%
1386	0282	UN	2,000,000	207,38	454,02	454,02	0,01%	5,239.183,88	94,49%
0014	3049	UN	5,000,000	30,28	451,35	451,35	0,01%	5,239.635,88	94,49%
0000031	3049	UN	0,000,000	481,83	448,83	448,83	0,01%	5,240.078,81	94,50%
0001743	3049	UN	2,000,000	220,75	441,40	441,40	0,01%	5,240.520,21	94,51%
0000479	3049	UN	3,015,072	173,07	434,11	434,11	0,01%	5,240.954,32	94,51%
001	0282	UN	3,013,000	214,88	432,53	432,53	0,01%	5,241.386,85	94,52%
0352	3049	UN	7,000,000	40,10	420,70	420,70	0,01%	5,241.807,55	94,52%
0003729	3049	UN	2,791,700	149,30	416,40	416,40	0,01%	5,242.224,36	94,54%
0001590	3049	UN	2,000,000	207,92	413,56	413,56	0,01%	5,242.640,24	94,55%
0003037	3049	UN	3,017,145	23,610,14	415,88	415,88	0,01%	5,243.058,11	94,55%
0003402	3049	UN	48,150,000	4,13	403,30	403,30	0,01%	5,243.467,42	94,56%
1128	3049	UN	0,000,000	7,89	397,02	397,02	0,01%	5,243.868,44	94,57%
1129	3049	UN	0,000,000	6,08	394,71	394,71	0,01%	5,244.265,15	94,58%
0000301	3049	UN	0,000,000	4,27	390,84	390,84	0,01%	5,244.660,99	94,59%
0000345	3049	UN	13,229,000	29,17	385,81	385,81	0,01%	5,245.053,80	94,59%
0000083	3049	UN	5,807,000	84,77	381,31	381,31	0,01%	5,245.453,99	94,60%
0013954	3049	UN	0,000,000	7,836,58	377,27	377,27	0,01%	5,245.850,07	94,61%
0000138	3049	UN	27,000,000	13,93	376,11	376,11	0,01%	5,246.246,18	94,61%
0000010	3049	UN	12,000,000	31,11	373,30	373,30	0,01%	5,246.639,50	94,62%
0004586	3049	UN	8,179,000	4,04	370,77	370,77	0,01%	5,247.029,57	94,63%
0000291	3049	UN	7,000,000	300,39	360,38	360,38	0,01%	5,247.419,87	94,63%
0007035	3049	UN	1,000,000	354,57	354,57	354,57	0,01%	5,247.813,84	94,64%
0003102	3049	UN	32,000,000	11,05	353,85	353,85	0,01%	5,248.209,03	94,65%
0156	3049	UN	5,000,000	38,91	350,13	350,13	0,01%	5,248.600,23	94,65%
0000011	3049	UN	15,000,000	29,12	348,49	348,49	0,01%	5,248.997,93	94,66%
0220	3049	M	70,000,000	4,88	345,50	345,50	0,01%	5,249.393,44	94,67%
0001051	3049	UN	1,200,000	538,78	338,78	338,78	0,01%	5,249.790,23	94,67%
0004388	3049	H	210,347,880	1,31	335,34	335,34	0,01%	5,249.890,57	94,68%
0003561	3049	UN	14,758,054	21,83	332,18	332,18	0,01%	5,250.282,75	94,68%

Fun. adm@unilab.com

000529
 Proc. Nº 033/2023
 Ass. 

CHP-1

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Porcentagem	Equipamento	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Porcentagem
001198	UN	0,000000	0,00	0,00%	Material	VERBANO DE MESA, DIAMETRO POSTEIRA DE 107 MM COM	UN	18,00	18,00	0,00%
000006	m²	2,000000	74,07	0,00%	Material	MOTON ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 1P/2 CV	m²	185,53	185,53	0,00%
276	un	1,000000	186,45	0,00%	Material	ÁREA FINA - POSTO AUTOMATEZADOR (RETRAIÇÃO NA AZEJA, SEM	un	186,45	186,45	0,00%
9737	UN	7,000000	26,79	0,00%	Material	Bateria de 15v x 7a para controle de alarme	UN	187,46	187,46	0,00%
000067	m	41,070000	4,41	0,00%	Material	CAPUCHO DE BOLSA (OXITERMOPLA * 90	m	185,10	185,10	0,00%
000011	UN	12,000000	3,00	0,00%	Material	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, BOLA FERR (RBR 9548)	UN	184,00	184,00	0,00%
1402	UN	0,000000	30,20	0,00%	Material	JOELHO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, BOLA FERR (RBR 9548)	UN	181,58	181,58	0,00%
10117	UN	0,000000	39,40	0,00%	Serviço	ESBOTO FRENAL, SECUNDÁRIO	UN	181,88	181,88	0,00%
001413	UN	3,000000	180,95	0,00%	Material	LUMI DE PVC RIGIDO PARA ELÉTRICO 4"	UN	180,95	180,95	0,00%
0017	m	13,430000	176,43	0,00%	Material	Escadas administrativas/materiais (incluindo)	m	176,43	176,43	0,00%
0018	UN	0,000000	187,84	0,00%	Material	FITA METÁLICA PERFORADA, L = 10" MM, BOLA DE 30 MM, CÂMERA	UN	187,84	187,84	0,00%
0019	UN	40,000000	185,14	0,00%	Material	ALUMINITE	UN	185,14	185,14	0,00%
0020	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	CONTROLE DE ALARME PARA 34"	UN	182,40	182,40	0,00%
0021	UN	13,380000	182,34	0,00%	Material	PARAFUSO M6X10X16ZINCO S/A 1/2" DJ ABRE-ALAMERICA	UN	182,34	182,34	0,00%
0022	UN	10,000000	184,80	0,00%	Material	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES,	UN	184,80	184,80	0,00%
0023	UN	2,000000	182,57	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,57	182,57	0,00%
0024	UN	6,000000	182,87	0,00%	Material	PLATA LUBRIFICANTE PARA TUBOS CONEJOS COM JARRA ELÁSTICA,	UN	182,87	182,87	0,00%
0025	UN	40,000000	185,14	0,00%	Material	EMBALAGEM DE 100" 1/2" UN COM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS	UN	185,14	185,14	0,00%
0026	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	FERRAMENTAS - FERRAMENTAS PARA INCORPORAR BARRAS, HERRAMIENTAS	UN	182,40	182,40	0,00%
0027	UN	13,100000	182,34	0,00%	Material	ESCALAS COM PREGOS/CHAVES - COLETADO CADA	UN	182,34	182,34	0,00%
0028	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0029	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0030	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0031	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0032	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0033	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0034	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0035	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0036	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0037	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0038	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0039	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0040	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0041	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0042	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0043	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0044	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0045	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0046	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0047	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0048	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0049	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0050	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0051	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0052	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0053	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0054	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0055	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0056	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0057	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0058	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0059	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0060	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0061	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0062	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0063	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0064	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0065	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0066	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0067	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0068	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0069	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0070	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0071	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0072	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0073	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0074	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0075	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0076	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0077	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0078	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0079	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0080	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0081	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0082	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0083	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0084	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0085	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0086	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0087	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0088	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0089	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0090	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0091	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0092	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0093	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0094	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0095	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0096	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0097	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0098	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0099	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%
0100	UN	0,000000	182,40	0,00%	Material	10" 8,15 MM X 25 MM	UN	182,40	182,40	0,00%



.../MA
 f.p



CNPJ

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
0000007	AMFATADOR PVC SOLDAVEL... COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM	2,000000	22,28	44,52	
0001418	X 7" PARA CAIXA D'ÁGUA	0,270001	1.557,74	44,32	
0004048	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1000 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 17" (330 MM)	0,000000	0,00	0,00	
0004048	FEIAMENTOS - FAMILIA OPERADOR ESCALAVELADA - HORIZONTAL	4,310000	0,00	42,00	
0004048	FEIAMENTOS COMPRESSORES - COLETADO C/ALUM	3,000000	14,00	42,00	
0004048	CARPINTERIA	1,250000	32,00	39,86	
0005007	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 24 (2 1/8 X 1 3/8)	35,14	35,14	1238,470	
0007078	INTEC - PUNTO EXIOTOR PARA SOLDA EXOTERMICA	27,87	5,41	150,980	
0008000	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/8 X 1 1/8)	37,31	37,31	1391,156	
0009000	Preço unitário de 31 cm 120cm	35,44	35,44	1254,880	
0010000	GARCHO OLHAL	35,10	11,72	411,172	
0011000	CHAVANHEIS DE MADEIRA COMPANHIA BEMACIA (MODERNA) REBRANCO ROSA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2000 X 1100 MM, E = 8 MM	26,30	26,30	691,670	
0012000	MARLUVA BRANCA PARA ALÇA IMPERMEABILIZADA	3,000000	11,32	33,960	
0013000	Formas em alvenaria	8,000000	5,52	44,160	
0014000	CARRINHO DE MAL DE AÇO CAPACIDADE 50 KG, 1 PNEU COM CAMARRA	267,81	33,14	8878,114	
0015000	MOPIDE DE 70 A	32,89	32,89	1081,000	
0016000	ALUMINATE DE CARPINTERIA	31,00	31,00	961,000	
0017000	Compressor 250 galões de ar - 1/2 HP - 180 L (10 galões de ar)	36,10	14,30	520,300	
0018000	SUCHA DE NYLON SEM ABRADE, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO INOX COM BORDA SOBRELA, CABEÇA OXIDA E FREIO PHILIPS	28,02	0,33	9,247	
0019000	SOLDADOR	0,870000	32,20	28,01	
0020000	ÁREA OFFICINA	0,200000	19,00	3,800	
0021000	CONECTOR SPDT 40V 1 FICADO 10MM2	4,000000	6,78	27,12	
0022000	CABO EM PVC 1000V 10MM2	2,000000	12,24	24,48	
0023000	PORTALETE BARRILETE 7x7	18,15	18,15	329,423	
0024000	AMFATADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLA E BORDA 25 MM X 30"	24,000000	1,06	25,44	
0025000	ELECTROUTO DE PVC INOXO ROSCÁVEL DE 1/2" SEM LUVA	5,270000	4,47	23,66	
0026000	CANAL DUPLA PARA CONDUZIR TIPO STB, ENCADE PARADO 1 1/2" X 2 DE 1/2" EM ALUMINIO, PARA INSTALAÇÃO INTERNA, COMPLETE APLICATIVO	1,000000	33,00	33,00	
0027000	FERRILHO COM FECHO TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCO, DE SOBREPOR, COM CONJUNTO DE FIE E PRESSURIZADA DA CÂMERA DE 1,35 MM	0,000000	0,00	0,00	
0028000	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 4000 L, COM MOTOR	2,000000	13,00	26,00	
0029000	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 22 (1 3/8 X 1 3/8)	0,220000	32,37	7,121	
0030000	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 22 (1 3/8 X 1 3/8)	0,100000	113,30	11,330	
0031000	TABUA DE 2" DE L. X 30cm	14,42	14,42	208,000	
0032000	REGISTRO UNIFUNTA PVC, COM BOMBOLETA, COM BORDA EXTERNA DE 1/2"	1,000000	20,04	20,04	
0033000	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELECTROUTOS, TIPO D, COM 1/2" E BARRILHO DE FICADO 1000 PVC SEM ROSCA, ON 1/8", PARA ESQUOTO PRECISO (400 500)	0,170000	113,30	19,261	
0034000	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELECTROUTOS, TIPO D, COM 1/2" E BARRILHO DE FICADO 1000 PVC SEM ROSCA, ON 1/8", PARA ESQUOTO PRECISO (400 500)	3,300000	9,83	32,439	
0035000	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELECTROUTOS, TIPO D, COM 1/2" E BARRILHO DE FICADO 1000 PVC SEM ROSCA, ON 1/8", PARA ESQUOTO PRECISO (400 500)	1,300000	13,46	17,498	

Fls 000531 / MA
Proc. Nº 33 / 2023
Ass. [Signature]



CHPJ

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio	Valor Máximo	Valor Mínimo	Valor Médio	Valor Máximo	Valor Mínimo
0000076	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 36 (2 3/4 X 1/4)	Metro	0,7440000	22,20	18,82	18,82	0,00%	0,7440000	22,20	18,82
0000107	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 9/16 PARA TUBERIA PROCEMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - COMIDA)	Metro	28,9945000	0,41	15,99	15,99	0,00%	28,9945000	0,41	15,99
0000170	CONECTOR SPIT-BOLT P/ CABO 18MM	UN	2,0000000	7,97	15,94	15,94	0,00%	2,0000000	7,97	15,94
0000176	TUBERIA A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FICACAO M8	UN	3,0000000	6,07	15,21	15,21	0,00%	3,0000000	6,07	15,21
0000186	RTA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	3,4300000	4,45	15,12	15,12	0,00%	3,4300000	4,45	15,12
0000123	ADOTIVO IMPERMEABILIZANTE DE PISA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E BLENDO DE CURETOS	L	1,3053500	11,22	14,59	14,59	0,00%	1,3053500	11,22	14,59
0000151	ALGUAO PVC SOLDAVEL, PE 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	UN	4,0000000	3,60	14,40	14,40	0,00%	4,0000000	3,60	14,40
0001207	PRELIM. ARREDELA, RESINA, DE LAZAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 1/2", 120 CM DE COMPRIMENTO, 34 MM, DIAMETRO DO FURTO = 17 MM, ESPESURA 2,00 MM	UN	0,0000000	1,78	14,00	14,00	0,00%	0,0000000	1,78	14,00
0000000	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELTROTUDO DE 1"	UN	3,0000000	4,97	14,01	14,01	0,00%	3,0000000	4,97	14,01
0000000	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, CONF. JARDE E ANEL, DE VEDACAO, 2" 1/2" X 1", PARA CIMA D/NOVA	UN	5,0000000	13,59	13,59	13,59	0,00%	5,0000000	13,59	13,59
0000200	CAPACETE DE SEGURANCA PARA PORTAL, COM SUSPENSAO DE POLIESTER, SEM JUBILAN (CLASSE B)	UN	0,6500000	10,41	13,53	13,53	0,00%	0,6500000	10,41	13,53
0000200	ADOTIVO PLASTICO PARA PVC, PRECO COM 178 GR	UN	0,7200000	10,84	13,42	13,42	0,00%	0,7200000	10,84	13,42
0000200	ALUMINIO DE ARMACAO FERREIRO	M	0,5400000	24,85	13,30	13,30	0,00%	0,5400000	24,85	13,30
11001	ELTROTODOS	M	0,3000000	38,38	13,17	13,17	0,00%	0,3000000	38,38	13,17
11347	Serra elétrica	M	0,0346200	385,82	12,92	12,92	0,00%	0,0346200	385,82	12,92
1028	CHAVA COMPRESSAO RESINADO 18MM (1,15 X 2,18M)	M	0,3000000	40,50	12,94	12,94	0,00%	0,3000000	40,50	12,94
0000000	BUNDA DE VEDACAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 80 X 40 MM, PARA ESOTO FORMAL	UN	4,0000000	3,24	11,79	11,79	0,00%	4,0000000	3,24	11,79
1426	LAMA DE PVC RIGIDO PARA ELTROTUDO 1"	UN	6,0000000	1,88	11,16	11,16	0,00%	6,0000000	1,88	11,16
0000176	FERRA BRITANICA 2 1/4 X 1/4 M MOTO PRESSOR/IMPRESSOR 18M FRET	M	0,1100000	69,09	10,66	10,66	0,00%	0,1100000	69,09	10,66
0000151	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANGUE OULAMATORIO 1", SEM FURTO E SEM LARNO	UN	2,0000000	5,20	10,00	10,00	0,00%	2,0000000	5,20	10,00
0000000	RTA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0000000	10,21	10,04	10,04	0,00%	0,0000000	10,21	10,04
0000000	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	UN	0,5400000	28,25	9,97	9,97	0,00%	0,5400000	28,25	9,97
1100	ELO FUBRAL	UN	5,0000000	3,18	9,54	9,54	0,00%	5,0000000	3,18	9,54
1100	RTA DE VEDACAO	M	21,1800000	0,41	8,87	8,87	0,00%	21,1800000	0,41	8,87
1540	SABONDO DE TVF	M	1,2100000	8,42	8,33	8,33	0,00%	1,2100000	8,42	8,33
11001	Ataria para empilhadeira	M	0,4472000	184,72	7,79	7,79	0,00%	0,4472000	184,72	7,79
1051	Outra ferramenta	M	1,2673950	7,18	7,60	7,60	0,00%	1,2673950	7,18	7,60
11249	Serra elétrica elétrica portátil	M	0,6121013	384,41	7,11	7,11	0,00%	0,6121013	384,41	7,11
0001204	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORNO DE INJECCAO, COM CAPUZ (ARREDELA OU A23)	UN	0,2683872	21,84	5,98	5,98	0,00%	0,2683872	21,84	5,98
5171	Ataria para empilhadeira	M	4,0000000	1,31	5,32	5,32	0,00%	4,0000000	1,31	5,32
10748	Ataria para empilhadeira	M	0,1230163	41,83	5,16	5,16	0,00%	0,1230163	41,83	5,16
2225	Serra elétrica elétrica portátil	M	0,4320000	10,63	4,55	4,55	0,00%	0,4320000	10,63	4,55
0012004	FORÇA GUACHADA PARA PAVIMENTO	UN	4,0000000	1,13	4,52	4,52	0,00%	4,0000000	1,13	4,52
0000200	RETOREIRA ELTRICA 500V (CHP)	M	0,1507948	28,40	4,26	4,26	0,00%	0,1507948	28,40	4,26
0004272	SAQUINHA COM M	L	0,0643713	6,01	4,11	4,11	0,00%	0,0643713	6,01	4,11
4278	Tubulão chapa 1/2"	M	0,1857531	30,95	3,89	3,89	0,00%	0,1857531	30,95	3,89
0408	PREÇO 14118 (1,10" x 14) (PROVISIONALMENTE (RUBRICA))	M	0,1800000	19,43	3,50	3,50	0,00%	0,1800000	19,43	3,50
11248	Ferramenta e Parafusos elétricos (sem) no (sem) profissional	M	0,0121013	277,14	3,39	3,39	0,00%	0,0121013	277,14	3,39

1/1/2023 11:14
f/ruar.eda@gmail.com

[Handwritten signature and notes]



ORFJ

800288 SHAW	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 30 MM	Metro	1,2118572	2,08	3,26	0,00%	5.299.243,34	100,00%
1020 ORSE	Regue de aluminio Ø200m (para pedreira)	Metro	0,0988227	46,00	3,21	0,00%	5.299.243,30	100,00%
11245 ORSE	Desempenhadora de madeira 12x22	Metro	0,2444044	13,00	3,20	0,00%	5.299.243,79	100,00%
1170 ORSE	Avar de travessa p/ tubo na travessia de par. Ø 75mm	Metro	1,0000000	3,15	3,15	0,00%	5.299.243,97	100,00%
8003014 SHAW	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO ALI, FATOR DE FORMA "30", L.T.O. COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTÊNCIA TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPa	Metro	0,2772000	10,70	3,07	0,00%	5.299.252,34	100,00%
4722 ORSE	Cofre de pedreira	Metro	0,1387083	27,31	2,86	0,00%	5.299.255,90	100,00%
11265 ORSE	Machado de benzolite com cabo	Metro	0,1387083	27,10	2,85	0,00%	5.299.254,46	100,00%
11246 ORSE	Escada metálica de ferro	Metro	0,2444044	11,82	2,82	0,00%	5.299.261,87	100,00%
11240 ORSE	Alcoba com balancete	Metro	0,0472400	53,80	2,54	0,00%	5.299.264,22	100,00%
9100 SHAW	Alumim RECORTADO 1,19 80x65	Metro	0,1393000	18,66	3,53	0,00%	5.299.268,74	100,00%
4720 ORSE	Machado 1 kg com cabo	Metro	0,2018175	35,54	2,20	0,00%	5.299.268,84	100,00%
10276 ORSE	Chave de torção Ø16x 30 cm	Metro	0,0719981	30,33	3,17	0,00%	5.299.271,11	100,00%
4174 ORSE	Desempenhadora de aço inox, corte manual, 16" x 0,3. Alça travessão	Metro	0,1732317	12,16	2,17	0,00%	5.299.273,24	100,00%
8003488 SHAW	CONEXÃO DE AÇO DE REFORÇO PROJETOS COM MOTOR A GASOLINA 7500W DE 1/4" (4 CV)	Equipamento	0,2001310	15,263,41	2,00	0,00%	5.299.275,34	100,00%
34 ORSE	Escarregador de terra - 80CM	Metro de Oros	0,0191000	30,20	1,80	0,00%	5.299.278,64	100,00%
10789 ORSE	Machado sem cabo	Metro	0,2664527	17,37	1,21	0,00%	5.299.278,66	100,00%
8003482 SHAW	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORMETA (ENCHORROCO COMPLEMENTARES - COLETADO CARA)	Equipamento	1,0000000	0,01	1,30	0,00%	5.299.279,39	100,00%
11243 ORSE	Machado sem cabo	Metro	0,0913291	37,59	1,10	0,00%	5.299.281,43	100,00%
11294 ORSE	Machado sem cabo	Metro	0,0908027	44,04	1,07	0,00%	5.299.281,50	100,00%
10790 ORSE	Machado de 10 kg com cabo	Metro	0,0948254	15,26	1,07	0,00%	5.299.282,50	100,00%
11242 ORSE	Prumo de ferro	Metro	0,0736100	30,28	1,02	0,00%	5.299.283,52	100,00%
0005 SHAW	DEBOLDOANTE PARA FORMAS	Metro	0,0800000	41,79	0,89	0,00%	5.299.284,50	100,00%
11251 ORSE	Chave inglesa 12"	Metro	0,0994222	9,52	0,81	0,00%	5.299.285,42	100,00%
11250 ORSE	Tornafixa para tubo PVC de 1"	Metro	0,0994222	71,08	0,80	0,00%	5.299.286,02	100,00%
11228 ORSE	PREÇO 18x27 (2 1/2" X 10) APROXIMADAMENTE 18x20x25	Metro	0,2000000	10,00	0,58	0,00%	5.299.286,60	100,00%
11229 ORSE	Tornafixa para tubo PVC de 1 1/2"	Metro	0,0184400	28,76	0,44	0,00%	5.299.287,04	100,00%
10278 ORSE	Ferrado grande	Metro	0,2543291	17,09	0,42	0,00%	5.299.287,45	100,00%
10277 ORSE	Serra de disco	Metro	0,0721931	33,73	0,41	0,00%	5.299.287,87	100,00%
11295 ORSE	Tornafixa para tubo PVC de 1 1/2"	Metro	0,0509148	87,89	0,38	0,00%	5.299.288,25	100,00%
100 ORSE	Aluguel de ambiente modelo laboratório - aluguel básico por peça	Serviço	0,0000000	0,58	0,39	0,00%	5.299.288,53	100,00%
11234 ORSE	Tornafixa para tubo PVC de 3/4"	Metro	0,0484300	25,72	0,20	0,00%	5.299.288,73	100,00%
11257 ORSE	Tornafixa para tubo PVC de 1 1/4"	Metro	0,2007148	36,44	0,20	0,00%	5.299.288,98	100,00%
11251 ORSE	Ferrado de disco 7"	Metro	0,0504100	30,34	0,16	0,00%	5.299.289,15	100,00%
8003756 SHAW	CABEÇALHO TRUCADO, PREÇO BRUTO TOTAL 20000 R\$5, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10000 R\$5, CAPACIDADE 1800 LITROS, POTÊNCIA 300 CV (INCLUI CABINE E CASSIS, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	0,0000001	758.485,79	0,08	0,00%	5.299.289,22	100,00%
10643 ORSE	Tornafixa 1"	Metro	0,2004000	13,51	0,07	0,00%	5.299.289,30	100,00%
8004064 SHAW	TRUCK - MONTADISTA COLETA/CANAL - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0000000	0,01	0,05	0,00%	5.299.289,38	100,00%
10652 ORSE	Uma chave 12"	Metro	0,2011637	41,80	0,06	0,00%	5.299.289,41	100,00%
11220 ORSE	Fita 18 de cimento 20kg	Metro	0,0027000	19,74	0,05	0,00%	5.299.289,47	100,00%
11222 ORSE	Ferrado de alumínio de 600 com 1 degaúf	Metro	0,0001300	303,48	0,04	0,00%	5.299.289,50	100,00%

1/luan.ods@gmail.com



Obra
CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICO

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,61%
Mensalista: 47,70%

CNPJ:

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104771 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINX. AF_11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	24.356,75	717.793,42	13,03	13,03
94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	2.037,4	433.484,49	8,61	22,24
103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	2.500,5	315.663,12	5,99	28,23
00039513 SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAMADA, COM PINTURA ANTIFUMO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Material	m²	1.527,0	282.405,23	5,55	33,79
104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA COLCOÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1.798,38	207.587,00	3,94	37,73
87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM COM EXCLUSÃO DE RAISADAS. AF_09/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	5.000,54	197.371,31	3,75	41,48
112737 Propri	FACHADA EM ACM	Material	m²	140,0	150.901,80	2,87	44,34
92467 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.066,78	130.829,36	2,48	46,82
96558 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	144,0	111.572,94	2,12	48,94
94439 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	2.183,98	111.469,46	2,12	

000535
Proc. Nº 033/2023
Ass.

CNPJ:

92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6.238,88	15,63	97.513,69	1,85	52,91
101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	360,0	234,92	84.571,20	1,61	54,52
C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO COMPACTAÇÃO	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	m³	667,7	120,54	80.751,63	1,53	56,05
103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	74,63	1.051,17	78.448,81	1,48	57,54
92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6.009,79	12,72	76.444,52	1,45	58,99
87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	355,6	199,29	70.867,52	1,35	60,34
11347 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pólo de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	Vidros Laminados	m²	35,5	1.973,32	70.082,86	1,33	61,67
C4942 SEINFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - CLASSE 15 KV	UN	1,0	67.806,73	67.806,73	1,29	62,95
96522 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	MÓVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	422,0	155,66	65.688,52	1,25	64,20
C0954 SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	m³	93,06	663,13	61.710,87	1,17	55,37
92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5.625,73	10,70	60.185,31	1,14	56,52
191 ORSE	Divisória em gradeo caixa andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	Divisórias	m²	64,5	914,00	58.953,00	1,12	67,64
104473 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELÉTRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO E CRUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	308,0	177,30	54.608,40	1,04	68,87
9074 ORSE	Brise em perfil "C" de alumínio dotado anodizado branco	Persianas e Cortinas	m²	65,0	773,96	50.307,40	0,96	59,63
96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	288,0	171,92	49.512,96	0,94	70,57
94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m³	56,8	828,93	47.083,22	0,89	71,46

000536
Fis _____
Proc. Nº 83 / 2023
Ass. 

--- / MA
/ jhuan.odc@gmail.com



CNPJ:

104475 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL, 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	300,0	150,79	45.237,00	0,86	72,32
92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	658,35	66,50	43.790,27	0,83	73,15
103959 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	41,9	1.033,62	43.308,67	0,82	73,97
11932 ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor em alumínio, 2x11w da Alalin FE 209232 Al ou similar com lâmpadas e resistor bndt	Luminárias Internas	un	200,0	203,04	40.608,00	0,77	74,75
C1208 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	PAREDES E FORROS	m²	2.490,0	16,23	40.412,70	0,77	75,51
98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	951,26	41,08	39.078,58	0,74	76,26
94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	55,5	680,51	37.768,30	0,72	76,97
98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	279,0	134,62	37.558,98	0,71	77,69
95536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_05/2017	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	413,0	90,61	37.421,93	0,71	78,40
93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	6,0	6.075,67	36.454,02	0,59	79,09
89489 SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	2.490,0	13,96	34.769,40	0,56	79,75
96547 SINAPI	AFRIMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	2.796,55	12,27	34.313,66	0,65	80,40
96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_09/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	608,5	58,15	34.223,42	0,65	81,05
C2869 SEINFRA	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES PIPARA-RAIO	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	460,0	72,19	33.207,40	0,63	81,68
13096 ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	Vidros Temperados	m²	38,4	784,33	30.125,95	0,57	82,25
90843 SINAPI	KIT DE PORTA-DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - ITENS INCLUIDOS DOBRAGENS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE; FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	27,0	1.085,55	29.312,55	0,56	82,61
95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	PINT - PINTURAS	m²	1.480,0	19,20	28.416,00	0,54	
89467 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.480,0	17,95	26.418,00	0,50	



[Handwritten signature]

- - / MA
/ jhuan.odc@gmail.com

CNPJ:

85065 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	8.485,01	25.455,03	0,48	84,33
87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	276,2	89,69	24.772,37	0,47	84,80
101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	PISO - PISOS	M	130,0	178,44	23.197,20	0,44	85,24
87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	5.000,54	4,61	23.052,48	0,44	85,68
4716 ORSE	Grade em metalon	Esquadrias de Ferro	m²	64,9	350,13	22.723,43	0,43	86,11
10770 ORSE	Logomarca do município, med. 2,890m x 2,670mm para a fixação em marco inaugural - tamanho grande - Fornecimento e instalação	Diversos	un	1,0	21.357,05	21.357,05	0,41	86,52
96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.403,55	14,59	20.477,79	0,39	86,91
93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	18,0	1.088,65	19.585,70	0,37	87,28
96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	24,82	766,87	19.033,71	0,36	87,64
104676 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SERIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, BALOS, CAIXAS SFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	46,0	411,96	18.545,56	0,36	88,00
C1949 SEINFRA	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	OUTROS ELEMENTOS	PT	58,0	317,15	18.711,85	0,36	88,36
C1967 SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	25,4	735,34	18.677,63	0,35	88,71
86932 SINAPI	VASO SANITARIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	27,0	650,86	17.573,22	0,33	89,04
104489 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAPAREDEIRA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa. AF_11/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	3,5	4.571,03	15.998,90	0,30	89,35
90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	120,0	125,50	15.060,00	0,29	89,67
93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 90 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	18,0	824,44	14.839,92	0,28	89,97

00538
Proc. Nº 033/2023
Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

CNPJ:

91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	675,0	21,64	14.607,00	0,26	90,19
86650 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023	M	693,55	20,81	14.432,77	0,27	90,47
100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	m²	21,0	680,54	14.291,34	0,27	90,74
C4535 SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm	M	80,0	176,21	14.096,80	0,27	91,01
99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	211,04	66,23	13.977,17	0,27	91,27
1988 ORSE	Perfilaria granito c/risca pedida, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	92,5	147,58	13.651,15	0,26	91,53
86494 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	609,5	21,37	13.025,01	0,25	91,78
98087 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,0	11.404,40	11.404,40	0,22	92,00
98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2016	m²	3.506,1	3,15	11.044,21	0,21	92,20
86485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	2.490,0	4,39	10.931,10	0,21	92,41
92336 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	90,0	120,96	10.886,40	0,21	92,62
C3505 SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	67,16	160,62	10.787,23	0,20	92,82
91920 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2.400,0	4,41	10.584,00	0,20	93,02
96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	535,78	19,31	10.345,91	0,20	93,22
10759 ORSE	Bancada em granito c/risca antiorbita, e=2cm	m²	16,12	630,40	10.162,04	0,19	93,41
86527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	77,55	130,12	10.090,80	0,19	93,61
92919 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	732,86	13,73	10.062,16	0,19	93,80
86488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	609,5	16,38	9.983,61	0,19	94,17
C2921 SEINFRA	RELATÓRIO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	240,0	40,42	9.700,80	0,18	94,36
91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	3.100,0	3,04	9.424,00	0,18	94,74

000539
Fis
Proc Nº 033 / 2023
Ass.

--- / MA
/ jhuan.odc@gmail.com

CNPJ.

9101 ORSE	Complementos	m	56,0	155,92	8.731,52	0,17	94,52
92468 SINAPI	Caixa em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm						
103675 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	73,0	119,51	8.724,23	0,17	94,68
91928 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	11,42	735,66	8.401,23	0,16	94,84
95486 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,0	6,82	8.194,00	0,16	95,00
92917 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	80,0	98,50	7.880,00	0,15	95,15
92508 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	500,4	15,61	7.811,24	0,15	95,29
7285 ORSE	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60,45	122,01	7.375,60	0,14	95,43
101907 SINAPI	Solteiras em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e x 2 cm	m	49,4	146,27	7.225,73	0,14	95,57
C1279 SEINFRA	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	9,0	802,43	7.221,87	0,14	95,71
12901 ORSE	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	129,8	55,61	7.218,17	0,14	95,85
C1475 SEINFRA	Letras em alumínio - 50x50cm	un	26,0	269,04	6.995,04	0,13	95,98
92388 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	m²	62,9	108,87	6.847,92	0,13	96,11
94213 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	120,0	56,47	6.776,40	0,13	96,24
104476 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	80,0	80,40	6.432,00	0,12	96,36
96547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_08/2023	UN	32,0	193,35	6.187,20	0,12	96,48
11867 ORSE	Luminária de emergência, de sobretop, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	32,0	187,69	6.006,08	0,11	96,59

000540
Fls _____
Proc. Nº 033 / 2023
Ass. 



--- / MA
/ jhuan.odc@gmail.com



CNPJ:

8938 ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	1,0	5.832,36	5.832,36	0,11	96,82
103760 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	39,5	144,67	5.722,36	0,11	96,93
4718 ORSE	Casa de inspeção em pvc 300mm	Conversão InfoWOrca	un	10,0	563,14	5.631,40	0,11	97,03
8637 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Pelotas e Tampões de Balcões	m	90,0	62,31	5.607,90	0,11	97,14
86415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_09/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.480,0	3,74	5.535,20	0,11	97,25
3724 ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-estêres para sinalização horizontal (Estacionamento, faixas de pedestres, etc.)	Outras Pinturas	m²	416,0	13,12	5.457,92	0,10	97,35
100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	866,59	5.199,54	0,10	97,45
89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	167,5	26,43	4.955,62	0,09	97,54
99803 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2.381,55	2,08	4.953,62	0,09	97,64
94962 SINAPI	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	12,0	410,57	4.928,04	0,09	97,73
C1196 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	210,0	22,37	4.697,70	0,09	97,82
90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	4,0	1.164,01	4.656,04	0,09	97,91
97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	32,0	134,21	4.294,72	0,08	97,99
104479 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 20A-110V/60Hz EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBITIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	32,0	129,37	4.136,84	0,08	98,07
11377 SEINFRA	LUMINÁRIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO	Material	UN	70,0	59,02	4.131,40	0,08	98,08
101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	85,0	47,75	4.056,75	0,08	98,09
100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	10,0	405,83	4.055,30	0,08	98,10

Ass. JPD
/ juan.odc@gmail.com

CNPJ:

6195 ORSE	Fornecimento e instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa completa, DN 75mm no passeio	Conversão InfoWOrca	un	1,0	4.006,79	4.006,79	0,08	99,38
12333 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapas de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	Conversão InfoWOrca	un	1,0	3.405,53	3.405,53	0,06	99,44
C1186 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	226,0	14,60	3.299,60	0,06	99,50
88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	609,5	5,37	3.273,01	0,06	99,57
102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	130,2	24,82	3.231,56	0,06	99,63
689 ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4"	Postos de Suprimento de Lógica	un	24,0	128,56	3.085,44	0,06	99,69
C4412 SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	12,0	255,45	3.065,40	0,06	99,74
93441 SINAPI	BAIXADA GRANITO CINZA, 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	1.417,48	2.834,96	0,05	99,80
95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	28,0	87,18	2.441,04	0,05	99,84
C1200 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2-1/2")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	30,0	81,05	2.431,50	0,05	99,80
102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	130,2	18,18	2.364,43	0,04	99,94
101812 SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	2.268,85	2.268,85	0,04	99,98
92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MAMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	80,0	28,16	2.252,80	0,04	99,02
92781 SINAPI	ABRIGAÇÃO DE PILAR DUNA-GA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	156,0	14,18	2.213,64	0,04	99,06
89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	102,0	20,64	2.105,28	0,04	99,10
12214 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontável, com pintura indicativa em novicor, 02 demãos	Pisos : Cementados, em Concreto Simples, tipo Tech-Slaba e de Alta Resistência	un	5,0	379,06	1.895,30	0,04	99,17
C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA OBRAS	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0	1.891,54	1.891,54	0,04	99,17

000542
Fis
Proc. Nº 033 / 2023
Ass. 



.. / MA
/juan.odc@gmail.com

CNPJ:

8578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	60,0	31,50	1.690,00	0,04	99,21
11173 ORSE	Bomba para incluído jockey 2cv	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	un	1,0	1.873,57	1.873,57	0,04	99,25
648 ORSE	Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condutível pro 3/4" (aparente) - Rev. 01	Portos de Suprimento de Energia Convencionais	un	10,0	185,16	1.851,60	0,04	99,28
99624 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL 2 1/2" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	603,96	1.811,94	0,03	99,32
967 ORSE	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 2 1/2"	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	5,0	351,85	1.759,25	0,03	99,35
3473 ORSE	Escoramento em madeira pl' edificações c/ vigas e lajes maciças, 02 usos	Construções de Grandes Estruturas	m²	40,3	36,40	1.486,92	0,03	99,38
11852 ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cones e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	Un	50,0	28,64	1.432,00	0,03	99,40
96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" COM 3 METROS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E Luminárias Internas	UN	14,0	89,62	1.394,68	0,03	99,43
12971 ORSE	Luminária Pirene Led embur 18w quadrada, 6000k, da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	Luminárias Internas	un	16,0	80,58	1.289,28	0,02	99,46
C1092 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	40,0	29,21	1.168,40	0,02	99,48
94473 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 65 (7 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	140,50	1.124,00	0,02	99,50
98111 SINAPI	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	17,0	61,91	1.052,47	0,02	99,52
17452 SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	Material	UN	4,0	253,16	1.012,64	0,02	99,54
89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	42,0	24,03	1.009,26	0,02	99,56
8408 ORSE	*Caso de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem Tampa	Conversão Infra/Obras	un	5,0	201,16	1.005,80	0,02	99,58
101881 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.000,02	1.000,02	0,02	99,60
98110 SINAPI	CAXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M, AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	473,34	946,68	0,02	99,61
95543 SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	112,43	899,44	0,02	99,63
101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	138,91	6,37	884,85	0,02	99,65
00010848 SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 50" CM	Material	UN	1,0	850,39	850,39	0,02	99,66

000543
Fls _____
Proc. Nº 033/2023
Ass. 

- - / MA
/ jhuan.odc@gmail.com



CNPJ:

11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021		un	1,0	846,15	846,15	0,02	89,68
86929 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	2,0	417,37	834,74	0,02	89,70
12137 ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20" cm, em pvc *2" mm anti-choamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)		Un	30,0	27,20	816,00	0,02	89,71
103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022		M	24,0	32,61	782,64	0,01	89,73
104676 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PREDIO. AF_05/2023		UN	5,0	155,08	775,40	0,01	89,74
C2772 SEINFRA	ESCALADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, FERRO REDONDO 1"		M	3,0	251,64	754,92	0,01	89,75
C2545 SEINFRA	TUBO AÇO GALV. CIOU S/COST INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")		M	6,0	118,99	713,94	0,01	89,77
101580 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1,0	696,78	696,78	0,01	89,78
12015 ORSE	Bomba Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar		un	4,0	169,01	676,04	0,01	89,79
104679 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, BALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PREDIO. AF_05/2023		UN	4,0	167,68	670,72	0,01	89,81
89711 SINAPI	TUBO PVC; SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		M	32,0	20,92	669,44	0,01	89,82
89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UN	12,0	49,73	596,76	0,01	89,83
C1065 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A		UN	20,0	29,21	584,20	0,01	89,84
8058 ORSE	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 loops, com 2 linhas, mod.VR-BL, Voz ou similar		un	1,0	524,06	524,06	0,01	89,85
13116 ORSE	Barra de aço, para lavatório fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwell ou similar		un	2,0	234,85	469,70	0,01	89,86
C4925 SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)		UN	7,0	67,08	469,56	0,01	89,87
C2561 SEINFRA	TUBO AÇO GALV. CIOU S/COSTURA D=32mm (1 1/4")		M	6,0	77,29	463,74	0,01	89,88

PIS 0544
 Proc. Nº 033 / 2023
 ASS. 



CNPJ:

89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	40,0	11,37	454,80	0,01	99,89
101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	446,51	446,51	0,01	99,90
92685 SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	198,94	397,88	0,01	99,90
C2162 SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0	368,99	368,99	0,01	99,91
13174 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	4,0	84,41	337,64	0,01	99,92
C3506 SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO PJARDIM DE 3/4"	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	UN	8,0	40,57	324,56	0,01	99,92
96989 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	2,0	161,23	322,46	0,01	99,93
C4531 SEINFRA	DISJUNTOR DFERENCIAL DR-80A, 30mA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	309,50	309,50	0,01	99,94
69798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	24,0	12,88	309,12	0,01	99,94
C1086 SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	8,0	37,69	301,52	0,01	99,95
C2840 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0	296,50	296,50	0,01	99,95
103019 SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	270,97	270,97	0,01	99,96
96987 SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E Equipamentos para Combate a Incêndio	UN	2,0	135,22	270,44	0,01	99,96
11978 ORSE	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	Equipamentos para Combate a Incêndio	un	2,0	132,20	264,40	0,01	99,97
103038 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	81,46	244,38	0,00	99,97
8419 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 3kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	2,0	107,96	215,92	0,00	99,98
101546 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	198,17	198,17	0,00	99,98
276 ORSE	Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme	Material	un	1,0	188,45	188,45	0,00	99,98
101917 SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	170,59	170,59	0,00	99,99
94706 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	47,05	142,05	0,00	99,99



- - / MA
f.jhuan.odc@gmail.com



CNPJ:

Item	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Valor BDI
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	130,79	0,00	130,79	0,00
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	350,66	0,00	126,23	0,00
00003267	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	124,24	0,00	124,24	0,00
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	61,31	0,00	61,31	0,00
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	30,49	0,00	60,98	0,00
103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	23,68	0,00	23,68	0,00
94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	21,82	0,00	21,82	0,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Tipo de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL
Abertura da Licitação 15/01/2024 09:30
Número do Processo Licitatório N° 6557/2023

HELIO DE JESUS
SOARES:51605325368

4.088.706,60
1.177.834,99
5.266.541,59

Assinado de forma digital por HELIO DE JESUS SOARES:51605325368
Dados: 2024.01.15 13:44:46 -03'00'

PILAR EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
Dados: 2024.01.15 13:45:07 -03'00'

--- / MA
/ jhuan.odc@gmail.com



SÃO LUIS – MA, 14 DE JANEIRO DE 2024.

Conforme edital na clausula 9.4.5.4, segue a declaração dos impostos inerentes aos tributos da empresa PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 05.591.893/0001-00 situada na Avenida Daniel de La Touche, Cond. Reserva da Ilha, sala 714, Torre Comercial, nº 987, Bairro: Maranhão Novo, abaixo segue os impostos e os percentuais de cada um listado.

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) 5%

PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL) 0,65%

COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL) 3%

CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO) 2,88%

IRPJ (IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA) 4,8%

HELIO DE JESUS
SOARES:51605325368

Assinado de forma digital por HELIO DE
JESUS SOARES:51605325368
Dados: 2024.01.14 15:58:32 -03'00'

HELIO DE JESUS SOARES

SOCIO - ADMINISTRADOR

CPF: 516.053.253-68

ERNESTO AVELAR NETO:64827356300

Assinado de forma digital por
ERNESTO AVELAR NETO:64827356300
Dados: 2024.01.14 16:00:23 -03'00'

ERNESTO AVELAR NETO

CONTADOR

CRC-MA 8161/O-9 – CPF: 648.273-563-00

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 033/2023

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO, DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL TÉCNICO. ITEM 9.4.6.6 e 10.4 DO EDITAL

PILAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.591.893/0001-00, com sede a Avenida Daniel de La Touche, Nº. 987, Cond. Residencial da Ilha, Sala nº 714, Torre Comercial 02, Maranhão Novo, São Luís(MA). Através do seu representante legal o Srº **HELIO DE JESUS SOARES**, brasileiro, natural de Pedreiras (MA), casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da **carteira de identidade nº000101507798-3 SSP/MA e CPF nº 516.053.253-68**, residente e domiciliado na rua branca, nº315, Codozinho, São Luís (MA), CEP: 65.025-190, por seu representante legal, vem através deste instrumento declarar que a execução do objeto: **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção do Centro de Formação Pedagógica do Município de Chapadinha - MA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para o empreendimento. A empresa declara ainda em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente licitação, de acordo com o Edital, todas as máquinas e equipamentos, insumos e instalações necessários, bem como o pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação.

A Empresa declara que disporá por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

São Luís-MA, 12 de Janeiro de 2024.

HELIO DE JESUS SOARES:51605325368
Assinado de forma digital por HELIO DE JESUS SOARES:51605325368
Dados: 2024.01.12 15:41:25 -03'00'

PILAR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 05.591.893/0001-00
HELIO DE JEUS SOARES
RG nº 000101507798-3 SSP/MA
CPF nº 516.053.253-68,
Representante Legal

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
Dados: 2024.01.12 15:41:47 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 033/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM GEORREFERENCIAMENTO
ITEM 10.1 DO EDITAL

PILAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.591.893/0001-00, com sede a Avenida Daniel de La Touche, Nº. 987, Cond. Residencial da Ilha, Sala nº 714, Torre Comercial 02, Maranhão Novo, São Luís(MA). Através do seu representante legal o Srº **HELIO DE JESUS SOARES**, brasileiro, natural de Pedreiras (MA), casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº000101507798-3 SSP/MA e CPF nº 516.053.253-68, residente e domiciliado na rua branca, nº315, Codozinho, São Luís (MA), CEP: 65.025-190, por seu representante legal, vem através deste instrumento declara , sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita *in loco* (se houver) realizada pelo Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.





Av. Daniel de La Touche, nº 987, Torre II - Sala 0714, Cohama, São Luís - MA.
CEP: 65074-115



Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

São Luís-MA, 12 de Janeiro de 2024.

**HELIO DE JESUS
SOARES:51605325
368**

Assinado de forma digital por
HELIO DE JESUS
SOARES:51605325368
Dados: 2024.01.12 18:25:43
-03'00'

PILAR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 05.591.893/0001-00
HELIO DE JEUS SOARES
RG nº 000101507798-3 SSP/MA
CPF nº 516.053.253-68,
Representante Legal



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Rua Gabriela Mistral, 716 - Bairro Vila Palmeira - CEP 65045-070 - São Luís - MA - www.seap.ma.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
RDC ELETRÔNICO Nº 033/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6557/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Empresa Solicitante: PILAR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.591.893/0001-00

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

JANEIRO DE 2023

SÃO LUÍS (MA), 05 DE

KELLY CRISTINA CARVALHO

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP

18



Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CARVALHO, SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 08/01/2024, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **0061357** e o código CRC **0189BC17**.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 113852023
Código de validação: CD9863ABC9

Número da guia: 23057301001670881.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia treze (13) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **PILAR CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **05.591.893/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.


Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 14/12/2023 16:02 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 113852023 / Código: CD9863ABC9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.591.893/0001-00
Razão Social: HELIO DE JESUS SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: R VINTE E UM 06 QUADRA260/259 / CIDADE OPERARIA / SAO LUIS / MA / 65067-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/12/2023 a 23/01/2024

Certificação Número: 2023122501474357226546

Informação obtida em 12/01/2024 14:44:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: HELIO DE JESUS SOARES

INSCRIÇÃO: 516.053.253-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/01/2024, às 22:23:31, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7SC44GGYNK

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PILAR CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 05.591.893/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 13/01/2024, às 22:20:34, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ANS9NT7WCR

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PILAR EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES

Obra
CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICO

CNPJ:

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Maranhão
ORSE - 11/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,61%
Mensalista: 47,70%

B.D.I.
28,82%

Orcamento Sintético


Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					51.514,02	0,98 %
1.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	97,43	125,50	15.060,00	0,29 %
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	4.716,41	6.075,87	36.454,02	0,69 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					85.210,25	1,52 %
2.1	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	856,85	846,15	846,15	0,02 %
2.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	3506,1	2,45	3,15	11.044,21	0,21 %
2.3	C2849 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1	230,17	296,50	296,50	0,01 %
2.4	C2850 SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.468,36	1.891,54	1.891,54	0,04 %
2.5	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m²	279	104,51	134,62	37.558,98	0,71 %
2.6	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	m²	18	845,10	1.088,65	19.595,70	0,37 %
2.7	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	211,04	51,42	66,23	13.977,17	0,27 %
3		MOVIMENTAÇÕES DE SOLO					167.116,60	3,17 %
3.1	99522 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_09/2017	m³	422	120,84	155,66	65.688,52	1,25 %
3.2	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	m³	77,55	101,01	130,12	10.090,80	0,19 %
3.3	C0328 SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	667,7	93,89	120,94	80.751,63	1,53 %
3.4	C2921 SEINFRA	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m³	240	31,38	40,42	9.700,80	0,18 %

000558
Fis
Proc. Nº 23/2023
Ass. 1.53
18/08/2023

--- / MA
/j.huan.odc@gmail.com

000559

Proc. Nº 033 / 2023

Ass. 

CNPJ:

3.5	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	138,91	4,95	6,37	864,85	0,02 %
4		FUNDAÇÕES					368.856,80	7,00 %
4.1		FUNDAÇÕES					200.327,30	3,80 %
4.1.1	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2796,55	9,53	12,27	34.313,66	0,65 %
4.1.2	96535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	288	133,46	171,92	49.512,96	0,94 %
4.1.3	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12	318,80	410,67	4.928,04	0,09 %
4.1.4	96558 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	144	601,47	774,81	111.572,64	2,12 %
4.2		ALICERCE/BALDRAME					51.710,87	1,17 %
4.2.1	C0054 SENIFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	93,06	514,78	663,13	61.710,87	1,17 %
4.3		VIGA BALDRAME					87.279,34	1,66 %
4.3.1	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	413	70,34	90,61	37.421,93	0,71 %
4.3.2	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	535,78	14,89	19,31	10.345,91	0,20 %
4.3.3	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1403,55	11,33	14,59	20.477,79	0,39 %
4.3.4	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	24,82	595,31	766,87	19.033,71	0,36 %
4.4		IMPERMEABILIZAÇÕES					19.539,29	0,37 %
4.4.1	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	475,64	31,89	41,08	19.539,29	0,37 %
5		ESTRUTURA					701.384,00	13,32 %
5.1		PILARES					241.989,34	4,59 %
5.1.1	92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	668,35	51,63	66,50	43.790,27	0,83 %
5.1.2	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5708	9,88	12,72	72.380,32	1,31 %



CNPJ:

5.1.3	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5266,8	12,14	15,63	82.320,08	1,56 %
5.1.4	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	41,9	802,38	1.033,62	43.308,67	0,82 %
5.2		LAJE					84.571,20	1,61 %
5.2.1	101963 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	360	182,37	234,92	84.571,20	1,61 %
5.3		VIGAS					284.305,35	5,40 %
5.3.1	92467 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA - 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1056,78	96,11	123,80	130.820,36	2,48 %
5.3.2	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	303,79	9,88	12,72	3.864,20	0,07 %
5.3.3	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	972,08	12,14	15,63	15.183,61	0,29 %
5.3.4	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156	11,02	14,19	2.213,94	0,04 %
5.3.5	103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	68,58	816,00	1.051,17	72.089,23	1,37 %
5.3.6	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5625,73	8,31	10,70	60.195,31	1,14 %
5.4		RESERVATÓRIO DE CONCRETO					38.388,13	0,73 %
5.4.1	103675 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m²	11,42	571,08	735,66	8.401,23	0,16 %
5.4.2	92917 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	500,4	12,12	15,81	7.811,24	0,15 %
5.4.3	92468 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	73	92,78	119,51	8.724,23	0,17 %





CNPJ

5.4.4	103760 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLÉS. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	m²	39,5	112,46	144,87	5.722,36	0,11 %
5.4.5	C1970 SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	0,36	272,21	350,66	126,23	0,00 %
5.4.6	C2772 SEINFRA	ESCALA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, FERRO REDONDO 1"	M	3	195,35	251,84	754,92	0,01 %
5.4.7	C1475 SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	m²	62,9	64,52	108,87	6.847,82	0,13 %
5.5		ESCALA E RAMPAS					52.049,98	0,99 %
5.5.1	104489 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO. FCX = 25 MPA. AF_11/2022	m³	3,5	3.548,39	4.571,03	15.998,60	0,30 %
5.5.2	92506 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60,45	94,72	122,01	7.375,50	0,14 %
5.5.3	92819 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	732,86	10,66	13,73	10.062,16	0,19 %
5.5.4	103692 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCX=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	6,05	816,00	1.051,17	6.359,57	0,12 %
5.5.5	3473 ORSE	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças. 02 usos	m²	40,3	28,26	36,40	1.466,92	0,03 %
5.5.6	C3505 SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	67,16	124,69	160,62	10.787,23	0,20 %
6		PAREDES E PAINÉIS					315.663,12	5,99 %
6.1	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2500,5	98,00	126,24	315.663,12	5,99 %
7		ESQUADRIAS					241.259,25	4,58 %
7.1		PORTAS					97.963,51	1,84 %
7.1.1	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 60X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	27	842,77	1.085,65	29.312,55	0,55 %

000561

Fis

Proc. N° 0331/2023

Ass.

[Handwritten Signature]

MA
/jhuano.odc@gmail.com

CNPJ:

7.1.2	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	903,60	1.164,01	4.656,04	0,09 %
7.1.3	13096 ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusiva puxador - Rev 01_10/2021	m²	38,4	609,02	784,53	30.125,95	0,57 %
7.1.4	C1967 SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	m²	26,4	570,83	736,34	18.677,63	0,35 %
7.1.5	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	21	528,29	680,54	14.261,34	0,27 %
7.2		JANELAS					51.419,45	0,98 %
7.2.1	94562 SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	55,5	528,27	680,51	37.768,30	0,72 %
7.2.2	1988 ORSE	Pelotri granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	92,5	114,57	147,59	13.651,15	0,26 %
7.3		GRADES					22.723,43	0,43 %
7.3.1	4716 ORSE	Grade em metalon	m²	54,9	271,80	350,13	22.723,43	0,43 %
7.4		VIDRAÇA					70.062,86	1,33 %
7.4.1	11347 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pelle de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	m²	35,5	1.531,85	1.973,32	70.062,86	1,33 %
8		COBERTURA					1.196.108,08	22,71 %
8.1		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL					1.160.242,08	22,03 %
8.1.1	104471 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022	KG	23476,75	22,88	29,47	691.859,82	13,14 %
8.1.2	94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	2037,4	172,79	222,58	453.484,49	8,51 %
8.1.3	101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	77	37,07	47,75	3.676,75	0,07 %
8.1.4	8637 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	90	48,37	62,31	5.607,90	0,11 %
8.1.5	9101 ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	36	121,04	155,92	5.613,12	0,11 %
8.2		ENTRADA DE VEÍCULOS					35.866,00	0,68 %

000562
Fls _____
Proc. Nº 033/2023
Ass. *[assinatura]*

-- / MA
/juan.ode@gmail.com

CNPJ:

8.2.1	104471 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022	KG	880	22,88	29,47	25.933,60	0,49 %
8.2.2	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	80	62,42	80,40	6.432,00	0,12 %
8.2.3	101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	8	37,07	47,75	382,00	0,01 %
8.2.4	9101 ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	20	121,04	155,92	3.118,40	0,06 %
9		REVESTIMENTOS					245.196,16	4,66 %
9.1		EM ARGAMASSA					220.423,79	4,19 %
9.1.1	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5000,54	3,58	4,61	23.052,48	0,44 %
9.1.2	87525 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5000,54	30,64	39,47	197.371,31	3,75 %
9.2		CERÂMICOS					24.772,37	0,47 %
9.2.1	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	276,2	69,63	89,69	24.772,37	0,47 %
10		PISOS E PAVIMENTAÇÕES					483.757,20	9,19 %
10.1		INTERNO					434.778,68	8,25 %
10.1.1	94439 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	2153,98	40,18	51,75	111.468,46	2,12 %
10.1.2	104162 SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRAMITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	1798,38	89,61	115,43	207.587,00	3,94 %
10.1.3	88650 SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	693,55	16,16	20,81	14.432,77	
10.1.4	101094 SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	130	138,52	178,44	23.197,20	

000563
 Proc. Nº 033/2023
 044
 ASS. 

--- / MA
 /juan.odc@gmail.com





CNPJ:

10.1.5	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	355,6	154,71	189,29	70.867,52	1,35 %
10.1.6	7285 ORSE	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	49,4	113,55	148,27	7.225,73	0,14 %
10.2		EXTERNO						
10.2.1	94690 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	56,8	643,48	828,93	48.978,52	0,93 %
10.2.2	12214 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples. For=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor. 02 demãos	un	5	294,26	379,06	1.895,30	0,04 %
11		FORRO						
11.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	609,5	43,59	56,16	34.223,42	0,65 %
11.2	00039513 SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	m²	1527	148,65	191,49	292.405,23	5,55 %
11.3	96485 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	80	76,47	98,50	7.880,00	0,15 %
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA						
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
12.1.1		SUBESTAÇÃO AÉREA						
12.1.1.1	C4942 SENFRA	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO.	UN	1	52.638,81	67.806,73	67.806,73	1,29 %
12.1.2		QUADROS						
12.1.2.1	12233 ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barraçento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	2.843,84	3.405,53	8.664,19	0,16 %
12.1.2.2	101881 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	776,30	1.000,02	1.000,02	0,02 %
12.1.2.3	101880 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	540,90	696,78	696,78	

[Handwritten signature]

CNPJ:

12.1.2.4	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	153,84	198,17	198,17	0,00 %
12.1.2.5	13174 ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4	65,53	84,41	337,64	0,01 %
12.1.2.6	101895 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	346,62	446,51	446,51	0,01 %
12.1.2.7	C1092 SEMFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	40	22,68	29,21	1.168,40	0,02 %
12.1.2.8	C1095 SEMFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	20	22,68	29,21	584,20	0,01 %
12.1.2.9	C1098 SEMFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	8	29,26	37,69	301,52	0,01 %
12.1.2.10	C4531 SEMFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1	240,26	309,50	309,50	0,01 %
12.1.2.11	8419 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2	83,81	107,96	215,92	0,00 %
12.1.3		PONTO DE TOMADA					51.424,20	0,98 %
12.1.3.1	104475 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	300	117,05	150,79	45.237,00	0,85 %
12.1.3.2	104475 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	32	150,10	193,35	6.187,20	0,12 %
12.1.4		CABOS					37.221,20	0,71 %
12.1.4.1	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3100	2,36	3,04	9.424,00	0,18 %
12.1.4.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2400	3,43	4,41	10.584,00	0,20 %
12.1.4.3	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1200	5,30	6,82	8.184,00	0,16 %
12.1.4.4	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80	21,86	28,16	2.252,80	0,04 %

000565
Fls _____
Proc. Nº 033 / 2023
Ass. 

-- / MA
/ jhuan.odc@gmail.com

000566
 Proc. Nº 0331/2023
 S.S.
 0,68%
 0,68%

CNPJ:

12.1.4.5	92988 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	120	43,84	56,47	6.776,40	0,13 %
12.1.5		ELETRODUTOS						
12.1.5.1	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	675	16,80	21,64	36.018,73	0,68 %
12.1.5.2	C1200 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	30	62,92	91,05	2.431,50	0,05 %
12.1.5.3	C4535 SEINFRA	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm	M	90	136,79	176,21	14.096,80	0,27 %
12.1.5.4	C1196 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	210	17,37	22,37	4.897,70	0,09 %
12.1.5.5	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	48,06	61,91	185,73	0,00 %
12.1.6		ILUMINAÇÃO						
12.1.6.1	104473 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	308	137,64	177,30	107.997,20	2,05 %
12.1.6.2	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32	104,19	134,21	4.294,72	0,08 %
12.1.6.3	11377 SEINFRA	LUMINÁRIA SPOT DIRECIONAL, C/BRACO	UN	70	45,62	59,02	4.131,40	0,08 %
12.1.6.4	12971 ORSE	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000K, da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	16	62,56	80,59	1.289,28	0,02 %
12.1.6.5	11952 ORSE	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	200	157,62	203,04	40.608,00	0,77 %
12.1.6.6	C4412 SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	12	198,30	255,45	3.065,40	0,06 %
12.2		LÓGICA E TELEFONE						
12.2.1	689 ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4"	un	24	99,80	129,56	3.085,44	0,06 %
12.2.2	C1186 SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC, D= 25mm (3/4")	M	226	11,34	14,60	3.299,60	0,06 %
12.2.3	648 ORSE	Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condutete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01	un	10	143,74	185,16	1.851,60	0,04 %
12.3		SISTEMA DE PRATOSFERICAÇÃO CONTRA DESCARGAS (SPDA)						
							36.061,72	0,68 %

.. / MA
 /jhuano.odc@gmail.com

CNPJ:

12.3.1	96987 SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2	104,97	135,22	270,44	0,01 %
12.3.2	96989 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2	125,16	161,23	322,46	0,01 %
12.3.3	96995 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8" COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14	77,34	99,82	1.394,68	0,03 %
12.3.4	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	14	48,06	61,91	866,74	0,02 %
12.3.5	C0869 SEINFRA	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	M	400	56,04	72,19	33.207,40	0,63 %
13		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					147.968,01	2,81 %
13.1		SANITÁRIAS					70.232,93	1,33 %
13.1.1		SISTEMA DE TRATAMENTO					36.859,43	0,70 %
13.1.1.1	98087 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	8.852,98	11.404,40	11.404,40	0,22 %
13.1.1.2	98065 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,89 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	3	6.586,72	8.485,01	25.455,03	0,48 %
13.1.2		TUBOS E CONEXÕES					12.981,82	0,25 %
13.1.2.1	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	367,45	473,34	946,98	0,02 %
13.1.2.2	4718 ORSE	Caixa de Inspeção em pvc 300mm	un	10	437,16	563,14	5.631,40	0,11 %
13.1.2.3	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24	10,00	12,88	309,12	0,01 %
13.1.2.4	C4925 SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	7	52,08	67,08	469,56	0,01 %
13.1.2.5	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	115,5	20,52	26,43	3.052,66	0,06 %
13.1.2.6	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	72	20,52	26,43	1.902,96	0,04 %
13.1.2.7	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32	16,24	20,82	869,44	0,01 %
13.1.3		PONTOS SANITÁRIOS					20.391,68	0,39 %

000567
Fis
Proc. Nº 033 / 2023
ASS.

MA
/juan.odc@gmail.com

000568

Proc. Nº 33/2023

0,00%
0,00%
0,00%

CNPJ:

13.1.3.1	104676 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	46	319,72	411,86	18.945,56	0,36%
13.1.3.2	104676 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	5	120,39	155,08	775,40	0,01%
13.1.3.3	104676 SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	4	130,17	167,66	670,72	0,01%
13.2		HIDRAULICAS					24.153,50	0,46%
13.2.1		TUBOS E CONEXÕES					5.441,65	0,10%
13.2.1.1	103979 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24	25,32	32,61	782,64	0,01%
13.2.1.2	89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102	16,03	20,64	2.105,28	0,04%
13.2.1.3	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42	18,66	24,03	1.009,26	0,02%
13.2.1.4	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40	8,83	11,37	454,80	0,01%
13.2.1.5	94706 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	36,76	47,35	142,05	0,00%
13.2.1.6	94783 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	18,04	21,82	21,82	0,00%
13.2.1.7	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	23,67	30,49	60,98	0,00%
13.2.1.8	103041 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	18,39	23,68	23,68	
13.2.1.9	103039 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	63,24	81,46	244,36	

MA
/jhuano.odc@gmail.com

Handwritten signature and scribbles.

CNPJ:

13.2.1.10	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12	38,61	49,73	596,76	0,01 %
13.2.2		PONTOS HIDRAULICOS					18.711,85	0,36 %
13.2.2.1	C1948 SENFRA	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	59	246,20	317,15	18.711,85	0,36 %
13.3		LOUÇAS E METAIS					50.685,78	0,95 %
13.3.1	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CABA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27	505,25	650,86	17.573,22	0,33 %
13.3.2	93395 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18	640,00	824,44	14.839,92	0,28 %
13.3.3	93441 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	1.100,36	1.417,48	2.834,96	0,05 %
13.3.4	86929 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	324,00	417,37	834,74	0,02 %
13.3.5	C2506 SENFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	6	31,50	40,57	324,56	0,01 %
13.3.6	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	672,72	866,69	5.199,54	0,10 %
13.3.7	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	315,04	405,83	3.246,64	0,06 %
13.3.8	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	315,04	405,83	811,66	0,02 %
13.3.9	13116 ORSE	Barra de apoio, para lavatório fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox Ø=1-1/4", Jackwel ou similar	un	2	182,31	234,85	469,70	0,01 %
13.3.10	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	67,68	87,18	2.441,04	0,05 %
13.3.11	95543 SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	87,28	112,43	899,44	0,02 %
13.3.12	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,92	489,37	630,40	1.210,36	0,02 %
13.4		DRENAGEM PLUVIAL					2.895,80	

R\$ 000569
 Proc. Nº 033/2023
 0,92 %
 0,95 %
 JPD

- - / MA
 /jhuana.odc@gmail.com

CNPJ

13.4.1	89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	60	24,46	31,50	1.890,00	0,04 %
13.4.2	6408 ORSE	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	5	156,16	201,16	1.005,80	0,02 %
14		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					54.546,99	1,04 %
14.1		EXTINTORES					7.221,87	0,14 %
14.1.1	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	9	622,91	802,43	7.221,87	0,14 %
14.2		SINALIZAÇÃO					2.248,00	0,04 %
14.2.1	12137 ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	30	21,12	27,20	816,00	0,02 %
14.2.2	11852 ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 12 x 40" cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	50	22,24	28,64	1.432,00	0,03 %
14.3		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					10.145,92	0,19 %
14.3.1	11667 ORSE	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou a	un	32	145,70	187,69	6.006,08	0,11 %
14.3.2	104479 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	32	100,43	129,37	4.139,84	0,08 %
14.4		HIDRANTES					32.941,65	0,63 %
14.4.1	92336 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	90	93,90	120,96	10.886,40	0,21 %
14.4.2	94473 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	8	109,07	140,50	1.124,00	0,02 %
14.4.3	101912 SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.761,26	2.268,85	2.268,85	

000570
 Proc. Nº 0331/2023
 Ass. 



CNPJ:

14.4.4	92685 SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	154,44	198,94	397,88	0,01 %
14.4.5	60003267 SINAPI	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1	96,45	124,24	124,24	0,00 %
14.4.6	967 ORSE	Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	5	273,14	351,85	1.759,25	0,03 %
14.4.7	103019 SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	210,35	270,97	270,97	0,01 %
14.4.8	96624 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	469,86	603,98	1.811,94	0,03 %
14.4.9	C2561 SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU SCOSTURA D=32mm (1 1/4")	M	6	60,00	77,29	463,74	0,01 %
14.4.10	C2545 SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU SCOST INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M	6	92,37	118,99	713,94	0,01 %
14.4.11	C2162 SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	1	286,44	368,99	368,99	0,01 %
14.4.12	C2159 SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1	191,53	130,79	130,79	0,00 %
14.4.13	11799 SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1	47,60	61,31	61,31	0,00 %
14.4.14	101917 SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	132,43	170,59	170,59	0,00 %
14.4.15	12015 ORSE	Bomba Lija-Desliga para Bomba de Injeção Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	4	131,20	169,01	676,04	0,01 %
14.4.16	11173 ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1	1.454,41	1.673,57	1.873,57	0,04 %
14.4.17	8938 ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	1	4.527,53	5.832,36	5.832,36	0,11 %
14.4.18	6185 ORSE	Fornecimento e instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75mm no passado	un	1	3.110,38	4.006,79	4.006,79	0,08 %
14.5		CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO						
14.5.1	17452 SEINFRA	ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	UN	4	196,63	253,16	1.989,55	0,04 %
14.5.2	11978 ORSE	Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar	un	2	102,63	132,20	1.012,64	0,02 %
14.5.3	8058 ORSE	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod VR-8L, Verin ou similar	un	1	406,82	524,06	524,06	0,01 %
14.5.4	276 ORSE	Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme	un	1	146,29	188,45	188,45	0,00 %
15		PINTURA						
15.1		PINTURA EXTERNA						
							191.027,11	
							60.369,26	

Fis 000571

Proc. Nº 038/2023
3.º T.º
Ass. JAO

- - / MA
/jhuao.odc@gmail.com



CNPJ:

15.1.1	89415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1480	2,91	3,74	5.535,20	0,11 %
15.1.2	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	1480	13,86	17,85	26.418,00	0,50 %
15.1.3	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1480	14,91	19,20	28.416,00	0,54 %
15.2		PINTURA INTERNA						
15.2.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2490	3,41	4,39	112.385,83	2,13 %
15.2.2	C1208 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	2490	12,60	16,23	40.412,70	0,77 %
15.2.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2490	10,84	13,96	34.760,40	0,66 %
15.2.4	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	609,5	4,17	5,37	3.273,01	0,06 %
15.2.5	88494 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM TETO. UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	609,5	16,59	21,37	13.025,01	0,25 %
15.2.6	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	609,5	12,72	16,38	9.983,61	0,19 %
15.3		ESQUADRIAS						
15.3.1	102197 SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	130,2	19,27	24,82	12.814,16	0,24 %
15.3.2	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	130,2	14,10	18,16	3.231,56	0,06 %
15.3.3	C1279 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	129,8	43,17	55,61	2.364,43	0,04 %
15.4		PINTURA DE ESTACIONAMENTO						
15.4.1	3724 ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m²	416	10,19	13,12	7.218,17	0,14 %
16		IMPERMEABILIZAÇÕES						
16.1	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	475,64	31,89	41,08	5.457,92	0,10 %
16.2	98547 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E E=4MM. AF_08/2023	m²	25,7	186,94	240,68	25.724,78	0,49 %
17		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
17.1	191 ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	64,6	709,52	914,00	297.465,97	5,65 %
17.2	10759 ORSE	Bancada em granito cinza andorinha - e=2cm	m²	14,2	489,37	630,40	58.953,00	1,12 %
							8.951,68	0,17 %

[Handwritten signature]

- - / MA
/ jhuan.ode@gmail.com



CNPJ:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%
17.3	FACHADA EM ACM	140 m²	836,73	1.077,87	2,87 %
17.4	Letras em alumínio - 50x50cm	26 un	208,85	269,04	0,13 %
17.5	Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco	65 m²	600,81	773,96	0,96 %
17.6	Logomarca do município, med. 2.690m x 2.670mm para a fixação em marco inaugural - tamanho grande - Fornecimento e instalação	1 un	16.578,09	21.357,05	0,41 %
18	SERVIÇOS FINAIS				
18.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40" CM X 160" CM	1 UN	660,14	850,39	0,02 %
18.2	LMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	2381,55 m²	1,62	4.953,62	0,09 %

Total sem BDI: 4.088.706,60
 Total do BDI: 1.177.834,99
 Total Geral: 5.266.541,59

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
 Abertura da Licitação: 15/01/2024 09:30
 Número do Processo Licitatório: N° 6557/2023

HELIO DE JESUS
 Assinado de forma digital por HELIO DE JESUS
 SOARES:516053
 25368
 SOARES:51605325368
 Dados: 2024.01.15 13:42:47 -03'00'

PILAR EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:6263870036
 Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 Dados: 2024.01.15 13:43:09 -03'00'

3

--- / MA
 /jluan.odc@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600103215	CNPJ 05.591.893/0001-00
NOME EMPRESARIAL PILAR CONSTRUÇOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 94.AD.98.88.83.7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05591893000100	PILAR CONSTRUÇOES LTDA:05591893000100	643371209919075382 4	27/11/2023 a 26/11/2024	Sim
Contador	64827356300	ERNESTO AVELAR NETO:64827356300	201990293788484134 8	25/05/2023 a 24/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

94.AD.98.88.83.7C.E8.ED.24.F7.26.57.
39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/12/2023 às 12:36:28

9C.DF.76.D0.68.58.4A.B2
7B.1F.C4.7C.96.56.BB.D7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PILAR CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.591.893/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 0,00	R\$ 1.036.351,28
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 186.227,62
Disponibilidades		R\$ 0,00	R\$ 128.881,84
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 128.881,84
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 128.881,84
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 128.881,84
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 57.345,78
Clientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 57.345,78
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 57.345,78
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 57.345,78
Ativo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 850.123,66
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 850.123,66
Bens em Operação		R\$ 0,00	R\$ 850.123,66
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 850.123,66
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Bens utilizados na operação e ou na prestação de serviços		R\$ 0,00	R\$ 350.123,66
(-) *** Passivo ***		R\$ (0,00)	R\$ 1.036.351,28
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (0,00)	R\$ 1.036.351,28
(-) Capital Realizado		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Capital Social		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Capital Integralizado de sócio residente no País		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 36.351,28
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 36.351,28
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 36.351,28
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (0,00)	R\$ 36.351,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.AD.98.88.83.7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PILAR CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.591.893/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.036.351,28	R\$ 1.293.213,13
Ativo Circulante		R\$ 186.227,82	R\$ 347.967,40
Disponibilidades		R\$ 128.881,84	R\$ 290.621,62
Numerários em Espécie		R\$ 128.881,84	R\$ 290.621,62
Caixa Geral		R\$ 128.881,84	R\$ 290.621,62
Caixa		R\$ 128.881,84	R\$ 290.621,62
Cientes		R\$ 57.345,78	R\$ 57.345,78
Cientes Nacionais		R\$ 57.345,78	R\$ 57.345,78
Duplicatas a Receber		R\$ 57.345,78	R\$ 57.345,78
Cientes Diversos		R\$ 57.345,78	R\$ 57.345,78
Ativo não Circulante		R\$ 850.123,66	R\$ 945.245,73
Imobilizado		R\$ 850.123,66	R\$ 945.245,73
Bens em Operação		R\$ 850.123,66	R\$ 945.245,73
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 850.123,66	R\$ 945.245,73
Terrenos		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 0,00	R\$ 95.122,07
Veículos		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Bens utilizados na operação e ou na prestação de serviços		R\$ 350.123,66	R\$ 350.123,66
*** Passivo ***		R\$ 1.036.351,28	R\$ 1.293.213,13
(-) Passivo Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 197.136,86
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 197.136,86
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 95.122,07
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 95.122,07
(-) Fornecedores Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 95.122,07
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 102.014,79
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ 47.880,01
(-) INSS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 7.876,89
(-) FGTS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 4.800,34
(-) Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 35.112,78
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 54.134,78
(-) Outros Impostos e Taxas a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 54.134,78
Patrimônio Líquido		R\$ 1.036.351,28	R\$ 1.096.076,27
Capital Realizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Integralizado de sócio residente no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Outras Contas		R\$ 36.351,28	R\$ 96.076,27
Outras Contas		R\$ 36.351,28	R\$ 96.076,27
Lucros Acumulados		R\$ 36.351,28	R\$ 96.076,27
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 36.351,28	R\$ 96.076,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.AD.98.88.83.7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PILAR CONSTRUÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

CNPJ: 05.591.893/0001-00



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.293.213,13	R\$ 1.293.213,03
Ativo Circulante		R\$ 347.967,40	R\$ 347.967,30
Disponibilidades		R\$ 290.621,62	R\$ 290.621,52
Numerários em Espécie		R\$ 290.621,62	R\$ 290.621,52
Caixa Geral		R\$ 290.621,62	R\$ 290.621,52
Caixa		R\$ 290.621,62	R\$ 290.621,52
Clientes		R\$ 57.345,78	R\$ 57.345,78
Clientes Nacionais		R\$ 57.345,78	R\$ 57.345,78
Duplicatas a Receber		R\$ 57.345,78	R\$ 57.345,78
Clientes Diversos		R\$ 57.345,78	R\$ 57.345,78
Ativo não Circulante		R\$ 945.245,73	R\$ 945.245,73
Imobilizado		R\$ 945.245,73	R\$ 945.245,73
Bens em Operação		R\$ 945.245,73	R\$ 945.245,73
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 945.245,73	R\$ 945.245,73
Terras		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 95.122,07	R\$ 95.122,07
Veículos		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Bens utilizados na operação e ou na prestação de serviços		R\$ 350.123,66	R\$ 350.123,66
*** Passivo ***		R\$ 1.293.213,13	R\$ 1.293.213,03
Passivo Circulante		R\$ 197.136,86	R\$ 197.136,86
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 197.136,86	R\$ 197.136,86
Fornecedores		R\$ 95.122,07	R\$ 95.122,07
Fornecedores Nacionais		R\$ 95.122,07	R\$ 95.122,07
Fornecedores Diversos		R\$ 95.122,07	R\$ 95.122,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 102.014,79	R\$ 102.014,79
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 47.880,01	R\$ 47.880,01
INSS a Recolher		R\$ 7.876,89	R\$ 7.876,89
FGTS a Recolher		R\$ 4.890,34	R\$ 4.890,34
Salários a Pagar		R\$ 35.112,78	R\$ 35.112,78
Obrigações Fiscais		R\$ 54.134,78	R\$ 54.134,78
Outros Impostos e Taxas a Recolher		R\$ 54.134,78	R\$ 54.134,78
Patrimônio Líquido		R\$ 1.096.076,27	R\$ 1.096.076,17
Capital Realizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Integralizado de sócio residente no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Outras Contas		R\$ 96.076,27	R\$ 96.076,17
Outras Contas		R\$ 96.076,27	R\$ 96.076,17
Lucros Acumulados		R\$ 96.076,27	R\$ 96.076,27
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 96.076,27	R\$ 96.076,27
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,10)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.AD.98.88.83.7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PILAR CONSTRUÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.591.893/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

000578
 Proc. Nº 033/2023
 Ass. *[Assinatura]*

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.293.213,03	R\$ 1.528.749,50
Ativo Circulante		R\$ 347.967,30	R\$ 583.503,77
Disponibilidades		R\$ 290.621,52	R\$ 263.700,89
Numerários em Espécie		R\$ 290.621,52	R\$ 263.700,89
Caixa Geral		R\$ 290.621,52	R\$ 263.700,89
Caixa		R\$ 290.621,52	R\$ 263.700,89
Clientes		R\$ 57.345,78	R\$ 158.891,33
Clientes Nacionais		R\$ 57.345,78	R\$ 158.891,33
Duplicatas a Receber		R\$ 57.345,78	R\$ 158.891,33
Clientes Diversos		R\$ 57.345,78	R\$ 158.891,33
Créditos		R\$ 0,00	R\$ 161.111,55
Créditos com Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 161.111,55
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 98.785,77
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 98.785,77
Créditos de Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 62.345,78
Empréstimos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 62.345,78
Ativo não Circulante		R\$ 945.245,73	R\$ 945.245,73
Imobilizado		R\$ 945.245,73	R\$ 945.245,73
Bens em Operação		R\$ 945.245,73	R\$ 945.245,73
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 945.245,73	R\$ 945.245,73
Terenos		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 95.122,07	R\$ 95.122,07
Veículos		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Bens utilizados na operação e ou na prestação de serviços		R\$ 350.123,66	R\$ 350.123,66
*** Passivo ***		R\$ 1.293.213,03	R\$ 1.528.749,50
Passivo Circulante		R\$ 197.136,86	R\$ 197.136,86
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 197.136,86	R\$ 197.136,86
Fornecedores		R\$ 95.122,07	R\$ 95.122,07
Fornecedores Nacionais		R\$ 95.122,07	R\$ 95.122,07
Fornecedores Diversos		R\$ 95.122,07	R\$ 95.122,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 102.014,79	R\$ 102.014,79
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 47.880,01	R\$ 47.880,01
INSS a Recolher		R\$ 7.876,89	R\$ 7.876,89
FGTS a Recolher		R\$ 4.890,34	R\$ 4.890,34
Salários a Pagar		R\$ 35.112,78	R\$ 35.112,78
Obrigações Fiscais		R\$ 54.134,78	R\$ 54.134,78
Outros Impostos e Taxas a Recolher		R\$ 54.134,78	R\$ 54.134,78
Patrimônio Líquido		R\$ 1.096.076,17	R\$ 1.331.612,64
Capital Realizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Integralizado de sócio residente no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Outras Contas		R\$ 96.076,17	R\$ 331.612,64
Outras Contas		R\$ 96.076,17	R\$ 331.612,64
Lucros Acumulados		R\$ 96.076,27	R\$ 331.612,74
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 96.076,27	R\$ 331.612,74
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,10)	R\$ (0,10)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,10)	R\$ (0,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.AD.98.88.83.7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PILAR CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.591.893/0001-00
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 164.201,54
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 164.201,54
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 164.201,54
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (49.260,30)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (49.260,30)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (78.589,96)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (78.589,96)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 36.351,28



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.AD.98.88.7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **PILAR CONSTRUÇOES LTDA** CNPJ: **05.591.893/0001-00**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**
 Número de Ordem do Livro: **1**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 164.201,54	R\$ 269.566,28
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 164.201,54	R\$ 269.566,28
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 164.201,54	R\$ 269.566,28
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (49.260,30)	R\$ (107.826,50)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (49.260,30)	R\$ (107.826,50)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (78.589,96)	R\$ (102.014,79)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (78.589,96)	R\$ (47.880,01)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (54.134,78)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 36.351,28	R\$ 59.724,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.AD.98.88.83-7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **PILAR CONSTRUCOES LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **05.591.893/0001-00**
Número de Ordem do Livro: **1**
Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 269.566,28	R\$ 0,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 269.566,28	R\$ 0,00
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 269.566,28	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (107.826,50)	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (107.826,50)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (102.014,79)	R\$ (0,10)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (47.880,01)	R\$ (0,10)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (54.134,78)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 59.724,99	R\$ (0,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.AD.98.88.83.7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **PILAR CONSTRUCOES LTDA**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **05.591.893/0001-00**
Número de Ordem do Livro: **1**
Período Selecionado: **01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 336.480,33
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 336.480,33
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 336.480,33
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (100.943,86)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (0,00)	R\$ (100.943,86)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (0,10)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,10)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ (0,10)	R\$ 235.536,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.AD.98.88.83.7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

NOTAS EXPLICATIVAS



Entidade: PILAR CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 05.591.893/0001-00



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 - Contexto Operacional

Nota 1 - Contexto Operacional

PILAR CONSTRUÇOES LTDA é uma sociedade empresária limitada com início das suas atividades em 14/03/2003, com sede e foro na cidade de São Luis - Ma, tendo como objeto as seguintes atividades econômicas: Construção de edifícios, Demolição de edifícios, perfurações e sondagens, obras de terraplanagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, obras de fundações, dentre outras. O regime tributário da empresa é o Lucro Presumido. Tem apenas um único sócio. Trabalha com todos os tipos de obras e serviços da construção civil.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da PILAR CONSTRUÇÕES LTDA.

-PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As disponibilidades correspondem fielmente ao numerário aplicado na conta corrente ds empresa

3.2 - Estoques

O estoque da empresa trata-se de equipamentos e utilizado para manutenção das máquinas e equipamento e materiais para uso na prestação dos serviços

3.3 - Depreciação

A depreciação será aplicada apenas no proximo exercicio

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital social, já integralizado pelo sócios está dividido na proporção de 100% para o único sócio conforme contrato social

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado exercicio apresentado será distribuido para o único socio nos termos da legislação vigente



ÍNDICES ECONÔMICOS

Entidade: PILAR CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.591.893/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Índice de Liquidez Corrente

$$c101/c201 = 583.503,87 / 197.136,86 = 2,96$$

Índice de Liquidez Geral

$$(c101+c107)/c201 = ((583.503,87 + 945.245,73) / 197.136,86 = 7,75$$

Índice de Endividamento Total

$$(c201+c203)/c1 = (197.136,86 + 0,00) / 1.528.749,60 = 0,13$$

Índice de Solvência Geral

$$c1/(c201+c203) = 1.528.749,60 / (197.136,86 + 0,00) = 7,75$$



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PILAR CONSTRUCOES LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 05.591.893/0001-00
Número de Ordem do Livro:	1	
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PILAR CONSTRUCOES LTDA
NIRE	21600103215
CNPJ	05.591.893/0001-00
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São Luís
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/03/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1055

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PILAR CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1055
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 94.AD.98.88.83.7C.E8.ED.24.F7.26.57.39.5D.66.73.D9.BC.32.94-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



ENCARGOS SOCIAIS

Estado: MARANHÃO - MA

Vigência:

A PARTIR DE DEZEMBRO /20

Tabelas SINAPI utilizadas na base orçamentária (Mês/Ano)

AGOSTO DE 2023

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

código	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A					
A1	INSS	0,06%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
Grupo B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Ferretos	3,93%	Não incide	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,86%	0,87%	0,86%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,50%	Não incide	1,50%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,22%	18,16%	47,22%	18,16%
Grupo C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,13%	2,40%	0,00%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	3,94%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	10,80%	8,22%	8,80%	8,22%
Grupo D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41%	3,23%	16,82%	7,81%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,39%	0,31%
D	Total	8,79%	3,52%	19,21%	8,12%
Total (A+B+C+D)		84,61%	47,70%	113,08%	72,30%

Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Site: <http://www.caixa.gov.br>

A data das Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições para elaboração Orçamentária é de: **AGOSTO DE 2023**

E a data da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de: **DEZEMBRO /20**

Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumos e de Composições do tipo: **COM DESONERA**

ESTÃO SENDO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO:

Código:	% dos Grupos	% Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:	
A:	17,80%	HORISTAS 84,61%	MENSALISTAS 47,70%
B:	47,22%		
C:	10,80%		
D:	8,79%		

HELIO DE JESUS SOARES:51 605325368

Assinado de forma digital por HELIO DE JESUS SOARES:51605325368
Dados: 2024.01.15 13:53:45 -03'00'

RUA RIO GRANDE DO SUL - SÃO FRANCISCO - Balsas / MA
(98) 98685-6368 / antoniaolres21@hotmail.com

Assinado de forma digital por RUIEM JOSÉ AREIAS DA SILVA:62638700363
Dados: 2024.01.15 13:54:07 -03'00'

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC Nº 033/2023 CHAPADINHA

TERMO DE COMPROMISSO DAS NORMAS TRABALHISTAS

PILAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.591.893/0001-00, com sede a Avenida Daniel de La Touche, Nº. 987, Cond. Residencial da Ilha, Sala nº 714, Torre Comercial 02, Maranhão Novo, São Luís(MA). Através do seu representante legal o Srº **HELIO DE JESUS SOARES**, brasileiro, natural de Pedreiras (MA), casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da **carteira de identidade nº000101507798-3 SSP/MA** e CPF nº **516.053.253-68**, residente e domiciliado na rua branca, nº315, Codozinho, São Luís (MA), CEP: 65.025-190, por seu representante legal, SE COMPROMETE a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registro Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho , incluindo equipamento de proteção, sob pena de desclassificação, nos termos do Artigo 48, Inciso II, da Lei nº 8.666/1003.

São Luís-MA, 12 de Janeiro de 2024.

HELIO DE JESUS

SOARES:51605325368

Assinado de forma digital por

HELIO DE JESUS

SOARES:51605325368

Dados: 2024.01.13 22:48:18 -03'00'

PILAR CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 05.591.893/0001-00

HELIO DE JEUS SOARES

RG nº000101507798-3 SSP/MA

CPF nº 516.053.253-68,

Representante Legal





RDC N° 033/2023
PROC. ADMINISTRATIVO N° 6557/2023

Documentos de Habilitação:
SF ENGENHARIA
EXECUTORES E
CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
33515006	69.391.274/0001-55	92120243114628

RAZÃO SOCIAL

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

NOME FANTASIA

SF ENGENHARIA E ARQUITETURA

LOCALIZAÇÃO

R Renato Viana LETRA A; Nº 110, Vila Ivar Saldanha
65036000 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
429959900 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
432910400 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

EA928FF550CD3D605F42B5F7250F7AAA

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 240, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA., município São Luís, CNPJ nº 69.391.274/0001-55, Número de Registro (NIRE) 21200319954.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/1993

o constitutivo: 21200319954

São Luís, 01/01/2022

MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER
Administrador, Sócio
CPF 032.928.973-00

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
Administrador, Sócio
CPF 032.978.163-41

VANESSA CAMPOS SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 14595

SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES
LTDA.
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 69.391.274/0001-55



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA ASS



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	1654	112040008 INSS A RECUPERAR A 211040001 INSS A RECOLHER LANÇAMENTO A MAIOR REALIZADO NA COMPETENCIA 2021 COMPENSAÇÃO DE INSS	414,05	414,05
1	1657	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
1	1658	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	290,00	290,00
2	1659	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
2	1660	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,41	0,41
3	1661	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7,00	7,00
3	1662	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.000,04	1.000,04
3	1663	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
3	1664	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	850,00	850,00
3	1665	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	556,88	556,88
3	1666	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
3	1667	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00
3	1668	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	255,00	255,00
3	5339	111020004 BANCO INTER A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Rodrigues E Noleto Ltda	17.159,08	17.159,08
3	5340	111020004 BANCO INTER A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Rodrigues E Noleto Ltda	26.705,76	26.705,76
3	5341	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	500,00	500,00
3	5342	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	339,00	339,00
4	1669	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	64,00	64,00
4	1670	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00



Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES

010 0592
Proc. Nº 033 / 2023
TDA
Ass. JAO

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

4	1671	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
4	1672	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	150,00	150,00
4	1673	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	2.415,00	2.415,00
4	1674	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.874,03	2.874,03
4	1676	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	72,00	72,00
4	1677	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	150,00	150,00
4	1678	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO PERIZ	315,01	315,01
4	1679	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	2.638,79	2.638,79
4	1680	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO MAGNOLIA 02	20,01	20,01
4	1681	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA SHELL	11,00	11,00
4	1682	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
4	5343	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	748,00	748,00
4	5344	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	507,00	507,00
4	5345	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	251,00	251,00
5	1683	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.400,00	1.400,00
5	1684	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	38.471,84	38.471,84
5	1685	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
5	1686	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	57,00	57,00
5	1687	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
5	1688	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	110,00	110,00



Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-85

5	1689	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	65,00	65,00
5	1690	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
5	1691	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	736,00	736,00
5	1692	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,00	75,00
5	1693	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	82,00	82,00
5	1694	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	43,00	43,00
5	1695	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	20,00	20,00
5	1696	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	11,00	11,00
5	1697	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	43,00	43,00
5	5346	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	390,00	390,00
6	1361	112010003 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. A 311020004 OBRA LIQUIGAS NOTA EMITIDA Nº 148 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	3.800,00	3.800,00
6	1448	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 146 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	1.423,39	1.423,39
6	1645	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 146 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	118.616,10	118.616,10
6	1698	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	26,00	26,00
6	1699	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
6	1700	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.996,71	9.996,71
6	1701	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	110,00	110,00
6	1702	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.675,00	1.675,00
6	1703	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO DAYVISON	200,00	200,00
6	1704	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00



Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

AS 00594
Proc. Nº 033/2023
Ass.

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 09.391.274/0001-5

6	1705	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	312,40	312,40
6	1706	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	880,00	880,00
6	5347	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	200,00	200,00
6	5348	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.113,26	2.113,26
6	5349	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	9,07	9,07
6	5350	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	190,00	190,00
6	5351	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	600,00	600,00
6	5837	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000146	47.446,44	47.446,44
6	5838	411020004 OBRA LIQUIGAS A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000147	1.520,00	1.520,00
6	5839	411020004 OBRA LIQUIGAS A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000148	1.520,00	1.520,00
7	1707	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA SERVI-PORTO LTDA.	89,00	89,00
7	1708	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
7	1709	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
7	1710	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Net Servicos	151,73	151,73
7	5352	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	1.000,00	1.000,00
7	5353	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	300,00	300,00
8	1711	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	82,56	82,56
8	1712	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
8	1713	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
8	1714	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Ass 00595
Proc. Nº 023/2023
Ass *[assinatura]*

Rua R RENATO VIANA 110, LETA A, Vila Ivar Salzanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-54

8	1715	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.098,00	3.098,00
8	5354	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.332,85	2.332,85
9	1716	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.300,00	1.300,00
9	1717	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
9	1718	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
10	1362	112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA A 311020006 OBRA RODRIGUES NOLETO NOTA EMITIDA Nº 149 RODRIGUES E NOLETO LTDA	32.211,40	32.211,40
10	1449	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 149 RODRIGUES E NOLETO LTDA	644,23	644,23
10	1491	112040008 INSS A RECUPERAR A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 149 RODRIGUES E NOLETO LTDA	2.125,95	2.125,95
10	1719	421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO A 111020005 BANCO CORA Toner e Cia	280,00	280,00
10	1720	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.200,00	1.200,00
10	1721	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.070,00	3.070,00
10	1722	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7.930,00	7.930,00
10	1723	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
10	1724	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
10	1725	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	213,00	213,00
10	1726	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.970,00	1.970,00
10	1727	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA	300,91	300,91
10	1728	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO AMERICANO	7,00	7,00
10	1729	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.763,92	1.763,92
10	1730	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.588,00	1.588,00

[Assinatura manuscrita]



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

10	1731	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.709,77	1.709,77
10	1732	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
11	1733	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	6,00	6,00
11	1734	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,00	6,00
11	1735	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
11	1736	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
11	1737	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA HOTEL JAIR BACABAL LTDA	130,00	130,00
11	1738	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.050,00	1.050,00
11	1739	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
11	1740	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	161,00	161,00
11	1741	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	92,50	92,50
11	1742	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7,00	7,00
11	1743	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00
11	1744	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,99	38,99
11	1745	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO PERIZ	70,03	70,03
11	1746	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO PERIZ	65,00	65,00
11	1747	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	570,00	570,00
11	1748	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	620,00	620,00
11	1749	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	575,00	575,00
11	1750	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-5

12	1751	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00
12	1752	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
12	1753	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
12	1754	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.350,00	1.350,00
12	1755	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
12	1756	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,50	12,50
12	1757	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,00	75,00
12	1758	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
12	1759	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	35,00	35,00
12	1760	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	287,00	287,00
12	1761	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
12	1762	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
12	1763	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	6,00	6,00
12	1764	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	28,00	28,00
13	1765	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	88,78	88,78
13	1766	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
13	1767	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
13	1768	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
13	1769	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	39,00	39,00
13	1770	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO PERIZ	200,02	200,02



Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 09.391.274/0001-55

13	1771	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8,00	8,00
13	1772	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	34,00	34,00
13	1773	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
14	1774	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	90,00	90,00
14	1775	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
14	1776	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.540,00	1.540,00
14	1777	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
14	1778	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9,00	9,00
14	1779	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	212,00	212,00
14	1780	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
14	5355	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.000,00	3.000,00
14	5356	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	27.200,00	27.200,00
14	5357	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	50.000,00	50.000,00
14	5358	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00
14	5360	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadilha - Feb	117.192,71	117.192,71
15	1781	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
15	1782	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
15	1783	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.500,00	2.500,00
15	1784	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
15	1785	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO MARANHENSE	25,00	25,00



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

00599

Proc. Nº 053 / 2023 Página 10 de 241

Ass.

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-5

15	5362	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020004 BANCO INTER JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	10.000,00	10.000,00
15	5363	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.992,71	1.992,71
15	5364	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.000,00	3.000,00
16	1786	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
16	1787	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	375,00	375,00
16	1788	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.000,00	8.000,00
16	1789	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.000,00	9.000,00
16	1790	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
16	5365	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	9.000,00	9.000,00
16	5366	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.800,00	3.800,00
17	1791	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	64,00	64,00
17	1792	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	21,82	21,82
17	1793	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A 111020005 BANCO CORA Custas Judiciais Ferj	56,72	56,72
17	1794	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	63,00	63,00
17	1795	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA HOTEL RIOSOL	180,00	180,00
17	1796	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	27,42	27,42
17	1797	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA SERVI-PORTO LTDA.	89,00	89,00
17	1798	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
17	1799	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
17	1800	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00