

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO




Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MP EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	
CNPJ	16.723.052/0001-26
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São José de Ribamar
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/08/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1929

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1929
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.FD.3E.8A.DA.8D.61.04.D3.BB.9F.B8.CB.B1.7E.22.90.FE.15.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Fis 0200
 Proc. Nº 031/24
 Ass. *[Assinatura]*

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	16.723.052/0001-26	
NOME EMPRESARIAL		
MP EMPREENDIMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
73.FD.55.76.81.DC.E4.BB.23.F4.23.53.41.8D.62.87.B4.FE.18.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	16723052000126	MPEMPREENDIMENTOS LTDA:16723052000126	612381309879257117 4	27/11/2023 a 26/11/2024	Sim
Contador	64827356300	ERNESTO AVELAR NETO:64827356300	201990293788484134 8	25/05/2023 a 24/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

73.FD.55.76.81.DC.E4.BB.23.F4.23.53.
41.8D.62.87.B4.FE.18.48-5

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 15/12/2023 às 11:33:44

 07.45.5D.F0.67.55.5E.21
 B7.7D.45.8F.87.59.12.D3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


[Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**
 Número de Ordem do Livro: **2**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

CNPJ: 16.723.052/0001-26




Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 0,00	R\$ 1.827.175,54
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 1.202.704,21
Disponibilidades		R\$ 0,00	R\$ 838.302,34
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos		R\$ 0,00	R\$ 838.302,34
Contas Correntes		R\$ 0,00	R\$ 838.302,34
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 838.302,34
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 57.689,09
Clientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 57.689,09
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 57.689,09
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 57.689,09
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 306.712,78
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 306.712,78
Serviços em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 306.712,78
Serviços em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 306.712,78
Ativo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 624.471,33
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 624.471,33
Bens em Operação		R\$ 0,00	R\$ 624.471,33
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 624.471,33
Edifícios e Construções		R\$ 0,00	R\$ 209.500,00
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 0,00	R\$ 64.305,00
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 341.666,33
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
(-) *** Passivo ***		R\$ (0,00)	R\$ 1.827.175,54
(-) Passivo Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 487.019,07
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 487.019,07
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 356.712,78
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 356.712,78
(-) Fornecedores Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 356.712,78
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 130.306,29
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ 53.911,55
(-) INSS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 8.787,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**
 Número de Ordem do Livro: **2**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

CNPJ: 16.723.057/0001-26




Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 45.123,66
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 76.394,74
(-) ISS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 15.678,77
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 1.789,88
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 21.116,77
(-) IRPJ a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 32.134,55
(-) CSLL a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 5.674,77
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (0,00)	R\$ 1.340.156,47
(-) Capital Realizado		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Capital Social		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Paulo Henrique Ferreira Costa		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 340.156,47
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 340.156,47
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 340.156,47
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa		R\$ (0,00)	R\$ 340.156,47

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 16.723.052/0001-26



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 650.703,84
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 650.703,84
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 650.703,84
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (93.879,66)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (50.000,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (43.879,66)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (216.667,71)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (163.179,62)
(-) Despesas Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (53.488,09)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 340.156,47

NOTAS EXPLICATIVAS




Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 - Contexto Operacional

Nota 1 - MP EMPREENDIMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada com início das suas atividades em 20/08/2012, com sede e foro na cidade de São José de Ribamar - Ma, tendo como objeto as seguintes atividades econômicas: Construção de edifícios, Demolição de edifícios, perfurações e sondagens, obras de terraplanagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, obras de fundações, dentre outras. O regime tributário da empresa é o Lucro Presumido. Tem apenas um único sócio. Trabalha com todos os tipos de obras e serviços da construção civil.

Nota 2 - A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da MP EMPREENDIMENTOS LTDA..

-PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As disponibilidades correspondem fielmente ao numerário aplicado na conta corrente ds empresa

3.2 - Estoques

O estoque da empresa trata-se de equipamentos utilizados para manutenção das máquinas e equipamentos, ou seja, material para uso na prestação dos serviços

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital social, já integralizado pelo sócios está dividido na proporção de 100% para Paulo Henrique Ferreira Costa conforme contrato social

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado exercício apresentado será distribuído para o socio Paulo Henrique Ferreira Costa nos termos da legislação vigente

ÍNDICES ECONÔMICOS

Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Índice de Liquidez Corrente

$$c101/c201 = 1.202.704,21 / 487.019,07 = 2,47$$

Índice de Liquidez Geral

$$(c101+c107)/c201 = ((1.202.704,21 + 624.471,33) / 487.019,07 = 3,75$$

Índice de Endividamento Total

$$(c201+c203)/c1 = (487.019,07 + 0,00) / 1.827.175,54 = 0,27$$

Índice de Solvência Geral

$$c1/(c201+c203) = 1.827.175,54 / (487.019,07 + 0,00) = 3,75$$

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 16.723.052/0001-26
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MP EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	
CNPJ	16.723.052/0001-26
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São José de Ribamar
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/08/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1033


TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10533
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.FD.55.76.81.DC.E4.BB.23.F4.23.53.41.8D.62.87.B4.FE.18.48-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200794296	CNPJ 16.723.052/0001-26
NOME EMPRESARIAL MP EMPREENDIMENTOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	16723052000126	MP EMPREENDIMENTOS LTDA.:16723052000126	643371209875488891 8	10/11/2023 a 09/11/2024	Sim
Contador	64827356300	ERNESTO AVELAR NETO:64827356300	201990293788484134 8	25/05/2023 a 24/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.
DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/03/2024 às 08:04:17
F5.FC.10.AF.82.C9.7A.0E
1C.87.5E.56.15.CA.61.3F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.723.052/0001-26 208

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Fis _____
 Proc. Nº 031/24
 Ass.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 0,00	R\$ 1.038.759,69
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 837.839,03
Disponibilidades		R\$ 0,00	R\$ 749.685,80
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos		R\$ 0,00	R\$ 749.685,80
Contas Correntes		R\$ 0,00	R\$ 749.685,80
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 749.685,80
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 88.153,23
Clientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 88.153,23
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 88.153,23
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 88.153,23
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 200.920,66
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 200.920,66
Bens em Operação		R\$ 0,00	R\$ 200.920,66
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 200.920,66
Edifícios e Construções		R\$ 0,00	R\$ 90.123,89
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 0,00	R\$ 71.450,00
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 25.890,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 0,00	R\$ 13.456,77
(-) *** Passivo ***		R\$ (0,00)	R\$ 1.038.759,69
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (0,00)	R\$ 1.038.759,69
(-) Capital Realizado		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Capital Social		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Paulo Henrique Ferreira Costa		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 38.759,69
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 38.759,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 38.759,69
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (0,00)	R\$ 38.759,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.038.759,69	R\$ 1.390.983,99
Ativo Circulante		R\$ 837.839,03	R\$ 1.190.063,33
Disponibilidades		R\$ 749.685,80	R\$ 839.809,03
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos		R\$ 749.685,80	R\$ 839.809,03
Contas Correntes		R\$ 749.685,80	R\$ 839.809,03
BANCO DO BRASIL		R\$ 749.685,80	R\$ 839.809,03
Clientes		R\$ 88.153,23	R\$ 149.453,32
Clientes Nacionais		R\$ 88.153,23	R\$ 149.453,32
Duplicatas a Receber		R\$ 88.153,23	R\$ 149.453,32
Clientes Diversos		R\$ 88.153,23	R\$ 149.453,32
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 200.800,98
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 200.800,98
Serviços em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 200.800,98
Serviços em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 200.800,98
Ativo não Circulante		R\$ 200.920,66	R\$ 200.920,66
Imobilizado		R\$ 200.920,66	R\$ 200.920,66
Bens em Operação		R\$ 200.920,66	R\$ 200.920,66
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 200.920,66	R\$ 200.920,66
Edifícios e Construções		R\$ 90.123,89	R\$ 90.123,89
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 71.450,00	R\$ 71.450,00
Veículos		R\$ 25.890,00	R\$ 25.890,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 13.456,77	R\$ 13.456,77
*** Passivo ***		R\$ 1.038.759,69	R\$ 1.390.983,99
(-) Passivo Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 288.925,07
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 288.925,07
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 200.800,98
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 200.800,98
(-) Fornecedores Diversos		R\$ (0,00)	R\$ 200.800,98
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 88.124,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

CNPJ: 16.723.052/0001-66



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ (0,00)	R\$ 61.120,22
(-) INSS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 10.111,08
(-) Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 51.009,14
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 27.003,87
(-) IRPJ a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 27.003,87
Patrimônio Líquido		R\$ 1.038.759,69	R\$ 1.102.058,92
Capital Realizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Paulo Henrique Ferreira Costa		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Outras Contas		R\$ 38.759,69	R\$ 102.058,92
Outras Contas		R\$ 38.759,69	R\$ 102.058,92
Lucros Acumulados		R\$ 38.759,69	R\$ 102.058,92
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 38.759,69	R\$ 102.058,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador


Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**
 Número de Ordem do Livro: **2**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023**

CNPJ: 16.723.052/0001-26



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.390.983,99	R\$ 1.466.765,87
Ativo Circulante		R\$ 1.190.063,33	R\$ 615.845,21
Disponibilidades		R\$ 839.809,03	R\$ 265.590,91
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos		R\$ 839.809,03	R\$ 265.590,91
Contas Correntes		R\$ 839.809,03	R\$ 265.590,91
BANCO DO BRASIL		R\$ 839.809,03	R\$ 265.590,91
Clientes		R\$ 149.453,32	R\$ 149.453,32
Clientes Nacionais		R\$ 149.453,32	R\$ 149.453,32
Duplicatas a Receber		R\$ 149.453,32	R\$ 149.453,32
Clientes Diversos		R\$ 149.453,32	R\$ 149.453,32
Estoques		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Serviços em Andamento		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Serviços em Andamento		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Ativo não Circulante		R\$ 200.920,66	R\$ 850.920,66
Imobilizado		R\$ 200.920,66	R\$ 850.920,66
Bens em Operação		R\$ 200.920,66	R\$ 850.920,66
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 200.920,66	R\$ 850.920,66
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 90.123,89	R\$ 90.123,89
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 71.450,00	R\$ 71.450,00
Veículos		R\$ 25.890,00	R\$ 25.890,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 13.456,77	R\$ 13.456,77
*** Passivo ***		R\$ 1.390.983,99	R\$ 1.466.765,87
Passivo Circulante		R\$ 288.925,07	R\$ 330.627,57
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 288.925,07	R\$ 330.627,57
Fornecedores		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Fornecedores Nacionais		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Fornecedores Diversos		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

CNPJ: 16.723.052/0001-26

0 0213
 Fis 26
 Proc. Nº 033/24
 Ass. 

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 88.124,09	R\$ 129.826,59
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 61.120,22	R\$ 61.120,22
INSS a Recolher		R\$ 10.111,08	R\$ 10.111,08
Salários a Pagar		R\$ 51.009,14	R\$ 51.009,14
Obrigações Fiscais		R\$ 27.003,87	R\$ 68.706,37
(-) ISS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 7.400,21
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 14.000,54
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 17.300,41
IRPJ a Recolher		R\$ 27.003,87	R\$ 27.003,87
(-) CSLL a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 3.001,34
Patrimônio Líquido		R\$ 1.102.058,92	R\$ 1.136.138,30
Capital Realizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Paulo Henrique Ferreira Costa		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Outras Contas		R\$ 102.058,92	R\$ 136.138,30
Outras Contas		R\$ 102.058,92	R\$ 136.138,30
Lucros Acumulados		R\$ 102.058,92	R\$ 136.138,30
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 102.058,92	R\$ 136.138,30
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **16.723.052/0001-86**

Número de Ordem do Livro: **2**

Período Selecionado: **01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.466.765,87	R\$ 1.390.107,57
Ativo Circulante		R\$ 615.845,21	R\$ 539.186,91
Disponibilidades		R\$ 265.590,91	R\$ 188.932,61
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 90.235,56
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 90.235,56
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 90.235,56
Bancos		R\$ 265.590,91	R\$ 98.697,05
Contas Correntes		R\$ 265.590,91	R\$ 98.697,05
BANCO DO BRASIL		R\$ 265.590,91	R\$ 98.697,05
Cientes		R\$ 149.453,32	R\$ 149.453,32
Cientes Nacionais		R\$ 149.453,32	R\$ 149.453,32
Duplicatas a Receber		R\$ 149.453,32	R\$ 149.453,32
Cientes Diversos		R\$ 149.453,32	R\$ 149.453,32
Estoques		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Serviços em Andamento		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Serviços em Andamento		R\$ 200.800,98	R\$ 200.800,98
Ativo não Circulante		R\$ 850.920,66	R\$ 850.920,66
Imobilizado		R\$ 850.920,66	R\$ 850.920,66
Bens em Operação		R\$ 850.920,66	R\$ 850.920,66
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R\$ 850.920,66	R\$ 850.920,66
Terrenos		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
Edifícios e Construções		R\$ 90.123,89	R\$ 90.123,89
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R\$ 71.450,00	R\$ 71.450,00
Veículos		R\$ 25.890,00	R\$ 25.890,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 13.456,77	R\$ 13.456,77
*** Passivo ***		R\$ 1.466.765,87	R\$ 1.390.107,57
Passivo Circulante		R\$ 330.627,57	R\$ 178.492,79
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 330.627,57	R\$ 178.492,79
Fornecedores		R\$ 200.800,98	R\$ 48.666,20
Fornecedores Nacionais		R\$ 200.800,98	R\$ 48.666,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **16.723.052/0001-28**

Número de Ordem do Livro: **2**

Período Selecionado: **01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores Diversos		R\$ 200.800,98	R\$ 48.666,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 129.826,59	R\$ 129.826,59
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 61.120,22	R\$ 61.120,22
INSS a Recolher		R\$ 10.111,08	R\$ 10.111,08
Salários a Pagar		R\$ 51.009,14	R\$ 51.009,14
Obrigações Fiscais		R\$ 68.706,37	R\$ 68.706,37
ISS a Recolher		R\$ 7.400,21	R\$ 7.400,21
PIS a Recolher		R\$ 14.000,54	R\$ 14.000,54
COFINS a Recolher		R\$ 17.300,41	R\$ 17.300,41
IRPJ a Recolher		R\$ 27.003,87	R\$ 27.003,87
CSLL a Recolher		R\$ 3.001,34	R\$ 3.001,34
Patrimônio Líquido		R\$ 1.136.138,30	R\$ 1.211.614,78
Capital Realizado		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Paulo Henrique Ferreira Costa		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Outras Contas		R\$ 136.138,30	R\$ 211.614,78
Outras Contas		R\$ 136.138,30	R\$ 211.614,78
Lucros Acumulados		R\$ 136.138,30	R\$ 211.614,78
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 136.138,30	R\$ 211.614,78
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **16.723.052/0001-26**

Número de Ordem do Livro: **2**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023**



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 88.153,23
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 88.153,23
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 88.153,23
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (49.393,54)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (49.393,54)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 38.759,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

CNPJ: 16.723.052/0001-26



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 88.153,23	R\$ 151.423,32
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 88.153,23	R\$ 151.423,32
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 88.153,23	R\$ 151.423,32
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (49.393,54)	R\$ (88.124,09)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (49.393,54)	R\$ (61.120,22)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (0,00)	R\$ (27.003,87)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 38.759,69	R\$ 63.299,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

CNPJ: 16.723.052/0001-26



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 151.423,32	R\$ 75.781,88
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 151.423,32	R\$ 75.781,88
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 151.423,32	R\$ 75.781,88
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (88.124,09)	R\$ (41.702,50)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (61.120,22)	R\$ (31.300,95)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (27.003,87)	R\$ (10.401,55)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 63.299,23	R\$ 34.079,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ: 16.723.052/0001-26

P/s 0219
 Proc. N° 033/24
 Ass. [Assinatura]

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 75.781,88	R\$ 90.235,56
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 75.781,88	R\$ 90.235,56
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 75.781,88	R\$ 90.235,56
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (41.702,50)	R\$ (14.759,08)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (31.300,95)	R\$ (5.757,86)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (10.401,55)	R\$ (9.001,22)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 34.079,38	R\$ 75.476,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

NOTAS EXPLICATIVAS



Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 - Contexto Operacional

MP EMPREENDIMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada com início das suas atividades em 20/08/2012, com sede e foro na cidade de São José de Ribamar - Ma, tendo como objeto as seguintes atividades econômicas: Construção de edifícios, Demolição de edifícios, perfurações e sondagens, obras de terraplanagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, obras de fundações, dentre outras. O regime tributário da empresa é o Lucro Presumido. Tem apenas um único sócio. Trabalha com todos os tipos de obras e serviços da construção civil.

Nota 2 - A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da MP EMPREENDIMENTOS LTDA..

-PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As disponibilidades correspondem fielmente ao numerário aplicado na conta corrente ds empresa

3.2 - Estoques

O estoque da empresa trata-se de equipamentos e utilizados para manutenção das máquinas e equipamento e materiais para uso na prestação dos serviços

3.3 - Depreciação

A depreciação será aplicada apenas no proximo exercicio

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital social, já integralizado pelo sócios está dividido na proporção de 100% para o único sócio conforme contrato social

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado exercicio apresentado será distribuido para o único socio nos termos da legislação vigente

ÍNDICES ECONÔMICOS

Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Índice de Liquidez Corrente

$$c101/c201 = 539.186,91 / 178.492,79 = 3,02$$

Índice de Liquidez Geral

$$(c101+c107)/c201 = (539.186,91 + 850.920,66) / 178.492,79 = 7,79$$

Índice de Endividamento Total

$$(c201+c203)/c1 = (178.492,79 + 0,00) / 1.390.107,57 = 0,13$$


Índice de Solvência Geral

$$c1/(c201+c203) = 1.390.107,57 / (178.492,79 + 0,00) = 7,79$$

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 16.723.052/0001-26
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MP EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	21200794296
CNPJ	16.723.052/0001-26
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Paço do Lumiar
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/08/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1166

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MP EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1166
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 86.AD.48.13.28.FF.68.8B.C5.E2.AB.8C.DF.A0.62.49.E5.7B.0A.0D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011080127525050410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

2. Dados do Contrato

Contratante: BRASIL AGUAS ENVASADAS LTDA-ME

RUA JANGUARA, Nº. 96

Complemento:

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR

País: Brasil

Telefone: 9882561667

Email:

CPF/CNPJ: 12.185.905/0001-62

Nº:

Bairro: SAO JOSE DOS INDIOS

UF: MA

CEP: MA

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 532.150,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JANGUARA, Nº. 96

Complemento:

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR

Data de início: 01/03/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BRASIL AGUAS ENVASADAS LTDA-ME

Nº:

Bairro: SAO JOSE DOS INDIOS

UF: MA

CEP: MA

Previsão de término: 01/08/2013

Coordenadas Geográficas: ,

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 12.185.905/0001-62

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	627,26	ND
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL	627,26	ND
20 - EXECUCAO E PROJETO > #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	83,00	ND
20 - EXECUCAO E PROJETO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	160,00	ND
20 - EXECUCAO E PROJETO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	627,26	ND

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Escavacao manual de vaiais = 43,10 m2
Alvenaria de pedra argamassada = 73,24 m2
Alvenaria de tijolos cerâmico 6 furos = 1.024,70 m2
Revestimento interno e externo (chapisco, emboço e reboco) = 2.085,40 m2
Reboco em laje premoldada = 193,62 m2
Pavimentacao em piso industrial korodur = 265,15 m2
Pavimentacao em piso ceramico = 304,40 m2
Cobertura em telha de aluminio = 537,30 m2
Cobertura em telha colonial = 58,35 m2
Pintura pva latex interna e externa = 2.279,05 m2
Impermeabilizacao de lajes de cobertura com manta asfaltica = 202,85 m2

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-97

BRASIL AGUAS ENVASADAS LTDA-ME - CNPJ: 12.185.905/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: aD519
Impresso em: 25/07/2024 às 10:03:59 por: , ip: 191.178.165.68





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011080127525050410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 158,08

Registrada em: 18/03/2013

Valor pago: R\$ 158,08

Nosso Número: 820067069



[Large handwritten signature]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aD519
Impresso em: 25/07/2024 às 10:04:00 por: , ip: 191.178.165.68



[Handwritten signature]




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
 Nº 00011080127525051010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
JOSE CANDIDO CUNHA NETO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 108012752

Registro : 0000110801

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

2. Dados do Contrato
 Contratante: **SIMONE MARIA RêGO DA COSTA COIMBRA**
RUA 07, CASA Nº 03, QUADRA 29, RESIDENCIAL PINHEIROS I
 Complemento:
 Cidade: **SÃO LUIS**
 País: **Brazil**
 Telefone: **81512254**

Bairro: **COHAMA**
 UF: **MA**

CPF/CNPJ: **270.538.143-00**

Nº:

CEP: **65064481**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 4.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Física**

3. Dados da Obra/Serviço
RUA 07, CASA Nº 03, QUADRA 29, RESIDENCIAL PINHEIROS I
 Complemento:
 Cidade: **SÃO LUIS**
 Data de Início: **15/10/2013**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SIMONE MARIA RêGO DA COSTA COIMBR**

Bairro: **COHAMA**
 UF: **MA**

Nº:

CEP: **65064481**

Previsão de término: **01/01/2014**

Coordenadas Geográficas: ,

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **270.538.143-00**

4. Atividade Técnica
 1 - ATUACAO
 57 - REFORMA > #A0111 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS RESID.

Quantidade

Unidade

160,50

ND

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 Reforma de edificação em alvenaria.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ data _____

SIMONE MARIA RêGO DA COSTA COIMBRA - CPF: 270.538.143-00

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 60,00** Registrada em: **15/10/2013** Valor pago: **R\$ 120,00** Nosso Número: **8200726759**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aWz74
 Impresso em: 24/04/2024 às 11:01:58 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011080127525053610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL


1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA



Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

CPF/CNPJ: 06.314.439/0001-75

AV CORONEL ROSALINO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: DUQUE BACELAR

UF: MA

CEP: 65625000

País: Brasil

Telefone: 9834741224

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 671.220,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRACA VICENTE VILAR

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: DUQUE BACELAR

UF: MA

CEP: 65625000

Data de início: 01/02/2014

Previsão de término: 15/06/2014

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

CPF/CNPJ: 06.314.439/0001-75

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0217 - PRACA

5.492,86

ND

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA VICENTE VILAR, LOCALIZADA NO CENTRO DE DUQUE BACELAR-MA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local de data de

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - CNPJ: 06.314.439/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Registrada em: 06/06/2014

Valor pago: R\$ 167,68

Nosso Número: 8200796906

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4cwCb
Impresso em: 23/04/2024 às 17:15:40 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011080127525055010

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNF: 108012752

Registro: 1108012752MA

Proc. Nº 033/24

Registro: 00000118

Ass: JCN

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA

PRAÇA DA MATRIZ CENTRO

Complemento:

Cidade: SÃO JOÃO BATISTA

País: Brasil

Telefone: 0000000000

Email:

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 35.101.369/0001-75

Nº:

CEP: 65000000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 126.827,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO SANTA RITA

Complemento:

Cidade: SÃO JOÃO BATISTA

Data de Início: 21/03/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Nº:

Bairro: SANTA RITA

UF: MA

CEP: 65000000

Previsão de término: 20/03/2015

Coordenadas Geográficas: ,

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 35.101.369/0001-75

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA

Quantidade

108,00

Unidade

ND

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02 SALAS DE AULAS NO POVOADO SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME CONVITE Nº 003/2014

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA - CNPJ: 35.101.369/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Registrada em: 05/03/2015

Valor pago: R\$ 178,34

Nosso Número: 8200872657

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8AAcb
Impresso em: 24/04/2024 às 11:01:32 por: , lp: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011080127525055210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fis 0228

INICIAL

Proc. Nº 033/24

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 01.612.326/0001-32

RUA DICO VIEGAS S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65413000

País: Brasil

Telefone: 3015 0375

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 72.727,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SEDE DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65413000

Data de início: 20/03/2015

Previsão de término: 20/05/2015

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 01.612.326/0001-32

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0899 - SERVICO NAO RELACIONADO

289,09

ND

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO ENTORNO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO B NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

de

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - CNPJ:
01.612.326/0001-32

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Registrada em: 31/03/2015

Valor pago: R\$ 178,34

Nosso Número: 8200879884

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 42ayW
Impresso em: 23/04/2024 às 17:16:10 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011080127525056110

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

Registro: 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES
PRAÇA SENADOR CANDIDO MENDES, N 09

CPF/CNPJ: 06.059.505/0001-08

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CANDIDO MENDES

UF: MA

CEP: 65280000

País: Brasil

Telefone: 32343443

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 143.130,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO AGUAS BELAS

Nº:

Complemento:

Bairro: POVOADO

Cidade: CANDIDO MENDES

UF: MA

CEP: 65280000

Data de Início: 22/01/2015

Previsão de término: 25/04/2016

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES

CPF/CNPJ: 06.059.505/0001-08

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

Quantidade

Unidade

57 - REFORMA > #B1199 - UTILIZACAO NAO RELACIONADA

1,00

ND

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO AGUAS BELAS NO MUNICÍPIO DE CANDIDO MENDES - MA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES - CNPJ: 06.059.505/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 195,96

Registrada em: 23/03/2016

Valor pago: R\$ 195,96

Nosso Número: 8200978941

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bCDy2
Impresso em: 23/04/2024 às 17:16:40 por: ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011080127525056210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES**
PRACA SENADOR CANDIDO MENDES, N 09

CPF/CNPJ: **06.059.505/0001-08**
Nº:

Complemento:
Cidade: **CANDIDO MENDES**
País: **Brasil**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CEP: **65280000**

Telefone: **32343443**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 26.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO ESTANDARTE

Nº:

Complemento:
Cidade: **CANDIDO MENDES**
Data de Início: **23/01/2015**

Bairro: **POVOADO**
UF: **MA**

CEP: **65280000**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Previsão de término: **25/04/2016**

Coordenadas Geográficas: ,

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **06.059.505/0001-08**

4. Atividade Técnica

3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO

Quantidade

Unidade

57 - REFORMA > #A0514 - PONTE DE MADEIRA

1,00

ND

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DE SERVI??OS DE REFORMA EM PONTE DE MADEIRA DE LEI NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO ESTANDARTE NO MUNIC?PIO DE C?NDIDO MENDES - MA. CONFORME CONTRATO TP 04/2015PMCM

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES - CNPJ: 06.059.505/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 195,96**

Registrada em: **23/03/2016**

Valor pago: **R\$ 195,96**

Nosso Número: **8200878945**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zAbZW
Impresso em: 24/04/2024 às 11:01:05 por: , ip: 170.254.4.184






**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 730671/2015
Emissão: 01/04/2015
Validade: Indefinida
Chave: B5AAY
Nº Anterior WEB953722015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) notação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução concluída da obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: JOSE CANDIDO CUNHA NETO
Registro: 110801275-2
CPF: 281.560.723-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 30/07/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO
Data de Formação: 18/03/1988

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

ART(s)

00011080127525054210

Certidão nº 730671/2015

16/08/2017, 11:18

Chave de Impressão: B5AAY



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
 Nº 00011080127525054210

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
 INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico
 JOSE CANDIDO CUNHA NETO
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME
 RNP: 110801276-2
 Registro: 000001183-5

2. Contratante
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
 PRACA DA MATRIZ, 29, CENTRO
 Complemento:
 Cidade: SAO JOAO BATISTA
 País: Brasil
 Telefone: 00000000
 Contrato: Não especificado
 Valor: R\$ 366.465,00
 Ação Institucional: Outros
 Bairro: CENTRO
 UF: MA
 CEP: 65000000
 CPF/CNPJ: 35.101.369/0001-75
 Nº:
 Email:
 Celebrado em:
 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Situação: BAIXA DE ART
 Atendido: SIM
 Motivo: BAIXA (MINERVA)
 Descrição:
 Data da Situação: 01/04/2015

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
 POVOADO OLINDA DOS ARANHAS
 Complemento:
 Cidade: SAO JOAO BATISTA
 Telefone:
 Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
 Data de início: 03/04/2014
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Bairro: OLINDA DOS ARANHAS
 UF: MA
 CEP: 65000000
 CPF/CNPJ: 35.101.369/0001-75
 Nº:
 Email:
 Previsão de término: 03/12/2014

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO	2.360,00	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0217 - PRACA		

5. Observações
 CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO OLINDA DOS ARANHAS, CONFORME CONTRATO N. 038/2014. PROCESSO: 179666/2013 E CONVENIO 121/2013

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE


8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local _____ de _____ de _____
 JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.550.723-91
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ: 35.101.369/0001-75

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 167,68
 Pago em: 24/11/2014
 Nosso Número: 8200839780

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 6b270
 Impresso em: 16/08/2017 às 11:18:53 por: adapt, ip: 177.47.50.168

Certidão nº 730671/2015
 16/08/2017, 11:18
 Chave de Impressão: B5AAAY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2017 e contém 2 folhas





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 95372 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 95372 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007455815
DATA DE EMISSÃO : 01/04/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 da CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : JOSE CANDIDO CUNHA NETO
Carteira : 1108012752XXXX
CPF : 28156072391


Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011080127525054210 Tipo da ART: indefinido
Registrada em : 25/11/2014
Baixada em : 01/04/2015
Endereço da Obra : POVOADO OLINDA DOS ARANHAS, OLINDA DOS ARANHAS, CEP : 65000000 SAO JOAO BATISTA/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
Empresa : MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
CONSTRUCAO DE PRACA NO POVOADO OLINDA DOS ARANHAS, CONFORME CONTRATO N. 038/2014. PROCESSO: 179666/2013 E CONVENIO 121/2013

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 35.101.369/0001-75

CREA MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 93374/5 Fis 01 A 04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Saulo Pinheiro Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219

Atesto para os devidos fins, que a Empresa: MP EMPREENDIMENTOS TDA ME inscrita no CNPJ nº 16.723.052/0001-26, Situada na Avenida dos Holandeses nº 05 Loja 08 Olho D'água - São Luís - MA, sob a Responsabilidade Técnica do Eng. Civil JOSÉ CANDIDO CUNHA NETO, Crea nº 1108012752, Funcionário desta Empresa Executou os Serviços de: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO OLINDA DOS ARANHAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, sendo o Serviço executado em conformidade com as especificações técnicas do projeto executivo e concluído no prazo, conforme Cronograma Físico/Financeiro da Obra, segundo o quantitativo apresentado abaixo.

PROPRIETÁRIO=PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA
LOCAL:POVOADO OLINDA DOS ARANHAS NO MUNICÍPIO SÃO JOÃO BATISTA - MA

VALOR: 366.465,00

PRazo DE EXECUÇÃO: 03/04/2014 a 03/12/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0	
1.1	Placa de Obra	m2	6,00
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada e=6mm c/ portão	m2	624,80
1.3	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em Brasilit	m2	24,00
1.4	Ligação provisória de água e instalação de sanitário p/ obra	un	1,00
1.5	Ligação provisória de luz e força p/ obra	un	1,00
1.6	Locação da obra	m2	1.340,58
2.0	URBANIZAÇÃO	0	
2.1	GUIAS	0	
2.1	Meio fio pré-moldado.(12x15x30), sobre base de concreto simples e rejuntado c/ argamassa de	m	229,67
2.1	Meio fio de tijolo (10x15x20)cm assentado com argamassa de areia e cimento traço 1:3	m	131,29
2.2	PAVIMENTAÇÃO	0	0,00
2.2.1	Regularização/Conformação e Compactação manual do terreno	m2	2.360,00
2.2.2	Pavimentação intertravado na cor AMARELO, inclusive colchão de areia e= 6cm e rejunte de argamassa	m2	303,13
2.2.2	Pavimentação intertravado na cor Azul, inclusive colchão de areia e= 6cm e rejunte de argamassa	m2	800,38
	Contrapiso/Lastro Concreto 1:3:6 e=5CM	m2	119,69
	Piso Cimentado Natural, inclusive junta de dilatação	m2	119,69
2.2.5	Piso em Bloquete Intertravado, inclusive colchão de areia e=6cm	m2	536,70
2.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA	0	
2.3.1	Banco em concreto armado, assento em tábua de madeira tratada , conforme especific. no projeto	m	24,00
2.3.2	Lixeira metálica tipo basculante cap.20L, conforme especific. no projeto	un	9,00
2.4	PAISAGISMO	0	
2.4.1	Palmeira Imperial (Roystonea oleracea)	un	6,00
2.4.2	Árvores Diversas, conforme especific. no projeto	un	5,00
2.4.3	Bambu - (Bambusa ssp)	un	0,00
2.4.4	Alfinetes Cor-de-rosa (Centranthus ruber)	un	0,00
2.4.5	Ixora - Chinesa (Ixora chinensis)	un	0,00
2.4.6	Gramma (Paspalum notatum), em placa, incluid. Preparo da terra e conserva	m2	117,38



PPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 35.101.369/0001-75

GREIA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 9530/15 Fis. 01 A04

0235

Proc. Nº 031/24

Ass. JPB

2.5	CORETO	0	0,00
2.5.1	Escavação manual prof. Até 1,00m	m3	7,54
2.5.2	Regularização e compactação de Valas	m2	18,85
2.5.3	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada, cimento e areia - traço 1:4	m3	5,03
2.5.4	Lastro de concreto magro	m3	0,63
2.5.5	Concreto aramado p/ fundações FCK=15MPA	m3	0,58
2.5.6	Cintamento inferior em concreto aramado FCK=15MPA	m3	1,26
2.5.7	Concreto armado para pilares, com forma comum de tabuas (utilização 1x) inclusive lançamento e adensamento	m3	0,56
2.5.8	Concreto armado p/ vigas, com forma comum de tabuas (utilização 1x) inclusive lançamento e adensamento	m3	1,26
2.5.9	Aterro compactado sem controle de Proctor	m3	47,12
2.5.10	Contrapiso/Lastro Concreto 1:3:6 e=5CM	m3	3,93
2.5.11	Piso Cimentado Natural, inclusive junta de dilatação	m2	78,54
2.5.12	Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas	m2	98,52
2.5.13	Cobertura com telha cerâmica Tipo Plan	m2	98,52
	PLAYGROUND	0	
2.6.1	Lastro de brita e= 10cm	m3	6,37
2.6.2	Brinquedos	un	1,00
2.6.3	Alambrado com estrutura em tubo de aço galv. c/ costura DIN 2440, Ø 2", e tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2".	m2	67,50
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0	0,00
3.1	Aquisição e colocação de poste metálico em tubo de ferro galvanizado com 8 m de altura e D = 3" a 4" para luminária pública em Vapor Metálico	un	3,00
3.2	Luminária pública de 2 (duas) pétalas	un	0,00
3.3	Luminária pública de 3 (três) pétalas	un	3,00
3.4	Lampada em Vapor Metálico 250w	un	9,00
3.5	Reator para Lampada em Vapor Metálico 250w	un	9,00
3.6	Célula Fotoelétrica para Reator/Lampada em Vapor Metálico 250w	un	3,00
3.7	Aquisição e colocação de poste com luminária globo - completo	un	0,00
3.8	Cabo de Cobre isolado PVC 450/750 V resistente a chama 4,0 mm2	m	239,99
3.9	Cabo de Cobre isolado PVC 450/750 V resistente a chama 6,0 mm2	m	0,00
3.10	Cabo de Cobre isolado PVC 450/750 V resistente a chama 10,0 mm2	m	119,99
3.11	Cabo de Cobre isolado PVC 450/750 V resistente a chama 1,5 mm2	m	0,00
3.12	Cabo de Cobre isolado PVC 450/750 V resistente a chama 1,5mm2	m	0,00
3.13	Cabo de cobre Isolado PVC 450/750 - 2,5MM2 Resistente a chama	m	0,00
3.14	Eletroduto de pvc flexível corrugado 1/2" - 16mm	m	103,18
3.15	Eletroduto de pvc flexível corrugado 3/4" - 20mm	m	16,82
3.16	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 25 mm (NBR 6150)	un	0,00
3.17	Disjuntor Tripolar de 30A	un	1,00
3.18	Disjuntor Unipolar de 15A	un	1,00
3.19	Disjuntor Unipolar de 25A	un	0,00
3.20	Hasteamento de aterramento aço cobreado Ø = 16 x 2400mm	un	3,00
3.21	Cabo de cobre nu # 25mm2	m	6,00
3.22	Solda exotérmica tipo HCL 5/8" .50	un	0,00
3.23	Caixa de passagem p/ fiação 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A e fundo em brita.	un	3,00
3.24	Quadro Geral de luz e força (12 módulos) Barra	un	1,00
0		0	0,00

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219





PPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 35.101.369/0001-75


CREA MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 95715 FLS 01 404


4.0	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS	0	0,00
4.1	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	un	5,00
4.2	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom	m	86,00
4.3	Registro de gaveta bruto 25mm	un	1,00
4.4	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	1,00
4.5	Colar de tomada de PVC para tubos de PVC - PBA 65 x 1", com trava, inclusive adaptador	un	1,00
0		0	0,00
0		0	0,00
5.0	LIMPEZA GERAL		
5.1	Limpeza geral da obra	m ²	2.360,00
6.0	DIVERSOS		
6.1	Baldrame em pedra preta	m ³	120,00

São João Batista (MA), 02 de Março de 2015.


Amarildo Pinheiro Costa
Prefeito Municipal de São João Batista - MA
CNPJ N° 35.101.369/0001-75


Luis Henrique Costa Pinheiro
Eng. Civil
CONFEA 110515936-1
CREA 5119/D


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DDOC
Matrícula 0219





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

730670/2015

Nº anterior: WEB953682015

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE CANDIDO CUNHA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE CANDIDO CUNHA NETO**
Registro: **1108012752MA** RNP: **1108012752**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**



Número da ART: **00011080127525054110** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registrada em: **22/0/2014** Baixa em: **01/04/2015**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA**
Endereço do contratante: **PRACA DA MATRIZ, 29, CENTRO**
Complemento:
Cidade: **SAO JOAO BATISTA**

CPF/CNPJ: **35.101.369/0001-75**
Nº:
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65000000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 1.048.657,00**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ZONA RURAL**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Nº:
Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **MA** CEP: **65000000**

Complemento:
Cidade: **SAO JOAO BATISTA**
Data de início: **30/07/2014** Conclusão efetiva: **30/10/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA**

CPF/CNPJ: **35.101.369/0001-75**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 35.21 Km;**

Observações

SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL (35,21 KM DE EXTENSAO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA. CONFORME CONTRATO N. 065/2014.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 730670/2015
01/04/2015
83D72

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 83D72






CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 95368 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 95368 / 2015

PROTOCOLO : PRO0007465915

DATA DE EMISSÃO : 01/04/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Carteira : 1108012752XXXX

CPF : 28156072391

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011080127525054110 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 23/10/2014

Baixada em : 01/04/2015

Endereço da Obra : ZONA RURAL, ZONA RURAL, CEP : 65000000 SAO JOAO BATISTA/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA


Empresa : MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL (35,21 KM DE EXTENSAO), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA, CONFORME CONTRATO N. 065/2014

SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

Enade mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que val datada e assinada, por quem de direito.


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219




CONFEA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 12651 Fis. AL L

Saúl Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 0239
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 35.101.369/0001-75



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a Empresa: MP EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. Inscrita no CNPJ nº 16.723.052/0001-4. Situada na Avenida dos Holandeses nº 05 Loja 08 Olho D'água - São Luís - MA, sob a Responsabilidade Técnica do Eng. Civil JOSÉ CANDIDO CUNHA NETO, Crea nº 1108012752, Funcionário desta Empresa Executou os Serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (35,21 KM DE EXTENSÃO), NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA, sendo o Serviço executado em conformidade com as especificações técnicas do projeto executivo e concluído no prazo conforme Cronograma Físico/Financeiro da Obra, segundo o quantitativo apresentado abaixo.

PROPRIETÁRIO=PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA

VALOR: 1.048.657,00

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/07/2014 a 30/10/2014

LOCAL: POVOADO BOM JESUS (3,34 KM) / GUARIBAL AO POV. CAPIM AÇU (6,00 KM) / POV. MANIVAL (3,00 KM) / MARIA DA LUZ (1,12 KM) / POV. OLINDA DOS ARANHAS AO POV. ENSEADA DOS SILVA AO POV. PONTE DO ENGENHO (4,39 KM) / SEDE AO POV. QUIÁ (6,31 KM) / SEDE AO POV. RAPOSA (8,00 KM) / POV. VILA SÃO JOÃO (2,00 KM) / POV. OLINDA DOS ARANHAS AO POV. PORTO DAS FREIRAS (1,05 KM)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa indicativa da obra	m2	6,0
1.2	Taxas e emolumentos	und	1,0
1.3	Mobilização de equipamentos	und	1,0
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas c/ árvores diam. Até 0,15 m	m2	38.167,6
2.2	Escavação, carga e transporte de material para aterro DMT 50 m	m3	9.160,2
2.3	Compactação de aterros a 95% do Proctor Normal	m3	7.633,5
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura	m3	2.060,8
3.2	Transporte local (mat. Jaz.) c/ basculante 10 m³ rod. não pavimentada	txkm	480.912,3
4.0	OBRAS DE ARTES CORRENTES		
4.1	Corpo de BSTC (D= 1,00 m)	m	186,0
4.2	Boca de BSTC (D= 1,00 m)	und	62,0
4.5	Escavação mecanizada de material 1ª categoria	m3	1.450,8
4.6	Reaterro e compactação de bueiro	m3	1.414,3

São João Batista (MA), 02 de Março de 2015.

Amarildo Pinheiro Costa
Prefeito Municipal de São João Batista - MA
CNPJ Nº 35.101.369/0001-75

Luís Henrique Costa Pinheiro
Eng. Civil
CONFEA 110819038-1
CREA 5118/0



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone da empresa; MP EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede Rua São José, N.º 03, Vila Gaspar, Paço do Lumiar – MA Cep: 65.130-000, inscrita sob CNPJ n.º 07.227.702/0001-51, Descrição dos Serviços: serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos no município de Palmeirândia-MA, objeto do contrato n.º 045/2021 PMP, decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 006/2021-SRP e do Processo Administrativo n.º 061/2021, sendo os itens conforme segue:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
I	Coleta e Transporte (Sede e Cruzeiro ao Lixão), com 6,22 km de distância de lixo doméstico e similar:				
1.1	Transportamento em carro coletor, com capacidade de carga de 6,00m ³ com combustível e motorista	h	220,00	135,50	29.810,00
1.2	Mão de Obra - Garí Coletor	Homem/Mês	8,00	3.528,59	28.228,70
1.3	Mão de Obra - Gerente	Homem/Mês	1,00	4.815,62	4.815,62
				SUB TOTAL (Mensal) - R\$	62.854,33
				PERIODO/MÊS	12
				TOTAL GERAL - R\$	754.251,93
2.0	Varrição, desmatamento e limpeza de vias urbanas e logradouros públicos:				
2.1	Mão de Obra – Braçal	Homem/Mês	30,00	3.528,59	105.857,64
				SUB TOTAL (Mensal) - R\$	105.857,64
				PERIODO/MÊS	12
				TOTAL GERAL - R\$	1.270.291,70
3.0	Jardinagem, Poda de Árvore e Corte de Grama em Áreas Públicas:				
3.1	Jardinagem e poda de árvore na zona urbana	Homem/Mês	4,00	3.496,38	13.985,51
3.1	Corte de grama em áreas públicas com máquinas costais, incluindo operador e combustível (04 und x 6h/dia)	Hora	600,53	19,05	11.442,23
				SUB TOTAL (Mensal) - R\$	25.427,74
				PERIODO/MÊS	12
				TOTAL GERAL - R\$	305.132,71
4.0	Movimentação, Remoção e Compactação de Lixo no Aterro Sanitário:				
4.1	Trator de esteira de aço tipo D-6 ou similar, capaz de remover e compactar lixo no aterro sanitário da sede, com operador e combustível	Hora	12,00	190,00	2.280,00
				SUB TOTAL (Mensal) - R\$	2.280,00
				PERIODO/MÊS	12
				TOTAL GERAL - R\$	27.360,00
				VALOR TOTAL MENSAL	196.419,70
				QUANTIDADE DE MESES (12)	12
				VALOR TOTAL ANUAL	2.357.036,33

Palmeirândia – MA, 09 de julho de 2024.

Larissa Lais Melo Soares
Larissa Lais Melo Soares

Secretária Municipal de Fazenda

Ordenadora de Despesa por Ato de Delegação do Decreto Municipal 007/2021 de 08.01.2021 publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Palmeirândia/MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**, sediada na **Rua das Letras, 12 – Recanto Fialho – São Luís - MA, CEP: 65073-520**, inscrito no CNPJ sob o nº **16.723.052/0001-26**, sob a responsabilidade técnica do seguinte profissional: Engº Civil Jose Candido Cunha Neto, CREA-MA nº 0000011835, executou de forma satisfatória **SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE FORMA CONTINUADA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/MA.**

DADOS DO CONTRATO: CONTRATOS ADMINISTRATIVO Nº 04/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 06/2014, CELEBRADO NA DATA 07/01/2014.

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE FORMA CONTINUADA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/MA.

ENDEREÇO DA OBRA: NA PRAÇA DA MATRIZ, Nº 29, CENTRO – SÃO JOÃO BATISTA/MA, CEP nº 65225-000.


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA/MA inscrita sob cnpj nº 35.101.369/0001-75.

PERIODO DA OBRA/SERVIÇO TOTAL: 09/01/2014 a 31/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA ESTADO DO MARANHÃO Praça da Matriz, nº 29 - Centro - São João Batista	
Função	Quant./Mensal
Supervisor	1
Apontador	2
Gari coletor	10
Gari varredor	15

Praça da Matriz, nº 29 – Centro – CEP: 65225-000 – São João Batista - Maranhão




Fis _____
 Proc. Nº 033/24
 Ass. 

Gari capinador	10	Subtotal A
----------------	----	-------------------

Discriminação	Quant./Mensal
Caçamba com combustível	1
Roçadeira costa com combustível	3
SUBTOTAL B	


Discriminação	Und	Quant/annual
		Executada
Uniforme	Unid	94
Luvas de Vaqueta	Par	141
Botas	Par	94
Meia	Par	94
Máscara de proteção	Unid	94
Carros para gari	Unid	40
Tambor de coleta	Unid	30
Ciscador regulável	Unid	10
Carros de mão	Unid	10
Supercal	Kg	2500
Broxas	Unid	20
Vassourões	Unid	60
Facões	Unid	20
Foice	Unid	10
Pá	Unid	15
Enxada	Unid	15

SÃO JOÃO BATISTA – MA, 13 de janeiro de 2015



 Amarildo Pinheiro Costa
 Prefeito

Prefeitura Municipal de São João Batista





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa MP EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 16.723.052/0001-26, estabelecida sediada à Rua do Cajueiro, nº 7, Letra B – Ponta Grossa, Bairro Aracagy, São José de Ribamar – MA, Cep.: 65.110-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. PAULO HENRIQUE FERREIRA COSTA, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 89131798-8 SSP MA, inscrito(a) no CPF sob o nº 005.768.293-31, prestou os serviços compatíveis com o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 – SRP- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2022, **CONTRATO Nº 262/2022** para a Contratação, por demanda, de empresa para serviços de locação de máquinas e equipamentos para uso do Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Atestamos ainda que os serviços foram prestados conforme o Termo de Referência e na forma pactuada no Contrato Administrativo, não constando nada que desabone a sua conduta.

ITEM DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Escavadeira hidráulica com esteira (200 km), movida a diesel, com Operador, Combustível e Manutenção por conta da empresa Contratada	HORA	846	R\$ 437,00	R\$ 369.702,00
(COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 1 RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014).					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Escavadeira hidráulica com esteira (200 km), movida a diesel, com Operador, Combustível e Manutenção	HORA	72	R\$ 437,00	R\$ 31.464,00



SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA





	por conta da empresa Contratada				
ITEM DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Rolo Compactador - Pé de carneiro autop. 11,25t vibratório (82kw), movida a diesel, com Operador, Combustível e Manutenção por conta da empresa Contratada	HORA	1128	R\$ 267,00	R\$ 301.176,00
(COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 3 RESERVADA PARA ME e EPP (INCISO III, ART. 48 DA LEI 147/2014)).					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Rolo Compactador - Pé de carneiro autop. 11,25t vibratório (82kw), movida a diesel, com Operador, Combustível e Manutenção por conta da empresa Contratada	HORA	72	R\$ 267,00	R\$ 19.224,00
ITEM DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
5	Retroescavadeira de pneus (56kw), movida a diesel, com Operador, Combustível e Manutenção por conta da empresa Contratada	HORA	1692	R\$ 192,00	R\$ 324.864,00


VALOR TOTAL	R\$ 1.046.430,00
--------------------	-------------------------

São Raimundo das Mangabeiras -MA, 19 de fevereiro de 2024.

ACCIOLY CARDOSO LIMA Assinado de forma digital por ACCIOLY
E SILVA:57321175391 CARDOSO LIMA E SILVA:57321175391
Dados: 2024.02.19 11:52:28 -03'00'
MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
CNPJ nº 06.651.616/0001-09
ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
CPF Nº 573.211.753-91
P R E F E I T O



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fls. 46
Proc. Nº 031/24
Ass. 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MP EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede Rua São José, N.º 03, Vila Gaspar, Paço do Lumiar – MA Cep: 65.130-000, inscrita sob CNPJ nº 16.723.052/0001-26, neste ato representada pelo Sr. PAULO HENRIQUE FERREIRA COSTA, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 89131798-8 SSP MA, inscrito(a) no CPF sob o nº 005.768.293-31, prestou os serviços compatíveis com o objeto executou os serviço de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE - MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETROS LIVRES, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO MA**, objeto do contrato n.ºs: 054/2024, 055/2024, 056/2024 e 057/2024, recorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 004/2024/SRP e do Processo Administrativo n.004/2024, sendo os itens conforme segue:

Atestamos ainda que os serviços foram prestados conforme o Termo de Referência e na forma pactuada no Contrato Administrativo, não constando nada que desabone a sua conduta.


Contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.723.052/0001-26**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO/MA- CNPJ: 01.598.548/0001-48**

Período de execução: **20/03/2024 a 20/11/2024**

Valor do contrato: **R\$ 2.427.300,12**

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1	VEICULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE				1.641.000,12
1.1	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE , SENDO: 4X4, CABINE DUPLA; MODELOS DE REFERÊNCIA: , SW4, TRAILBLAZER OU SIMILAR; FABRICAÇÃO NACIONAL, A PARTIR DO ANO 2020 OU MAIS RECENTE; VEÍCULO MOVIDO A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 CV; CÂMBIO COM 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E UMA À RÉ, MANUAL OU AUTOMÁTICO; DIREÇÃO ASSISTIDA; HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS INTELIGENTES (LEVANTAM QUANDO O ALARME É ACIONADO) E TRAVAS ELÉTRICAS; ALARME; FUMÊ NOS VIDROS; AR-CONDICIONADO; SOM COM ENTRADA USB E BLUETOOTH; FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS COM ABS E EBD; PROTETOR DE CARTER; JOGO DE TAPETES; RODA PADRÃO R16 OU R17; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1.000 KG	Mês	12	6.700,01	80.400,12
1.2	VEÍCULO TIPO PASSEIO, MODELO SEDAN, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR IGUAL OU SUPERIOR 1.0, COM ARCONDICIONADO, CAPACIDADE PARA NO MÁXIMO 05 PESSOAS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DOTADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI, QUILOMETRAGEM LIVRE	Mês	12	5.200,00	62.400,00
1.3	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO HATCH, MOTOR 1.0, MOVIDOS A GASOLINA OU BICOMBUSTÍVEL, CAPACIDADE DE LOTAÇÃO PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS (INCLUINDO O MOTORISTA), AR CONDICIONADO, 4 (QUATRO) PORTAS, PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VIDROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOQUE POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, KM LIVRE.	Mês	12	12.500,00	150.000,00
1.4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIO MISTO – CAMINHONETE PICK-UP CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4X4, 2.2 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PNEUS NOVOS, TODOS OS BANCOS COM APOIO DE CABEÇA, CINTOS SEGURANÇA RETRATEIS, LIMPADOR DE PÁRABRISA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOQUE POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL DIESEL, KM LIVRE.	Mês	12	22.500,00	270.000,00



1.5	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO "VAN - 16 LUGARES", TIPO SPRINTER OU SIMILAR E/OU SUPERIOR, AR CONDICIONADO, PELÍCULA FUMÊ EM TODOS OS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO, PNEUS NOVOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA QUILOMETRAGEM LIVRE, CINTOS SEGURANÇA RETRATEIS, LIMPADORES DE PÁRA-BRISA DIANTEIROS E TRASEIROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOQUE POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL DIESEL, KM LIVRE	Mês			566.400,00
1.7	LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 (VINTE E DOIS) PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2020, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MOTORISTA. O VEÍCULO DEVERÁ SER APRESENTADO LIMPO E HIGIENIZADO	Mês	12	18.950,00	227.400,00
1.8	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES MOTOR DIESEL 3/4, 02 PORTAS, COM CARROCERIA ABERTA, TAMANHO CARROCERIA MINIMA DE 4,10 X 0,37 X 2,20 M, COM CAPACIDADE MINIMA DE 04 TONELADAS, CAPACIDADE INTERNA PARA 02 PESSOAS, COM POTENCIA MINIMA DE 115CV, DOTADA DE ISOLAMENTO E JANELAS COM BOA VENTILAÇÃO. SEM OPERADOR E ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE	Mês	12	6.700,00	80.400,00
1.9	CAMINHÃO TIPO BAÚ, A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 MIL QUILOS, CARROCERIA COM BAÚ EM ALUMÍNIO MEDINDO NO MÍNIMO 5,00M E NO MÁXIMO 6,00M DE COMPRIMENTO POR 2,20M A 2,60M DE ALTURA, PORTA DE CARGA E DESCARGA LATERAL E TRASEIRA	Mês	12	9.800,00	117.600,00
1.10	LOCAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETA TIPO CROSS, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 150CC E CAPACIDADE PARA 02 (DOIS) PASSAGEIROS SENTADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOQUE POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, KM LIVRE	MÊS	12	7.200,00	86.400,00
2	MAQUINAS PESADAS				786.300,00
2.1	ROLO COMPACTADOR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM OPÇÃO DE TROCA TIPO LISO OU PÉ DE CARNEIRO, COM KIT CAPA, COM NO MÍNIMO DE 140HP(COM OPERADOR).	H	500	258,00	129.000,00
2.3	MOTONIVELADORA, (TIPO PATROL) EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS EM LINHA, TURBO ALIMENTADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 140 HP., EQUIPADA COM LAMINA COM DESLOCAMENTO LATERAL E COM ESCARIFICADOR, EQUIPADA COM CABINE, COM PESO MÍNIMO DE OPERAÇÃO DE 12.000 KGS., COM SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS, CONFORME NORMAS EM VIGOR. (COM OPERADOR)	H	500	290,00	145.000,00
2.5	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM AR CONDICIONADO, COM POTENCIA LIQUIDA MINIMA DE 150HP - NORMA SAE J1349, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14.000 KG IGUAL OU SIMILAR, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 5,00 M, COR PADRÃO DO FABRICANTE, ALCANCE	H	700	265,00	185.500,00
2.6	CAMINHÃO "TRUK", TIPO PIPA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM RESERVATÓRIO PARA NO MÍNIMO 5.000 LITROS DE ÁGUA, EQUIPADO COM BOMBA, BICO DE PATO, SIRENE DE RÉ, NO MÍNIMO 250 METROS DE MANGUEIRA, 100 METROS DE MANGOTE, BICO DE ESGUICHO OU CHUVEIRO, SISTEMA DE AUTO ABASTECIMENTO E RECALQUE PRESSURIZADO, LEGALIZADO PARA TRANSITAR EM RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS, QUILOMETRAGEM LIVRE, E COMBUSTÍVEL A DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. (SEM MOTORISTA)	MÊS	12	10.500,00	126.000,00
2.10	TRATOR ESTEIRA; PESO OPERACIONAL SUPERIOR A 17.000 KG; MOTOR DIESEL COM SEIS CILINDROS, TURBO ALIMENTADO; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 140 HP; TRÊS VELOCIDADES AVANTE E TRÊS À RÉ; EMBREAGENS ARREFECIDAS A ÓLEO; CABINE COM AR- CONDICIONADO; CABINE COM ESTRUTURA ROPS E FOPS(SEM MOTORISTA)	H	400	370,00	148.000,00
2.11	PATRULHA MECANIZADA (TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) COM GRADE ARADORA - COM 14 DISCOS DE 26 POLEGADAS COM CONTROLE REMOTO CONFECCIONADA EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (SEM MOTORISTA)	H	400	132,00	52.800,00

Lajeado Novo-MA, 06 de dezembro de 2024

ANA LEA BARROS Assinado de forma digital
ARAUJO:4016076 por ANA LEA BARROS
9353 ARAUJO:40160769353
Dados: 2024.12.06
15:46:04 -03'00'

AMA LÉA BARROS ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:401.607.673-53

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa MP EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 16.723.052/0001-26, estabelecida sediada à Rua do Cajueiro, nº 7, Letra B – Ponta Grossa, Bairro Aracagy, São José de Ribamar – MA, Cep.: 65.110-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. PAULO HENRIQUE FERREIRA COSTA, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 89131798-8 SSP MA, inscrito(a) no CPF sob o nº 005.768.293-31, prestou os serviços compatíveis com o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 – SRP- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2022, **CONTRATO Nº 216/2023** para a Contratação, por demanda, de empresa para serviços de locação de máquinas e equipamentos para uso do Município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência.

Atestamos ainda que os serviços foram prestados conforme o Termo de Referência e na forma pactuada no Contrato Administrativo, não constando nada que desabone a sua conduta.

ITEM DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Escavadeira hidráulica com esteira (200 km), movida a diesel, com Operador, Combustível e Manutenção por conta da empresa Contratada	HORA	282	R\$ 437,00	R\$ 123.234,00
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
5	Retroescavadeira de pneus (56kw), movida a diesel, com Operador, Combustível e Manutenção por conta da empresa Contratada	HORA	564	R\$ 192,00	R\$ 108.288,00



SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
PREFEITURA



VALOR TOTAL	R\$ 231.522,06
--------------------	-----------------------

São Raimundo das Mangabeiras -MA, 19 de fevereiro de 2024.


**ACCIOLY CARDOSO
LIMA E
SILVA:57321175391**

Assinado de forma digital por
ACCIOLY CARDOSO LIMA E
SILVA:57321175391
Dados: 2024.02.19 11:53:11 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
CNPJ nº 06.651.616/0001-09
ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
CPF Nº 573.211.753-91
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Pinheiro-MA, 18 de setembro de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MP EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede Rua São José, Nº. 03, Vila Gaspar, Paço do Lumiar – MA Cep: 65.130-000, inscrita sob CNPJ nº 07.227.702/0001-51, executou os SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL ANTENOR ABREU E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO- MA, objeto do contrato nº 119/2023 PMP, decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 014/2023/SRP e do Processo Administrativo n.º 1.242/2023, sendo os itens conforme segue:

FONTE MAC									
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL									
ORÇAMENTO SINTÉTICO									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL					1.520.421,08	70,70%
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.243,23	0,29%
1.1.1	12689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	3.150,83	3.858,82	3.858,82	0,18%
1.1.2	2016	Próprio	TAXA DO CREA	UN	1	459,41	562,63	562,63	0,03%
1.1.3	30110	CAEMA	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	m²	6	247,93	303,63	1.821,78	0,08%
1.2			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					515.138,16	23,95%
1.2.1	11740	SBC	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R\$2.400.001,00ATE R\$4.800.000,00	MES	12	35.052,00	42.928,18	515.138,16	23,95%
1.3			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					15.760,22	0,73%
1.3.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	585,65	3,42	4,18	2.448,01	0,11%
1.3.2	22575	SBC	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	93,98	41,49	50,81	4.775,12	0,22%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls 0251
Proc. Nº 031/24
Ass. [Assinatura]

1.3.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	185	0,9	1,7	203,5	0,01%
1.3.4	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2823,2	0,4	0,48	1.355,15	0,06%
1.3.5	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	35	6,16	7,54	263,9	0,01%
1.3.6	23212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	35	46,49	56,93	1.992,55	0,09%
1.3.7	22921	SBC	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS COM CARRINHO DE MAO	m³	30	124,22	152,13	4.563,90	0,21%
1.3.8	505212	CAEMA	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 3KM./ SEM ESPALHAMENTO)	m³	30	3,56	4,35	130,5	0,01%
1.3.9	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	1	7,15	8,75	8,75	0,00%
1.3.10	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1	15,39	18,84	18,84	0,00%
1.4			COBERTURA					445.669,96	20,72%
1.4.1	20140	CAEMA	RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	m²	2042,6	5,41	6,62	13.522,07	0,63%
1.4.2	20143	CAEMA	RETIRADA MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	m²	2042,6	20,91	25,6	52.290,81	2,43%
1.4.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2042,6	45,65	55,9	114.181,89	5,31%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



1.4.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	2042,6	74,37	91,08	186.040,91	8,65%
1.4.5	40782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	177,79	39,07	47,84	8.505,47	0,40%
1.4.6	2017	Próprio	Pingadeira de concreto premoldada pintada	m	404,8	26,73	32,73	13.249,10	0,62%
1.4.7	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m ²	1642,9	28,77	35,23	57.879,71	2,69%
1.5			ESQUADRIAS E VIDROS					71.369,75	3,32%
1.5.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	630,8	772,54	5.407,78	0,25%
1.5.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35	581,16	711,74	24.910,90	1,16%
1.5.3	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25	567,37	694,85	17.371,25	0,81%
1.5.4	110473	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM VISOR	UN	18	883,38	1.081,87	19.473,66	0,91%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0253
Fls
Proc. Nº 031/24
Ass.

1.5.5	150310	CAEMA	PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 2 FOLHAS (0,70 X 2,10), INCLUINDO FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE	m ²	4	259,37	317,65	1.270,60	0,06%
1.5.6	111645	SBC	BASCULANTE COMUM EM FERRO, VIDRO FANTASIA 4mm	m ²	6	399,5	489,26	2.935,56	0,14%
1.6			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					88.598,06	4,12%
1.6.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	110	210,76	258,11	28.392,10	1,32%
1.6.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	581,03	711,58	1.423,16	0,07%
1.6.3	12229	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3	822,93	1.007,84	3.023,52	0,14%
1.6.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	8,92	10,92	131,04	0,01%
1.6.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	9,98	12,22	244,4	0,01%
1.6.6	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	16,48	20,18	363,24	0,02%
1.6.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	7,76	9,5	4.750,00	0,22%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0254
Fls _____
Proc. Nº 038/24
Ass.

1.6.8	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350	10,98	13,44	4.704,00	0,22%
1.6.9	61080	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2"	M	200	10,98	13,44	2.688,00	0,12%
1.6.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500	3,19	3,9	5.850,00	0,27%
1.6.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1250	5,19	6,35	7.937,50	0,37%
1.6.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750	7,13	8,73	6.547,50	0,30%
1.6.13	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	115	95,69	117,19	13.476,85	0,63%
1.6.14	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30	115,13	140,99	4.229,70	0,20%
1.6.15	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6	73	89,4	536,4	0,02%
1.6.16	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	50	5,72	7	350	0,02%
1.6.17	3402	ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	35	9,46	11,58	405,3	0,02%
1.6.18	3403	ORSE	Interruptor 03 seções simples	un	25	8,54	10,45	261,25	0,01%
1.6.19	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	115	16,19	19,82	2.279,30	0,11%
1.6.20	8818	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	20	20,58	25,2	504	0,02%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0255
Fls _____
Proc. Nº 033/24
Ass.

1.6.21	61465	SBC	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 60x60x50cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	1	408,92	500,8	500,8	0,02%
1.7			LÓGICA E TELEFONIA					885,15	0,04%
1.7.1	3730	ORSE	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	5	144,55	177,03	885,15	0,04%
1.8			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					33.335,55	1,55%
1.8.1	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	30	95,16	116,54	3.496,20	0,16%
1.8.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120	33,64	41,19	4.942,80	0,23%
1.8.3	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55	24,5	30	1.650,00	0,08%
1.8.4	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60	27,4	33,55	2.013,00	0,09%
1.8.5	C4631	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20	100,16	122,66	2.453,20	0,11%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



1.8.6	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50	43,89	53,75	2.687,50	0,12%
1.8.7	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35	70,89	86,81	3.038,35	0,14%
1.8.8	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70	61,87	75,77	5.303,90	0,25%
1.8.9	2794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	4	194,9	238,69	954,76	0,04%
1.8.10	2796	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m	un	4	306,57	375,45	1.501,80	0,07%
1.8.11	2804	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m	un	3	1.440,91	1.764,68	5.294,04	0,25%
1.9			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					38.896,65	1,81%
1.9.1	3233	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	10	352,62	431,85	4.318,50	0,20%
1.9.2	54039	SBC	RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 50mm	UN	5	64,4	78,87	394,35	0,02%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



1.9.3	21300	SBC	CANAleta DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kg/cm ²	M	180	155,07	189,91	34.188,80	1,59%
1.10			APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS					22.229,37	1,03%
1.10.1	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	254,83	312,09	3.745,08	0,17%
1.10.2	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	501,91	614,68	3.073,40	0,14%
1.10.3	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	59,38	72,72	363,6	0,02%
1.10.4	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	212,92	260,76	6.519,00	0,30%
1.10.5	9828	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar um	un	12	184,01	225,35	2.704,20	0,13%
1.10.6	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	104,48	127,95	639,75	0,03%
1.10.7	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (here ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	30	51,98	63,65	1.909,50	0,09%
1.10.8	2108	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1	1.088,58	1.333,18	1.333,18	0,06%
1.10.9	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	5,21	304,31	372,68	1.941,66	0,09%
1.11			REVESTIMENTO					25.617,69	1,19%
1.11.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m ²	673,5	5,37	6,57	4.424,89	0,21%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



1.11.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m ²	185	28,21	34,54	6.389,90	0,30%
1.11.3	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	185	40,86	50,04	9.257,40	0,43%
1.11.4	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m ²	150	30,19	36,97	5.545,50	0,26%
1.12			PAVIMENTAÇÃO					58.888,34	2,74%
1.12.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	20	30,32	37,13	742,6	0,03%
1.12.2	170262	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE	m ²	20	94,06	115,19	2.303,80	0,11%
1.12.3	210040	SBC	POLIMENTO PISO GRANITO/MARMORE C/ESMERILHADEIRA ELÉTRICA	m ²	1642,4	27,77	34	55.841,94	2,60%
1.13			PINTURA					195.537,63	9,09%
1.13.1	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - RI	m ²	5642,2	13,33	16,32	92.081,19	4,28%
1.13.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	5642,2	11	13,47	76.000,83	3,53%
1.13.3	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	487,01	11,77	14,41	7.017,81	0,33%
1.13.4	180588	SBC	PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS	m ²	1642,9	10,16	12,44	20.437,80	0,95%
1.14			SERVIÇOS FINAIS					2.251,32	0,10%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0259
Fis _____
Proc. Nº 033/24
Ass.

1.14.1	10189	CAEMA	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	m ²	2849,8	0,65	2.251,32	0,10%
2			ÁREA DE AMPLIAÇÃO – ENFERMARIAS				473.506,93	22,02%
2.16			SERVIÇOS INICIAIS				5.489,34	0,26%
2.16.1	20301	CAEMA	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA-FORA	m ²	1456,1	3,08	5.489,34	0,26%
2.17			MOVIMENTO DE TERRA				1.235,88	0,06%
2.17.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	8,4	56,74	583,63	0,03%
2.17.2	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	m ²	10,08	21,5	265,4	0,01%
2.17.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	6,72	34,41	283,18	0,01%
2.17.4	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	7	12,1	103,67	0,00%
2.18			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				22.224,89	1,03%
2.18.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	9,77	1.857,45	22.224,89	1,03%
2.19			ALVENARIA DE VEDAÇÃO				78.778,09	3,66%
2.19.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	748,77	85,91	78.778,09	3,66%
2.20			REVESTIMENTO				76.865,70	3,57%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FIS 260
Proc. Nº 031/24
Ass.

2.20.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m ²	1497,5	5,37	6,57	9.838,83	0,46%
2.20.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m ²	188,78	28,21	34,54	6.520,46	0,30%
2.20.3	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m ²	188,78	52,43	64,21	12.121,56	0,56%
2.20.4	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m ²	1308,8	30,19	36,97	48.384,85	2,25%
2.21			COBERTURA					64.197,40	2,99%
2.21.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	414,08	45,65	55,9	23.147,07	1,08%
2.21.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	414,08	74,37	91,08	37.714,40	1,75%
2.21.3	5799	SBC	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 24, CORTE 33cm	M	32,35	20,18	24,71	799,36	0,04%
2.21.4	2017	Próprio	Pingadeira de concreto premoldada pintada	m	77,5	26,73	32,73	2.536,57	0,12%
2.22			FORRO					14.588,03	0,68%
2.22.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m ²	414,08	28,77	35,23	14.588,03	0,68%
2.23			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					26.787,03	1,25%
2.23.1	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	25	210,76	258,11	6.452,75	0,30%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0261
Fis
Proc. N.º 031/24
Ass.

2.23.2	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1	675,08	826,77	826,77	0,04%
2.23.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	8,92	10,92	54,6	0,00%
2.23.4	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	9,98	12,22	97,76	0,00%
2.23.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600	7,84	9,6	5.760,00	0,27%
2.23.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510	3,19	3,9	1.989,00	0,09%
2.23.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375	5,19	6,35	2.381,25	0,11%
2.23.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250	7,13	8,73	2.182,50	0,10%
2.23.9	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32	95,69	117,19	3.750,08	0,17%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



2.23.10	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	118,32	144,9	869,4	0,04%
2.23.11	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	12	5,72	7	84	0,00%
2.23.12	3402	ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	9	9,46	11,58	104,22	0,00%
2.23.13	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc um	un	10	7,16	8,76	87,6	0,00%
2.23.14	9097	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc um	un	10	11,75	14,39	143,9	0,01%
2.23.15	61465	SBC	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 60x60x50cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	4	408,92	500,8	2.003,20	0,09%
2.24			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					28.772,06	1,34%
2.24.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28	189,36	231,9	6.493,20	0,30%
2.24.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45	33,64	41,19	1.853,55	0,09%
2.24.3	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25	24,5	30	750	0,03%
2.24.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	22	178,44	218,53	4.807,66	0,22%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



2.24.5	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25	43,89	53,75	1.343,75	0,06%
2.24.6	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22	61,87	75,77	1.666,94	0,08%
2.24.7	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	10,82	13,25	106	0,00%
2.24.8	C2093	SEINFRA	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	8	42,68	52,27	418,16	0,02%
2.24.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8	30,59	37,46	299,68	0,01%
2.24.10	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8	220,16	269,62	2.156,96	0,10%
2.24.11	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8	581,61	712,29	5.698,32	0,26%
2.24.12	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	349,92	428,54	1.714,16	0,08%
2.24.13	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	8	99,14	121,41	971,28	0,05%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



2.24.14	11683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	UN	8	50,2	Ass. 55	492,4	0,02%
2.25			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					71.066,04	3,30%
2.25.1	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	357,08	28,75	35,21	12.572,78	0,58%
2.25.2	160600	SBC	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO IMPERMEAVEL 1 CAMADA	m ²	357,08	39,7	48,62	17.361,22	0,81%
2.25.3	170262	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE	m ²	357,08	94,06	115,19	41.132,04	1,91%
2.26			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					8.374,02	0,39%
2.26.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	76,84	88,99	108,98	8.374,02	0,39%
2.27			ESQUADRIAS					32.977,85	1,53%
2.27.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	767,03	939,38	7.515,04	0,35%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0 0265
Fls _____
Proc. Nº 031/24
Ass.

2.27.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	716,91	877,99	3.511,96	0,16%
2.27.3	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	684,05	837,75	6.702,00	0,31%
2.27.4	D190000062	CAEMA	Janela aluminio de correr c/ferragens e vidro 4 mm	m ²	69,92	178,08	218,09	15.248,85	0,71%
2.28			PINTURA					41.859,70	1,95%
2.28.1	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m ²	1308,8	13,46	16,48	21.568,36	1,00%
2.28.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1308,8	11	13,47	17.628,99	0,82%
2.28.3	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	95,76	11,77	14,41	1.379,90	0,06%
2.28.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	76,84	13,63	16,69	1.282,45	0,06%
2.29			SERVIÇOS FINAIS					290,9	0,01%
2.29.1	10189	CAEMA	LIMPEZA FINAL DA ÁREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	m ²	368,24	0,65	0,79	290,9	0,01%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3			LAVANDERIA HOSPITALAR					36.571,99	7,28%
3.31			LOCAÇÃO DA OBRA					958,21	0,04%
3.31.1	12054	SBC	LOCACAO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCAVACOES	m ²	140,5	5,57	6,82	958,21	0,04%
3.32			INFRAESTRUTURA x SUPRAESTRUTURA					22.422,37	1,04%
3.32.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	4,74	56,74	69,48	329,33	0,02%
3.32.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m ²	7,15	12,67	15,51	110,89	0,01%
3.32.3	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	38,7	72,59	88,9	3.440,43	0,16%
3.32.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	51,8	63,15	77,33	4.005,69	0,19%
3.32.5	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	6,39	1.857,45	2.274,81	14.536,03	0,68%
3.33			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					22.904,21	1,07%
3.33.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	217,7	85,91	105,21	22.904,21	1,07%
3.34			REVESTIMENTO					19.481,19	0,91%
3.34.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m ²	435,4	5,37	6,57	2.860,57	0,13%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fis 0267
Proc. Nº 031/24
Ass. [Signature]

3.34.2	C1220	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m ²	8,48	28,21	34,54	292,89	0,01%
3.34.3	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m ²	8,48	52,43	64,21	544,5	0,03%
3.34.4	C3408	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m ²	426,92	30,19	36,97	15.783,23	0,73%
3.35			COBERTURA					20.255,27	0,94%
3.35.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	131,3	45,65	55,9	7.339,67	0,34%
3.35.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	131,3	74,37	91,08	11.958,80	0,56%
3.35.3	40782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	20	39,07	47,84	956,8	0,04%
3.36			FORRO					4.537,62	0,21%
3.36.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m ²	128,8	28,77	35,23	4.537,62	0,21%
3.37			PAVIMENTAÇÃO					25.633,76	1,19%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls 0268
PROC. Nº 031/24
Ass. [assinatura]

3.37.1	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	128,8	28,75	35,21	4.535,04	0,21%
3.37.2	160600	SBC	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO IMPERMEAVEL 1 CAMADA	m ²	128,8	39,7	48,62	6.262,25	0,29%
3.37.3	170262	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE	m ²	128,8	94,06	115,19	14.836,47	0,69%
3.38			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					10.208,21	0,47%
3.38.1	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	135,75	10,56	12,93	1.755,24	0,08%
3.38.2	366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	18,74	18,69	22,88	428,77	0,02%
3.38.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	590,97	3,19	3,9	2.304,78	0,11%
3.38.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	145,73	7,13	8,73	1.272,22	0,06%
3.38.5	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	8	34,03	41,67	333,36	0,02%
3.38.6	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	26	16,19	19,82	515,32	0,02%
3.38.7	8818	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	2	20,58	25,2	50,4	0,00%
3.38.8	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	581,03	711,58	711,58	0,03%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3.38.9	8490	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1	409,56	501,58	501,58	0,02%
3.38.10	10316	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	6	51,19	62,69	376,14	0,02%
3.38.11	10315	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2	16,46	20,15	40,3	0,00%
3.38.12	64720	SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63°	UN	1	211,96	259,58	259,58	0,01%
3.38.13	62061	SBC	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	UN	1	206,31	252,66	252,66	0,01%
3.38.14	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	95,69	117,19	1.406,28	0,07%
3.39			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					2.331,40	0,11%
3.39.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,32	33,64	41,19	507,46	0,02%
3.39.2	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,13	36,84	45,11	908,06	0,04%




PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3.39.3	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,86	38,02	46,56	226,28	0,01%
3.39.4	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	67,16	82,25	329	0,02%
3.39.5	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	62,24	76,22	76,22	0,00%
3.39.6	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	232,21	284,38	284,38	0,01%
3.40			ESGOTO					3.186,43	0,15%
3.40.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15	43,89	53,75	806,25	0,04%
3.40.2	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18	61,87	75,77	1.363,86	0,06%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3.40.3	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,97	70,89	86,81	865,49	0,04%
3.40.4	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2	46,66	57,14	114,28	0,01%
3.40.5	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1	29,85	36,55	36,55	0,00%
3.41			LOUÇAS E METAIS					1.582,38	0,07%
3.41.1	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	212,92	260,76	260,76	0,01%
3.41.2	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	1	41,27	50,54	50,54	0,00%
3.41.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	103,3	126,51	126,51	0,01%
3.41.4	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	59,38	72,72	145,44	0,01%
3.41.5	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	56,18	68,8	68,8	0,00%
3.41.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	9,03	11,05	11,05	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ 0272
Proc. Nº 033/24
Ass. [Signature]

3.41.7	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	622,61	762,51	762,51	0,04%
3.41.8	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	52,29	64,03	64,03	0,00%
3.41.9	190712	SBC	TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA	UN	1	75,73	92,74	92,74	0,00%
3.42			ESQUADRIAS					9.385,33	0,44%
3.42.1	111228	SBC	PORTA 1,0x2,10m ABRIR CHAPA ACO GALVANIZADO	UN	1	2.115,64	2.591,02	2.591,02	0,12%
3.42.2	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	620,83	760,33	760,33	0,04%
3.42.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	716,91	877,99	3.511,96	0,16%
3.42.4	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	691,21	846,52	846,52	0,04%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fis 0273
Proc. Nº 039/24
Ass. [Assinatura]

3.42.5	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	684,05	837,75	1.675,50	0,08%
3.43			PINTURA					13.466,65	0,63%
3.43.1	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	426,92	13,46	16,48	7.035,64	0,33%
3.43.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	426,92	11	13,47	5.750,61	0,27%
3.43.3	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	37,8	14,7	18	680,4	0,03%
3.44			SERVIÇOS FINAIS					218,96	0,01%
3.44.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA / ACIONAMENTO E TESTE	m²	128,8	1,39	1,7	218,96	0,01%
Total sem BDI								R\$ 1.756.170,66	
Total do BDI								R\$ 394.329,34	
Total Geral								R\$ 2.150.500,00	

Encontrando-se apta e em conformidade com as exigências de padrões de qualidade exigidos por esta Secretaria, atendendo os prazos dos serviços solicitado, ou seja, cumpre satisfatoriamente com suas obrigações contratuais, de forma satisfatória, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial e eticamente a referida empresa.

Respeitosamente,

Dr. Bruno Rodrigues Vieira
Sec. Mun. de Saúde
Port. nº 169/2024-SEMGOV
[Assinatura]
Bruno Rodrigues Vieira
Secretário Municipal de Saúde

[Assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911725/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE CANDIDO CUNHA NETO**
Registro: **1108012752MA** RNP: **1108012752**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Número da ART: **MA20220551549** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO Nº: 104
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: 118/2022 Celebrado em: 24/06/2022
Valor do contrato: R\$ 371.684,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL Nº: SN
Complemento: ACESSO AO POV TAMBORIL Bairro: POVOADO TAMBORIL
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Coordenadas Geográficas: -7.085492, -45.141150
Data de início: 24/06/2022 Conclusão efetiva: 24/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 54720.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO TAMBORIL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LORETO - MA. CONFORME CONTRATO Nº. 118/2022.

Número da ART: **MA20220551551** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO Nº: 104
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: 119/2022 Celebrado em: 24/06/2022
Valor do contrato: R\$ 522.177,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL Nº: SN
Complemento: ACESSO AO POV TRANQUEIRA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Coordenadas Geográficas: -7.085492, -45.141150
Data de início: 24/06/2022 Conclusão efetiva: 24/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 82920.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO TRANQUEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LORETO - MA. CONFORME CONTRATO Nº. 119/2022.

Número da ART: **MA20220556365** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2022 Baixada em: 19/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911725/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA**

Endereço do contratante: PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO

Complemento:

Cidade: LORETO

Contrato: 124/2022

Valor do contrato: R\$ 281.053,16

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL

Complemento: ACESSO AO POV CANTO ALEGRE

Cidade: LORETO

Coordenadas Geográficas: -7.257342, -45.224357

Data de início: 20/07/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Nº: 104

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65895000

Celebrado em: 20/07/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: POVOADO CANTO ALEGRE

UF: MA

CEP: 65895000


Conclusão efetiva: 20/01/2023

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 30040.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO CANTO ALEGRE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LORETO - MA. CONFORME CONTRATO Nº. 124/2022.



Número da ART: **MA20220556367**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/08/2022

Baixada em: 19/07/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA**

Endereço do contratante: PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO

Complemento:

Cidade: LORETO

Contrato: 125/2022

Valor do contrato: R\$ 207.345,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL

Complemento: ACESSO A LOCALIDADE PIEDADE

Cidade: LORETO

Coordenadas Geográficas: -7.085492, -45.141150

Data de início: 20/07/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Nº: 104

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65895000

Celebrado em: 20/07/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: LOCALIDADE PIEDADE

UF: MA

CEP: 65895000

Conclusão efetiva: 20/01/2023

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 23320.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCALIDADE PIEDADE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LORETO - MA. CONFORME CONTRATO Nº. 125/2022.

Número da ART: **MA20220602596**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/12/2022

Baixada em: 19/07/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA**

Endereço do contratante: PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO

Complemento:

Cidade: LORETO

Contrato: 144/2022

Valor do contrato: R\$ 522.177,72

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL

Complemento: ACESSO A LOCALIDADE TELESE

Cidade: LORETO

Coordenadas Geográficas: -7.085492, -45.141150

Data de início: 11/10/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Nº: 104

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65895000

Celebrado em: 11/10/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CEP: 65895000

Conclusão efetiva: 11/04/2023





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911725/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 16584.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCALIDADE TELES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LORETO - MA. CONFORME CONTRATO Nº. 144/2022.

Número da ART: **MA20240814131**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/08/2024

Baixada em: 27/08/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA**

Endereço do contratante: PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO

Complemento:

Cidade: LORETO

Contrato: 145/2022

Valor do contrato: R\$ 396.854,92

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL

Complemento: ACESSO A LOCALIDADE BREJAO

Cidade: LORETO

Coordenadas Geográficas: -7.085492, -45.141150

Data de início: 11/10/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA

Celebrado em: 11/10/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: MA

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Nº: 100

CEP: 65895000

Nº: SN

CEP: 65895000

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 11466.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A LOCALIDADE BREJÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LORETO - MA. CONFORME CONTRATO Nº. 145/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911725/2024
27/08/2024, 11:39
cWZ6Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cWZ6Z






PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ Nº **16.723.052/0001-26**, localizada na Rua do Cajueiro, 07, Araçagy, São Jose de Ribamar/MA, **prestou serviços de manutenção de estradas vicinais de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, conforme contratos nº 118, 119, 124, 125, 144 e 145/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022.** Prefeitura Municipal de Loreto, situada na Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, Cep 65.895-000, Loreto - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.229.538/0001-59, cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

Contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.723.052/0001-26**
contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - CNPJ: 06.229.538/0001-59**

Responsável Técnico: JOSE CANDIDO CUNHA NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO**
RNP: **1108012752-MA**

Contato: prestação de serviços de manutenção de estradas vicinais de interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, conforme contratos nº 118, 119, 124, 125, 144 e 145/2022

Locais da execução dos serviços:

ART: Nº MA20220551549
RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO AO POV. TAMBORIL Bairro: POVOADO TAMBORIL
Cidade: LORETO UF: MA -Início: 24/06/2022 término: 24/12/2022

ART: Nº MA20220551551
RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO AO POV. TRANQUEIRA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LORETO UF: MA: Início: 24/06/2022 término: 24/12/2022-

ART Nº MA20220556365
RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO AO POV. CANTO ALEGRE Bairro: POV. CANTO ALEGRE Cidade: LORETO
UF: MA: Início: 20/07/2022 término: 20/01/2023



Praça José do Egito Coelho, nº 104, Centro, Cep 65.895-000, Loreto - MA
CNPJ nº 06.229.538/0001-59 Homepage: www.loreto.ma.gov.br
Telefone: (99) 3544- 0175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911725/2024, em 27/08/2024 emitida



Certidão nº 911725/2024
27/08/2024, 14:01

Chave de Impressão: cWZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000



ART: Nº MA20220556367
RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO A LOCALIDADE PIEDADE: BAIRRO : LOCALIDADE PIEDADE Cidade:
LORETO UF: MA Início: 20/07/2022 término: 20/01/2023

ART: Nº MA20220602596
RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO A LOCALIDADE TELESE Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LORETO UF: MA: Início: 11/10/2022 término: 11/04/2023

ART - Nº MA20220602603
RUA PRINCIPAL Nº: SN , ACESSO A LOCALIDADE BREJAO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LORETO UF: MA : Início: 11/10/2022 término: 11/04/2023

Serviços Executados:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911725/2024, em 27/08/2024 emitida



Praça José do Egito Coelho, nº 104, Centro, Cep 65.895-000, Loreto - MA
CNPJ nº 06.229.538/0001-59 Homepage: www.loreto.ma.gov.br
Telefone: (99) 3544- 0175

[Handwritten signature]

Certidão nº 911725/2024
27/08/2024, 14:01
Chave de Impressão: cWZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
 CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
 Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

Fis 0279
 Proc. Nº 031/24
 Ass. [Signature]

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Unit	Valor	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						141.216,88	5,67 %
1.1	TBR 02	Próprio	Administração Local da Obra	mes	6		13.439,53	17.130,02	102.780,12	4,13 %
1.2	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	m²	12,5		331,28	422,24	5.278,00	0,21 %
1.3	OLINDA 5	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2		13.007,52	16.579,38	33.158,76	1,33 %
2			TERRAPLENAGEM						1.308.497,90	52,55 %
2.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	72144		2,65	3,37	243.125,28	9,76 %
2.2	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	357400		0,79	1	357.399,50	14,35 %
2.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	120240		0,37	0,47	56.512,80	2,27 %
2.4	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	360720		0,75	0,95	342.684,00	13,76 %
2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	72144		3,36	4,28	308.776,32	12,4 %
3			REVESTIMENTO PRIMÁRIO						1.031.880,42	41,44 %
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza superficial da área de jazida	m²	61000		0,32	0,4	24.400,00	0,98 %
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	18300		1,8	2,29	41.907,00	1,68 %
3.3	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida	m³	72144		3,26	4,15	299.397,60	12,02 %
3.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ -	tkm	357400		0,79	1	357.399,50	14,35 %



Praça José do Egito Coelho, nº 104, Centro, Cep 65.895-000, Loreto - MA
 CNPJ nº 06.229.538/0001-59 Homepage: www.loreto.ma.gov.br
 Telefone: (99) 3544- 0175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911725/2024, em 27/08/2024



Certidão nº 911725/2024
 27/08/2024, 14:01

Chave de Impressão: cWZ6Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59

Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000



rodovia em leito natural								%	
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m ³	72144	3,36	4,28	308.776,32	12,4
								%	
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						8.540,00		0,34
								%	
4.1	OLINDA 6	Próprio	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	M ²	61000	0,11	0,14	8.540,00	0,34
								%	

Total sem BDI 1.960.861,94
 Total do BDI 529.273,26
 Total Geral 2.490.135,20

Sem mais para o momento:

Loreto - MA, 17 de julho de 2024.

JOSE CANDIDO CUNHA NETO -CPF: 281.560.723-91
 Assinado de forma digital por JOSE CANDIDO CUNHA NETO -CPF: 281.560.723-91

JOSE CANDIDO CUNHA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 281.560.723-91
 CREA/MA - 5133D

GERMANO MARTINS COELHO:846881653
 Assinado de forma digital por GERMANO MARTINS COELHO: 84688165315
 15

GERMANO MARTINS COELHO
 Prefeito Municipal



Praça José do Egito Coelho, nº 104, Centro, Cep 65.895-000, Loreto - MA
 CNPJ nº 06.229.538/0001-59 Homepage: www.loreto.ma.gov.br
 Telefone: (99) 3544- 0175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911725/2024, emitida em 27/08/2024



Certidão nº 911725/2024
 27/08/2024, 14:01
 Chave de Impressão: cWZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 4 folhas



0281
 Fis _____
 Proc. Nº 031/24
 Ass. 

DECLARAÇÃO

Eu, **TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO**, engenheiro civil, portador do CPF 051.541.313-55, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA, registro nacional **1115167146MA**, declaro que o profissional, engenheiro civil JOSE CANDIDO CUNHA NETO, CREA – MA 1108012752, através da empresa **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ 16.723.052/0001-26, executor os serviços de manutenção de estradas vicinais de Interesse da Prefeitura Municipal de Loreto/MA, nas localidades **RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO AO POV. TAMBORIL** Bairro: POVOADO TAMBORIL, **RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO AO POV. TRANQUEIRA**, Bairro: ZONA RURAL, **RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO AO POV. CANTO ALEGRE** Bairro: POV. CANTO ALEGRE, **RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO A LOCALIDADE PIEDADE: BAIRRO : LOCALIDADE PIEDADE**, **RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO A LOCALIDADE TELESE** Bairro: ZONA RURAL, **RUA PRINCIPAL Nº: SN, ACESSO A LOCALIDADE BREJAO** Bairro: ZONA RURAL, Cidade: LORETO UF: MA, conforme os contratos nº 118, 119, 124, 125, 144 e 145/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022., no período **24 de julho de 2022 a 11 de abril de 2023**. Por fim, declaro que a obra em epígrafe foi por mim vistoriada, *in loco*, e que foi realizada em consonância com especificações técnicas.

Eng^o **TESLA LUIS RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO**

Assinatura do profissional – **1115167146MA** -CREA-MA

TESLA LUIS
 RODRIGUES DE SOUSA
 PINHEIRO:0515413135
 5

Assinado de forma digital por
 TESLA LUIS RODRIGUES DE
 SOUSA PINHEIRO:05154131355
 Dados: 2024.08.09 14:55:10
 -03'00'

São Luís – MA, 17 de junho de 2024.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911725/2024, em 27/08/2024 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 911725/2024
 27/08/2024, 14:01

Chave de Impressão: cWZ6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

840511/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE CANDIDO CUNHA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE CANDIDO CUNHA NETO**
Registro: **1108012752MA** RNP: **1108012752**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**



Número da ART: **MA20200378720** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/11/2020** Balmada em: **16/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA** CPF/CNPJ: **35.101.369/0001-75**
Endereço do contratante: **PRAÇA MATRIZ** Nº: **29**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO BATISTA** UF: **MA** CEP: **65225000**
Contrato: **004-2014** Celebrado em: **09/01/2014**
Valor do contrato: **R\$ 66.857,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA diversas ruas** Nº: **29**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO BATISTA** UF: **MA** CEP: **65225000**
Coordenadas Geográficas: **-2.959943, -44.795497**
Data de início: **09/01/2014** Previsão de término: **24/11/2020**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA** CPF/CNPJ: **35.101.369/0001-75**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 12.00 hora por mês;**

Observações

Execução dos serviços de Limpeza Publica no municipio de sao joao batista-ma, conforme contrato no. 004-2014.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **840511/2021**
19/02/2021, 11:16
0w7D9

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0w7D9





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

906145/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000011835EMMA**



Profissional: **JOSE CANDIDO CUNHA NETO**
Registro: **1108012752MA** RNP: **1108012752**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20190298777** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/11/2019** Baixada em: **27/12/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOSÉ SARNEY** Nº: **560**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **65200000**
Contrato: **261/2019-PMP** Celebrado em: **06/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.202.259,13** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA J M CARVALHO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ALCANTARA**
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **65200000**
Coordenadas Geográficas: **-2.526719, -45.086716**
Data de início: **11/11/2019** Previsão de término: **06/11/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 2211.30 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TERCEIRO GALPAO DA FEIRA MUNICIPAL DE PINHEIRO-MA, CONFORME CONTRATO Nº. 261/2019-PMP.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 906145/2024
24/04/2024, 09:44
04caZ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 04caZ





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LADYANE TAVARES DA SILVA
Registro: 1120528127
CPF: 030.***.***-05

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 08/11/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.
Restrições: Sem identificação
Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA
Data de Formação: 10/08/2021

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Instituição de Ensino: FACULDADE FACIENCIA
Data de Formação: 28/02/2023
MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS
Instituição de Ensino: BSSP - BOA SORTE, SABEDORIA, PROSPERIDADE E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Data de Formação: 03/07/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000011835
CNPJ: 16.723.052/0001-26
Data Início: 22/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



IV - DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a **CONTRATANTE** utilizá-las para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Cláusula 5ª. A **CONTRATANTE** não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto, mediante autorização por escrito.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela **CONTRATANTE** serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Cláusula 6ª. O **CONTRATADO** pode prestar igual serviço para o mesmo tipo de projeto a qualquer outra pessoa física ou jurídica, de acordo com regulamentação de sua profissão.

V - DA MULTA

Cláusula 7ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 100% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

VI - DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª. Pela prestação dos serviços acertados, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a quantia mensal de 6(seis) salários mínimos, com carga horária de 10(dez) horas semanais; e percentual de 2% do valor global da obra por execução de projeto, 2% do valor global da obra por acompanhamento de execução.

VII - DA RESCISÃO

Cláusula 9ª. O presente instrumento poderá ser rescindido caso qualquer uma das partes descumpra o disposto neste contrato.

Parágrafo primeiro. Caso a **CONTRATANTE** dê motivo à rescisão do contrato, será obrigada a pagar ao **CONTRATADO** por inteiro a retribuição vencida, e por lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.

CREA - MA
ART.º 10901972508010
Processado em: 29/07/2013

0286
Fls _____
Proc. Nº 031/24
ABS - 3

Parágrafo segundo. Caso o **CONTRATADO** dê motivo à rescisão do contrato, terá à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos referentes aos contratos de obras assinados e em execução.

Cláusula 10ª. Caso o **CONTRATADO** pedir à rescisão do contrato, sem que a outra parte tenha dado motivo, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos referentes aos contratos de obras assinados e em execução.

Cláusula 11ª. Na hipótese do **CONTRATANTE** pedir à rescisão do contrato, sem que a outra parte tenha dado motivo, será obrigada a pagar ao **CONTRATADO** por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.

VIII – DO PRAZO


Cláusula 12ª. O contrato terá prazo de tempo indeterminado, iniciando-se no dia 10 de julho de 2013.

IX – DO FORO


Cláusula 13ª. Para dirimir quaisquer controvérsia oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de São Luís Maranhão.


Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

São Luís, 8 de julho de 2013.




LADYANE TAVARES DA SILVA
CONTRATANTE


JOSE CANDIDO CUNHA NETO
CONTRATADO


Paulo Henrique Ferreira Costa
Testemunha 01


Anderson Martins da Silva
Testemunha 02

CREA - MA
ART.º 27525050730
Processado em: 29/07/2013





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 907419/2024

Emissão: 07/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: YA19c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Registro: 1108012752

CPF: 281.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/07/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO

Data de Formação: 18/03/1988

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formação: 20/05/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000011835

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Data Início: 29/07/2013

Data Fim: 23/10/2024

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EXPRESSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Registro: 0005441633

CNPJ: 32.723.303/0001-29

Data Início: 09/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 915161/2024

Emissão: 27/09/2024

Validade: 26/03/2025

Chave: yd2DW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) não estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, e assim não habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Registro: 0000011835

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 19/05/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO

OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4312-8/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL

E INTERNACIONAL

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE AREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO

TRABALHO, NO AMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TECNICO.

Endereço Matriz: RUA RUA SAO JOSE, 03, VILA GASPAR, PAÇO DO LUMIAR, MA, 65130000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 29/07/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011835EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Registro: 1108012752

CPF: 281.***.***-91





SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

CREA-MA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

0 0290
FIS
PRE N° 033/94
ASS

[Faint, mostly illegible text and lines, possibly a ledger or form with multiple columns and rows.]



Faint, mostly illegible text, possibly a list or report, with some words like 'Ass.' and 'Associação' visible.

Comissão de Fomento Social e Agrícola do Estado de Maranhão



Faint, mostly illegible text from a form or document, possibly containing names and addresses.

Large handwritten signature or scribble, possibly reading 'S' or 'D'.



09 U243
 FIS _____
 Date: 03/24
 Ass: _____


[Faint, mostly illegible text from a document or form, possibly containing names and dates.]

[Large, stylized handwritten signature or scribble.]

[Small handwritten mark or signature.]

024A
Doc. N° 033/24
A63

Faint, mostly illegible text, possibly representing a list or table of entries.



01 U245
033/24
Ass

[Large handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]



Faint, mostly illegible text from a document, possibly a contract or agreement, with some visible words like 'PROCEDURA' and 'ARTICOLO'.

Large, stylized handwritten signature or scribble in black ink.

Smaller handwritten scribble or signature below the main one.

Small handwritten scribble or signature at the bottom right.

NO 0297
P. 031/94
[Signature]

[Faint, mostly illegible text from a form or document, possibly containing patient information or administrative notes.]

[Large handwritten signature or scribble.]

[Small stamp and handwritten signature at the bottom right.]

CREA-MA

0 02:8
P/B
Proc. N° 033/24
Ass. *[Signature]*

[Faint, mostly illegible text from a document or form, possibly containing names and dates.]

[Large handwritten signature or scribble.]

[Small handwritten mark or signature.]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 915161/2024

Emissão: 27/09/2024

Validade: 26/03/2025

Chave: yd2DW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 29/07/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LADYANE TAVARES DA SILVA

Registro: 1120528127

CPF: 030.***.***-05

Data Início: 15/12/2023

Data Fim: 20/11/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RUANCHARLES CRUZ ARAUJO

CPF: 024.***.***-11

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170136880

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20170116320



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RMP: 1108012752
Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **L A F COSTA ESCOLA LTDA**

RUA DO ARAME

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Bairro: **VINHAIS**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **07.146.144/0001-08**

Nº: **20**

CEP: **65074380**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 330.000,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **21/11/2016**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DO ARAME

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Data de início: **21/11/2016**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **MARIA APARECIDA FERREIRA COSTA**

Bairro: **VINHAIS**

UF: **MA**

Nº: **20**

CEP: **65074380**

Previsão de término: **23/12/2016**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **100.643.383-04**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Quantidade

606,00

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SEM CONTRATO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

L A F COSTA ESCOLA LTDA - CNPJ: 07.146.144/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **14/11/2017**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 30b2B
Impresso em: 24/04/2024 às 11:03:03 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180191301

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

0301

Fis

PROF. Nº 031/24 RNP: 108012752

Registro: 1108012752MA

Ass

Registro: 0000011835-MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES**

RUA CANDIDO LERIS

Complemento:

Cidade: **GUIMARÃES**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 11.291.712/0001-23

Nº: **SN**

CEP: **65255000**

Contrato: **CONTRATO N. 01/TP/04/201** Celebrado em: **27/06/2018**

Valor: **R\$ 353.943,53**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CANDIDO LIRES

Complemento:

Cidade: **GUIMARÃES**

Data de Início: **28/06/2018**

Previsão de término: **28/12/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Código: **Não Especificado**

Nº: **SN**

CEP: **65255000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

CPF/CNPJ: 11.291.712/0001-23

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

conclusão da construção da Unidade Básica de Saúde do povoado Pareaua, zona rural do Município de Guimarães, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - CNPJ: 11.291.712/0001-23

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **30/07/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8301598021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C81a0
Impresso em: 23/04/2024 às 17:17:28 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20180225408

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO



Registro: 110812752

Registro: 108012752MA

Registro: 0000011835-MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

RUA JOSE ANTONIO FRANCIS

Complemento:

Cidade: TIMBIRAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65

Nº: 15

CEP: 65420000

Contrato: 20181121001/SMS/PTM

Valor: R\$ 495.764,18

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 21/11/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSE ANTONIO FRANCIS

Complemento:

Cidade: TIMBIRAS

Data de Início: 23/11/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

Previsão de término: 22/04/2019

Código: Não Especificado

Nº: 15

CEP: 65420000

Coordenadas Geográficas: 0, 0

CPF/CNPJ: 06.424.618/0001-65

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS

Quantidade

39,00

Unidade

un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 39 MODULOS DE MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 2018.1121.001/SMS/PMT. - FUNASA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - CNPJ: 06.424.618/0001-65

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 218,54

Registrada em: 17/12/2018

Valor pago: R\$ 218,54

Nosso Número: 8301765180

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b27AB
Impresso em: 23/04/2024 às 17:17:42 por: , ip: 170.254.4.184



[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190235111

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA D

Fis 0303

Pres. Nº 033/24

Ass. (M)

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
PRAÇA JOSÉ SARNEY

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Nº: 560

CEP: 65200000

Contrato: 116/2017

Valor: R\$ 89.852,03

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 08/12/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA JOSÉ SARNEY

Complemento:

Cidade: PINHEIRO

Data de Início: 08/12/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 560

CEP: 65200000

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Previsão de término: 07/02/2019

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Quantidade

1,00

Unidade

un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE FORMA E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO PRÉDIO ONDE SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES REFERENTE AO PROGRAMA ALÔ BEBÊ. CONFORME CONTRATO Nº. 116/2017-PMP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.580.723-91

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA - CNPJ: 06.200.745/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 226,50

Registrada em: 06/02/2019

Valor pago: R\$ 226,50

Nosso Número: 8301848903

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1wwdb
Impresso em: 24/04/2024 às 11:02:32 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190235115

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Registro: **1108012752**
 Registro: **1108012752MA**

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : **0000011835-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**
PRAÇA JOSÉ SARNEY

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
 Nº: **560**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Contrato: **120/2017-PMP**

Celebrado em: **29/12/2017**

Valor: **R\$ 708.943,82**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA JOSÉ SARNEY

Nº: **560**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Data de Início: **29/12/2017**

Previsão de término: **07/02/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

560,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº. 120/2017-PMP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA - CNPJ: 06.200.745/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **06/02/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8301848908**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cc4cC
 Impresso em: 23/04/2024 às 17:18:20 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190239653


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

PRAÇA DA MATRIZ

Complemento:

Cidade: PAÇO DO LUMIAR

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.003.636/0001-73

Nº: SN

CEP: 65130000

Contrato: 12/2019

Celebrado em: 07/02/2019

Valor: R\$ 315.024,25

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA DA MATRIZ

Complemento:

Cidade: PAÇO DO LUMIAR

Data de Início: 08/02/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: SN

CEP: 65130000

Previsão de término: 08/04/2019

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.003.636/0001-73

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0805 - DRENAGEM

53 - EXECUCAO > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Quantidade

Unidade

989,00

m³

989,00

m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS E GALERIAS DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR -MA, CONFORME CONTRATO Nº. 12/2019

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 291.560.723-91

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR - CNPJ: 06.003.636/0001-73

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 226,50

Registrada em: 26/02/2019

Valor pago: R\$ 226,50

Nosso Número: 8301893838

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5wbDZ
Impresso em: 23/04/2024 às 17:18:30 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190242859

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

ANP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - MA**

CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21

AVENIDA JOAO XXIII

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

UF: **MA**

CEP: 65398000

Contrato: **021/2019-PMAAP**

Celebrado em: **20/02/2019**

Valor: **R\$ 497.564,97**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOAO XXIII

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ**

UF: **MA**

CEP: 65398000

Data de Início: **15/03/2019**

Previsão de término: **16/08/2019**

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - MA**

CPF/CNPJ: 01.612.832/0001-21

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS

42,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 021/2019-PMAAP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - MA - CNPJ:
01.612.832/0001-21

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **14/03/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8301935242**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2zZ06
Impresso em: 23/04/2024 às 17:18:45 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190254497

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNT: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO**
AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES, S/N

CPF/CNPJ: 01.614.946/0001-00
Nº: 2361

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

UF: **MA**

CEP: **65206970**

Contrato: **004/2019**

Celebrado em: **18/04/2019**

Valor: **R\$ 489.474,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES, S/N

Nº: **2361**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

UF: **MA**

CEP: **65206970**

Data de Início: **18/04/2019**

Previsão de término: **01/09/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO**

CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0217 - PRACA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2019

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - CNPJ: 01.614.946/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **09/05/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302001100**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xA02C
Impresso em: 23/04/2024 às 17:19:11 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190258742

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RN: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

PRAÇA JOSÉ SARNEY

Nº: **560**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Contrato: **097/2019-PMP**

Celebrado em: **10/05/2019**

Valor: **R\$ 351.470,58**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA JOSÉ SARNEY

Nº: **560**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Data de Início: **10/05/2019**

Previsão de término: **11/11/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO BAIRRO BUBALINA, SEDE DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 097/2019-PMP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA - CNPJ/06.200.745/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **27/05/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302038160**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A5a3Z
Impresso em: 23/04/2024 às 17:19:24 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190258744

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

PRAÇA JOSÉ SARNEY

Nº: **560**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Contrato: **101/2019-PMP**

Celebrado em: **17/05/2019**

Valor: **R\$ 351.470,58**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA JOSE SARNEY

Nº: **560**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Data de Início: **17/05/2019**

Previsão de término: **18/11/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CPN - CENTRO DE PARTO NORMAL NO MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 101/2019-PMP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA - CNPJ: 06.200.745/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50** Registrada em: **27/05/2019** Valor pago: **R\$ 226,50** Nosso Número: **8302038163**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bxc86
Impresso em: 23/04/2024 às 17:19:38 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190260966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à
MA20180225408



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS**

RUA JOSE ANTONIO FRANCIS

Complemento:

Cidade: **TIMBIRAS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65**

Nº: **15**

CEP: **65420000**

Contrato: **20181121001/SMS/PTM**

Celebrado em: **21/11/2018**

Valor: **R\$ 495.764,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSE ANTONIO FRANCIS

Complemento:

Cidade: **TIMBIRAS**

Data de Início: **23/11/2018**

Previsão de término: **31/12/2019**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **15**

CEP: **65420000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS

Quantidade

39,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 39 MODULOS DE MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE TIMBIRAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 2018.1121.001/SMS/PMT. - FUNASA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - CNPJ: 06.424.618/0001-65

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **07/06/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7D80y
Impresso em: 23/04/2024 às 17:19:55 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190266296

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **010/2019/904/2018**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor: **R\$ 56.698,26**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de início: **20/03/2019**

Previsão de término: **30/08/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MANOEL MARTINS DA SILVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 010/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ de _____
data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **28/06/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302080074**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y0WC6
Impresso em: 23/04/2024 às 17:20:08 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190266298

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro: 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: 65255000

Contrato: **009/2019/904/2018**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor: **R\$ 69.228,57**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: 65255000

Data de Início: **20/03/2019**

Previsão de término: **30/08/2019**

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR REGINALDO LOPES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 009/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea/MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.860.723-91

Local _____ de _____ de _____ data

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ: 06.078.726/0001-23

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **28/06/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302080076**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1CC73
 Impresso em: 23/04/2024 às 17:20:19 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190266301

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES

RUA EMÍLIO ABIDE

Complemento:

Cidade: GUIMARÃES

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

Nº: SN

CEP: 65255000

Contrato: 008/2019/904/2018

Valor: R\$ 50.855,23

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 20/03/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Complemento:

Cidade: GUIMARÃES

Data de Início: 20/03/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES

Previsão de término: 30/06/2019

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: SN

CEP: 65255000

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE M. ANJINHO DE DEUS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 008/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 226,50

Registrada em: 28/06/2019

Valor pago: R\$ 226,50

Nosso Número: 8302080079

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 12z84
Impresso em: 24/04/2024 às 09:27:42 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190266305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
JOSE CANDIDO CUNHA NETO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DE TRABALHO**
 RNP: 1108012752
 Registro: 1108012752MA
 Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**
 Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato
 Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**
RUA EMÍLIO ABIDE
 Complemento:
 Cidade: **GUIMARÃES**
 Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA**
 CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**
 Nº: **SN**
 CEP: **65255000**

Contrato: **007/2019/904/2018** Celebrado em: **20/03/2019**
 Valor: **R\$ 64.134,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço
RUA EMÍLIO ABIDE Nº: **SN**
 Complemento:
 Cidade: **GUIMARÃES** Bairro: **CENTRO**
 Data de Início: **20/03/2019** UF: **MA** CEP: **65255000**
 Previsão de término: **30/06/2019** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES** CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	1,00	un

5. Observações
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 007/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local _____ de _____ de _____
 data
 JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 261.560.723-91
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ: 06.078.726/0001-23

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 226,50** Registrada em: **28/06/2019** Valor pago: **R\$ 226,50** Nosso Número: **8302080082**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 978Cx
 Impresso em: 24/04/2024 às 09:27:25 por: , lp: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190266307


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**



RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

RUA EMÍLIO ABIDE

Complemento:

Cidade: **GUIMARÃES**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

Nº: **SN**

CEP: **65255000**

Contrato: **006/2019/904/2018**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor: **R\$ 88.002,01**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Complemento:

Cidade: **GUIMARÃES**

Data de Início: **20/03/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **SN**

CEP: **65255000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Previsão de término: **30/06/2019**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA EDSON ANCHIETA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 006/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **28/06/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302080084**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 542BC
Impresso em: 24/04/2024 às 09:27:15 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190266308

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**



Registro : 0000011835-MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

RUA EMÍLIO ABIDE

Complemento:

Cidade: **GUIMARÃES**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

Nº: **SN**

CEP: **65255000**

Contrato: **005/2019/904/2018**

Valor: **R\$ 120.819,67**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em: **20/03/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Complemento:

Cidade: **GUIMARÃES**

Data de Início: **20/03/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

Nº: **SN**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Previsão de término: **30/06/2019**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DR. URBANO SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 005/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **28/06/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302080091**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W23bA
Impresso em: 24/04/2024 às 09:26:55 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190266309

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RN: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **004/2019/904/2018**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor: **R\$ 425.347,95**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de início: **20/03/2019**

Previsão de término: **30/09/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

1,00

un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL MATEUS AVELAR, NO POVOADO PRATA, NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ de _____
data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **28/06/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302080099**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C6Za1
Impresso em: 24/04/2024 às 09:28:35 por: ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190266313

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**



RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

RUA EMÍLIO ABIDE

Complemento:

Cidade: **GUIMARÃES**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

Nº: **SN**

CEP: **65255000**

Contrato: **003/2019/904/2018**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor: **R\$ 187.986,19**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Complemento:

Cidade: **GUIMARÃES**

Data de Início: **20/03/2019**

Previsão de término: **30/09/2019**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **SN**

CEP: **65255000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA C.E. JULIANA BASTOS CUNHA - ANEXO ANJINHO DE DEUS, NO POVOADO CUMÃ, NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 003/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

de

data

de

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **28/06/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302080100**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 92x10
Impresso em: 24/04/2024 às 09:27:56 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190266318


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TR**



Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : **0000011835-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **001/2019/904/2018**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor: **R\$ 54.451,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de Início: **20/03/2019**

Previsão de término: **09/08/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO HENRIQUE BELO - NO POVOADO CUMÃ, NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **28/06/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302080107**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xWb0c
Impresso em: 24/04/2024 às 09:28:07 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190272281

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190266314



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO** RNP: 1108012752
Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **002/2019/904/2018**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor: **R\$ 175.443,97**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de Início: **20/03/2019**

Previsão de término: **30/09/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO GOULART NUNES - NO POVOADO CUMÃ, NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

_____ de _____ de _____

Local

data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **25/07/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cAx1b
Impresso em: 24/04/2024 às 09:28:44 por: , ip: 170.254.4.184

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190283310

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO** RNP: 1108012752
Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA**

CPF/CNPJ: 06.117.071/0001-55

RUA CORONEL FELINTO PESSOA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BURITI**

UF: **MA**

CEP: **65515000**

Contrato: **007/2019 -PMB**

Celebrado em: **05/07/2019**

Valor: **R\$ 199.813,20**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CORONEL FELINTO PESSOA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BURITI**

UF: **MA**

CEP: **65515000**

Data de Início: **09/07/2019**

Previsão de término: **05/03/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA**

CPF/CNPJ: 06.117.071/0001-55

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução dos Serviços de Reforma do Prédio Público destinado ao Abrigo Central e Estadia de Servidores Municipais no Município de Buriti/MA, conforme contrato nº. 007/2019-PMB

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA - CNPJ: 06.117.071/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **09/09/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302159956**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y7ZzW
Impresso em: 24/04/2024 às 09:28:34 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190298712

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



SUBSTITUIÇÃO à
MA20190298476

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RAP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **372/2019**

Celebrado em: **24/10/2019**

Valor: **R\$ 328.708,56**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **POVOADO GENIPAUBA**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de Início: **28/10/2019**

Previsão de término: **28/02/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2, -44**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA

690,69

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA ARTUR RAIMUNDO FARIAS NO POVOADO GENIPAUBA. CONFORME CONTRATO Nº. 372/2019.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **08/11/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 35CB7
Impresso em: 24/04/2024 às 09:28:21 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190298714

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



SUBSTITUIÇÃO à
MA20190298474

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **373/2019**

Celebrado em: **24/10/2019**

Valor: **R\$ 44.207,88**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **POVOADO GENIPAUBA**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de Início: **28/10/2019**

Previsão de término: **28/02/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2, -44**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA

186,44

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE ANJINHO DE DEUS 3 NO POVOADO GENIPAUBA. CONFORME CONTRATO Nº. 373/2019.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

_____, _____ de _____ de _____
Local data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **08/11/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 3AyD8
Impresso em: 24/04/2024 às 10:56:47 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190298716

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190298469



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **374/2019**

Celebrado em: **24/10/2019**

Valor: **R\$ 247.441,37**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **POVOADO MAÇARICO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de Início: **28/10/2019**

Previsão de término: **28/02/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2, -44**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA

568,99

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE INTEGRADA MARIA FIRMINA DOS REIS NO POVOADO MAÇARICO. CONFORME CONTRATO Nº. 374/2019.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **08/11/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y3W89
Impresso em: 24/04/2024 às 10:56:47 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190298718

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20190298465



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** RNP: 1108012752
Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **375/2019**

Celebrado em: **24/10/2019**

Valor: **R\$ 229.177,92**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **POVOADO MONTE ALEGRE**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de Início: **28/10/2019**

Previsão de término: **28/02/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2, -44**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA

333,98

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SOUSÂNDRADE NO POVOADO MONTE ALEGRE.
CONFORME CONTRATO Nº. 375/2019.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.580.723-91

Local _____ de _____ de _____
data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **08/11/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xdBd1
Impresso em: 24/04/2024 às 10:58:47 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190298741

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



SUBSTITUIÇÃO à
MA20190298423

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA**

CPF/CNPJ: **06.117.071/0001-55**

RUA CORONEL FELINTO PESSOA

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BURITI**

UF: **MA**

CEP: **65515000**

Contrato: **011/2019**

Celebrado em: **30/10/2019**

Valor: **R\$ 1.613.062,91**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **16/12/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ELI CERQUEIRA

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BURITI**

UF: **MA**

CEP: **65515000**

Data de Início: **30/10/2019**

Previsão de término: **31/07/2020**

Coordenadas Geográficas: **-3.946621, -42.925656**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA**

CPF/CNPJ: **06.117.071/0001-55**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0217 - PRACA

7.697,00

m²

5. Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BURITI - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 011/2019-PMB

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.580.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA - CNPJ: 06.117.071/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **08/11/2019**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 97xZ2
Impresso em: 23/04/2024 às 17:11:53 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190298777

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RN: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

PRAÇA JOSÉ SARNEY

Complemento:

Cidade: **PINHEIRO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Nº: **560**

CEP: **65200000**

Contrato: **261/2019-PMP**

Celebrado em: **06/11/2019**

Valor: **R\$ 1.202.259,13**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **27/12/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA J M CARVALHO

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **ALCANTARA**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Data de Início: **11/11/2019**

Previsão de término: **06/11/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2.526719, -45.086716**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

2.211,30

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TERCEIRO GALPAO DA FEIRA MUNICIPAL DE PINHEIRO-MA, CONFORME CONTRATO Nº. 261/2019-PMP.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA - CNPJ: 06.200.745/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **08/11/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302231322**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9xbCb
Impresso em: 23/04/2024 às 17:12:23 por: , lp: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190300112

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CPF/CNPJ: 30.906.487/0001-37

PRAÇA WLADIMIR BARBOSA UCHOA

Nº: 02

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE VARGAS

UF: MA

CEP: 65455000

Contrato: 101/2019/PMPV/SEMED

Celebrado em: 17/09/2019

Valor: R\$ 264.643,74

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: POVOADO RECANTO DA CRUZ

Cidade: PRESIDENTE VARGAS

UF: MA

CEP: 65455000

Data de Início: 20/09/2019

Previsão de término: 31/12/2019

Coordenadas Geográficas: -4.960949, -45.274415

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CPF/CNPJ: 30.906.487/0001-37

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA

636,32

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, OBS: E. M EVARISTO NICACIO, E.M POVOADO NASCIMENTO, E.M POVOADO PIQUIZEIRO, E.M SÃO JOÃO, E.M SÃO PEDRO. CONFORME CONTRATO Nº. 101/2019/PMPV/SEMED.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.580.723-91

Local

data

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - CNPJ:
30.906.487/0001-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 226,50

Registrada em: 14/11/2019

Valor pago: R\$ 226,50

Nosso Número: 8302257765

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WdA8C
Impresso em: 24/04/2024 às 10:58:50 por: , lp: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190300117

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALH

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PRAÇA WLADIMIR BARBOSA UCHOA

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE VARGAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 14.014.359/0001-22

Nº: 02

CEP: 65455000

Contrato: 102/2019/PMPV/SEMUS

Celebrado em: 17/09/2019

Valor: R\$ 48.689,51

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE VARGAS

Data de Início: 20/09/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

Nº: SN

Bairro: POVOADO JABORANDI

UF: MA

CEP: 65455000

Previsão de término: 31/12/2019

Coordenadas Geográficas: -3.408240, -44.023792

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 14.014.359/0001-22

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Quantidade

170,00

Unidade

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, OBS: POSTO DE SAÚDE POVOADO JABORANDI, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 102/2019/PMPV/SEMUS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

_____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS - CNPJ: 14.014.359/0001-22

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 226,50

Registrada em: 14/11/2019

Valor pago: R\$ 226,50

Nosso Número: 8302257777

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cD7wZ
Impresso em: 24/04/2024 às 10:58:07 por: , lp: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190303468

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RN: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro: 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS**

CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65**

RUA JOSE ANTONIO FRANCIS

Nº: **15**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TIMBIRAS**

UF: **MA**

CEP: **65420000**

Contrato: **082/2019/CPL**

Celebrado em: **19/09/2019**

Valor: **R\$ 513.971,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **POVOADO FLORES DOS LELES**

Cidade: **TIMBIRAS**

UF: **MA**

CEP: **65420000**

Data de Início: **23/09/2019**

Previsão de término: **31/12/2019**

Coordenadas Geográficas: **-4.087067, -43.714248**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS**

CPF/CNPJ: **06.424.618/0001-65**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

892,00

m²

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

SERVIÇOS DE REFORMA DAS UBS'S NOS POVOADOS LAGOA DO TUFÍ E FLORES DOS LELES, UBS'S NOS BAIRROS SAO SEBASTIÃO (SEDE) E MUTIRÃO (SEDE, REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL E REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS FLORES DOS LELES NO MUNICÍPIO DE TIMBIRAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº. 082/2019/CPL.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS - CNPJ: 06.424.618/0001-65

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 226,50**

Registrada em: **28/11/2019**

Valor pago: **R\$ 226,50**

Nosso Número: **8302261672**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: dxYB5
Impresso em: 24/04/2024 às 10:58:41 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200315311

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ofis 0331

Proc. Nº 030/24

Ass.

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRO**

AVENIDA GETULIO VARGAS

Complemento:

Cidade: **PINHEIRO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 11.782.162/0001-45

Nº: **SN**

CEP: **65200000**

Contrato: **265/2019-PMP**

Celebrado em: **11/12/2019**

Valor: **R\$ 375.792,13**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **18/08/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: **SN**

Complemento:

Cidade: **PINHEIRO**

Data de Início: **16/12/2019**

Previsão de término: **11/10/2020**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Coordenadas Geográficas: **-2.522621, -45.082948**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

Quantidade

335,13

Unidade

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE IMAGEM DO HOSPITAL DR. ANTENOR ABREU, NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 265/2019-PMP.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRO - CNPJ: 11.782.162/0001-45

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **24/01/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8302407781**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: BYaB0
 Impresso em: 23/04/2024 às 17:12:34 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200321321

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



COMPLEMENTAR à
MA20190266309

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752
Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **004/2019/904/2018**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor: **R\$ 425.347,95**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **POVOADO PRATA**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de Início: **20/03/2019**

Previsão de término: **31/07/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2.132746, -44.602202**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: 06.078.726/0001-23

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

607,81

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL MATEUS AVELAR, NO POVOADO PRATA, NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 004/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

de

data

de

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **18/02/2020**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4zY83
Impresso em: 24/04/2024 às 10:59:46 por: , lp: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200321394

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



COMPLEMENTAR à
MA20190266305

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNF: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA -ME**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Contrato: **007/2019/904/2018**

Celebrado em: **20/03/2019**

Valor: **R\$ 64.134,98**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EMÍLIO ABIDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUIMARÃES**

UF: **MA**

CEP: **65255000**

Data de Início: **20/03/2019**

Previsão de término: **31/07/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2.132746, -44.602202**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES**

CPF/CNPJ: **06.078.726/0001-23**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS

1.307,81

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO Nº. 007/2019/904/2018 DA TOMADA DE PREÇO Nº.009/2018.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ de _____
data

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUIMARÃES - CNPJ:
06.078.726/0001-23**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **18/02/2020**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0530W
Impresso em: 24/04/2024 às 10:59:37 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200378720

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro: 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA**

CPF/CNPJ: 35.101.369/0001-75

PRAÇA MATRIZ

Nº: 29

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOÃO BATISTA**

UF: **MA**

CEP: **65225000**

Contrato: **004-2014**

Celebrado em: **09/01/2014**

Valor: **R\$ 66.857,75**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **16/12/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA diversas ruas

Nº: 29

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOÃO BATISTA**

UF: **MA**

CEP: **65225000**

Data de Início: **09/01/2014**

Previsão de término: **24/11/2020**

Coordenadas Geográficas: **-2.959943, -44.795497**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA**

CPF/CNPJ: 35.101.369/0001-75

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0412 - LIMPEZA URBANA

12,00

h/m

5. Observações

Execução dos serviços de Limpeza Publica no municipio de sao joao batista-ma, conforme contrato no. 004-2014.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.580.723-91

Local

data

MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ: 35.101.369/0001-75

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **24/11/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8302862181**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 20215
Impresso em: 23/04/2024 às 17:13:02 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210412594

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1198012752
Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

PRAÇA JOSÉ SARNEY

Complemento:

Cidade: **PINHEIRO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Nº: **560**

CEP: **65200000**

Contrato: **069/2017**

Celebrado em: **26/04/2017**

Valor: **R\$ 5.180.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **16/04/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSOS

Nº: **SN**

Complemento: **DIVERSOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Data de Início: **28/04/2017**

Previsão de término: **16/04/2021**

Coordenadas Geográficas: **-2.521373, -45.082233**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

27.000,00

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO FISICA DE PREDIOS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS PUBLICA DO MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 069/2017-PMP E ORDEM DE SERVIÇO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723/91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA - CNPJ: 06.200.745/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **15/04/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8303186673**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6ZbcZ
Impresso em: 23/04/2024 às 17:13:19 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210415532

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA

PRAÇA SANTO ANTONIO

Complemento:

Cidade: PALMEIRÂNDIA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.209.936/0001-03

Nº: 1

CEP: 65238000

Contrato: 045/2021 ? PMP

Celebrado em: 19/03/2021

Valor: R\$ 2.357.036,33

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

Nº: SN

Complemento:

Cidade: PALMEIRÂNDIA

Data de Início: 22/03/2021

Previsão de término: 19/03/2022

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65238000

Coordenadas Geográficas: -2.645415, -44.895583

Finalidade: Outro

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA

CPF/CNPJ: 06.209.936/0001-03

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

55 - Execução de serviço técnico > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA

220,00

h/m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos no município de Palmeirândia-MA, Conforme Contrato nº. 045/2021 ? PMP.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - CNPJ: 06.209.936/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 28/04/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8303193684

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x557Z
Impresso em: 24/04/2024 às 10:59:28 por: , lp: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210450482

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

0337

Proc. Nº 033/24

Ass. JDO

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALH

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PALMEIRÂNDIA/MA

CPF/CNPJ: 12.006.517/0001-77

RUA FELIPE CONDURU

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRÂNDIA

UF: MA

CEP: 65238000

Contrato: 131/2021-PMP

Celebrado em: 26/07/2021

Valor: R\$ 932.029,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS RUA PRINCIPAL

Nº: SN

Complemento: DIVERSOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO

Bairro: SEDE E POVOADOS

Cidade: PALMEIRÂNDIA

UF: MA

CEP: 65238000

Data de Início: 27/07/2021

Previsão de término: 27/02/2022

Coordenadas Geográficas: -2.679485, -44.962682

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PALMEIRÂNDIA/MA

CPF/CNPJ: 12.006.517/0001-77

4. Atividade Técnica

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1.800,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	900,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1.200,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	500,00	m
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	300,00	m
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	620,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	1.800,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 131/2021-PMP E ORDEM DE SERVIÇO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xZ2Z0
Impresso em: 24/04/2024 às 10:59:01 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210450482

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

JOSE ASSIS DO CARVALHO NETO - CPF: 281.560.723-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PALMEIRÂNDIA/MA - CNPJ:
12.006.517/0001-77

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **31/08/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8303385694**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xZ2Z0
Impresso em: 24/04/2024 às 10:59:01 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210450494

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Nº: 1108012752
Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA

CPF/CNPJ: 06.209.936/0001-03

PRAÇA SANTO ANTONIO

Nº: 1

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRÂNDIA

UF: MA

CEP: 65238000

Contrato: 121/2021-PMP

Celebrado em: 26/07/2021

Valor: R\$ 740.735,03

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS RUA PRINCIPAL

Nº: SN

Complemento: DIVERSOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO

Bairro: SEDE E POVOADOS

Cidade: PALMEIRÂNDIA

UF: MA

CEP: 65238000

Data de Início: 27/07/2021

Previsão de término: 27/02/2022

Coordenadas Geográficas: -2.679485, -44.962682

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA

CPF/CNPJ: 06.209.936/0001-03

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

2.200,00

m²

47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA

2.200,00

m²

47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

2.200,00

m²

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

2.200,00

m²

47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

2.200,00

m²

47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS

2.200,00

m²

47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO

2.200,00

m²

47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

2.200,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA - MA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2021-PMP E ORDEM DE SERVIÇO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 957a0

Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:08 por: , ip: 170.254.4.184

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210450494

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CARLOS DE MOURA - CPF: 281.560.723-91

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÂNDIA - CNPJ: 06.209.936/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **31/08/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8303385708**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 957a0
Impresso em: 24/04/2024 às 11:08:08 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210450498

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PALMEIRÂNDIA/MA**
RUA FELIPE CANDIRU

CPF/CNPJ: **30.859.728/0001-34**

Nº: **18**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PALMEIRÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65238000**

Contrato: **122/2021-PMP**

Celebrado em: **26/07/2021**

Valor: **R\$ 1.890.913,69**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS RUA PRINCIPAL

Nº: **SN**

Complemento: **DIVERSOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO**

Bairro: **SEDE E POVOADOS**

Cidade: **PALMEIRÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65238000**

Data de Início: **27/07/2021**

Previsão de término: **27/02/2022**

Coordenadas Geográficas: **-2.679485, -44.962682**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PALMEIRÂNDIA/MA**

CPF/CNPJ: **30.859.728/0001-34**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	2.900,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	1.200,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	2.200,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.200,00	m
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	1.200,00	m
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	620,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	2.200,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 122/2021-PMP E ORDEM DE SERVIÇO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z2yBC

Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:09 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210450498

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

JOSE CANDIDO NETO - CPF: 281.580.723-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PALMEIRÂNDIA/MA - CNPJ:
30.859.728/0001-34

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **31/08/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8303385713**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z2yBC
Impresso em: 24/04/2024 às 11:08:09 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210450544

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ofis 0343

Proc. Nº 031/24

ASS.

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA - MA**

CPF/CNPJ: **06.158.729/0001-77**

AVENIDA MAJOR HERACLITO DA SILVA

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MATINHA**

UF: **MA**

CEP: **65218000**

Contrato: **131/2021-PMP**

Celebrado em: **19/08/2021**

Valor: **R\$ 3.563.678,28**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS RUA PRINCIPAL

Nº: **SN**

Complemento: **DIVERSOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MATINHA**

UF: **MA**

CEP: **65218000**

Data de Início: **20/08/2021**

Previsão de término: **19/04/2022**

Coordenadas Geográficas: **-3.099396, -45.031617**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA - MA**

CPF/CNPJ: **06.158.729/0001-77**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	2.600,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	900,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	2.200,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	500,00	m
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	300,00	m
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	620,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO	800,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	2.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETAS) NO MUNICIPIO DE MATINHA - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 215/2021. E ORDEM DE SERVIÇO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9BAb2
 Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:11 por: , ip: 170.254.4.184

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Estado do
 Maranhão






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210450544

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA - MA - CNPJ: 06.158.729/0001-77

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **31/08/2021** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8303385765**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9BAb2
Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:11 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210450847

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



COMPLEMENTAR à
 MA20190285733

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: 1108012752
 Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO**

CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

AVENIDA PEDRO CUNHA MENDES, S/N

Nº: **2361**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

UF: **MA**

CEP: **65206970**

Contrato: **011.1613/2019/PMPR**

Celebrado em: **01/08/2019**

Valor: **R\$ 2.368.119,01**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **16/12/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO RUA PRINCIPAL

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **IMBIRAL**

Cidade: **PEDRO DO ROSÁRIO**

UF: **MA**

CEP: **65206970**

Data de Início: **05/08/2019**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-2.970582, -45.347411**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO**

CPF/CNPJ: **01.614.946/0001-00**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA

7,00

un

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NOS POVOADOS: IMBIRAL, FAZENDA NOVA, QUADRA JERUZALEM I, QUARI QUARI, PENSÃO, MUCURIBE E UBIRAL NO MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 011.1613/2019/PMPR.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.725-91

_____ de _____ de _____
 Local data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO - CNPJ:
 01.614.946/0001-00**

9. Informações


* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **02/09/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0D49Z
 Impresso em: 23/04/2024 às 17:13:55 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210455250

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ofis 0346

Proc. Nº 033/24

ASS.

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210454667

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALH**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU-MA**
RUA SALVADOR

CPF/CNPJ: 01.612.531/0001-06

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **APICUM-AÇU**

UF: **MA**

CEP: **65275000**

Contrato: **158/2021**

Celebrado em: **05/08/2021**

Valor: **R\$ 1.254.966,54**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS RUA PRINCIPAL

Nº: SN

Complemento: **DIVERSOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **APICUM-AÇU**

UF: **MA**

CEP: **65275000**

Data de Início: **08/08/2021**

Previsão de término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-1.527705, -45.076939**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU-MA**

CPF/CNPJ: 01.612.531/0001-06

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	2.600,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	900,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	2.200,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	900,00	m
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	600,00	m
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADAS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS	920,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO	800,00	m²
47 - Execução de manutenção > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS	2.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU - MA, CONFORME CONTRATO Nº. 158/2021. E ORDEM DE SERVIÇO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6036W
Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:17 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210455250

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



SUBSTITUIÇÃO à
MA20210454667

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU-MA - CNPJ: 01.612.531/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/09/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6036w
Impresso em: 24/04/2024 às 11:08:17 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210472023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALH**

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA**
PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Nº: 104

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LORETO**

UF: **MA**

CEP: **65895000**

Contrato: **122/2021**

Celebrado em: **04/10/2021**

Valor: **R\$ 1.700.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **SEDE E DIVERSOS POVOADOS**

Cidade: **LORETO**

UF: **MA**

CEP: **65895000**

Data de início: **05/10/2021**

Previsão de término: **05/10/2021**

Coordenadas Geográficas: **-7.257342, -45.224357**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA**

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	120,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LORETO-MA. CONFORME CONTRATO Nº. 122/2021.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvida por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA - CNPJ: 06.229.538/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a4az0
Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:22 por: , lp: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210472023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


INICIAL

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 08/11/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 0003469510



[Handwritten signature]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a4az0
Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:22 por: , ip: 170.254.4.184



[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210472037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA**

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO

Nº: 104

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LORETO**

UF: **MA**

CEP: **65895000**

Contrato: **122/2021**

Celebrado em: **27/10/2021**

Valor: **R\$ 995.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SEDE E DIVERSOS POVOADOS**

Cidade: **LORETO**

UF: **MA**

CEP: **65895000**

Data de Início: **27/10/2021**

Previsão de término: **27/10/2022**

Coordenadas Geográficas: **-7.257342, -45.224357**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA**

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	120,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS E DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO-MA. CONFORME CONTRATO Nº. 120/2021.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA - CNPJ: 06.229.538/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6B54C
Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:51 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210472037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


INICIAL

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 08/11/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8303469526



[Handwritten signature]



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6B54C
Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:51 por: , ip: 170.254.4.184



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210472045

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNE: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO

Nº: 104

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: LORETO

UF: MA

CEP: 65895000

Contrato: 122/2021

Celebrado em: 27/10/2021

Valor: R\$ 900.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: SN

Complemento:

Bairro: SEDE E DIVERSOS POVOADOS

Cidade: LORETO

UF: MA

CEP: 65895000

Data de início: 27/10/2021

Previsão de término: 27/10/2022

Coordenadas Geográficas: -7.257342, -45.224357

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA

CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	120,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LORETO-MA. CONFORME CONTRATO Nº. 121/2021.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - MA - CNPJ: 06.229.538/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 6D3wb
Impresso em: 24/04/2024 às 11:08:53 por: , lp: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210472045

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


INICIAL

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 08/11/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8303469531



[Handwritten signature]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6D3wb
Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:53 por: , ip: 170.254.4.184






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220505040

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Nº: 1108/12752

Registro: 108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS
AVENIDA RIO BRANCO

CPF/CNPJ: 13.844.558/0001-03

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

UF: MA

CEP: 65924000

Contrato: 001/2021-ARP

Celebrado em: 11/02/2022

Valor: R\$ 2.783.463,13

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RIO BRANCO

Nº: SN

Complemento: SEDE E POVOADOS

Bairro: CENTRO

Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

UF: MA

CEP: 65924000

Data de Início: 11/02/2022

Previsão de término: 11/09/2022

Coordenadas Geográficas: -0.984877, -49.937682

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS

CPF/CNPJ: 13.844.558/0001-03

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.900,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	250,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPARO E ADEQUAÇÃO EM PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS. CONFORME CONTRATO Nº. 001.2021-ARP 001/2021/CC001/2021-SRP.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - CNPJ: 13.844.558/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 23/02/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8303720278

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cw9a2
Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:55 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220505040

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS
AVENIDA RIO BRANCO

CPF/CNPJ: 13.844.558/0001-03

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

UF: MA

CEP: 65924000

Contrato: 001/2021-ARP

Celebrado em: 11/02/2022

Valor: R\$ 2.783.463,13

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RIO BRANCO

Nº: SN

Complemento: SEDE E POVOADOS

Bairro: CENTRO

Cidade: VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

UF: MA

CEP: 65924000

Data de Início: 11/02/2022

Previsão de término: 11/09/2022

Coordenadas Geográficas: -0.984877, -49.937682

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS

CPF/CNPJ: 13.844.558/0001-03

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	120,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.900,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	250,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPARO E ADEQUAÇÃO EM PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS. CONFORME CONTRATO Nº. 001.2021-ARP 001/2021/CC001/2021-SRP.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS - CNPJ: 13.844.558/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 23/02/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8303720278

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cw9a2
Impresso em: 24/04/2024 às 11:06:55 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220592462

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



SUBSTITUIÇÃO à
MA20220592006

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

ASS 1108012752
Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA**
PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE

CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**
Nº: **742**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIACHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65990000**

Contrato: **002/2022**

Celebrado em: **03/01/2022**

Valor: **R\$ 3.601.463,07**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **16/12/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Nº: **SN**

Complemento: **SEDE E POVOADOS**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIACHÃO**

UF: **MA**

CEP: **65990000**

Data de Início: **05/01/2022**

Previsão de término: **04/01/2023**

Coordenadas Geográficas: **-7.364935, -46.623338**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA**

CPF/CNPJ: **05.282.801/0001-00**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	830,55	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	2.900,00	m²
47 - Execução de manutenção > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	250,00	m²

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE RIACHÃO - MA. CONFORME CONTRATO Nº. 002/2022.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - MA - CNPJ: 05.282.801/0001-00

9. Informações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B9xZz
Impresso em: 23/04/2024 às 17:14:15 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220592462

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



SUBSTITUIÇÃO à
MA20220592006

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 30/11/2022



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B9xZz
Impresso em: 23/04/2024 às 17:14:15 por: , ip: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230614246

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1108012752

Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES - MA**

CPF/CNPJ: 31.085.435/0001-00

PRAÇA SENADOR CANDIDO MENDES

Nº: 09

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CÂNDIDO MENDES**

UF: **MA**

CEP: **65280000**

Contrato: **218/2022**

Celebrado em: **05/12/2022**

Valor: **R\$ 437.570,47**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA POVOADO ALTO DOS LEITES

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **ZONA RUAL**

Cidade: **CÂNDIDO MENDES**

UF: **MA**

CEP: **65280000**

Data de início: **07/12/2022**

Previsão de término: **10/04/2023**

Coordenadas Geográficas: **-1.454706, -45.728190**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES - MA**

CPF/CNPJ: 31.085.435/0001-00

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	148,50	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	6,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	2.300,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA DE 04 SALAS DO POVOADO ALTO DOS LEITES, NO MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES - MA. CONFORME CONTRATO Nº. 218/2022.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES - MA - CNPJ:
31.085.435/0001-00**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 37xbZ
Impresso em: 24/04/2024 às 11:07:41 por: , lp: 170.254.4.184





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230614246

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL


10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **06/02/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **8304428185**



[Handwritten signature]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 37xbZ
Impresso em: 24/04/2024 às 11:07:41 por: , ip: 170.254.4.184



[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230710829

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

LADYANE TAVARES DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA GESTÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE OBRAS,
ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

1120528127

Registro: 1120528127MA

2. Contratante

Contratante: MP EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA DO CAJUEIRO

Complemento: LETRA B, PONTA GROSSA

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: ARACAGY

UF: MA

CPF/CNPJ: 16.723.052/0001-26

Nº: 7

CEP: 65110000

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 22/10/2024

Data do Atendimento:

Motivo: INTERRUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

RUA DO CAJUEIRO

Complemento: LETRA B, PONTA GROSSA

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Data de início: 21/11/2023

Previsão de término: 20/11/2025

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bairro: ARACAGY

UF: MA

Nº: 7

CEP: 65110000

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO
DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

5. Observações

ART DE INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LADYANE TAVARES DA SILVA - CPF: 030.601.033-05

Local

data

MP EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.723.052/0001-26

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 22/11/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8305092477

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YDyyB
Impresso em: 22/10/2024 às 14:55:04 por: , lp: 179.180.42.51





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230720682

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE CANDIDO CUNHA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RPPS: 108012752

Ass. [Signature] Registro: 1108012752MA

Empresa contratada: **MP EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0000011835-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRO**
AVENIDA GETULIO VARGAS

CPF/CNPJ: 11.782.162/0001-45

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Contrato: **119/2023/PMP**

Celebrado em: **22/08/2023**

Valor: **R\$ 3.546.400,50**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: SN

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHEIRO**

UF: **MA**

CEP: **65200000**

Data de Início: **01/12/2023**

Previsão de término: **04/11/2024**

Coordenadas Geográficas: **-2.517648, -45.079703**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA**

CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

300,06

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL ANTENOR ABREU NO MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2023/PMP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CANDIDO CUNHA NETO - CPF: 281.560.723-91

Local _____ de _____ data _____ de _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRO - CNPJ: 11.782.162/0001-45

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **18/12/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **8305138479**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5CZZ3
 Impresso em: 24/04/2024 às 11:07:45 por: , ip: 170.254.4.184





PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSO O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

As 0362
Proc. Nº 031/24
Ass. (M)

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº 0030239
--------------------------	-------------------

Informações do Contribuinte		
CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
1938882	RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26

Endereço do Contribuinte			
ENDEREÇO		NÚMERO	
RUA SAO JOSE		03	
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65130000	PAÇO DO LUMIAR - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
80106226304	RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	licitação
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 20/09/2024	Data de Validade: 19/12/2024
------------------------------------	-------------------------------------

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.


Paço do Lumiar (MA), 20 de Setembro de 2024



(Handwritten signature)



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 475433/24

Data da

21/11/2024 15:30:48

Inscrição Estadual: 123908795

CPF/CNPJ: 16723052000126

Razão Social: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 3 CEP: 65130000 - VILA GASPAR

Telefone: (98)88383429

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:


<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/11/2024 15:30:48



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.723.052/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:50 do dia 19/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2025.

Código de controle da certidão: **44C0.5F83.8BF2.48FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 16.723.052/0001-26
Razão Social: RC CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA SAO JOSE 03 / VILA GASPAR / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/11/2024 a 26/12/2024

Certificação Número: 2024112702311992914598

Informação obtida em 09/12/2024 13:47:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.723.052/0001-26

Certidão nº: 64580449/2024

Expedição: 19/09/2024, às 09:17:24

Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.723.052/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 085029/24

Data da

14/10/2024 09:29:18

Inscrição Estadual: 123908795

CPF/CNPJ: 16723052000126

Razão Social: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 3 CEP: 65130000 - VILA GASPAR

Telefone: (98)88383429

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:


<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/10/2024 09:29:18



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.723.052/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/2012 ASS. <i>[Assinatura]</i>
---	---	--

NOME EMPRESARIAL
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RC LOCAÇÕES & CONSTRUÇÃO LTDA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RUA SAO JOSE	NÚMERO 03	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO VILA GASPAR	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RCCONSTRUTORA.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8532-7806
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/12/2024 às 09:49:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.723.052/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/08/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RUA SAO JOSE	NÚMERO 03	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO VILA GASPAR	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RCONSTRUTORA.EMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8532-7806
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2012
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/12/2024 às 09:49:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

16.723.052/0001-26

NOME EMPRESARIAL:

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RUANCHARLES CRUZ ARAUJO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/12/2024 às 09:50 (data e hora de Brasília).



Ofis 0371
 Proc. Nº 031/24
 Ass. %

COD	DESCRIÇÃO	
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,02
	TOTAL	7,82
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	1,27
	TOTAL	5,86
	Impostos	
I	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE CANDIDO Assinado de forma digital por JOSE CUNHA
 NETO:281560723 CANDIDO CUNHA
 91 NETO:28156072391

JOSE CANDIDO CUNHA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 281.560.723-91
 CREA/MA - 5133D

RC CONSTRUTORA & Assinado de forma digital por RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS
 LTDA:16723052000126 EMPREENDIMENTOS
 LTDA:16723052000126

RUANCHARLES Assinado de forma digital por RUANCHARLES CRUZ
 CRUZ
 ARAUJO:024275 ARAUJO:0242753531
 35311 1



Composições Analíticas com Preço Unitário
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA-MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe

Ofis 0372
PROC. Nº 033/24
Encargos Sociais
Gerado: 25/07/2024
Valor: 82,97
Atualizado: 08/10/2024
Ass: [Signature]

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	789,86	789,86	
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	1,0000000	789,86	789,86	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	197,46	Valor com BDI =>		987,32
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	7.632,36	7.632,36	
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,0000000	139,53	2.790,80	
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	176,0000000	27,51	4.841,76	
					MO sem LS =>	3.874,03	LS =>	3.214,29 MO com LS =>	7.088,32
					Valor do BDI =>	1.908,09	Valor com BDI =>		9.540,45
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP 003	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UN	1,0000000	11.706,16	11.706,16	
Insumo	INS02	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Outros	UN	1,0000000	11.706,16	11.706,16	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2.926,54	Valor com BDI =>		14.632,70
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5501875	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	1,0000000	9,88	9,88	
A									
	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	4,0000000	0,79	0,21	314,3866	91,3005	1.070,1541
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	460,3981	222,3336	460,3981
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	796,7426	314,3251	796,7426
					Custo Horário de Equipamentos =>				2.327,2948
B									
	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			18,6371	18,6371	
					Custo Horário da Mão de Obra =>				18,6371
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000
					Custo Horário de Execução =>				2.345,9319
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>				0,0266
					Custo do FIC =>				0,2562
					Produção de Equipe =>				243,8200
					Custo Unitário de Execução =>				9,6216
					MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04 MO com LS =>	0,08
					Valor do BDI =>	2,47	Valor com BDI =>		12,35
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2491	ORSE	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	Desmatamento e Limpeza	m²	1,0000000	0,42	0,42	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0035000	4,00	0,01	
Insumo	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0035026	13,65	0,04	
Insumo	00006111/SIN 2501	ORSE	Trator esteira (cat - d6m - xl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	0,0017513	207,16	0,36	
Insumo	54	ORSE	Encarregado de turma - SICRO	Mão de Obra	h	0,0008757	18,28	0,01	
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,02 MO com LS =>	0,05
					Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>		0,52

[Handwritten signature and scribbles]

FB 0373
Proc. Nº 031/24
Ass. Ass. Operacional

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m ²	1,0000000	1,19	1,19
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51 0,49	330,3353 82,1045	417,4044	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69 0,31	5,3514 3,7265	4,8477	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71 0,29	296,5383 127,3446	247,4721	
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96 0,04	264,5109 127,2428	259,0202	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	224,9690 98,6912	224,9690	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69 0,31	157,6977 58,4772	126,9393	
Custo Horário de Equipamentos =>						1.280,6527	

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,6371	18,6371
Custo Horário da Mão de Obra =>					18,6371
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
Custo Horário de Execução =>					1.299,2898
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0266
Custo do FIC =>					0,0309
Produção de Equipe =>					1.121,3300
Custo Unitário de Execução =>					1,1587
MO sem LS =>					0,01
LS =>					0,01
Valor do BDI =>					0,29
Valor com BDI =>					1,48

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m ³	1,0000000	5,13	5,13
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90 0,10	330,3353 82,1045	305,5122	
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52 0,48	5,3514 3,7265	4,5714	
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29 0,71	296,5383 127,3446	176,4108	
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	224,9690 98,6912	224,9690	
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52 0,48	157,6977 58,4772	110,0719	
Custo Horário de Equipamentos =>						821,5353	

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,6371	18,6371
Custo Horário da Mão de Obra =>					18,6371
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
Custo Horário de Execução =>					840,1724
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0266
Custo do FIC =>					0,1330
Produção de Equipe =>					168,2000
Custo Unitário de Execução =>					4,9951
MO sem LS =>					0,06
LS =>					0,05
Valor do BDI =>					1,28
Valor com BDI =>					6,41

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m ²	1,0000000	0,58	0,58
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00 0,00	332,8592 132,9184	332,8592	
Custo Horário de Equipamentos =>						332,8592	

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,6371	18,6371
Custo Horário da Mão de Obra =>					18,6371
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
Custo Horário de Execução =>					351,4963
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0266
Custo do FIC =>					0,0150
Produção de Equipe =>					622,9500
Custo Unitário de Execução =>					0,5642
MO sem LS =>					0,02
LS =>					0,01
Valor do BDI =>					0,14
Valor com BDI =>					0,72

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m ²	1,0000000	3,28	3,28
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00 0,00	332,8592 132,9184	332,8592	
Custo Horário de Equipamentos =>						332,8592	

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	18,6371	18,6371
Custo Horário da Mão de Obra =>					18,6371
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000

As 0374
Proc. Nº 031/24
Ass. [assinatura]
 MO sem LS => 0,09
 Valor do BDI => 0,82

Custo Horário de Execução => 351,4983
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266
 Custo do FIC => 0,0850
 Produção de Equipe => 110,1300
 Custo Unitário de Execução => 3,1916
 LS => 0,08 MO com LS => 0,17

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016098 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	1,0000000	1,41	1,41
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00 0,00	297,3222 132,0801		297,3222
							Custo Horário de Equipamentos => 297,3222
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,6371	18,6371
							Custo Horário da Mão de Obra => 18,6371
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
							Custo Horário de Execução => 315,9593
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266
							Custo do FIC => 0,0368
							Produção de Equipe => 230,1900
							Custo Unitário de Execução => 1,3726
				MO sem LS => 0,04	LS => 0,04 MO com LS =>		0,08
				Valor do BDI => 0,35		Valor com BDI =>	1,76

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,29	1,29
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00 0,00	313,6315 90,9041		313,6315
							Custo Horário de Equipamentos => 313,6315
							Custo Horário de Execução => 313,6315
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266
							Custo do FIC => 0,0335
							Produção de Equipe => 249,0000
							Custo Unitário de Execução => 1,2596
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI => 0,32		Valor com BDI =>	1,61

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5602978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	5,13	5,13
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
				Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90 0,10	330,3353 82,1045		305,5122
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52 0,48	5,3514 3,7265		4,5714
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 83 kW	1,0000000	0,29 0,71	296,5383 127,3446		176,4108
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	224,9690 98,6912		224,9690
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52 0,48	157,6977 58,4772		110,0719
							Custo Horário de Equipamentos => 821,5353
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000			18,6371	18,6371
							Custo Horário da Mão de Obra => 18,6371
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
							Custo Horário de Execução => 840,1724
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266
							Custo do FIC => 0,1300
							Produção de Equipe => 168,2000
							Custo Unitário de Execução => 4,9951
				MO sem LS => 0,06	LS => 0,05 MO com LS =>		0,11
				Valor do BDI => 1,26		Valor com BDI =>	6,41

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10053 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	Drenos	m	1,0000000	1.433,48	1.433,48
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4800000	4,00	1,92
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2400000	3,86	0,92
Insumo	00000370/SIN	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,4090000	115,85	163,23
Insumo	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,2400000	19,13	4,59
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4800000	13,66	6,55
Insumo	10649 ORSE	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	Material	m	1,0000000	1.254,44	1.254,44
Insumo	2482 ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	Equipamento	h	0,0227000	80,64	1,83
				MO sem LS => 6,09	LS => 5,05 MO com LS =>		11,14

Fls 0375
Proc. Nº 031/24
Ass. [assinatura]

4.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804392	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas		1,0000000	2.478,13	2.478,13
							Valor do BDI => 288,37
							Valor com BDI => 1.791,85
							Custo Horário de Execução => 0,0000
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
							Custo do FIC => 0,0000
							Produção de Equipe => 1,0000
							Custo Unitário de Execução => 0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	3,5670000	m³	349,4000	1.245,3098
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	15,8900000	m²	78,5600	1.231,8208
							Custo Total das Atividades => 2.478,1306
							MO sem LS => 451,84 LS => 374,73 MO com LS => 826,37
							Valor do BDI => 619,53 Valor com BDI => 3.097,66

4.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804416	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas		un	1,0000000	3.440,08	3.440,08
							Custo Horário de Execução => 0,0000	
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000	
							Custo do FIC => 0,0000	
							Produção de Equipe => 1,0000	
							Custo Unitário de Execução => 0,0000	

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	5,1060000	m³	349,4000	1.784,0364
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	21,0800000	m²	78,5600	1.656,0448
							Custo Total das Atividades => 3.440,0812
							MO sem LS => 616,59 LS => 511,58 MO com LS => 1.128,17
							Valor do BDI => 860,02 Valor com BDI => 4.300,10

4.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10051	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	Drenos	m	1,0000000	909,23	909,23
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3210000	4,00	1,28
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1870000	3,86	0,72
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9310000	115,85	107,85
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1870000	19,13	3,57
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3210000	13,65	4,38
Insumo	10647	ORSE	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	Material	m	1,0000000	790,71	790,71
Insumo	2482	ORSE	Retrososcavadeira pneu (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	Equipamento	h	0,0090000	80,64	0,72
							MO sem LS => 4,34 LS => 3,61 MO com LS => 7,95	
							Valor do BDI => 227,30 Valor com BDI => 1.136,53	


4.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804384	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas		un	1,0000000	1.625,23	1.625,23
							Custo Horário de Execução => 0,0000	
							Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000	
							Custo do FIC => 0,0000	
							Produção de Equipe => 1,0000	
							Custo Unitário de Execução => 0,0000	

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107891	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	2,1400000	m³	349,4000	747,7160
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	11,1700000	m²	78,5600	877,5152
							Custo Total das Atividades => 1.625,2312
							MO sem LS => 309,60 LS => 256,87 MO com LS => 566,47
							Valor do BDI => 406,30 Valor com BDI => 2.031,53

5.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PONTE 001	Próprio	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	1.077,49	1.077,49
Insumo	ICPA-05	Próprio	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI	Outros	M	0,0038457	295.553,41	1.077,49
							MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00	
							Valor do BDI => 269,37 Valor com BDI => 1.348,86	

Composições Auxiliares									
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	4816020	SICRO3	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba		m³	1,0000000	11,52	11,52	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	0,19	0,81	207,3813	101,3887	121,5273





Insumo	E9609 SICRO3	Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW	1,0000000		40,2608	44,8829	140,2808
--------	--------------	--	-----------	--	---------	---------	----------

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000		18,8371	74,5484

Custo Horário de Equipamentos =>	261,7881
Custo Horário da Mão de Obra =>	74,5484
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	336,3365
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,2986
Produção de Equipe =>	30,0000
Custo Unitário de Execução =>	11,2112

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0067	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm	0,0000800	m	184,5562	0,0111

Custo Total do Material =>	0,0111
MO sem LS =>	1,36
LS =>	1,12
MO com LS =>	2,48
Valor do BDI =>	2,88
Valor com BDI =>	14,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	4818012 SICRO3	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h		m³	1,0000000	56,40	56,40

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9117 SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	0,46	0,54	374,2684	157,6645	257,3023	
Insumo	E9611 SICRO3	Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	1,0000000	1,00	0,00	1.043,6398	677,7215	1.043,6398	
Insumo	E9785 SICRO3	Grupo gerador - 569 KVA	1,0000000	1,00	0,00	526,9305	30,7386	526,9305	
								Custo Horário de Equipamentos =>	1.827,8726

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	8,0000000	18,8371	149,0988

Custo Horário da Mão de Obra =>	149,0988
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	1.976,9694
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0044
Custo do FIC =>	0,1319
Produção de Equipe =>	86,4000
Custo Unitário de Execução =>	29,7736

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M2115	Cunha lateral inferior para britador	0,0000200	un	2.069,0246	0,0414	
Insumo	SICRO3 M2114	Cunha lateral superior para britador	0,0000100	un	2.655,6946	0,0266	
Insumo	SICRO3 M2111	Mandibula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000600	un	34.965,8075	2,0979	
Insumo	SICRO3 M2110	Mandibula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	0,0000400	un	26.540,7606	1,0616	
Insumo	SICRO3 M2112	Manta do britador cônico HP200 ou similar	0,0000300	un	22.851,3794	0,6855	
Insumo	SICRO3 M2113	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	0,0000400	un	26.700,1765	1,0680	
						Custo Total do Material =>	4,9810

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 4818010	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	0,5700000	m²	37,7400	21,5118

Custo Total das Atividades =>	21,5118
MO sem LS =>	1,59
LS =>	1,31
MO com LS =>	2,90
Valor do BDI =>	14,10
Valor com BDI =>	70,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	24,09	0,58
				MO sem LS =>	0,32	0,26	0,58
				LS =>			
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	0,14		0,72

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95404 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	00002708 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	135,03	2,29
				MO sem LS =>	1,25	1,04	2,29
				LS =>			
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	0,57		2,86

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5915407 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre		t	1,0000000	2,86	2,86

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,88	0,14	313,6015	90,9041	847,3490
Insumo	E9511 SICRO3	Carregadeira de pneu com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	460,3981	222,3336	460,3981

Custo Horário de Equipamentos =>	1.307,7471
Custo Horário de Execução =>	1.307,7471
Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	457,1600

FS 0877
PROC. Nº 031/24
Ass

O sem LS => 0,71 Valor do BDI => 3,57
 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor com BDI => 3,57

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914855 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	31,55	31,55	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	261,8702	73,1944	261,8702
Custo Horário de Equipamentos =>							261,8702	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000			18,6371	111,8226	
Custo Horário da Mão de Obra =>							111,8226	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000	
Custo Horário de Execução =>							373,4928	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	
Custo do FIC =>							0,0000	
Produção de Equipe =>							11,8400	
Custo Unitário de Execução =>							31,5450	
				MO sem LS =>	5,16	LS =>	4,28 MO com LS =>	9,44
				Valor do BDI =>	7,88	Valor com BDI =>	39,43	


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	1107891 SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida		m³	1,0000000	349,40	349,40	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9010 SICRO3	Balança plataformas digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,3257	0,8906	1,3257
Insumo	E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	51,2648	30,2879	51,2648
Insumo	E9071 SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7605	0,5170	2,9446
Insumo	E9084 SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,7454	1,1865	4,2469
Custo Horário de Equipamentos =>							59,7820	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9821 SICRO3	Pedreiro	1,0000000			24,8675	24,8675	
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	9,0000000			18,6371	167,7339	
Custo Horário da Mão de Obra =>							192,6014	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000	
Custo Horário de Execução =>							252,3834	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	
Custo do FIC =>							0,0000	
Produção de Equipe =>							3,9290	
Custo Unitário de Execução =>							64,2362	

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	8,0799	6,8393
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,7612	214,7742
Custo Total do Material =>						221,6135

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	0,8333400	m³	11,5200	7,2961
Atividade Auxiliar	SICRO3 4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	0,7350800	m³	58,4000	41,4585
Custo Total das Atividades =>						48,7546




E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 4816020	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	5915407	0,9500100	t	2,8800	27,170
Tempo Fixo	SICRO3 4818012	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	5915407	1,1026200	t	2,8600	3,1935
Tempo Fixo	SICRO3 M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914855	0,0008500	t	31,5500	0,0268
Tempo Fixo	SICRO3 M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914855	0,2821600	t	31,5500	8,9018
Custo Total dos Tempos Fixos =>							14,7991

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
					LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3 4816020	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,29	5914374 0,000 R\$ 1,03	5914389 0,000 R\$ 0,84	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 4816012	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,1026200	tkm	5914359 0,000 R\$ 1,29	5914374 0,000 R\$ 1,03	5914389 0,000 R\$ 0,84	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,08	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,70	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,08	5914464 0,000 R\$ 0,85	5914479 0,000 R\$ 0,70	0,0000



0378
Fis
PROC. Nº 031/24
Ass. 

Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
MO sem LS =>	30,26
LS =>	25,12
MO com LS =>	55,40
Valor do BDI =>	87,35
Valor com BDI =>	436,75



0379
 Fb
 Proc. Nº 03124
 Ass. (M)


	Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	27,51	27,51	
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	0,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	1,0000000	24,09	24,09	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	1,0000000	1,31	1,31	
			MO sem LS =>	13,48	LS =>	11,19 MO com LS =>	24,67
			Valor do BDI =>	6,87	Valor com BDI =>	34,38	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90779 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	139,53	139,53
Composição Auxiliar	95404 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	00002708 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	135,03	135,03
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
			MO sem LS =>	75,05	LS =>	62,27 MO com LS =>	137,32
			Valor do BDI =>	34,88	Valor com BDI =>	174,41	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	13,17	0,03
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	70,27	0,05
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	19,03	0,00
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,63	0,00
Insumo	10262 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	47,39	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	13,20	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	200,10	0,90
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	315,94	0,12
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,16	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,95	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,27	0,53
Insumo	10789 ORSE	Nível de boia de madeira	Material	un	0,0002000	16,21	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de feze	Material	un	0,0001000	27,33	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	29,49	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	12,20	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	un	0,0007000	10,76	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	345,21	0,03
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	14,23	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	19,75	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,74	1,50
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,05	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,74	0,30
Insumo	4174 ORSE	Desempeneadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	12,64	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	19,80	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	203,69	0,30
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,86	Valor com BDI =>	4,82	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	4,00	4,00
Insumo	00002711/SIN	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 80 l, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	174,82	0,03
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	13,17	0,03
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	70,27	0,05
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	19,03	0,00
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	14,63	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	13,20	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	200,10	0,90
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	315,94	0,12
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	5,16	0,02

(Handwritten signature)



Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,95	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço	un	0,1018000	5,27	0,53	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	38,86	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,74	1,50	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	7,05	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,74	0,44	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	19,57	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	39,81	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	203,69	0,30	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,00	Valor com BDI =>		5,00


Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	3103302 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	78,56	78,56		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9086 SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	19,0479	4,8717	1,7852	
Insumo	E9635 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	27,3619	26,9806	2,5844	
								Custo Horário de Equipamentos =>	4,3498

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	0,9000000		19,4393	17,4954	
Insumo	P9808 SICRO3	Carpinteiro	0,9000000		24,9770	22,4793	
						Custo Horário da Mão de Obra =>	39,9747
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
						Custo Horário de Execução =>	44,3243
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000
						Custo do FIC =>	0,0000
						Produção de Equipe =>	1,0000
						Custo Unitário de Execução =>	44,3243

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	13,5664	0,2512	
Insumo	SICRO3 M1205	Preço de ferro	0,0236500	kg	16,6751	0,3944	
Insumo	SICRO3 M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2148900	m	6,1106	7,4237	
Insumo	SICRO3 M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4043000	m²	63,6818	25,7466	
						Custo Total do Material =>	33,8159

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914855	0,0000200	t	31,5500	0,0006	
Tempo Fixo	SICRO3 M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914855	0,0000200	t	31,5500	0,0008	
Tempo Fixo	SICRO3 M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914855	0,0030400	t	31,5500	0,0959	
Tempo Fixo	SICRO3 M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914855	0,0101100	t	31,5500	0,3190	
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,4161

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
					LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3 M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,08	5914464 0,000 R\$ 0,86	5914479 0,000 R\$ 0,70	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M1205	Preço de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,08	5914464 0,000 R\$ 0,86	5914479 0,000 R\$ 0,70	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,08	5914464 0,000 R\$ 0,86	5914479 0,000 R\$ 0,70	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3 M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R\$ 1,08	5914464 0,000 R\$ 0,86	5914479 0,000 R\$ 0,70	0,0000	
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	21,92	LS =>	18,18	MO com LS =>	40,10
				Valor do BDI =>	19,64	Valor com BDI =>		98,20	



R\$ 0381
Proc. N° 031/94
ASS

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	4816010 SICRO3	Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira	m³	1,0000000	37,74	37,74		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9672 SICRO3	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW	1,0000000	0,84	0,06	321,7126	106,4575	926,3919
Insumo	E9117 SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW	1,0000000	1,00	0,00	374,2684	157,6645	374,2684
Insumo	E9648 SICRO3	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW	1,0000000	1,00	0,00	44,9062	10,8664	44,9062
Insumo	E9527 SICRO3	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	1,0000000	1,00	0,00	31,3006	28,9938	31,3006
Insumo	E9574 SICRO3	Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW	1,0000000	1,00	0,00	427,5867	185,2423	427,5867
Insumo	E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	0,48	0,52	332,8592	132,9184	228,8900
Custo Horário de Equipamentos =>							2.033,3438	


B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9892 SICRO3	Auxiliar de blaster	2,0000000	30,6939	61,3878
Insumo	P9852 SICRO3	Blaster	1,0000000	33,8467	33,8467

Custo Horário da Mão de Obra => 95,2345
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 2.128,5763
Fator de influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,1144
Produção de Equipe => 82,4500
Custo Unitário de Execução => 25,8166

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	0,0003300	un	760,5939	0,2510	
Insumo	SICRO3	M2042	Emulsão explosiva encartuchada	0,4613800	kg	13,9857	6,4527	
Insumo	SICRO3	M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	0,0001500	un	2.200,8808	0,3301	
Insumo	SICRO3	M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	0,0002400	un	340,8068	0,0817	
Insumo	SICRO3	M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	0,0200000	un	21,0446	0,4209	
Insumo	SICRO3	M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	0,0142900	un	15,2066	0,2173	
Insumo	SICRO3	M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	0,0078600	un	18,4826	0,1453	
Insumo	SICRO3	M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	0,0007100	un	216,7209	0,1539	
Insumo	SICRO3	M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	0,0001200	un	1.053,9922	0,1265	
Insumo	SICRO3	M2145	Série de brocas integrais S12	0,0033300	un	1.088,9018	3,6260	
Custo Total do Material =>							11,8054	
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,53 MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	9,43	Valor com BDI =>	47,17	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,03	1,03	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	313,6315	90,9041	313,6315
Custo Horário de Equipamentos =>							313,6315	
Custo Horário de Execução =>							313,6315	
Fator de influencia da Chuva - FIC =>							0,0266	
Custo do FIC =>							0,0268	
Produção de Equipe =>							311,2500	
Custo Unitário de Execução =>							1,0077	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25	Valor com BDI =>	1,28	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,84	0,84	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	313,6315	90,9041	313,6315
Custo Horário de Equipamentos =>							313,6315	
Custo Horário de Execução =>							313,6315	
Fator de influencia da Chuva - FIC =>							0,0000	
Custo do FIC =>							0,0000	
Produção de Equipe =>							373,5000	
Custo Unitário de Execução =>							0,8397	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI =>	1,05	



Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,08	1,08

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	281,6702	73,1944	261,6702	
Custo Horário de Equipamentos =>								261,6702	
Custo Horário de Execução =>								261,6702	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0280	
Produção de Equipe =>								248,5900	
Custo Unitário de Execução =>								1,0526	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				0,27	Valor com BDI =>				1,35

FB 0382
PROC. Nº 033/24
ASS. [Assinatura]

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia com revestimento primário		tkm	1,0000000	0,86	0,86

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	281,6702	73,1944	261,6702	
Custo Horário de Equipamentos =>								261,6702	
Custo Horário de Execução =>								261,6702	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0266	
Custo do FIC =>								0,0224	
Produção de Equipe =>								310,7300	
Custo Unitário de Execução =>								0,8421	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				0,21	Valor com BDI =>				1,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,70	0,70

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	281,6702	73,1944	261,6702	
Custo Horário de Equipamentos =>								261,6702	
Custo Horário de Execução =>								261,6702	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								0,0000	
Custo do FIC =>								0,0000	
Produção de Equipe =>								372,8800	
Custo Unitário de Execução =>								0,7018	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				0,17	Valor com BDI =>				0,87

Total sem BDI 6.186.184,12
 Total do BDI 1.533.180,80
 Total Geral 7.699.364,92

JOSE CANDIDO Assinado de forma
 CUNHA digital por JOSE
 NETO:281560723 CANDIDO CUNHA
 91 NETO:28156072391

RUANCHARLES Assinado de forma
 CRUZ digital por
 ARAUJO:024275 RUANCHARLES CRUZ
 35311 ARAUJO:0242753531
 1

JOSE CANDIDO CUNHA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 281.840.723-91
 CREA/MA - 81950

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

0283
 Fls _____
 Proc. Nº 031/24
 Ass. 



Obra: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SINAPI - 09/2024 - CHAPADINHA-MA**
 Bancos: SINAPI - 09/2024 - Maranhão, SICROS - 07/2024 - Maranhão, ORSE - 07/2024 - Sergipe
 B.D.I.: 25,0%

Encargos Sociais Desonerado:
 Horista: 82,97%
 Mensalista: 46,10%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		111.024,82	11.102,45	11.102,45	11.102,45	11.102,45	11.102,45	11.102,45	11.102,45	11.102,45	11.102,45	11.102,45
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4.561.640,00	2.280.820,00	2.280.820,00								
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1.786.786,00			595.595,33	595.595,33	595.595,33					
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES - BUEIROS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%
		1.036.811,40						344.870,47	344.870,47	344.870,47		
5	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE DE MADEIRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		209.028,00									104.514,00	104.514,00
Porcentagem			29,96%	29,96%	7,76%	7,76%	7,76%	4,82%	4,82%	5,94%	1,46%	0,14%
Custo			2.307.877,46	2.307.877,46	597.686,79	597.686,79	597.686,79	355.872,92	355.872,92	456.987,42	112.116,95	11.102,45
Porcentagem Acumulada			29,96%	99,92%	87,69%	78,49%	83,22%	87,84%	92,46%	98,4%	99,86%	100,0%
Custo Acumulado			2.307.877,46	4.614.154,90	6.211.846,68	6.809.526,47	6.407.212,25	6.763.185,17	7.119.158,09	7.576.145,51	7.688.262,46	7.699.364,92

JOSE CANDIDO Ajustado de forma digital por JCAJ
 CUNHA NETO:281560728
 NETO:281560728
 NETO:281560728
 81

RIJANCHARLES Assinado de Forma digital por:
 CRUZ RIJANCHARLES CRUZ
 ARALJO024275
 35211

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

JOSE CANDIDO CUNHA NETO
 EMPREENDEDOR CIVIL
 CPF: 281.560.728-01
 CREA/PA - 91349



Obra
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
CHAPADINA-MA


Banco
BNAP - 09/2024 - Maranhão
B.CRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sãojão

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Fls 0384
Proc. Nº 031/24
Ass. [Signature]

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Total	Ass	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva						
E907 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 310 kW	Equipamento	H	2.518,000000	778,170000	392,87	114,13	1.145.958,88	28,28	1.234.492,19	18,03%	1.234.492,19	18,03%
E941 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 250 kW	Equipamento	H	922,816000	0,000000	996,82	392,91	918.049,91	0,00	918.049,91	11,84%	2.153.452,08	27,87%
E979 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	2.118,776000	0,703783	392,03	113,83	828.271,44	79,98	828.351,41	10,76%	2.981.803,48	38,75%
E971 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 180 kW	Equipamento	H	1.722,930000	858,130000	412,91	102,83	711.417,90	97.238,87	779.696,38	10,11%	3.760.499,86	48,94%
E951 SICRO3	Compartilhador de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 188 kW	Equipamento	H	924,488383	0,000000	975,48	277,91	922.028,87	0,00	922.028,87	8,91%	4.282.486,75	55,75%
E945 SICRO3	Roller compactador pé de cavalo vibratório autopropulso por pneus de 11,8 l - 82 kW	Equipamento	H	1.843,048000	0,000000	201,20	193,38	818.284,84	0,00	818.284,84	8,73%	4.810.750,27	62,49%
E924 SICRO3	Motocicleta - 83 kW	Equipamento	H	785,223000	1.093,624000	375,98	189,19	281.413,23	172.817,96	453.930,81	5,90%	5.264.681,18	68,38%
10649 ORSE	Tubo compactador parede dupla PEAD, φ=180mm (42"), plastimã drenagem, Type-AD5 H-12 ou similar	Material	m	248,000000		1.888,06		378.332,00		378.332,00	4,88%	5.841.013,18	75,27%
E977 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	1.048,332000	793,714000	197,11	73,10	200.832,83	68.020,49	268.853,32	3,44%	5.909.867,50	76,71%
10647 ORSE	Tubo compactador parede dupla PEAD, φ=750mm (30"), plastimã drenagem, Type-AD5 H-12 ou similar	Material	m	240,000000		968,38		237.511,20		237.511,20	3,08%	6.143.078,70	79,70%
ICPA-05 Próprio	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LE	Outros	M	0,548888		369.441,70		202.031,07		202.031,07	2,62%	6.345.109,78	82,41%
E978 SICRO3	Roller compactador de pneus autopropulso de 27 l - 85 kW	Equipamento	H	513,860000	21,420000	330,83	159,05	169.831,41	3.408,88	173.238,28	2,25%	6.518.348,04	84,66%
E955 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	434,420000	0,000000	371,88	185,10	161.482,18	0,00	161.482,18	2,10%	6.679.830,23	88,78%
2501 ORSE	Trator esteira (cat - d6m - d - 183-88 nacional 1400 hp ou equivalente)	Equipamento	h	525,390000		288,85		136.048,74		136.048,74	1,77%	6.815.849,97	88,52%
P9824 SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	4.401,203214		23,28		102.460,02		102.460,02	1,33%	6.918.308,99	89,86%
M0424 SICRO3	Cimento Portland CP I - 32 - saço	Material	kg	105.299,152924		0,95		100.034,19		100.034,19	1,30%	7.018.344,18	91,15%
E9540 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	217,375343	0,9892048	418,00	186,15	90.442,43	183,88	90.626,29	1,18%	7.108.950,47	92,33%
ORSE	Árvores médias - posto jazida/fornecedor (refinado na jazida, sem transporte)	Material	m³	581,800000		144,81		81.325,30		81.325,30	1,06%	7.190.275,77	93,20%
0000370/B	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	884,9617000		78,80		55.321,34		55.321,34	0,72%	7.245.597,11	94,11%
00004083	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.802,979000		30,11		54.287,70		54.287,70	0,71%	7.299.884,81	94,81%
P9808 SICRO3	Carregador	Mão de Obra	h	1.847,100000		31,21		48.284,99		48.284,99	0,63%	7.348.169,80	95,44%
P9801 SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	1.547,100000		24,28		37.583,59		37.583,59	0,49%	7.385.733,39	95,93%
00002758	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	203,388000		168,78		34.329,51		34.329,51	0,45%	7.420.062,90	96,37%
ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1.243,020000		17,08		21.205,92		21.205,92	0,28%	7.441.268,83	96,55%
0000111/B	Tábua - E = 2,5 cm x L = 10 cm	Material	m	2.088,3869100		7,83		16.334,46		16.334,46	0,21%	7.457.603,29	96,85%
M0280 SICRO3	Mobilização e desmobilização de equipamento	Outros	LN	1,000000		14.632,70		14.632,70		14.632,70	0,19%	7.472.236,00	97,04%
E9516 SICRO3	Grada de 24 discos rotativos de D = 90 cm (24")	Equipamento	H	1.049,332000	783,714000	6,88	4,88	7.009,54	3.700,89	10.710,23	0,14%	7.482.946,22	97,18%
E9519 SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	H	94,9882985	0,000000	64,07	37,84	6.085,77	0,00	6.085,77	0,08%	7.489.032,00	97,28%
94 ORSE	Encargado de turma - SICRO	Mão de Obra	h	282,710000		22,85		6.002,82		6.002,82	0,08%	7.494.934,91	97,34%
E9535 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	H	181,104800	0,000000	34,20	33,73	5.808,78	0,00	5.808,78	0,07%	7.500.744,00	97,41%
E9811 SICRO3	Conjunto de frfagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW	Equipamento	H	4.131,4928	0,000000	1.304,83	847,15	5.386,86	0,00	5.386,86	0,07%	7.506.130,87	97,48%
E9898 SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento	H	181,104800	0,000000	23,80	8,06	3.834,29	0,00	3.834,29	0,05%	7.509.965,16	97,53%
E9892 SICRO3	Caminhão carrocão com capacidade de 15 l - 180 kW	Equipamento	H	10,8382427	0,000000	327,08	91,49	3.543,99	0,00	3.543,99	0,05%	7.512.912,63	97,60%
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	kg	1.980,000000		1,78		3.449,80		3.449,80	0,04%	7.516.362,23	97,62%
M0300 SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	318,8888720		10,08		3.184,26		3.184,26	0,04%	7.519.546,49	97,66%
P9821 SICRO3	Padreiro	Mão de Obra	h	94,9882985		31,07		2.951,22		2.951,22	0,04%	7.522.497,71	97,70%
00043487	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.760,000000		1,83		2.888,80		2.888,80	0,04%	7.525.386,51	97,74%
E9765 SICRO3	Grupo gerador - 550 kVA	Equipamento	H	4.131,4928	0,000000	658,86	38,43	2.721,28	0,00	2.721,28	0,04%	7.528.107,79	97,78%
188 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	138,8824880		18,42		2.521,58		2.521,58	0,03%	7.530.629,37	97,81%
ORSE	Padreiro (horista)	Mão de Obra	h	102,480000		23,81		2.450,30		2.450,30	0,03%	7.533.079,67	97,84%
000047M/B	Carregadora de pneus para rocha com capacidade de 2,80 m³ - 105 kW	Equipamento	H	3.787,0278	2,2310038	467,82	197,08	1.778,33	439,88	2.218,00	0,03%	7.535.297,67	97,87%
E9872 SICRO3	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 168 kW	Equipamento	H	5.348,2161	0,3413888	402,13	133,08	2.150,88	45,43	2.196,11	0,03%	7.537.471,72	97,90%
10492 ORSE	Casta Básica	Material	un	6.081,2400		280,12		1.513,54		1.513,54	0,02%	7.538.985,26	97,92%
E9609 SICRO3	Orça de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 180 mm - 100 kW	Equipamento	H	7,8787417	0,000000	178,32	58,10	1.381,30	0,00	1.381,30	0,02%	7.540.366,56	97,93%
M0242 SICRO3	Estufo explosivo anodizada	Material	kg	72,1458021		17,47		1.260,38		1.260,38	0,02%	7.541.626,94	97,95%
E9884 SICRO3	Carregadora de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	1.466,9545	6,3819772	259,22	128,74	388,04	808,81	1.196,85	0,02%	7.542.823,79	97,97%
E9874 SICRO3	Pulverizador sobre esteiras - 145 kW	Equipamento	H	1.898,9390	0,000000	534,47	231,55	1.013,64	0,00	1.013,64	0,01%	7.543.837,44	97,98%
12325 ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 28x20cm, inclusive escoreamento	Servico	un	1,000000		987,32		987,32		987,32	0,01%	7.544.824,76	97,99%
10781 ORSE	Relação - café da manhã (café com leite e dois pães com margarina)	Servico	un	136,8824880		6,88		900,75		900,75	0,01%	7.545.725,51	98,00%
M1305 SICRO3	Preço de ferro	Material	kg	46,6543500		20,83		846,83		846,83	0,01%	7.546.572,34	98,02%
2482 ORSE	Retroescavadora pneu (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	Equipamento	h	7,800000		100,80		786,89		786,89	0,01%	7.547.359,23	98,03%
2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	123,5988790		5,92		731,69		731,69	0,01%	7.548.090,92	98,03%
M2111 SICRO3	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 830 mm	Material	un	0,0194800		43.707,25		718,42		718,42	0,01%	7.548.780,34	98,04%
M2145 SICRO3	Série de brocas Integrais B12	Material	un	0,8207083		1.361,12		708,75		708,75	0,01%	7.549.489,08	98,05%
A0560 SICRO3	Desmoldante para formas de madeira	Material	l	31,8358800		16,95		539,82		539,82	0,01%	7.550.028,90	98,06%
941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	2,0170600		264,61		513,57		513,57	0,01%	7.550.542,47	98,07%
E9064 SICRO3	Transportador manual geraca com capacidade de 160 l	Equipamento	H	118,8330983	168,1258870	2,17	1,49	753,53	280,09	903,81	0,01%	7.551.446,28	98,08%
M2113 SICRO3	Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar	Material	un	0,0109733		33.178,21		368,24		368,24	0,00%	7.551.814,52	98,08%
M2110 SICRO3	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 830 mm	Material	un	0,0109733		33.178,95		364,05		364,05	0,00%	7.552.178,57	98,08%
E9071 SICRO3	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	H	341,5604712	37,9944844	0,85	0,85	324,85	24,70	349,55	0,00%	7.552.528,12	98,09%
M2112 SICRO3	Mante do britador cônico HP200 ou similar	Material	un	0,0092298		28.964,21		235,08		235,08	0,00%	7.552.763,20	98,09%
00043483	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.760,000000		0,13		228,80		228,80	0,00%	7.552.992,00	98,09%
10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Servico	cl	0,5378860		384,82		212,42		212,42	0,00%	7.553.204,42	98,10%
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	200,000000		0,97		194,00		194,00	0,00%	7.553.398,42	98,10%
E9010 SICRO3	Balança plataforma digital 8 toneladas, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	H	84,8682298	0,000000	1,85	1,11	156,73	0,00	156,73	0,00%	7.553.555,15	98,10%
P9827 SICRO3	Ajudante de britador	Mão de Obra	h	3.7930623		38,38		145,50		145,50	0,00%	7.553.700,65	98,10%
E9648 SICRO3	Compressor de ar portátil de 55,82 hp (124 PCM) - 27 kW	Equipamento	H	1.898,9390	0,000000	56,12	13,59	106,43	0,00	106,43	0,00%	7.553.807,08	98,10%
10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Servico	un	6,081									



Item	Descrição	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Imposto	Valor com Imp.	Porcentagem	
M2148	SICRO3	Notas Inicialdo - C = 180,0 m	Material	un	0.1110221	270.00	30,08	0,00%	7.554.233,38	98,12%
M2143	SICRO3	Notas de ligação - C = 8,0 m	Material	un	1.2290615	28,39	28,39	0,00%	7.554.261,76	98,12%
M2087	SICRO3	Punho linha T36 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	Material	un	0.0187843	1.317,48	24,72	0,00%	7.554.286,47	98,12%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.880.0000000	0,01	19,90	0,00%	7.554.306,07	98,12%
M2088	SICRO3	Luzes em aço inox T36 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	Material	un	0.0375287	25,78	15,88	0,00%	7.554.322,05	98,12%
00012865/8	ORSE	Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (08888 0)	Material	un	0.0088320	2.888,27	14,75	0,00%	7.554.336,60	98,12%
M2115	SICRO3	Cunha lateral inferior para britador	Material	un	0.0054888	2.888,27	14,19	0,00%	7.554.350,99	98,12%
10784	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0.2484480	48,87	12,07	0,00%	7.554.363,05	98,12%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0.0757760	8,81	8,48	0,00%	7.554.372,53	98,12%
4728	ORSE	Telhadeira chapa 10"	Material	un	0.3728720	24,46	8,12	0,00%	7.554.381,85	98,12%
M2114	SICRO3	Cunha lateral superior para britador	Material	un	0.0027433	3.319,61	9,11	0,00%	7.554.390,75	98,12%
00012894/8	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0.2889440	23,78	8,40	0,00%	7.554.397,15	98,12%
4729	ORSE	Manteia 1 kg com cabo	Material	un	0.1242240	46,78	6,18	0,00%	7.554.403,33	98,12%
11247	ORSE	Sete mármores	Material	un	0.0102480	431,81	4,42	0,00%	7.554.407,75	98,12%
M2087	SICRO3	Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 180 mm	Material	m	0.0141818	230,88	3,27	0,00%	7.554.411,02	98,12%
00043482	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	200.0000000	0,01	2,00	0,00%	7.554.413,02	98,12%
10282	ORSE	Raquis de alumínio ø 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0.0204960	59,23	1,21	0,00%	7.554.414,24	98,12%
11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0.0717360	15,25	1,09	0,00%	7.554.415,33	98,12%
4722	ORSE	Cochar de pedreiro	Material	un	0.0409620	24,75	1,01	0,00%	7.554.416,35	98,12%
11285	ORSE	Martelo de bompça com cabo	Material	un	0.0409620	24,69	1,01	0,00%	7.554.417,36	98,12%
11348	ORSE	Escala mármores de bambu	Material	Un	0.0717360	13,45	0,98	0,00%	7.554.418,32	98,12%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço inox, cabo madeira, ml 143, Atlas ou similar	Material	un	0.0513400	15,80	0,81	0,00%	7.554.419,13	98,12%
10785	ORSE	Nível de boia de madeira	Material	un	0.0204880	20,28	0,42	0,00%	7.554.419,55	98,12%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0.0102480	35,89	0,38	0,00%	7.554.419,92	98,12%
11284	ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	Material	un	0.0204880	17,78	0,38	0,00%	7.554.420,29	98,12%
10780	ORSE	Prumo de face	Material	un	0.0102480	34,16	0,35	0,00%	7.554.420,64	98,12%

JOSE CANDIDO Assinado de forma
CURVA digital por JOSE
NETO:281560723 CANDIDO CURVA
91 NETO:281560723

JOSE CANDIDO CURVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 881.81.88.729-91
GRU/PA - 91330

RJANCHARLES Assinado de forma
CURVA digital por
ARALDO:024275 RJANCHARLES CURVA
35311 ARALDO:024275

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 0,00
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 309.761,91
Materiais	R\$ 687.156,36
Serviços	R\$ 2.200,34
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verbas	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 0,00
Outros	R\$ 218.683,77
Total sem BDI	8.186.184,12
Total do BDI	1.533.180,80
Total Geral	9.719.364,92



Obra
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA-MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe

B.D.I.
25,0%



Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5501876 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadores e caminhão basculante de 14 m³		m³	225.000,0	12,35	2.778.750,00	36,06	36,06
5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	220.000,0	6,41	1.410.200,00	16,32	54,41
4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	600.000,0	1,48	888.000,00	11,53	65,94
5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	525.000,0	1,81	945.250,00	10,98	78,92
10053 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1060mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	Drenos	m	240,0	1.791,85	430.044,00	5,59	82,50
10051 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	Drenos	m	240,0	1.136,53	272.787,20	3,54	86,05
PONTE Próprio 001	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	150,0	1.346,86	202.029,00	2,62	88,67
4018096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³		m³	100.000,0	1,76	176.000,00	2,29	90,96
2491 ORSE	Desmatamento, deslocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	Desmatamento e Limpeza	m²	300.000,0	0,52	156.000,00	2,03	92,98
0804392 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas		un	40,0	3.097,66	123.906,40	1,61	94,59
0804384 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas		un	60,0	2.031,53	121.891,80	1,58	96,17
MP 001 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	10,0	9.540,45	95.404,50	1,24	97,41
0804416 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas		un	20,0	4.300,10	86.002,00	1,12	98,53
5502986 SICRO3	Expurgo de jazida		m³	15.000,0	4,10	61.500,00	0,80	99,33
5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada de camada vegetal		m²	60.000,0	0,72	38.000,00	0,47	99,80
COMP 003 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E	UN	1,0	14.632,70	14.632,70	0,19	99,99
11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e esconamento, instalada - Rev 02 - 09/2021	DESCARGAS Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	987,32	987,32	0,01	100,00

Total sem BDI 6.166.164,12
Total do BDI 1.533.180,80
Total Geral 7.699.364,92

JOSE CANDIDO Assinado de forma
CUNHA digital por JOSE
NETO:281560723 CANDIDO CUNHA
91 NETO:28156072391

RUANCHARLES Assinado de forma
CRUZ digital por
ARAUJO:024275 RUANCHARLES CRUZ
35311 1 ARAUJO:024275531

JOSE CANDIDO CUNHA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CNPJ: 08.896.723-01
CREAMA - 5133D

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14%	3,17%	17,82%	6,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,52%	3,46%	18,23%	7,26%
TOTAL(A+B+C+D)		82,97%	40,10%	112,68%	69,90%

RC CONSTRUTORA &
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:16723052000126

Assinado de forma digital
por RC CONSTRUTORA &
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:16723052000126

RUANCHARLES
CRUZ
ARAUJO:024275
35311

Assinado de forma
digital por
RUANCHARLES CRUZ
ARAUJO:0242753531
1

JOSE CANDIDO
CUNHA
NETO:281560723
91

Assinado de forma
digital por JOSE
CANDIDO CUNHA
NETO:28156072391

JOSÉ CANDIDO CUNHA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 281.560.723-91
CREA/MA - 5133D

887
031/24
ASS



Obra
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA-MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 -
Maranhão
SICRO3 - 07/2024 -
Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					111.024,52	1,44 %
1.1	11397 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	789,86	987,32	987,32	0,01 %
1.2	COMP 001 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10	7.832,36	9.540,45	95.404,50	1,24 %
1.3	COMP 003 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	11.706,16	14.632,70	14.632,70	0,19 %
2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					4.591.950,00	59,64 %
2.1	5501875 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	225000	9,88	12,35	2.778.750,00	36,09 %
2.2	2491 ORSE	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,15m	m²	300000	0,42	0,52	156.000,00	2,03 %
2.3	4011209 SICRO3	Regularização do subleito	m²	600000	1,19	1,48	888.000,00	11,53 %
2.4	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	120000	5,13	6,41	769.200,00	9,99 %
3		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					1.759.750,00	22,86 %
3.1	5502885 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	50000	0,58	0,72	36.000,00	0,47 %
3.2	5502888 SICRO3	Expurgo de jazida	m³	15000	3,28	4,10	61.500,00	0,80 %
3.3	4018098 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	100000	1,41	1,76	176.000,00	2,29 %
3.4	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	525000	1,29	1,61	845.250,00	10,98 %
3.5	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	100000	5,13	6,41	641.000,00	8,33 %
4		OBRAS DE ARTES CORRENTES - BUEIROS					1.034.611,40	13,44 %
4.1	10053 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1050mm (42"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	240	1.433,48	1.791,85	430.044,00	5,59 %



4.2	0804392 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas	un	40	2.478,13	3.097,86	123.906,40	1,61 %
4.3	0604418 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas	un	20	3.440,08	4.300,10	86.002,00	1,12 %
	10051 ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	240	909,23	1.136,53	272.767,20	3,54 %
4.5	0804384 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconas	un	60	1.625,23	2.031,53	121.891,80	1,58 %
5		OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE DE MADEIRA					202.029,00	2,62 %
5.1	PONTE Próprio OO1	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI	M	150	1.077,49	1.346,86	202.029,00	2,62 %

Total sem BDI 6.166.184,12
 Total do BDI 1.533.180,80
 Total Geral 7.699.364,92

JOSE CANDIDO CUNHA Assinado de forma digital por JOSE NETO:281560723 CANDIDO CUNHA NETO:28156072391 91

RUANCHARLES CRUZ Assinado de forma digital por RUANCHARLES CRUZ ARAUJO:0242753531 35311 1

JOSE CANDIDO CUNHA NETO ENGENHEIRO CIVIL CPF: 281.560.723-91 CREA/MA - 6193D

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA




RC

CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 16.723.052/0001-26

PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MENDES - ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024



Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública, com o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas, combustíveis, equipe técnica com trabalhadores habilitados e com experiência bem como demais insumos que se fizerem necessários para a prestação dos serviços no intuito de atender as necessidades do Município de Cândido Mendes.

A empresa RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.723.052/0001-26, sediada atualmente na Rua São José nº 03 - Vila Gaspar - Paço do Lumiar - MA, CEP: 65130-000, representante legal RUANCHARLES CRUZ ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade e cpf nº 024.275.353-11 SSP/MA, pela presente, submetemos à apreciação de V.S^{as}. a nossa proposta relativa à licitação em anexo, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos parcialmente com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

PROPONENTE:

RAZÃO: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J: 16.723.052/0001-26

Endereço: Rua São José nº 03 - Vila Gaspar - Paço do Lumiar - MA, CEP: 65130-000

E-mail: rcconstrutora.empreendimentos@gmail.com (98) 98532-7806

Banco do Brasil Agência: 3649-8 Conta corrente: 45152-5 RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Representante Legal, para assinar o Contrato:

Nome: RUANCHARLES CRUZ ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade e do CPF nº 024.275.353-11, residente na Rua Quarenta e oito, nº 07 - Areinha - São Luís - MA, CEP: 65.032-000.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 1.870.762,60 (Um milhão, oitocentos e setenta mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra. A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.


DECLARA QUE:

- Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

- Validade da proposta: 90(noventa) dias.

- Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência do edital desse processo.


- Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.



RC

CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 16.723.052/0001-26



- Que o prazo de início da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no termo de referência, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, todos os bens serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a descrição do projeto básico do referido edital ou de má qualidade.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

- Declara-se que na proposta estão inclusas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município de Candido Mendes/MA. Na execução dos serviços, observar-se-á rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Administração Pública, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

- Por fim, declara-se que tem o pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação e a plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Paço do Lumiar, 13 de Dezembro de 2024

RUANCHARLES

CRUZ

ARAUJO:024275353

11

Assinado de forma digital por


RUANCHARLES CRUZ

ARAUJO:02427535311

RUANCHARLES CRUZ ARAUJO

CPF: 024.275.353-11

Representante Legal.



Obra
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES

Bancos
SINAPI - 08/2024 -
Maranhão
ORSE - 08/2024 - Sergipe

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,54%
Mensalista: 70,11%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		COLETA REGULAR DE LIXO					272.742,38	14,59 %
1.1	80776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,99	28,89	33,60	167,66	0,01 %
1.2	88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10368	21,06	26,29	272.574,72	14,57 %
2		VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					442.933,92	23,88 %
2.1	88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16848	21,06	26,29	442.933,92	23,88 %
3		SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA COLETA					948.689,28	50,71 %
3.1	86281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8640	32,56	40,87	351.388,80	18,78 %
3.2	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_08/2014	H	8640	19,13	23,91	206.582,40	11,04 %
3.3	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	20736	3,55	4,43	91.860,48	4,91 %
3.4	COMP- Próprio	CAMINHÃO COMPACTADOR 12 M3	H	2880	51,54	64,42	185.529,60	9,92 %
3.5	21709959 88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COMPACTADOR	H	2880	31,51	39,35	113.328,00	6,06 %
4		FERRAMENTAS E E.P.I					124.677,62	6,66 %
4.1	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	60	126,87	158,58	9.514,80	0,51 %
	00038402 SINAPI	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO	UN	240	8,75	10,93	2.623,20	0,14 %
4.3	00038403 SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	264	31,44	39,30	10.375,20	0,55 %
4.4	00038400 SINAPI	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	240	14,57	18,21	4.370,40	0,23 %
4.5	00013244 SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	300	27,02	33,77	10.131,00	0,54 %



4.6	00010559	SINAPI	ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC	UN	5	1.198,26	1.497,92	7.489,10	0,40 %
4.7	00038483	SINAPI	MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA	UN	96	20,82	25,77	2.473,92	0,13 %
4.8	00036151	SINAPI	MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO	UN	288	15,67	19,58	5.639,04	0,30 %
	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	240	7,05	8,81	2.114,40	0,11 %
4.10	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	276	37,61	47,01	12.974,76	0,69 %
4.11	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	360	3,05	3,81	1.371,60	0,07 %
4.12	00036141	SINAPI	MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM	UN	300	21,15	26,43	7.929,00	0,42 %
4.13	00036146	SINAPI	PROTECTOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	48	133,23	166,53	7.993,44	0,43 %
4.14	941	ORSE	FARDAMENTO	un	276	115,01	143,76	39.677,76	2,12 %
			MATERIAL					81.718,48	4,37 %
5.1	00011181	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	21000	1,17	1,46	30.660,00	1,64 %
5.2	7887	ORSE	Saco plástico em de polipropileno para 50kg	un	12000	0,79	0,98	11.760,00	0,63 %
5.3	9683	ORSE	Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas	un	30	848,63	1.060,78	31.823,40	1,70 %
5.4	00037524	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	4200	1,43	1,78	7.476,00	0,40 %

JOSE CANDIDO CUNHA
 Assinado de forma digital por JOSE CANDIDO CUNHA
 NETO:281560723
 NETO:28156072391
 91

JOSE CANDIDO CUNHA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 281.560.723-91
 CREA/MA - 81330

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA:16723052000126
 Assinado de forma digital por RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA:16723052000126

RIJANCHARLES CRUZ
 Assinado de forma digital por RIJANCHARLES CRUZ
 ARAUJO:02427535311
 1

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.497.968,54
372.794,06
1.870.762,60

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA



Obra
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MENDES

Bancos
SINAPI - 08/2024 -
Maranhão
ORSE - 08/2024 - Sergipe

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,54%
Mensalista: 70,11%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		COLETA REGULAR DE LIXO					272.742,38	14,59 %
1.1	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,99	26,89	33,60	167,66	0,01 %
1.2	88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10368	21,06	26,29	272.574,72	14,57 %
2		VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					442.933,92	23,88 %
2.1	88241 SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16848	21,06	26,29	442.933,92	23,88 %
3		SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA COLETA					948.880,28	50,71 %
3.1	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8640	32,56	40,67	351.388,80	18,78 %
3.2	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	H	8640	19,13	23,91	206.582,40	11,04 %
3.3	0004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	20736	3,55	4,43	91.860,48	4,91 %
3.4	COMP- Próprio	CAMINHÃO COMPACTADOR 12 M3	H	2880	51,54	64,42	185.529,60	9,92 %
3.5	21709959 88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COMPACTADOR	H	2880	31,51	39,35	113.328,00	6,06 %
4		FERRAMENTAS E E.P.I					124.877,82	6,66 %
4.1	00002711 SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	60	126,87	158,58	9.514,80	0,51 %
	00038402 SINAPI	PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO	UN	240	8,75	10,93	2.623,20	0,14 %
4.3	00038403 SINAPI	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	264	31,44	39,30	10.375,20	0,55 %
4.4	00038400 SINAPI	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	240	14,57	18,21	4.370,40	0,23 %
4.5	00013244 SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	300	27,02	33,77	10.131,00	0,54 %



4.6	00010559	SINAPI	ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC	UN	5	1.198,26	1.497,82	7.489,10	0,40 %
4.7	00038463	SINAPI	MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA	UN	96	20,62	25,77	2.473,92	0,13 %
4.8	00036151	SINAPI	MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO	UN	288	15,67	19,58	5.639,04	0,30 %
	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	240	7,05	8,81	2.114,40	0,11 %
4.10	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	276	37,61	47,01	12.974,76	0,69 %
4.11	00036152	SINAPI	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	360	3,05	3,81	1.371,60	0,07 %
4.12	00036141	SINAPI	MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM	UN	300	21,15	26,43	7.929,00	0,42 %
4.13	00036146	SINAPI	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UN	48	133,23	166,53	7.993,44	0,43 %
4.14	941	ORSE	FARDAMENTO	un	276	115,01	143,76	39.677,76	2,12 %
8			MATERIAL					81.719,40	4,37 %
5.1	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	21000	1,17	1,46	30.660,00	1,64 %
5.2	7887	ORSE	Saco plástico em de polipropileno para 50kg	un	12000	0,79	0,98	11.760,00	0,63 %
5.3	9683	ORSE	Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas	un	30	848,63	1.060,78	31.823,40	1,70 %
5.4	00037824	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	4200	1,43	1,78	7.476,00	0,40 %

JOSE CANDIDO Assinado de forma digital por JOSE CUNHA
NETO:281560723
91

JOSE CANDIDO CUNHA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 281.560.723-91
CREA/PA - 81930

RC CONSTRUTORA & Assinado de forma digital por RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS LTDA:16773052000126
LTDA:16773052000126

RUANCHARLES Assinado de forma digital por RUANCHARLES CRUZ
ARAUJO:024275
35311

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.497.968,54
372.794,06
1.870.762,60

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA



Obra
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
CHAPADINHA-MA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Maranhão
SICRO3 - 07/2024 - Maranhão
ORSE - 07/2024 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 48,10%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	111.024,82	1,44 %
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	4.891.950,00	59,84 %
3	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.789.750,00	22,88 %
4	OBRAS DE ARTES CORRENTES - BUEIROS	1.034.811,40	13,44 %
5	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTE DE MADEIRA	292.029,00	2,82 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

6.166.184,12
1.533.180,80
7.699.364,92

JOSE CANDIDO CUNHA
Assinado de forma digital por JOSE CANDIDO CUNHA
NETO:281560723
NETO:281560723
9)

JOSE CANDIDO CUNHA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 381.888.738-81
CREA/MA - 81890

RUANCHARLES CRUZ
Assinado de forma digital por RUANCHARLES CRUZ
ARAUJO:0242753531
35311 1

RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA

Ofício nº 194/2024 – CPL/PMCH

Chapadinhã-Ma, 16 de Dezembro de 2024.

Ao

Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinhã


Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação da Proposta de Preços e a qualificação técnica da empresa oriundos da **CONCORRÊNCIA 031/2024**, que teve a empresa: **RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA**, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica da Concorrência Nº 031/2024

Parecer referente a Concorrência Nº 031/2024-SRP (Processo Administrativo nº 4886/2024) de acordo com o ofício nº 194/2024-CPL/PMCH do dia 16 de dezembro de 2024 objetivando a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais, obras de artes correntes (bueiros) e obras de artes especiais (ponte de madeira) na zona rural do município de Chapadinho – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 11.2 - Qualificação Técnica, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 16.723.052/0001-26

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital da **Concorrência N.º 031/2024** constatamos que:

A empresa RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA. não apresentou em seus atestados de capacidade técnica de acordo com o edital da Concorrência nº 031/2024 no item 11.2 - Qualificação Técnica, item C, alínea C.1 e C.2 em serviços e quantidades aceitáveis. REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA – 75,00M

1. Análise da proposta inexecuível: item 8.5.2 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 8.567.946,12 (oito milhões quinhentos e sessenta e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

Valor da empresa: EMPRESA: RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA. R\$ 7.699.364,92 (sete milhões seiscentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 8.567.946,12

75% de 8.567.946,12 = R\$ 6.425.959,59

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 6.425.959,59 (seis milhões quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) será considerado manifestadamente inexecuível.

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110313.774-8
Engenheiro Civil