



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000 por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA edo CPF N° 026.492.053-85, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2° do Art. 32 da Lei 8.666/93 que, após o seu cadastramento nenhum fato ocorreu que inabilite está a participar do **RDC Eletrônico N° 005/2023**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência econcordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

Atenciosamente

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000, por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA e do CPF N° 026.492.053-85, DECLARA, para os devidos fins. Sob as penas da Lei, que é verídica a seguinte declaração:

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000, sediada Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000, ponto de referência ao lado do posto Pinheirão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações disposta nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestada por essa empresa.

Declaro ainda ter ciência de que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o artigo 299 do código penal, sem prejuízo do enquadramento em figura penais e das sanções administrativa, prevista na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a espece"

Atenciosamente


Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador

Rua Belira, N° 40 Maioba - Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000.
Insc. Municipal n°. 1877409



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 08.106.567/0001-59
 EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com

Fls 0901
 Proc. Nº 005/23
 Ass [Signature]



Atenciosamente
 Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 08.106.567/0001-59
 Ailton José Jesus de Sousa
 CPF: 026.492.053-85
 Sócio Administrador

Rua Belira, Nº. 40 Maioba - Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000.
 Insc. Municipal nº. 1877409

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

**TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIAS E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO**

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000 por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA edo CPF N° 026.492.053-85, declara para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Atenciosamente

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO Nº 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE REPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira Nº 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000 por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade nº 028788902005-4 SSP/MA edo CPF Nº 026.492.053-85, , declara perante a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, que o Sr. o Sr. THIAGO ARAUJO DE SOUSA, Engenheiro Civil, CREA - 1115167685, e CPF: 043.367.373-71, será o responsável técnico pela prestação do serviço do Objeto deste CONTRATO.

Declara, ainda que se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

Atenciosamente

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa

WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador

Thiago Araújo de Sousa
Thiago Araújo de Sousa
Crea nº. 1115167685
Engenheiro Civil



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000 por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA edo CPF N° 026.492.053-85, declara que recebeu da **Prefeitura Municipal de Chapadinha** toda documentação relativa a **RDC Eletrônico n.° 005/2023**, composta do Edital e seus anexos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução da obra, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das dificuldades dela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

Atenciosamente

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador

Thiago Araújo de Sousa
Thiago Araújo de Sousa
Crea n° 1115167685
Engenheiro Civil



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados Senhores,

empresa, **WAS CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000 por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA edo CPF N° 026.492.053-85, declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressa no RDC Eletrônico N° 005/2023, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Atenciosamente

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

Prezados Senhores,

A Empresa **WAS CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000, inscrita no CNPJ n° 08.106.567/0001-59, declara para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Atenciosamente

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Altton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Altton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE

Prezados Senhores,

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000 por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA edo CPF N° 026.492.053-85, DECLARA para os devidos fins, que disponibilizará por ocasião da futura contratação das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para execução contratual.

E também dispõe dos equipamentos, insumos e instalações disponíveis para a execução do objeto desta licitação.

Atenciosamente

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador

m



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000 por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA edo CPF N° 026.492.053-85, em cumprimento ao edital do RDC ELETRÔNICO N° 005/2023 declara o seguinte:

Está ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade de todos os documentos apresentados.

Que executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

Que manterá o serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

Que manterá nos serviços Livro Diário de Serviços, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento do serviço e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

Atenciosamente

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador

Rua Belira, N° 40 Maioba - Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000.
Insc. Municipal n°. 1877409



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

Ailton José Jesus de Sousa, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA e do CPF N° 026.492.053-85, como representante devidamente constituído da **WAS CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital da **RDC Eletrônico N° 005/2023**, DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **WAS CONSTRUÇÕES LTDA**, e que o conteúdo para a proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico N° 005/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato **RDC Eletrônico N° 005/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico N° 005/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que o conteúdo para a proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **RDC Eletrônico N° 005/2023**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo para a proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro integrante da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, antes da abertura oficial das propostas; e
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.

Atenciosamente

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO DE PRESO EGRESSO

Prezados Senhores,

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000 por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA edo CPF N° 026.492.053-85, declara caso seja vencedora contratar pessoa presa ou egressas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do decreto Federal n° 9.450, de 24 de julho de 2018.

Atenciosamente,

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador



WAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.106.567/0001-59
EMAIL: wasconstrucoes10@gmail.com



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF: RDC ELETRÔNICO N° 005/2023
REGIME DE DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO-RDC
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0371/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção de Unidade de Escolar de 06 (Seis) Salas de Aula e Demais Dependências no Povoado Mangabeiras no Município de Chapadinha - MA.

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa, **WAS CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob n° 08.106.567/0001-59, estabelecida na Rua Belira N° 40 Maioba, Paço do Lumiar - MA, CEP: 65.130-000 por seu representante legal Sr. **Ailton José Jesus de Sousa**, portador da Identidade n° 028788902005-4 SSP/MA edo CPF N° 026.492.053-85, declara para os devidos fins que é uma empresa do regime tributário do lucro presumido com **PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO DO LUCRO SOBRE A RECEITA BRUTA** na alíquota de 32%.

Atenciosamente,

Paço do Lumiar - MA, 09 de Março de 2023.

Ailton José Jesus de Sousa
WAS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 08.106.567/0001-59
Ailton José Jesus de Sousa
CPF: 026.492.053-85
Sócio Administrador

Rogério de Castro Ribeiro

Rogério de Castro Ribeiro
01438934327
MA-011431/O-8



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **AILTON JOSE JESUS DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **026.492.053-85**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:04:14 do dia 03/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: E2GQ030323120414

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **WAS CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **08.106.567/0001-59**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:03:01 do dia 03/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: CO1G030323120301

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

on



RDC ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0371/2023

**META CONSTRUÇÕES E
CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 39.590.842/0001-86**

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – CEP: 65.500-000 – Chapadinda/MA
CNPJ nº 06.117.709/0001-58

on



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86



PROPOSTA DE PREÇO

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha -MA
Comissão Permanente de Licitação – CPL

OBJETO:

Construção de Unidade Escolar de 06 salas e demais dependências no Povoado Mangabeira no município de Chapadinha/MA

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 39.590.842/0001-86

ENDEREÇO: RUA CELINA ARAÚJO, 937, AREAL, CHAPADINHA-MA **CEP:** 65.500-000

TEL.: (98) 99119-0187 **E-MAIL:** metaconstrucoeseconsultoria@gmail.com

RESPOSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO **CPF:** 053.823.563-27

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

CONTATO: (98) 99119-0187

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA:** 1773-6 **CONTA:** 65422-1

OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1	Construção de Unidade Escolar de 06 salas e demais dependências no Povoado Mangabeira no município de Chapadinha/MA	870.000,00
TOTAL R\$		870.000,00
OITOCENTOS E SETENTA MIL REAIS		

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA APRESENTAÇÃO

DECLARAÇÃO: DECLARAMOS QUE NO PREÇO COTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, APURADOS MEDIANTE O PREENCHIMENTO DO MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. E AINDA DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL

Chapadinha-MA, 06 de março de 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:0538235632
7

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.14 14:05:43 -03'00'

Sócio Administrador: Kerlly Kaio de Lima da Conceição
CPF: 053.823.563-27

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
Rua Celina Araújo, 950, Areal, Chapadinha-MA CEP 65500-000
Tel. (98) 99236-7112 Email: metaconstrucoeseconsultoria@gmail.com

on



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA : 08/03/2023	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,06%	-	01/2023
UNIDADES:	476,06M2	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,16%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.482,16	3,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.385,19	1,42
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	12.465,49	1,43
4	INFRAESTRUTURA	32.415,69	3,73
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	34.960,15	4,02
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	91.040,18	10,46
7	COBERTURA	95.073,52	10,93
8	REVESTIMENTO	99.717,23	11,46
9	PAVIMENTAÇÃO	55.884,86	6,42
10	FORRO	24.129,10	2,77
11	ESQUADRIAS	48.624,79	5,59
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.637,21	4,33
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2.873,66	0,33
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	28.983,46	3,33
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	18.760,26	2,16
16	PINTURAS E ACABAMENTOS	34.419,88	3,96
17	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA	5.184,47	0,60
18	SERVIÇOS FINAIS	7.323,87	0,84
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	194.639,03	22,37



VALOR ORÇAMENTO: 675.360,97 100,00
VALOR BDI TOTAL: 194.639,03
VALOR TOTAL: 870.000,00
Oitocentos e Setenta Mil reais

Julio Enrily Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA

Kelly Kain de Lima da Conceição
CPF: 053.823.563-27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA :	08/03/2023	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,06%	-	01/2023
UNIDADES:	476,06M2	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

0917
Proc. Nº 005/23
ASS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						33.482,16
1.1	90778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MES	6,00	5.483,16	32.898,96
1.2	ADM 011	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PRÓPRIA	KM	144,00	4,05	583,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.385,19
2.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	un	1,00	749,54	749,54
2.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	476,06	3,96	1.885,20
2.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	SINAPI	M2	8,00	930,68	7.445,44
2.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.308,18	1.308,18
2.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	996,83	996,83
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						12.465,49
3.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 m	ORSE	m3	32,50	46,30	1.504,75
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	M3	11,45	66,26	758,68
3.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 80 KG	SEINFRA	M2	31,36	26,43	828,84
3.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	11,76	40,17	472,40
3.5	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	140,68	63,27	8.900,82
4	INFRAESTRUTURA						32.415,69
4.1	ALICERCE						6.065,89
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	25,20	240,71	6.065,89
4.2	SAPATAS ISOLADAS						8.190,38
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	19,08	26,10	497,99
4.2.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	12,72	47,40	602,93
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	313,93	11,97	3.757,74
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	ORSE	m3	7,63	436,66	3.331,72
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						18.159,42
4.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	38,86	49,81	1.935,62
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	331,78	11,97	3.971,41
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	92,63	15,68	1.452,44
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	11,70	413,21	4.834,56
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	11,70	229,12	2.680,70
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	130,19	25,23	3.284,69
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						34.960,15
5.1	PILARES						23.720,12
5.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	38,37	47,91	1.838,31
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	971,65	10,56	10.260,62

CREA: 1120528062-MA

CPF: 853.428.503-27

Página: 1

on



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA :	08/03/2023	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,66%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,86%	-	01/2023
UNIDADES:	476.06M2	SEINFRA	2027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

0918
Proc. Nº 005/23

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ASS FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	241,11	12,90	3.110,32
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	13,25	413,21	5.475,03
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	13,25	229,12	3.035,84
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR						11.240,03
5.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	m2	20,73	49,81	1.032,56
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	361,17	10,56	3.813,96
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	126,73	15,68	1.987,13
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	6,86	413,21	2.834,62
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	6,86	229,12	1.571,76
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES						91.040,18
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	973,05	90,34	87.905,34
6.2	93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SINAPI	M	46,70	43,95	2.052,47
6.3	S93199S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF 03/2016	ORSE	m	30,20	35,84	1.082,37
7	COBERTURA						95.073,52
7.1	COBERTURA METÁLICA						26.350,69
7.1.1	S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	ORSE	m²	119,26	63,95	7.626,68
7.1.2	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	SINAPI	KG	1.109,90	16,87	18.724,01
7.2	EDIFICAÇÃO						68.722,83
7.2.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	418,91	74,78	31.326,09
7.2.2	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	418,91	12,57	5.265,70
7.2.3	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	418,91	40,26	16.865,32
7.2.4	S100327S	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	ORSE	m	70,70	63,91	4.518,44
7.2.5	090685	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	SBC	M	18,60	92,74	1.724,96
7.2.6	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	UN	6,00	1.503,72	9.022,32
8	REVESTIMENTO						99.717,23
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.946,10	6,36	12.377,20
8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.264,84	33,11	41.878,85

Kerly Kaye de Lima da Conceição
CPF: 053.822.583-37

Julio Enrly Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA :	08/03/2023	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	ORSE	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SBC	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	2023/01 - São Luis	115,66%	-	01/2023
UNIDADES:	476,06M2	SEINFRA	2023/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

0919
EJS
Proc. Nº 005/23
ASS. [assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	343,18	32,04	10.985,49
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	116,31	70,88	8.244,05
8.5	S11175	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	ORSE	m2	226,87	93,48	21.207,81
8.6	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) PARA FACHADAS	SEINFRA	M	226,87	22,10	5.013,83
9	PAVIMENTAÇÃO						55.884,86
9.1	S94991S	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO - 6cm	ORSE	m3	26,67	540,23	14.407,93
9.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	442,34	80,82	35.749,92
9.3	S94990S	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	ORSE	m3	0,34	684,82	232,84
9.4	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 15 cm	ORSE	m3	7,35	540,23	3.970,69
9.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	M	19,40	78,53	1.523,48
10	FORRO						24.129,10
10.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	344,80	69,98	24.129,10
11	ESQUADRIAS						48.624,79
11.1	PORTAS						30.156,58
11.1.1	00004917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	5,40	579,36	3.128,54
11.1.2	S03539	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	1,00	1.352,81	1.352,81
11.1.3	S03540	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	14,00	1.405,41	19.675,74
11.1.4	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	un	1,00	1.505,41	1.505,41
11.1.5	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	10,92	352,07	3.844,60
11.1.6	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	324,74	649,48
11.2	JANELAS						11.475,59
11.2.1	I003895	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL	SBC	M2	13,50	736,31	9.940,19
11.2.2	130119	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	SBC	M	25,59	60,00	1.535,40
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO						6.992,62
11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	M2	35,42	197,42	6.992,62
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						37.637,21
12.1	QUADROS E DISJUNTORES						1.298,01
12.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	153,25	153,25
12.1.2	00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	530,12	530,12
12.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	123,64	123,64
12.1.4	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275V	ORSE	un	2,00	108,58	217,16

Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA
CPF: 053.823.503-27
Página: 3



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA:	08/03/2023	BDI:	28,82%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE:	CAEMA	VERSÃO:	2019/12	HORA:	116,68%	MES:	-	REF.:	12/2019
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	ORSE:	2022/10	SBC:	2023/01 - São Luis	111,51%	69,89%	01/2023	115,66%	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	022/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	84,15%	47,51%	12/2022
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	PROPRIA:	PROPRIA	0,00%	0,00%						
UNIDADES:	478,06M2										
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50										

Proc. Nº 005123
Fis. 0920

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	11,00	11,41	125,51
12.1.6	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	13,00	11,41	148,33
12.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO						15.779,55
12.2.1	104473	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	SINAPI	UN	9,00	130,50	1.174,50
12.2.2	104474	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	SINAPI	UN	8,00	284,58	2.276,64
12.2.3	104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022. P/ TOMADAS BAIXA	SINAPI	UN	14,00	112,26	1.571,64
12.2.4	104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022. P/ TOMADAS MÉDIA	SINAPI	UN	11,00	112,26	1.234,86
12.2.5	104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022. P/ TOMADAS ALTA	SINAPI	UN	20,00	112,26	2.245,20
12.2.6	S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	un	51,00	80,57	4.109,07
12.2.7	S12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	ORSE	un	14,00	226,26	3.167,64
12.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						10.730,60
12.3.1	S03801	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/750V / 70°C	ORSE	m	45,00	21,35	960,75
12.3.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA	SINAPI	M	533,00	2,50	1.332,50
12.3.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	M	850,00	3,47	2.949,50
12.3.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL DE ATENDIMENTO	SINAPI	M	740,60	7,41	5.487,85
12.4	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS						8.431,62
12.4.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	750,00	9,31	6.982,50
12.4.2	S00355	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	ORSE	m	50,00	20,08	1.004,00
12.4.3	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	2,00	222,56	445,12
12.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO						1.397,43
12.5.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	263,73	527,46
12.5.2	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	20,00	18,04	360,80
12.5.3	S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	m	15,00	12,33	184,95
12.5.4	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	1,00	156,36	156,36
12.5.5	061474	ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS	SBC	UN	2,00	34,81	69,22
12.5.6	I11379	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	un	4,00	24,66	98,64
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						2.873,66

Kenly Kaye de Lima da Conceição
CPF: 063.823.583-27

Julio Enrique Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA:	08/03/2023	BDI:	28,82%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE:	CAEMA	VERSÃO:	2019/12	HORA:	116,68%	MES:	-	REF.:	12/2019
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	ORSE:	2022/10	SBC:	2023/01 - São Luis	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	2022/11 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	UNIDADES:	476,06M2	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50						

0921
Proc. Nº 005/23
ASS: [assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	SINAPI	UN	14,00	112,26	1.571,64
13.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	14,00	24,97	349,58
13.3	137556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	un	14,00	29,95	419,30
13.4	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	2,00	236,33	472,66
13.5	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SBC	UN	2,00	30,24	60,48
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						28.983,46
14.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						11.349,87
14.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	206,70	3.720,60
14.1.2	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	66,33	66,33
14.1.3	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	31,48	62,96
14.1.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	21,34	21,34
14.1.5	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	44,87	44,87
14.1.6	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	35,52	35,52
14.1.7	00034640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.095,04	1.095,04
14.1.8	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	100,00	36,83	3.683,00
14.1.9	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	12,00	29,77	357,24
14.1.10	91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	20,00	43,36	867,20
14.1.11	052278	CAIXA DE HIDROMETRO	SBC	UN	1,00	844,95	844,95
14.1.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	91,77	550,62
14.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						16.765,72
14.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	192,08	3.457,44
14.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	5,00	43,36	216,80
14.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	100,00	29,12	2.912,00
14.2.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	50,00	23,96	1.198,00
14.2.5	S06386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	ORSE	un	5,00	288,49	1.442,45

Julio Enrick Sena de Oliveira
Engenheiro-Civil
CREA: 1120528062-MA

Katly Raio de Lima da Conceição
CPF: 069.829.583-27

on



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA :	08/03/2023	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,86%	-	01/2023
UNIDADES:	476,06M2	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

0922
Fis
Proc. Nº 005123

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.2.6	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00	384,63	384,63
14.2.7	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	4,00	52,68	210,72
14.2.8	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	10,00	51,73	517,30
14.2.9	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	3.901,30	3.901,30
14.2.10	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00	2.525,08	2.525,08
14.3	DRENO AR CONDICIONADO						868,07
14.3.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	58,00	13,66	792,28
14.3.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	13,00	5,83	75,79
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						18.760,26
15.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	324,74	324,74
15.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	359,54	719,08
15.3	00001747	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00	200,97	200,97
15.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	70,72	212,16
15.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	741,43	4.448,58
15.6	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	17,00	11,19	190,23
15.7	S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	ORSE	un	6,00	434,46	2.606,76
15.8	I02258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	un	1,00	168,90	168,90
15.9	I02016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU	ORSE	un	1,00	150,00	150,00
15.10	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	m2	5,80	445,93	2.586,39
15.11	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	16,00	407,01	6.512,16
15.12	S10345	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	ORSE	un	1,00	640,29	640,29
16	PINTURAS E ACABAMENTOS						34.419,68
16.1	PINTURA INTERNA						18.964,95
16.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	669,43	2,89	1.934,65
16.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	SBC	M2	669,43	12,18	8.153,66
16.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	669,43	13,26	8.876,64
16.2	PINTURA EXTERNA						11.577,38
16.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	390,60	2,89	1.128,83
16.2.2	S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM FACHADA FRONTAL	ORSE	m2	390,60	13,49	5.269,19
16.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	390,60	13,26	5.179,36
16.3	PINTURA DE ESQUADRIAS						3.877,35
16.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	SINAPI	M2	67,20	20,33	1.366,18

Julio Enrily Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA

Kerly Kair de Lima da Conceição
CPF: 063.829.503-27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA :	08/03/2023	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,06%	-	01/2023
UNIDADES:	476.06M2	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

0923
Proc. N.º 005/23

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	63,80	14,82	945,52
16.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	63,80	24,54	1.565,65
17	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA						5.184,47
17.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						418,29
17.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	m3	3,07	46,30	142,14
17.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	M3	2,56	66,26	169,63
17.1.3	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	2,56	41,61	106,52
17.2	INFRAESTRUTURA						2.039,76
17.2.1	ALICERCE						305,70
17.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	1,27	240,71	305,70
17.2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO						1.173,17
17.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	0,64	26,10	16,70
17.2.2.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	3,20	48,93	156,58
17.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	61,44	11,97	735,44
17.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,64	413,21	264,45
17.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						560,89
17.2.3.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	1,00	35,32	35,32
17.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	15,80	11,97	189,13
17.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	6,81	15,68	106,78
17.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,36	612,72	220,58
17.2.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	0,36	25,23	9,08
17.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						1.050,17
17.3.1	PILARES						497,22
17.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	1,16	47,91	55,58
17.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	16,66	10,56	175,93
17.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,98	12,90	38,44
17.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,55	413,21	227,27
17.3.2	VIGAS						552,95
17.3.2.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	1,00	84,25	84,25
17.3.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	15,80	11,97	189,13
17.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	5,54	15,68	86,87
17.3.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,30	413,21	123,96

Julia Enryly Sousa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 1120528062-MA

Keilly Raio de Lima de Aguiar
CPF: 053.823.563-27



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA:	08/03/2023	BDI:	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,86%	-	01/2023
UNIDADES:	476,06M2	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	0,30	229,12	68,74
17.4	LAJE						1.676,25
17.4.1	S04254	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	ORSE	M2	6,25	208,13	1.300,81
17.4.2	S04849	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	ORSE	m2	6,25	60,07	375,44
18	SERVIÇOS FINAIS						7.323,87
18.1	112737	PLACA DA UBSF EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	m2	3,12	635,87	1.983,91
18.2	S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	un	23,00	183,84	4.228,32
18.3	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	un	1,00	258,90	258,90
18.4	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	526,38	1,62	852,74
						VALOR ORÇAMENTO:	675.360,97
						VALOR BDI TOTAL:	194.639,03
						VALOR TOTAL:	870.000,00
						Oitocentos e Setenta Mil reais	

Julio Enrily Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA

Kelly Kain de Lima da Conceição
CPF: 853.828.549-27



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA
 LOCAL: POVOADO MANGABEIRA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
 UNIDADES: 476,06M2
 VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.827,50



DATA:	08/03/2023	BDI:	28,82%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAEMA	2018/12	116,68%	12/2019
ORSE	2022/10	111,51%	01/2023
SBC	2023/01 - São Luís	115,66%	01/2023
SEINFRA	027,11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	12/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33.482,16	15,00 % 5.022,32	15,00 % 5.022,32	15,00 % 5.022,32	15,00 % 5.022,32	20,00 % 6.696,43	20,00 % 6.696,45	100,00 % 33.482,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.385,19	100,00 % 12.385,19	100,00 % 12.385,19	100,00 % 12.385,19	100,00 % 12.385,19	100,00 % 12.385,19	100,00 % 12.385,19	100,00 % 12.385,19
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	12.465,49	100,00 % 12.465,49	100,00 % 12.465,49	100,00 % 12.465,49	100,00 % 12.465,49	100,00 % 12.465,49	100,00 % 12.465,49	100,00 % 12.465,49
4	INFRAESTRUTURA	32.415,69	70,00 % 22.690,98	30,00 % 9.724,71	30,00 % 9.724,71	30,00 % 9.724,71	30,00 % 9.724,71	30,00 % 9.724,71	100,00 % 32.415,69
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	34.960,15	30,00 % 10.488,05	70,00 % 24.472,10	70,00 % 24.472,10	70,00 % 24.472,10	70,00 % 24.472,10	70,00 % 24.472,10	100,00 % 34.960,15
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	91.040,18	30,00 % 27.312,05	70,00 % 63.728,13	70,00 % 63.728,13	70,00 % 63.728,13	70,00 % 63.728,13	70,00 % 63.728,13	100,00 % 91.040,18
7	COBERTURA	95.073,52	70,00 % 66.551,46	70,00 % 66.551,46	30,00 % 28.522,06	30,00 % 28.522,06	30,00 % 28.522,06	30,00 % 28.522,06	100,00 % 95.073,52
8	REVESTIMENTO	99.717,23	50,00 % 49.858,62	50,00 % 49.858,62	50,00 % 49.858,62	50,00 % 49.858,62	50,00 % 49.858,62	50,00 % 49.858,62	100,00 % 99.717,23
9	PAVIMENTAÇÃO	55.884,86	40,00 % 22.353,94	40,00 % 22.353,94	40,00 % 22.353,94	30,00 % 16.765,46	30,00 % 16.765,46	30,00 % 16.765,46	100,00 % 55.884,86
10	FORRO	24.129,10	70,00 % 16.890,37	70,00 % 16.890,37	70,00 % 16.890,37	70,00 % 16.890,37	70,00 % 16.890,37	70,00 % 16.890,37	100,00 % 24.129,10
11	ESQUADRIAS	48.624,79	70,00 % 34.037,35	70,00 % 34.037,35	70,00 % 34.037,35	70,00 % 34.037,35	70,00 % 34.037,35	70,00 % 34.037,35	100,00 % 48.624,79
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.637,21	100,00 % 37.637,21	100,00 % 37.637,21	100,00 % 37.637,21	100,00 % 37.637,21	100,00 % 37.637,21	100,00 % 37.637,21	100,00 % 37.637,21
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2.873,66	70,00 % 2.011,56	70,00 % 2.011,56	70,00 % 2.011,56	70,00 % 2.011,56	70,00 % 2.011,56	70,00 % 2.011,56	100,00 % 2.873,66
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	28.983,46	20,00 % 5.796,69	20,00 % 5.796,69	20,00 % 5.796,69	20,00 % 5.796,69	20,00 % 5.796,69	20,00 % 5.796,69	100,00 % 28.983,46

Meta Engenharia Civil
 CPF: 053.123.593-27
 N.º de Registro: 120528062-MA

Julio Emilly Sousa de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA: 120528062-MA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA				
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 38.580.842/0001-86				
UNIDADES:	476,06M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50				



FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	BDI:	DATA REF.
CAEMA	2018/12	116,68%	-	28,82%	12/2019
ORSE	2022/10	111,51%	89,86%		01/2023
SBC	2023/01 - São Luís	115,66%	-		01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%		05/2021
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%		12/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	18.760,26					30,00 % 5.628,08	70,00 % 13.132,18	100,00 % 18.760,26
16	PINTURAS E ACABAMENTOS	34.419,68				30,00 % 10.325,90	40,00 % 13.767,87	30,00 % 10.325,91	100,00 % 34.419,68
17	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA	5.184,47					60,00 % 3.110,68	40,00 % 2.073,79	100,00 % 5.184,47
18	SERVIÇOS FINAIS	7.323,87						100,00 % 7.323,87	100,00 % 7.323,87
19	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	194.639,03	13,38 % 26.042,70	25,10 % 48.854,40	16,68 % 36.358,57	28,12 % 54.732,50	8,88 % 17.245,02	5,88 % 11.405,84	100,00 % 194.639,03
		870.000,00	116.406,78	218.353,12	162.499,64	244.671,36	77.111,06	50.958,04	870.000,00
			116.406,78	334.759,90	497.259,54	741.930,90	819.041,96	870.000,00	870.000,00

Julio Emilly Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA

Julio Emilly Sena de Oliveira
CPF: 851.922.582-27

3

Fls 0926
Proc. Nº 005123
Ass [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA				
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.580.842/0001-86				
UNIDADES:	476,06M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	973,05	90,34	87.905,34	13,02	13,02	A
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.254,84	33,11	41.878,85	6,20	19,22	A
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	442,34	80,82	35.749,92	5,29	24,51	A
90778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	Serviço	MES	6,00	5.483,16	32.898,96	4,87	29,38	A
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	418,91	74,78	31.326,09	4,64	34,02	A
96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	Serviço	M2	344,80	69,98	24.129,10	3,57	37,59	A
S11175	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 02	ORSE	Serviço	m2	226,87	93,48	21.207,81	3,14	40,73	A
S03540	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	Serviço	un	14,00	1.405,41	19.675,74	2,91	43,65	A
100776	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	Serviço	KG	1.109,90	16,87	18.724,01	2,77	46,42	A
94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	418,91	40,26	16.865,32	2,50	48,92	A
S94991S	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO - 6cm	ORSE	Serviço	m3	26,67	540,23	14.407,93	2,13	51,05	B
92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 19,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.349,48	10,56	14.250,51	2,11	53,16	B
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.060,03	13,26	14.056,00	2,08	55,24	B
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	33,30	413,21	13.759,89	2,04	57,28	B
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	1.946,10	6,36	12.377,20	1,83	59,11	B

Fis 0927
Proc. Nº 005/23
Ass [Assinatura]

Julio Esteban Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CPF: 861.133.691-27
CREA: 1120528062-MA
[Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA				
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.580.842/0001-86				
UNIDADES:	476,06M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI : 28,82%		ACUMUL. %	CL
								%	%		
87532	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	343,18	32,04	10.995,49	1,63	60,74		B
1003895	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL	SBC	Material	M2	13,50	736,31	9.940,18	1,47	62,21		B
1003860	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESSOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO.	SINAPI	Serviço	UN	6,00	1.503,72	9.022,32	1,34	63,55		B
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	Serviço	M3	140,68	63,27	8.900,82	1,32	64,86		B
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	738,75	11,97	8.842,84	1,31	66,17		B
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	116,31	70,88	8.244,05	1,22	67,39		B
180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	SBC	Serviço	M2	689,43	12,18	8.153,66	1,21	68,60		B
S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	ORSE	Serviço	m²	119,26	63,95	7.626,88	1,13	69,73		B
93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M2	8,00	930,68	7.445,44	1,10	70,83		B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	32,11	229,12	7.357,04	1,09	71,92		B
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS.	SEINFRA	Serviço	M2	35,42	197,42	6.992,62	1,04	72,96		B
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	750,00	9,31	6.982,50	1,03	73,99		B
C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	16,00	407,01	6.512,16	0,96	74,96		B
C3529	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	26,47	240,71	6.371,59	0,94	75,90		B
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL DE ATENDIMENTO	SINAPI	Serviço	M	740,60	7,41	5.487,85	0,81	76,71		B
S02263	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRILICA EM FACHADA FRONTAL	ORSE	Serviço	m2	390,60	13,49	5.269,19	0,78	77,49		B
S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	Serviço	M2	418,91	12,57	5.265,70	0,78	78,27		B

Engenheiro Civil
 CREA: 1120528062-MA
 CPF: 043.328.593-27
 Ass: *[Assinatura]*

9

Julia-Family-Senar-de-Oliveira
 Engenheira Civil
 CREA: 1120528062-MA
 CPF: 043.328.593-27
 Ass: *[Assinatura]*

Página: 2

0928
 Fls _____
 Proc. Nº 005/23
 Ass: *[Assinatura]*

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA: 08/03/2023	BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE: CAEMA	VERBAO: 2019/12	HORA: 116,66%	MES: -	DATA REF.: 12/2019
LOCAL: POVOADO MANGABEIRA	ORSE: 2022/10	SBC: 2023001 - São Luís	111,51%: 69,89%	01/2023: -	01/2023: -
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 2022/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%: 47,76%	05/2021: -	12/2022: -
EMPRESA: META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-98	PRÓPRIA: PRÓPRIA		0,00%: 0,00%		
UNIDADES: 476,06M2					
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.827,50					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) PARA FACHADAS	SEINFRA	Serviço	M	228,87	22,10	5.013,83	0,74	79,02	B
S100327S	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	ORSE	Serviço	m	70,70	63,91	4.518,44	0,67	79,68	B
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	741,43	4.448,58	0,66	80,34	C
S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	Serviço	un	23,00	183,84	4.228,32	0,63	80,97	C
S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	ORSE	Serviço	un	51,00	80,57	4.109,07	0,61	81,58	C
S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 15 cm	ORSE	Serviço	m3	7,35	540,23	3.970,89	0,59	82,17	C
98083	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	3.901,30	3.901,30	0,58	82,74	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	10,92	352,07	3.844,60	0,57	83,31	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	18,00	206,70	3.720,60	0,55	83,86	C
91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	100,00	36,83	3.683,00	0,55	84,41	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	231,71	15,68	3.633,21	0,54	84,95	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	18,00	192,08	3.457,44	0,51	85,46	C
S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	Serviço	m3	7,63	436,66	3.331,72	0,49	85,95	C
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	Serviço	m2	130,19	25,23	3.284,69	0,49	86,44	C
S12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	ORSE	Serviço	un	14,00	226,26	3.167,64	0,47	86,91	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	244,09	12,90	3.148,76	0,47	87,37	C
00004917	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	SINAPI	Material	M2	5,40	579,36	3.128,54	0,46	87,84	C
S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESQUADRAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	Serviço	m2	59,59	49,81	2.968,18	0,44	88,28	C

Fls 0929
Proc. Nº 005/23
Ass. [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA:	08/03/2023	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE:	CAEMA	HORA:	116,68%
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA		ORSE		111,51% 89,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA		SBC		115,66%
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86		SEINFRA		027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
UNIDADES:	476.06M2		SINAPI		2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,15% 47,51% 12/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50		PRÓPRIA		0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	Serviço	M	850,00	3,47	2.949,50	0,44	88,71	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	100,00	29,12	2.912,00	0,43	89,14	C
S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	ORSE	Serviço	un	6,00	434,46	2.606,76	0,39	89,53	C
S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	Serviço	m2	5,80	445,93	2.586,39	0,38	89,91	C
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA	SINAPI	Serviço	UN	1,00	2.525,08	2.525,08	0,37	90,29	C
104474	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	284,58	2.276,64	0,34	90,62	C
104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022, P/ TOMADAS ALTA	SINAPI	Serviço	UN	20,00	112,26	2.245,20	0,33	90,96	C
93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	46,70	43,95	2.052,46	0,30	91,26	C
112737	PLACA DA UBSF EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	Serviço	m2	3,12	635,87	1.983,91	0,29	91,55	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	669,43	2,89	1.934,65	0,29	91,84	C
S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	39,53	47,91	1.893,88	0,28	92,12	C
C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	476,06	3,96	1.885,20	0,28	92,40	C
090885	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	SBC	Serviço	M	18,60	92,74	1.724,96	0,26	92,66	C
104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	112,26	1.571,64	0,23	92,89	C

Julio Emery Sena de Oliveira
Engenheiro Civil

Carlylly Luan de Lima da Conceição

CPF: 652.423.543-27

CRFA: 1120528062-MA

Fls 0930
Proc. Nº 005/23
Ass. [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA



DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA

LOCAL: POVOADO MANGABEIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.580.842/0001-88

UNIDADES: 476,06M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.827,50

DATA: 08/03/2023		BDI: 28,82%	
FONTE	VERBAO	HORA	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,88%	12/2019
ORSE	2022/10	111,51% 69,89%	01/2023
SBC	2023/01 - São Luís	115,66%	01/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%	05/2021
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15% 47,51%	12/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022, P/ TOMADAS BAIXA	SINAPI	Serviço	UN	14,00	112,26	1.571,64	0,23	93,12	C
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	63,80	24,54	1.565,65	0,23	93,35	C
130119	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	SBC	Serviço	M	25,59	60,00	1.535,40	0,23	93,58	C
C2284	SOLEIRA DE GRAMITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	Serviço	M	19,40	78,53	1.523,48	0,23	93,81	C
S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	Serviço	un	1,00	1.505,41	1.505,41	0,22	94,03	C
S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 m	ORSE	Serviço	m3	32,50	46,30	1.504,75	0,22	94,25	C
S06386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	ORSE	Serviço	un	5,00	288,49	1.442,45	0,21	94,46	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	67,20	20,33	1.366,18	0,20	94,67	C
S03539	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	Serviço	un	1,00	1.352,81	1.352,81	0,20	94,87	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA	SINAPI	Serviço	M	533,00	2,50	1.332,50	0,20	95,06	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.308,18	1.308,18	0,19	95,26	C
S04254	Laje pré-fabricada itelgata para piso ou cobertura, interreio 38cm, h=12cm, ei, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capçamento 4cm.	ORSE	Serviço	M2	6,25	208,13	1.300,81	0,19	95,45	C
104475	PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022, P/ TOMADAS MÉDIA	SINAPI	Serviço	UN	11,00	112,26	1.234,86	0,18	95,63	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO-PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	50,00	23,96	1.198,00	0,18	95,81	C
104473	PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	130,50	1.174,50	0,17	95,99	C
89415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	390,60	2,89	1.128,83	0,17	96,15	C

Fls 0931
Proc. Nº 005/23
Ass. [Assinatura]

Julio Emilly Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA
CPF: 151.132.547-27
Página: 5

[Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA: 08/03/2023	VERSÃO: 2019/12	HORA: -	BDI: 28,82%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE: CAENIA	VERSÃO: 2022/10	HORA: 116,66%	ACUMUL. %: -
LOCAL: POVOADO MANGABEIRA	FONTE: ORSE	VERSÃO: 2023/01 - São Luis	HORA: 111,51%	ACUMUL. %: 69,89%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 115,66%	ACUMUL. %: -
EMPRESA: META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.580.842/0001-86	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2022/11 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	ACUMUL. %: 47,76%
UNIDADES: 476.06M2	FONTE: PRÓPRIA	VERSÃO: PROPRIA	HORA: 0,00%	ACUMUL. %: 0,00%
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.827,50				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00034640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMP	SINAPI	Material	UN	1,00	1.095,04	1.095,04	0,16	96,31	C
S93199S	CONTRAVEIGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016	ORSE	Serviço	m	30,20	35,84	1.082,37	0,16	96,47	C
S00355	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	ORSE	Serviço	m	50,00	20,08	1.004,00	0,15	96,62	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	996,83	996,83	0,15	96,77	C
S03801	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450V 750V / 70°C	ORSE	Serviço	m	45,00	21,35	960,75	0,14	96,91	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	63,80	14,82	945,52	0,14	97,05	C
91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	20,00	43,36	867,20	0,13	97,18	C
99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	Serviço	M2	526,38	1,62	852,74	0,13	97,31	C
052278	CAIXA DE HIDROMETRO	SBC	Serviço	UN	1,00	844,95	844,95	0,13	97,43	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	M2	31,36	26,43	828,84	0,12	97,56	C
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	58,00	13,66	792,28	0,12	97,67	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	11,45	66,26	758,68	0,11	97,79	C
S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	Serviço	un	1,00	749,54	749,54	0,11	97,90	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	359,54	719,08	0,11	98,00	C
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	324,74	649,48	0,10	98,10	C
S10345	Micrômetro de luça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	ORSE	Serviço	un	1,00	640,29	640,29	0,09	98,19	C
S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	Serviço	m2	12,72	47,40	602,93	0,09	98,28	C
ADM 011	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PRÓPRIA	Serviço	KM	144,00	4,05	583,20	0,09	98,37	C
C2167	REGISTRO DE GAUETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	91,77	550,62	0,08	98,45	C
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	1,00	530,12	530,12	0,08	98,53	C

Fls 0932
Proc. Nº 005/23
Ass. [Assinatura]

Julia Enrichy-Ferreira-Oliveira
Engenheira Civil
CREA: 1129528062-MA

CPF: 013.132.519-27
[Assinatura]

Página 6

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA: 08/03/2023	BDI: 28,82%	HORA: -	MESES: -	DATA REF.: 12/2019
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	CAEMA: ORSE	VERSÃO: 2019/12	HORA: 116,68%	MESES: -	DATA REF.: 01/2023
LOCAL: POVOADO MANGABEIRA	SBC: 2022/10	VERSÃO: 2022/10	HORA: 111,51%	MESES: -	DATA REF.: 01/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA: 2023/01 - São Luís	VERSÃO: 2023/01 - São Luís	HORA: 115,66%	MESES: -	DATA REF.: 05/2021
EMPRESA: META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 38.590.842/0001-88	SINAPI: 027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO: 2022/11 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,15%	MESES: -	DATA REF.: 12/2022
UNIDADES: 476.06M2	PROPRIA: 0,00%	VERSÃO: PROPRIA	HORA: 0,00%	MESES: -	DATA REF.: 0,00%
VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.827,50					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	263,73	527,46	0,08	98,61	C
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	51,73	517,30	0,08	98,68	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	Serviço	M2	19,72	26,10	514,69	0,08	98,76	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	2,00	236,33	472,66	0,07	98,83	C
96995	REATERO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	Serviço	M3	11,76	40,17	472,40	0,07	98,90	C
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	222,56	445,12	0,07	98,97	C
I37566S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	Material	un	14,00	29,95	419,30	0,06	99,03	C
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	Material	UN	1,00	384,63	384,63	0,06	99,09	C
S04849	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	ORSE	Serviço	m2	6,25	60,07	375,44	0,06	99,14	C
C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	20,00	18,04	360,80	0,05	99,19	C
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	12,00	29,77	357,24	0,05	99,25	C
97589	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 36 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	24,97	349,58	0,05	99,30	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	324,74	324,74	0,05	99,35	C
S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	Serviço	un	1,00	258,90	258,90	0,04	99,39	C
S94990S	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	ORSE	Serviço	m3	0,34	684,82	232,84	0,03	99,42	C
96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	0,36	612,72	220,58	0,03	99,45	C
S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275V	ORSE	Serviço	un	2,00	108,58	217,16	0,03	99,48	C

Fls 0933
Proc. Nº 005/23
Ass [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA



DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA

LOCAL: POVOADO MANGABEIRA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.560.842/0001-86

UNIDADES: 476,06M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.827,50

DATA:	08/03/2023	BDI:	28,82%
CAEMA	2019/12	HORA	116,68%
ORSE	2022/10	MES	-
SBC	2023/01 - São Luís		111,51% 69,89%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		115,66%
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76%
PRÓPRIA	PRÓPRIA		84,15% 47,51%
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	43,36	216,80	0,03	99,52	C
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	70,72	212,16	0,03	99,55	C
C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	52,68	210,72	0,03	99,58	C
00001747	CUBA ACO INOX (ANSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE 156 X 33 X 12" CM	SINAPI	Material	UN	1,00	200,97	200,97	0,03	99,61	C
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/27 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	17,00	11,19	190,23	0,03	99,64	C
S00353	Elétrodo de pvc rígido riscável, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	Serviço	m	15,00	12,33	184,95	0,03	99,66	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	Serviço	M3	2,56	66,26	169,63	0,03	99,69	C
102258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	Material	un	1,00	168,90	168,90	0,03	99,71	C
S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	3,20	48,93	156,58	0,02	99,74	C
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	1,00	156,36	156,36	0,02	99,76	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	153,25	153,25	0,02	99,78	C
102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	Material	un	1,00	150,00	150,00	0,02	99,81	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	13,00	11,41	148,33	0,02	99,83	C
S02487	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	Serviço	m3	3,07	46,30	142,14	0,02	99,85	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	11,00	11,41	125,51	0,02	99,87	C
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	123,64	123,64	0,02	99,89	C
C0096	REATERRO APILADO	SEINFRA	Serviço	M3	2,56	41,61	106,52	0,02	99,90	C
111379	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	Material	un	4,00	24,66	98,64	0,01	99,92	C
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M2	1,00	84,25	84,25	0,01	99,93	C

Julio Enrily Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1129528062 - MA

Antônio Fábio de Lima da Conceição

CPF: 853.121.943-27

Página: 6

Fls 0934
Proc. Nº 005/23
Ass. [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 8 SALAS, MANGABEIRA				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA				
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA				
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.580.842/0001-86				
UNIDADES:	476,06M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50				



DATA :	08/03/2023			BDI :	28,82%		
VERSAO	2019/12	HORA	116,68%	MES	-	DATA REF.	12/2019
FONTE	CAEMA	ORSE	2022/10	SBC	2023/01 - São Luis	01/2023	111,51% 89,89%
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	83,85% 47,76%
						12/2022	84,15% 47,51%
							0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	13,00	5,83	75,79	0,01	99,94	C
061474	ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS	SBC	Serviço	UN	2,00	34,61	69,22	0,01	99,95	C
94492	REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	66,33	66,33	0,01	99,96	C
94489	REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	31,48	62,96	0,01	99,97	C
055504	ADESIVO COM SETA INCADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SBC	Serviço	UN	2,00	30,24	60,48	0,01	99,98	C
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	44,87	44,87	0,01	99,99	C
94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	35,52	35,52	0,01	99,99	C
S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	1,00	35,32	35,32	0,01	100,00	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	21,34	21,34	0,00	100,00	C
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	Serviço	m2	0,36	25,23	9,08	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 675.360,94
Outros 0,03
Valor total do Orçamento 675.360,97

Julio Emery Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1129528062-MA

Atílio Julio de Lima da Conceição
CPF: 651.932.587-27





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA :	08/03/2023	BDI :	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%	-	01/2023
UNIDADES:	476,06M2	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	RS 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

90778 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MES)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	54,00000000	101,54	5.483,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5.483,16
VALOR:						5.483,16

ADM 011 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000135	Motorista	CAEMA	h	0,17000000	13,88	2,36
B010000097	Servente	CAEMA	H	0,10000000	10,48	1,05
TOTAL Mão de Obra:						3,41
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
520001	CAMINHÃO CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H	CAEMA	H	0,00570000	112,34	0,64
TOTAL Serviço:						0,64
VALOR:						4,05

Julio Enrily Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA

Kerily Kaio de Lima da Conceição
CPF: 055.822.583-27



M



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA :	08/03/2023	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,88%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	08,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,06%	-	01/2023
UNIDADES:	476,06M2	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,16%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
S	Garantia/seguros	0,80
R	Riscos	0,97
DF	Despesas Financeiras	0,59
	TOTAL	5,36
I	Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
PIS	PIS	0,65
COFINS	COFINS	3,00
ISS	ISS	5,00
CPRB	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15
L	Lucro Bruto	
	Lucro	6,16
	TOTAL	6,16



BDI = 28,82%

$$(((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Julio Enriky Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA

Kerily Karlo de Lima da Conceição
CPF: 053.823.503-27

07



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA : 08/03/2023	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,86%	-	01/2023
UNIDADES:	478.06M2	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%	12/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,49	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	10,26	7,84
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	46,28	17,55

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,52	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,64	2,78
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80	2,14
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	11,45	8,75

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,24	3,12
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,62	3,41

Julio Enriky Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA

Kerily Kain de Lima da Conceição
CPF: 055.822.507-27

0938
Fis _____
Proc. Nº 005723
Ass.

m

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA, 6 SALAS, MANGABEIRA	DATA : 08/03/2023		BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA UI FRANCISCO FIRMO VIEIRA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	POVOADO MANGABEIRA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SBC	2023/01 - São Luis	115,66%	-	01/2023
	UNIDADES:	476,06M2	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
VALOR POR UNIDADE:	RS 1.827,50	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,15%	47,51%	12/2022	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


Horista = 84,15%
Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

Julio Enrity Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA



Kerily Kain de Lima da Conceição
CPF: 068.828.563-27







Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 39.590.842/0001-86 **Inscrição Estadual:** 12.669661-6
Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CELINA ARAUJO
Número: 937 **Complemento:**
Bairro: AREAL
Município: CHAPADINHA UF: MA
CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 92251962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 28/10/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):
EDF a partir de:
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/03/2023



1/2

dn

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



Handwritten scribbles and a large blue mark resembling a stylized 'S' or a signature flourish.



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: Edital RDC 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do contador **Rodrigo Tiago Câmara Cunha**, CPF **058.057.623-07** CRC: **015438/O MA**, vem declarar que se enquadra como Micro Empresa (ME) e que o **movimento de receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006**.

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no inciso 4º do art. 3º da lei retro mencionada.

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Chapadinha-MA ,07 março 2023

Assinado de forma digital por
RODRIGO TIAGO CAMARA
CUNHA:05805762307
Dados: 2023.03.07 12:08:50 -03'00'

RODRIGO TIAGO CÂMARA CUNA
(CONTADOR)

on





Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a mesma está regularmente constituída no estado do Maranhão, em pleno funcionamento, com atual sede está localizada na Rua Celina Araújo, Número 937, Areal, Chapadinha – MA, sob o CEP 65500-000.

Em complemento à declaração supracitada, disponibilizamos o telefone da sede empresarial, (98) 99119-0187, e apresentamos relatório fotográfico com respectivas georreferências e pontos de referência:



Figura 1-Fachada Frontal com Informações de Georreferenciamento e Afins


Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.08 08:37:07 -03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
Rua Celina Araújo, 950, Areal, Chapadinha-MA CEP 65500-000
Tel. (98) 99236-7112 Email: metaconstrucoesconsultoria@gmail.com



or

Ofício nº 003/2022

Chapadinho, 06 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor,
Domingos Sandro Cutrim
Diretor de Segurança e Disciplina
Unidade Prisional de Ressocialização de Chapadinho (UPR-CHAP)
Chapadinho- MA



Assunto: solicitação de DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar declaração de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo ou de egressas do sistema prisional da UPR - CHAP, no intuito de atender o item 9.4.6.9 do edital de licitação RDC ELETRÔNICO nº 005/2023, Processo Administrativo nº 0371/2023.

9.4.6.9 Declaração do licitante de que, caso seja vencedor, contratará pessoas presas ou egressos, acompanhada de declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018, o qual deverá acompanhar obrigatoriamente o protocolo de recebimento. (RDC 005/2023)

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima

Atenciosamente,

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:0538235632
7
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 23:10:56
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
Rua Cellina Araújo, 950, Areal, Chapadinho-MA CEP 65500-000
Tel. (98) 99236-7112 Email: metaconstrucoeseconsultoria@gmail.com

3





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CHAPADINHA MA



DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

RDC ELETRÔNICO Nº 005/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0371/2023

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ.: 39.590.842/0001-68

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao § 1º, Inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo, considerando que na cidade onde será executado os serviços dispõe de estabelecimento penal.

Chapadinha (MA), 07 de março de 2023


Sandro B. Cutrim
Diretor de seg. e Disciplina
PR Chapadinha-MA


GOVERNO DO





Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, vem declarar, sob as penalidades da lei, para fins de participação no RDC 005/2023, que dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados para atender a execução da obra objeto do presente certame.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
7
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:34:39
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

07



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, vem declarar, sob as penalidades da lei, para fins de participação no RDC 005/2023, que dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados para atender a execução da obra objeto do presente certame.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
7
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:34:39
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, não ter recebido do município de Chapadinha, Maranhão, ou de qualquer outra entidade de administração pública direta ou indireta, em âmbito federal, estadual ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual ou municipal.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327

Assinado de forma digital por KERLLY
KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:35:46 -03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar:

1. A proposta apresentada para participar da RDC nº 005/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº 005/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº 001/2023, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 005/2023 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital nº 005/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital de nº 005/2023, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 005/2023, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital nº 005/2023 não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Comissão.




6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
27

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:34:08
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	39.590.842/0001-86
NOME EMPRESARIAL:	META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/03/2023 às 21:19 (data e hora de Brasília).



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar que, caso seja vencedor, dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para execução contratual.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE VISITA

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, que visitou o local onde serão realizadas as obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para a execução dos trabalhos.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:0538235632
7
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:0538235632
Dados: 2023.03.06 21:33:41 -03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

Fis 0955

Proc. Nº 005/23

Ass. JPC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA		Protocolo: MAC2302475394			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201301692	CNPJ 39.590.842/0001-86	Data de Ato Constitutivo 28/10/2020	Início de Atividade 28/10/2020		
Endereço Completo Rua CELINA ARAUJO, Nº 937, AREAL - Chapadinha/MA - CEP 65500-000					
Objeto Social (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS (CNAE 3313-9/01) - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE 4213-8/00) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS (CNAE 4221-9/03) - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE 4222-7/01) - CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE 4311-8/02) - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (CNAE 4313-4/00) - OBRAS DE TERRAPLANAGEM (CNAE 4329-1/04) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE 4322-3/01) - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (CNAE 4330-4/99) - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CNAE 4391-6/00) - OBRAS DE FUNDACOES (CNAE 4399-1/02) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (CNAE 4399-1/03) - OBRAS DE ALVENARIA (CNAE 4399-1/05) - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ÁGUA (CNAE 4520-0/01) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CNAE 4744-0/99) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 4923-0/02) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA (CNAE 6810-2/01) - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (CNAE 6821-8/01) - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS (CNAE 7020-4/00) - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA (CNAE 7111-1/00) - SERVIÇOS DE ARQUITETURA (CNAE 7112-0/00) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CNAE 7119-7/03) - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR (CNAE 8111-7/00) - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS (CNAE 8129-0/00) - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS LIMPEZA EM GERAL.					
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio Nome KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	CPF/CNPJ 053.823.563-27	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	CPF 053.823.563-27	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 17/01/2023	Número 20230062202	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2023, às 07:25:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5CT7MR1G.

MAC2302475394

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

1 de 2

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Protocolo: MAC2302475394
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Secretário(a) Geral



[Handwritten mark]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA		Protocolo: MAC2302475394			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201301692	CNPJ 39.590.842/0001-86	Data de Ato Constitutivo 28/10/2020	Início de Atividade 28/10/2020		
Endereço Completo Rua CELINA ARAUJO, Nº 937, AREAL - Chapadinha/MA - CEP 65500-000					
Objeto Social (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS (CNAE 3313-9/01) - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE 4213-8/00) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS (CNAE 4221-9/03) - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE 4222-7/01) - CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE 4311-8/02) - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (CNAE 4313-4/00) - OBRAS DE TERRAPLANAGEM (CNAE 4329-1/04) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE 4322-3/01) - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (CNAE 4330-4/99) - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CNAE 4391-6/00) - OBRAS DE FUNDACOES (CNAE 4399-1/02) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (CNAE 4399-1/03) - OBRAS DE ALVENARIA (CNAE 4399-1/05) - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ÁGUA (CNAE 4520-0/01) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CNAE 4744-0/99) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 4923-0/02) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA (CNAE 6810-2/01) - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (CNAE 6821-8/01) - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS (CNAE 7020-4/00) - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA (CNAE 7111-1/00) - SERVIÇOS DE ARQUITETURA (CNAE 7112-0/00) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CNAE 7119-7/03) - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR (CNAE 8111-7/00) - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS (CNAE 8129-0/00) - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS LIMPEZA EM GERAL.					
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)					
Dados do Sócio		Término do mandato			
Nome KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	CPF/CNPJ 053.823.563-27	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador		Término do mandato			
Nome KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	CPF 053.823.563-27	Indeterminado			
Último Arquivamento		Situação			
Data 17/01/2023	Número 20230062202	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2023, às 07:25:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5CT7MR1G.

MAC2302475394

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

1 de 2



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Protocolo: MAC2302475394
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Secretário(a) Geral



on

[Signature]

100

100

100

100

100

100

100

100

100





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO CORREIA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO CORREIA MOURA**
Registro: **1117243460MA** RNP: **1117243460**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220564301** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/08/2022** Baixada em: **31/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DANILO C MOURA EIRELI**

Contratante: **TERRAS ZE DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA** CPF/CNPJ: **36.254.727/0001-42**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR 316** Nº: **S/Nº**
Complemento: **Bairro: BARRA DO JARDIM**
Cidade: **ZÉ DOCA** UF: **MA** CEP: **65365000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 12.344.368,21** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 316** Nº: **S/Nº**
Complemento: **Bairro: BARRA DO JARDIM**
Cidade: **ZÉ DOCA** UF: **MA** CEP: **65365000**
Coordenadas Geográficas: **89.000000, 179.000000**
Data de início: **01/08/2020** Conclusão efetiva: **01/09/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **TERRAS ZE DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA** CPF/CNPJ: **36.254.727/0001-42**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 33796.66 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 80 - Projeto 33796.66 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 22556.04 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 80 - Projeto 22556.04 metro quadrado; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 49 - Execução de obra 311521.97 metro quadrado; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 80 - Projeto 311521.97 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 607467.84 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 607467.84 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 7604.53 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 80 - Projeto 7604.53 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 57596.95 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 80 - Projeto 57596.95 metro;**

Observações
PROJETO E EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO ECOVILLE NO MUNICÍPIO DE ZÉ DOCA-MA, COM ÁREA TOTAL DE 311.521,97 M².

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens 4.1 DESMATAMENTO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."



[Handwritten signature and scribbles]

**LAUDO TÉCNICO**

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a), TERRAS ZÉ DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, Inscrito no CNPJ nº 36.254.727/0001-42, realizado no seguinte endereço: Rodovia BR 316, s/nº, Bairro: Barra do Jardim, Cidade: Zé Doca-MA, CEP 65.365-000, no período de 01/08/2020 à 30/08/2022.

Dados da obra/serviço:

Contratante original: TERRAS ZÉ DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
 CNPJ do contratante original: 36.254.727/0001-42
 Endereço da obra/serviço: Município de Zé Doca -MA
 Empresa originalmente contratada: Danilo C Moura Eireli
 CNPJ da empresa originalmente contratada: 25.013.936/0001-88
 Valor da Contratação: R\$ 12.344.368,21 (doze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos).
 Objeto da Contratação: Implantação de loteamento Residencial Ecoville Zé Doca no Município de Zé Doca -MA
 ART EXECUÇÃO nº: MA20220564301
 Responsável Técnico - RT da empresa Contratada: Danilo Correia Moura
 Registro do RT no Crea: CREA-MA nº 111724346-0
 ART FISCALIZAÇÃO nº: MA20220564466
 Responsável Técnico - RT do contratante original: Luana Almeida Dutra
 Registro do RT no Crea: CREA-MA nº 111839721-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872550/2022, em 22/09/2022 em



Certidão nº 872550/2022
 14/12/2022, 16:04
 Chave de Impressão: wCbca5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 14/12/2022, às 16:04.



m

1000

1000



1000



AN-ASPD

British Library Digitisation Project - Digitisation of the British Library's Special Collections

Digitisation of the British Library's Special Collections



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

872550/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 872550/2022
22/09/2022, 12:01
wCb5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wCb5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 14/12/2022, às 16:04.

on

UNIVERSITY OF...
10/10/2023

UNIVERSITY OF...
10/10/2023



UNIVERSITY OF...
10/10/2023

UNIVERSITY OF...
10/10/2023

UNIVERSITY OF...
10/10/2023

10/10/2023



CREAM

UNIVERSITY OF...
10/10/2023



Do Laudo:

Segundo contrato firmado entre a contratante TERRAS ZÉ DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e a contratada DANILO C MOURA EIRELI, para fins de comprovação efetiva da conclusão da obra, foi contratado profissional habilitado, graduado e com registro legal nos órgãos competentes para fiscalizar e atestar os serviços assim descritos e firmados.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luis, 30 de agosto de 2022.


Luana Almeida Dutra
Engenheira Civil
111839721-5 / CREAMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872550/2022, em 22/09/2022 em



Certidão nº 872550/2022
14/12/2022, 16:04
Chave de Impressão: wChas5
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 2 folhas







FIS 10962
 Proc. Nº 005/23
 Ass. JPO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA DANILO C MOURA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 25.013.936/0001-88, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ECOVILLE ZÉ DOCA, COM ÁREA TOTAL DE 311.521,97 M², NO PERÍODO DE 01/08/2020 À 30/08/2022, FIRMADO ENTRE A EMPRESA TERRAS ZÉ DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 36.254.727/0001-42, REALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, S/Nº, BARRA DO JARDIM - ZÉ DOCA/MA E A EMPRESA ACIMA NOMEADA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENG. CIVIL DANILO CORREIA MOURA, CREA 1117243460-MA.

- A) VALOR CONTRATUAL: R\$ 12.344.368,21
- B) PERÍODO DA OBRA: AGOSTO/2020 à AGOSTO/2022
- C) PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M2	311.521,97
1.2	SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT)	M	52,50
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	MÊS	24,00
2.2	ENCARREGADO GERAL	MÊS	24,00
2.3	TÉC EDIFICAÇÕES	MÊS	24,00
2.4	MESTRE DE OBRAS	MÊS	24,00
2.5	ALMOXARIFE	MÊS	24,00
2.6	FERRAMENTEIRO	MÊS	48,00
2.7	VIGIA NOTURNO	MÊS	24,00
2.8	AUXILIAR TÉCNICO	MÊS	24,00
3.0	CANTEIRO DE OBRA		
3.1	INSTALAÇÃO/ LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA - CHAVE 100A CARGA 3K WH, 20CV EXC FORN, MEDIDOR	UND	1,00
3.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UND	1,00
3.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UND	1,00
3.4	BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO ARGAMASSA CIMENTO 1:4:6 (CIMENTO E AREIA)	MÊS	24,00
3.5	TAPUME EM CHAPA METÁLICA	M2	4.026,35
4.0	TERRAPLENAGEM		
4.1	DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M3	311.521,97
4.2	ESC. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CATEGORIA	M3	165.106,64
4.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 74,5 KW E CARREGADEIRA DE 1,53 M³	M3	68.534,83
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXXM	116.820,74
4.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	151.866,96
4.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	151.866,96
5.0	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
5.1	ADUTORA, MEDIÇÃO E BOMBEAMENTO	M	565,20
5.1.1	TUBO AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 1 1/4" (SAIDA POÇO TUBULAR)	UND	1,00
5.1.2	HIDRÔMETRO - INSTALAÇÃO JUNTO AO POÇO TUBULAR (FORN. E INSTALAÇÃO)	UND	29,00
5.1.3	CAIXA DE MANOBRAS - PROTEÇÃO DE REGISTROS E HIDRÔMETRO)	UND	3,00
5.1.4	LIGAÇÃO MONOFÁSICA (FORN. E INSTALAÇÃO)	M	20,00
5.1.5	CERCA C/ POSTES DE CONCRETO, ALTURA 1,80M	M2	36,00
5.1.6	TELA DE ARAME GALVANIZADO, h=1,80m	UND	1,00
5.1.7	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO, MOLDURA EM TUBOS 2,00mx1,80m - COMPLETO		
5.2	RESERVAÇÃO		
5.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	461,62
5.2.2	LIMPEZA DO TERRENO - ROÇADA DENSE	M2	461,62
5.2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA (RESERVATÓRIO)	M3	69,24
5.2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (ATÉ 1,50)	M3	86,55
5.2.5	REATERRO MANUAL DE VALAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872550/2022, em 22/09/2022 em



Certidão nº 872550/2022
 14/12/2022, 16:04

Chave de Impressão: wCba5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 3 folhas

TERRAS ZÉ DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
 CNPJ 36.254.727/0001-42
 Rodovia BR 316, Barra do Jardim, Zé Doça-MA
 (98) 3226-9787

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 14/12/2022, às 16:04.



[Handwritten signatures and marks]



Fls 0963

Proc. Nº 005123

Ass. [Assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA DANILO C MOURA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.013.936/0001-88, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ECOVILLE ZÉ DOCA, COM ÁREA TOTAL DE 311.521,97 M², NO PERÍODO DE 01/08/2020 À 30/08/2022, FIRMADO ENTRE A EMPRESA TERRAS ZÉ DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 36.254.727/0001-42, REALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, S/Nº, BARRA DO JARDIM - ZÉ DOCA/MA E A EMPRESA ACIMA NOMEADA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENG. CIVIL DANILO CORREIA MOURA, CREA 1117243460-MA.

- A) VALOR CONTRATUAL: R\$ 12.344.368,21
 B) PERÍODO DA OBRA: AGOSTO/2020 à AGOSTO/2022
 C) PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
5.3	BASE DO RESERVATÓRIO (H=0,40)		
5.3.1	LAJE EM CONCRETO ARMADO, USINADO INCLUSIVE BOMBAMENTO Fck=30 Mpa	M3	19,20
5.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO CAP. 250MP - COMPLETO	UND	1,00
5.3.3	CAIXA DE MANGUEIRAS - PROTEÇÃO DE REGISTROS E HIDRÔMETRO	UND	2,00
5.3.4	CERCA C/ POSTES DE CONCRETO, ALTURA 1,80M	M	18,00
5.3.5	TELA DE ARAME GALVANIZADO, t=1,80mm	M2	32,40
5.3.6	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO, MOLDURA EM TUBOS 2,00mx1,80m - COMPLETO	UND	1,00
5.3.7	LASTRO DE BRITA 0, ESP. 5cm	M3	2,40
5.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JEI DN 50mm	M	13.303,76
5.4.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JEI DN 75mm	M	1.798,20
5.4.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JEI DN 100mm	M	2.250,00
5.4.4	JOELHO DE PVC 50MM	UND	11,00
5.4.5	TÉ DE PVC 50MM	UND	59,00
5.4.6	TÉ DE REDUÇÃO DE PVC 50/25MM	UND	1.113,00
5.5	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
5.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (ATÉ 1,50)	M3	16.962,29
5.5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	21.202,87
5.5.3	KIT CAVALETE PVC C/ REGISTRO 3/4" - FORN. E INSTALAÇÃO	UND	1.089,00
5.5.4	HIDRÔMETRO -FORN. E INSTALAÇÃO	UND	1.089,00
5.5.5	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25mm, INCLUSIVE CONEXÕES, FORN. E INSTALAÇÃO	M	16.879,50
5.5.6	COLAR DE TOMADA PVC	UND	1.089,00
6.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
6.1	ESCAVAÇÕES, ATERRO E NIVELAMENTO		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO 1º CAT. ATÉ 1,50M	M3	5.886,71
6.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ÀTE 4,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	1.471,68
6.1.3	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	12.263,97
6.1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	306,60
6.1.5	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 150 KG/M3	M3	613,20
6.2	TUBOS E CONEXÕES		
6.2.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 50	M	2.044,00
6.2.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 75	M	408,80
6.2.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 100	M	5.314,39
6.2.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	2.044,00
6.2.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200	M	408,80
7.0	DRENAGEM PLUVIAL (PROFUNDA E SUPERFICIAL)		
7.3	MEIO-FIO, SARJETA E PASSEIO		
7.3.1	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05	M	12.686,78
7.3.2	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02	M	12.686,78
7.3.3	BLOQUETES DE CONCRETO INTERTRAVADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (CANTEIRO CENTRAL)	M2	3.806,04
7.3.4	CALÇADA EM CONCRETO (ESP. 0,25 m) FCK= 30 MPA	M2	7.703,46
7.3.5	PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO. FCK= 30 MPA	M3	52,50
7.3.6	CORPO BSTC 800MM	M	238,50
7.3.7	CORPO BSTC 1000MM	M	272,75
7.3.8	CORPO BDTC 1000MM	M	468,75
7.3.9	BOCA BSTC 800MM	UND	10,00
7.3.10	BOCA BDTC 1000MM	UND	8,00
7.3.11	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO PV-04	UND	20,00
7.3.12	TAMPA DE PV - FERRO FUNDIDO	UND	20,00
7.3.13	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 04	UND	20,00

TERRAS ZÉ DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
 CNPJ 36.254.727/0001-42
 Rodovia BR 316, Barra do Jardim, Zé Doca-MA
 (98) 3226-9787

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872550/2022, em 22/09/2022 em



Certidão nº 872550/2022
 14/12/2022, 16:04
 Chave de Impressão: wCbas5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel.: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 14/12/2022, às 16:04.





Fls. 0964
 Proc. Nº 005/23
 Ass. [Assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA DANILO C MOURA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.013.936/0001-88, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ECOVILLE ZÉ DOCA, COM ÁREA TOTAL DE 311.521,97 M², NO PERÍODO DE 01/08/2020 À 30/08/2022, FIRMADO ENTRE A EMPRESA TERRAS ZÉ DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 36.254.727/0001-42, REALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, S/Nº, BARRA DO JARDIM - ZÉ DOCA/MA E A EMPRESA ACIMA NOMEADA, SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENG. CIVIL DANILO CORREIA MOURA, CREA 1117243460-MA.

- A) VALOR CONTRATUAL: R\$ 12.344.368,21
- B) PERÍODO DA OBRA: AGOSTO/2020 à AGOSTO/2022
- C) PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
9.0	SINALIZAÇÃO		
9.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
9.1.1	PINTURA DE FAIXA LONGITUDINAL - LARGURA = 0,12M - CONTÍNUA	M2	4.984,35
9.1.2	PINTURA DE FAIXA LONGITUDINAL - LARGURA = 0,12M - TRACELADA	M2	2.492,18
9.1.3	PINTURA DE FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE - ESPESURA = 0,40M	M2	128,00
9.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
9.2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA DE ADVERTÊNCIA (70X70CM) COM SINALIZAÇÃO	M2	5,88
9.2.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA DE REGULAMENTAÇÃO (D = 50CM) COM SINALIZAÇÃO	M2	18,84
9.2.3	FORNEC E APLICAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO D RUA, NO INÍCIO E NO FIM DO TRECHO D CADA RUA SOB O	M2	3,13
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES (PRAÇA, BANHEIROS E LAZER)		
10.1	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04	M	1.215,38
10.2	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	M	12.686,78
10.3	AÇO CA 60 PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	KG	6.919,42
10.4	AÇO CA 50 PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	KG	12.580,77
10.5	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA GALPÃO	M2	1.300,00
10.6	COBERTURA METÁLICA, INCLUSO FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M3	150,00
10.7	EXCUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50, CONCRETO FCK= 30MPA	M2	5.420,83
10.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA	M2	9.631,25
10.9	ARGAMASSA PARA REBOCO TRACO 1:4	M2	18.790,00
10.10	APLICAÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO INTERTRAVADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	18.790,00

Zé Doça (MA), 30 de agosto de 2022
 [Assinatura]
 Filipe Marinho Moura
 Sócio Administrador

SELO DO
 REGISTRADOR

8 Notas
 Reconheço a semelhança da firma de: **FILIFE MARINHO MOURA**
 Josilene Mendes da Silva - Terceira Tabelã Substituta
 Poder Judiciário - TJMA
 Selo: RECFIR156729N14W: YCYBLV1WZ81
 Data/Hora: 30/08/2022 16:03:17 Atq: 13.17.4
 Parte(s): FILIFE MARINHO MOURA Total R\$ 20,08 Encl: R\$ 18,10 FERC: R\$ 0,54 FADEP: R\$ 0,72 FEMP: R\$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872550/2022, em 22/09/2022 em



Certidão nº 872550/2022
 14/12/2022, 16:04
 Chave de Impressão: wChas5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 3 folhas

TERRAS ZÉ DOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
 CNPJ 36.254.727/0001-42
 Rodovia BR 316, Barra do Jardim, Zé Doça-MA
 (98) 3226-9787

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 14/12/2022, às 16:04

m



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANILO CORREIA MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO CORREIA MOURA**
Registro: **1117243460MA** RNP: **1117243460**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190297111** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/11/2019** Baixada em: **23/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DANILO C MOURA EIRELI**

Contratante: **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA Jerônimo de Albuquerque** Nº: **s/nº**
Complemento: **Edifício Clodomir Millet - 3º andar** Bairro: **Calhau**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: **017/19** Celebrado em: **29/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 9.197.522,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA Conceição do Lago Açú, Poção de Pedras, Esperantinópolis, L.dos Rodrigues** Nº: **S/Nº**
Complemento: **Lago da Pedra, Olho d'Água das Cunhãs, e Paulo Ramos** Bairro: **Diversos**
Cidade: **CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU** UF: **MA** CEP: **65340000**
Coordenadas Geográficas: **90, 180**
Data de início: **21/08/2019** Conclusão efetiva: **21/03/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 5050.91 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 305.92 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 4370.76 metro quadrado;**

Observações

Serviços de construção de escolas de 02, 04 e 06 salas de aula regular nos Municípios de Conceição do Lago Açú, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos, conforme contrato nº 017/19 - UGCC/Sinfra e Proc. administrativo nº 36997/18-Sinfra.

Número da ART: **MA20200381861** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/12/2020** Baixada em: **23/02/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DANILO C MOURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA DOS PINHEIROS** Nº: **S/Nº**
Complemento: **QUADRA 16** Bairro: **JARDIM SÃO FRANCISCO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076250**
Contrato: **017/19** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 9.197.522,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AREA Conceição do Lago Açú, Poção de Pedras, Esperantinópolis, L.dos Rodrigues** Nº: **S/Nº**
Complemento: **Lago da Pedra, Olho d'Água das Cunhãs, e Paulo Ramos** Bairro: **Diversos**
Cidade: **CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU** UF: **MA** CEP: **65340000**
Coordenadas Geográficas: **90, 180**
Data de início: **22/03/2020** Conclusão efetiva: **30/12/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 5050.91 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 305.92 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 4370.76 metro quadrado;**

Observações

1º termo aditivo dos serviços de construção de escolas de 02, 04 e 06 salas de aula regular nos Municípios de Conceição do Lago Açú, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos, conforme contrato nº 017/19 - UGCC/Sinfra e Proc. administrativo nº 36997/18-Sinfra.



ms

Handwritten signature

Continuing Care Retirement Community

PROPOSAL

10/15/2014

Continuing Care Retirement Community

10/15/2014

PROPOSAL

10/15/2014



The undersigned hereby certifies that the information furnished herein is true and correct to the best of our knowledge and belief.

Signature: _____
Name: _____
Title: _____

Witnessed and attested to on this _____ day of _____, 2014.

Signature: _____
Name: _____
Title: _____

Witnessed and attested to on this _____ day of _____, 2014.

Signature: _____
Name: _____
Title: _____

Witnessed and attested to on this _____ day of _____, 2014.

Signature: _____
Name: _____
Title: _____

Witnessed and attested to on this _____ day of _____, 2014.

Signature: _____
Name: _____
Title: _____

Witnessed and attested to on this _____ day of _____, 2014.

Signature: _____
Name: _____
Title: _____

Witnessed and attested to on this _____ day of _____, 2014.



CREAM

Continuing Care Retirement Community

10/15/2014



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880483/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20210452990** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2021 Baixada em: 23/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DANILO C MOURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC**

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS

Nº: S/Nº

Complemento: QUADRA 16

Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65076250

Contrato: 017/19

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 9.197.522,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AREA Conceição do Lago Açu, Poção de Pedras, Esperantinópolis, L. dos Rodrigues

Nº: S/Nº

Complemento: Lago da Pedra, Olho d'Água das Cunhãs, e Paulo Ramos

Bairro: Diversos

Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

UF: MA

CEP: 65340000

Coordenadas Geográficas: 90, 180

Data de início: 31/12/2020

Conclusão efetiva: 30/05/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 5050.91 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 305.92 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 4370.76 metro quadrado;**

Observações

2º termo aditivo dos serviços de construção de escolas de 02, 04 e 06 salas de aula regular nos Municípios de Conceição do Lago Açu, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos, conforme contrato nº 017/19 - UGCC/Sinfra e Proc. administrativo nº 36997/18-Sinfra.

Número da ART: **MA20210453202** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2021 Baixada em: 23/02/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DANILO C MOURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC**

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS

Nº: S/Nº

Complemento: QUADRA 16

Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65076250

Contrato: 017/19

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 9.197.522,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: AREA Conceição do Lago Açu, Poção de Pedras, Esperantinópolis, L. dos Rodrigues

Nº: S/Nº

Complemento: Lago da Pedra, Olho d'Água das Cunhãs, e Paulo Ramos

Bairro: Diversos

Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

UF: MA

CEP: 65340000

Coordenadas Geográficas: 90, 180

Data de início: 31/05/2021

Conclusão efetiva: 30/12/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 5050.91 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 305.92 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 4370.76 metro quadrado;**

Observações

3º termos aditivo dos serviços de construção de escolas de 02, 04 e 06 salas de aula regular nos Municípios de Conceição do Lago Açu, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos, conforme contrato nº 017/19 - UGCC/Sinfra e Proc. administrativo nº 36997/18-Sinfra.

Número da ART: **MA20220522672** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/04/2022 Baixada em: 23/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DANILO C MOURA EIRELI**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fateconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.

m



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880483/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC

Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS

Complemento: QUADRA 16

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 017/19

Valor do contrato: R\$ 111.059,43

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AREA Conceição do Lago Açú, Poção de Pedras, Esperantinópolis, L. dos Rodrigues

Complemento: Lago da Pedra, Olho d'Água das Cunhãs, e Paulo Ramos

Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

Coordenadas Geográficas: 90, 180

Data de início: 30/12/2021

Conclusão efetiva: 28/02/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Nº: S/Nº

Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO

UF: MA

CEP: 65076250

Celebrado em: 18/10/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/Nº

Bairro: Diversos

UF: MA

CEP: 65340000

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5050.91 metro quadrado; 16 - Execução #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 305.92 metro cúbico; 16 - Execução #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4370.76 metro quadrado;

Observações

4º termo aditivo dos serviços de construção de escolas de 02, 04 e 06 salas de aula regular nos Municípios de Conceição do Lago Açú, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos, conforme contrato nº 017/19 - UGCC/Sinfra e Proc. administrativo nº 36997/18-Sinfra.

Número da ART: MA20220522680

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/04/2022

Baixada em: 23/02/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DANILO C MOURA EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC

Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS

Complemento: QUADRA 16

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 017/19

Valor do contrato: R\$ 9.342.784,83

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AREA Conceição do Lago Açú, Poção de Pedras, Esperantinópolis, L. dos Rodrigues

Complemento: Lago da Pedra, Olho d'Água das Cunhãs, e Paulo Ramos

Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

Coordenadas Geográficas: 90, 180

Data de início: 28/02/2022

Conclusão efetiva: 30/10/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Nº: S/Nº

Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO

UF: MA

CEP: 65076250

Celebrado em: 23/02/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/Nº

Bairro: Diversos

UF: MA

CEP: 65340000

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5050.91 metro quadrado; 16 - Execução #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 305.92 metro cúbico; 16 - Execução #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4370.76 metro quadrado;

Observações

6º termo aditivo dos serviços de construção de escolas de 02, 04 e 06 salas de aula regular nos Municípios de Conceição do Lago Açú, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos, conforme contrato nº 017/19 - UGCC/Sinfra e Proc. administrativo nº 36997/18-Sinfra.

Número da ART: MA20220522700

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/04/2022

Baixada em: 23/02/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DANILO C MOURA EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC

Endereço do contratante: RUA DOS PINHEIROS

Complemento: QUADRA 16

Cidade: SÃO LUÍS

Contrato: 017/19

Valor do contrato: R\$ 34.203,30

Ação institucional: Outros

Celebrado em: 29/07/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Nº: S/Nº

Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO

UF: MA

CEP: 65076250

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.



ds



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

880483/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: AREA Conceição do Lago Açu, Poção de Pedras, Esperantinópolis, L. dos Rodrigues

Nº: S/Nº

Complemento: Lago da Pedra, Olho d'Água das Cunhãs, e Paulo Ramos

Bairro: Diversos

Cidade: CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU

UF: MA

CEP: 65340000

Coordenadas Geográficas: 90, 180

Data de início: 30/12/2021

Conclusão efetiva: 28/02/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5050.91 metro quadrado; 16 - Execução #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 305.92 metro cúbico; 16 - Execução #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 4370.76 metro quadrado;**

Observações

5º termo aditivo dos serviços de construção de escolas de 02, 04 e 06 salas de aula regular nos Municípios de Conceição do Lago Açu, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos, conforme contrato nº 017/19 - UGCC/Sinfra e Proc. administrativo nº 36997/18-Sinfra.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 880483/2023
07/03/2023, 11:30
bC5wB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bC5wB

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 07/03/2023, às 11:49

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a), **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC, Inscrito no CNPJ nº 03.352.086/0001-00**, endereço: Rua dos Pinheiros, s/nº, Qdra 16, Jardim São Francisco, Cidade: São Luís-MA, CEP 65.076-250, no período de 21/08/2019 à 31/03/2022.

Dados da obra/serviço:

Contratante original: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC

CNPJ do contratante original: 03.352.086/0001-00

Endereço da obra/serviço: Municípios de Conceição do Lago Açu, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos

Empresa originalmente contratada: Danilo C Moura Eireli

CNPJ da empresa originalmente contratada: 25.013.936/0001-88

Valor da Contratação: R\$ 9.342.784,83 (nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Objeto da Contratação: Serviços de construção de escolas de 02, 04 e 06 salas de aula regular nos Municípios de Conceição do Lago Açu, Poção de Pedras, Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos/MA

ART EXECUÇÃO nº: MA20190297111

Responsável Técnico - RT da empresa Contratada: Danilo Correia Moura

Registro do RT no Crea: CREA-MA nº 111724346-0

ART FISCALIZAÇÃO nº: Nº MA20230616954

Responsável Técnico - RT do contratante original: Júlio Enrik Sena de Oliveira

Registro do RT no Crea: CREA-MA nº 112052806-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023, em 07/03/2023 emitida



Certidão nº 880483/2023
07/03/2023, 11:43

Chave de Impressão: bc5wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.

m

Fis 0970
 Proc. Nº 005/23
 Ass. *[Signature]*

Do Laudo:

Segundo contrato firmado entre a contratante SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDUC e a contratada DANILO C MOURA EIRELI, para fins de comprovação efetiva da conclusão da obra, foi contratado profissional habilitado, graduado e com registro legal nos órgãos competentes para fiscalizar e atestar os serviços assim descritos e firmados.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luis, 09 de fevereiro de 2023.

Julio Enriky Sena de Oliveira
 Júlio Enriky Sena de Oliveira
 Engenheiro Civil
 112052806-2/ CREA/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023, em 07/03/2023 emitida



Certidão nº 880483/2023
 07/03/2023, 11:43

Chave de Impressão: bC5wB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 2 folhas



[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC



Fls 10971
Proc. Nº 005/23
Ass. [Signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DANILO C MOURA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.013.938/0001-88, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE 02, 04 E 06 SALAS DE AULA REGULAR** nos Municípios de **Conceição do Lago Açu, Poção de Pedras, Esperantinópolis Lago da Pedra, Olho D'Água das Cunhãs e Paulo Ramos-MA**, pelo programa **ESCOLA DIGNA**, no Período de 21/08/2019 à 31/03/2022 com execução total dos serviços, objeto do contrato 017/2019, UGCC/Sinfra, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO- SEDUC inscrita no CNPJ sob o nº 03.352.086/0001-00 empresa acima nomeada, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Danilo Correia Moura, CREA 111724346-0- VISTO MA.

- VALOR CONTRATUAL: R\$ 9.342.784,83
- PERÍODO DA OBRA: AGOSTO DE 2019 À MARÇO DE 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	33,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	TAXA DO CREA PARA OBRAS DE 250 M2 ATÉ 700 M2	UN	15,00
2.2	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	4.813,01
2.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	120,00
2.4	SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	360,00
2.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	17.850,00
2.6	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3º, PAREDES EM COMPENSADO 10 MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCEMENTO 8 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	225,00
2.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	4.813,01
2.8	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	15,00
2.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	15,00
2.10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	15,00
2.11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	12.000,00
2.12	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS - LOCAÇÃO MENSAL	M2	1.728,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
Item editado	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATÉ 1,50M	M3	1.152,43
3.2	REATERRO MANUAL, APLIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	385,35
3.3	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÃO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	409,24
3.4	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	7.180,00
3.5	CORTE, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	7.180,00
4.0	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	LASTRO DE CONCRETO, E= 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, AF. 07 2016	M2	1.619,72
4.2	CONCRETO CICLÓPICO FOK= 10 MPA, 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	409,24
4.3	FÓRMA TÁBUA PICOCONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M2	2.907,38
4.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TÁBUA DE FERRO FURADO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	4.620
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	2.177,90
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	711,00
4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	6.506,40
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - AF. 12/2015	KG	844,10
4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	77,800
4.10	CONCRETAGEM, FOK= 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	288,80
5.0	SUPER-ESTRUTURA		
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES REGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015	M2	233,80
Item editado	FÓRMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10 MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	2.039,42
Item editado	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA REFINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015	M2	3.939,02
5.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015	M2	483,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023, em 07/03/2023, em



Certidão nº 880483/2023
07/03/2023, 11:43
Chave de Impressão: BC5w8B
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 9 folhas

Fernando Santana Rosa
Assessor Especial da Engenharia - SEDUC-MA
ID: 00857629-00
CPF: 467.284.813-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luís/MA
Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.



m

[Signature]

Fls 10972
 Proc. Nº 005/23
 Ass. [Assinatura]



Item	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	KG	6.501,18
ativado	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015		
Item	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	KG	3.396,38
ativado	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015		
Item	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	KG	7.435,32
ativado	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015		
Item	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	KG	11.818,30
ativado	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015		
Item	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	KG	6.270,00
ativado	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015		
5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	KG	520,00
ativado	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015		
5.11	ESCORRETEGEM, FCK=25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	973,40
Item	ESCORRETEGEM FORMAS ATÉ H= 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TÁBUAS 3X	M3	394,19
ativado	E PIRAMIS 4X		
5.13	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO AF 03/2016	M	924,40
5.14	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO AF 03/2016	M	100,80
5.15	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO AF 03/2016	M	352,80
5.16	CANTONEIRA EM AÇO (2 1/2" X 8,78 KG/M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	74,20
5.17	CHUMBADOR QUÍMICO 3/8" X 190 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.796,00
5.18	CHUMBADOR QUÍMICO 1/2" X 220 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	96,00
6.0	PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS		
Item	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 38 CM (ESPESURA 9 CM) DE	M2	11.472,52
ativado	PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014		
6.2	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM 1 VEZ (ESPESURA 20 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO	M2	7,60
6.3	1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	113,20
6.4	CANTEIRO EM ALVENARIA DE TUILO MACIÇO H=30 CM, E= 15 CM	M	113,20
6.5	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E	M2	2,550
ativado	AREIA		
6.6	DIVISÓRIA DE GIRATO CINZA E= 3 CM	M2	27,400
6.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017_P	M2	2.344,34
6.8	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 10 X 10 CM, H= 2,8M, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,8M, ESCORAS DE 10 X	M	1.984,85
ativado	10 CM NOS CANTOS, COM 7 FIOS DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO 15 X 17		
Item	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10 CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X	M2	610,26
suprimido	1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO		
Item	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10 CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X	M2	541,10
ativado	1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, COM CANTONEIRA 13X16 NO CONTO E MONTANTES DE METALON GALVANIZADO 25X50 CHAPA 16 A CADA 95 CM, INCLUSIVE PORTÃO, CONFORME PROJETO		
7.0	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO	M2	594,130
ativado	CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO		
7.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, PERFIL I 6 X 3,3/8	KG	2.063,750
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU	UN	9,000
ativado	DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO AF 12/2015		
7.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE	M2	238,74
ativado	DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015		
Item	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA	M2	4.066,62
ativado	CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015		
7.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	832,870
ativado	VERTICAL AF 06/2016		
7.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA	M2	148,980
ativado	TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF 06/2016		
Item	COBERTURA COM COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	4.066,62
ativado			
Item	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTELEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS	M2	2.109,10
ativado	E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015		
Item	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA	M2	993,90
ativado	TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF 06/2016		
7.11	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA MADEIRA DE LEI, TESOURA COM VÃO DE 2,50M - REV. 01	UN	304,00
Item	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	2.476,38
ativado			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 880483/2023, em 07/03/2023 emitida



Certidão nº 880483/2023
 07/03/2023, 11:43

Chave de Impressão: bC5wB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 9 folhas



Item	QUIMEIRA E ESPÍLIO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA	M	718,68
ativado	TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.



Fis 10973
 Proc. Nº 005123
 Ass. *[Assinatura]*

Item	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA L= 30 CM E H= 5 CM	M	2.643,88
Item	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIPINICIDA INCOLOR	M2	4.958,52
7.16	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT), DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	1.228,45
8.0	REVESTIMENTO		
Item	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 08/2014	M2	116.947,74
6.2	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP= 5 MM P/TETO	M2	328,30
Item	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:8	M2	17.134,75
6.4	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:8, ESP= 20 MM P/TETO	M2	354,24
6.5	EMBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6	M2	4.446,00
6.6	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M2, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 08/2014	M2	335,310
6.7	CERÂMICA ESMALTADA, NA COR BRANCA, ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	1.536,21
Item	CERÂMICA ESMALTADA NA COR VERMELHA DIMENSÕES ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	260,46
8.9	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2 MM EM CERÂMICA, ATÉ 10 X 10 CM (100 CM2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	1.583,14
8.10	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 08/2014	M2	1.845,36
9.0	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO	M2	4.174,79
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO, ESPESSURA 2 CM, AF 08/2014	M2	4.174,79
9.3	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 3 CM, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	888,99
9.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 3 CM	M2	3.475,80
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 08/2014	M2	683,34
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 08/2014	M2	2.515,02
Item	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45 X 45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF 08/2014	M2	632,30
9.8	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	15,670
9.9	RODAPE CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35 X 35 CM, AF 08/2014	M	38,500
9.10	FILETE DE GRANITO LARGO= 4 CM	M	225,50
9.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 15 CM	M	28,92
Item	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF 07/2018	M2	1.774,26
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1" 80 X 210 X 3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1"	UN	60,00
10.2	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1" 80 X 210 X 3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1"	UN	90,00
10.3	PORTA SEMI-OCIA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, CIBARRA DE APOIO EM AÇO INOX, 1 FOLHA DE ABRIR	UN	30,00
10.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	M2	192,07
10.5	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO 6 MM	M2	269,81
10.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6 MM, PADRONIZADA, AF 07/2016	M2	24,00
10.7	JANELA EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	16,80
10.8	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCUMA, COR FOSCA	M2	14,00
10.9	PORTÃO DE FERRO, C/TELA METÁLICA, INCLUSIVE CADEADO	M2	168,18
10.10	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO	UN	322,00
10.11	TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	75,00
10.12	TARJETA CROMADA P/JANELAS VENEZIANAS	UN	77,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
11.1	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5000L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR DN=40MM COM PÉ DIREITO DE 8,00M, LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
11.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
11.3	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
11.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - AF/2014	UN	16,00
11.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	12,00
11.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2016	UN	29,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023, em 07/03/2023.



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

GOVERNO DO MARANHÃO
 GOVERNO DE TODOS NÓS

Certidão nº 880483/2023
 07/03/2023, 11:43
 Chave de Impressão: bC5w8B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2023 e contém 9 folhas

11.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	26,00
11.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	66,00
11.9	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	49,00
11.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	678,58
11.11	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	21,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.

[Assinatura]

Fis 0974
 Proc. Nº 005123
 Ass. JPD

Item suprimido	RESERVATÓRIO ELEVADO C/CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPTEL, P/PAPO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA ÚTIL= 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA	UN	14,00
Item acilivado	RESERVATÓRIO INFERIOR	UN	14,00
11.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,000
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
12.1	JOELHO REDUÇÃO PVC, SOLD. ROSCA, D= 25 MM X 1/2"	UN	6,000
12.2	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,000
12.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	38,00
12.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	68,00
12.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	21,00
12.6	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGE LIVRES P/C/D ÁGUA 75MM (2 1/2)	UN	24,00
12.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	206,00
12.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	98,00
12.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6,00
12.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	212,00
12.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	48,00
12.12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 60 X 25 MM	UN	60,00
12.13	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 60 X 40 MM	UN	14,00
12.14	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM= 75 X 60 MM	UN	16,00
12.15	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D= 2" X 1 1/4" (60 X 40 MM)	UN	6,00
12.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D= 1" X 3/4" (32 X 25 MM)	UN	14,00
12.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	30,00
12.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	14,00
12.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	21,00
12.20	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014 P	UN	16,00
12.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	6,00
Item acilivado	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	163,00
Item acilivado	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	92,00
12.24	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00
12.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	131,00
12.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	24,00
12.27	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	465,00
Item acilivado	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	272,00
12.29	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	43,00
Item acilivado	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	417,00
Item acilivado	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023 em 07/03/2023



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

GOVERNO DO MARANHÃO
 GOVERNADOR DE FLORES NETO

12.32	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	49,00
12.33	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	35,00
12.34	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	55,00
12.35	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	105,00
12.38	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	112,00
Item acilivado	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	77,00
12.38	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2015	UN	15,00

Certidão nº 880483/2023
 07/03/2023, 11:43

Chave de Impressão: bC5wB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.



00

[Handwritten signature]

Fis 0975
 Proc. N° 005/22
 Ass. *[Assinatura]*

12.39	LUVA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM x 25 MM, INSTALADO, EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	32,00
12.40	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32 MM x 25 MM, INSTALADO, EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	8,00
12.41	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON COM DN 32 MM x 25MM	UN	16,00
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)		
13.1	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	15,00
13.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
Item acilivado	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1-4) E= 2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FURDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	62,00
13.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	58,00
13.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	2,000
Item acilivado	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	58,00
Item acilivado	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	206,00
Item acilivado	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	72,00
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	46,00
13.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	107,00
13.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	4,000
13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	79,00
13.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	88,00
13.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	8,000
13.15	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC, P/ESGOTO 100 X 50 MM (4" X 2")	UN	42,00
13.16	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC, P/ESGOTO 100 X 75 MM (4" X 3") - C/ANÊIS	UN	2,000
13.17	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	46,00
13.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	30,00
13.19	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ANÊIS, P/ESGOTO PRIMÁRIO DN 75 X 50 MM	UN	16,00
13.20	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	241,00
Item acilivado	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	222,00
13.22	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	6,000
13.23	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	367,00
Item acilivado	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	255,00



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023 em 07/03/2023

Item acilivado	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	449,16
13.26	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	5,000
13.27	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10 CM	UN	31,00
13.28	POSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 3,50 X 1,80 X 1,85M, VOLUME ÚTIL DE 7.680 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8 CM	UN	15,00
14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
14.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	32,00
14.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	46,00
14.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	14,00
14.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	16,00
14.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	34,00
14.6	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	78,00
14.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	M	80,00
14.8	TÊ PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,000
14.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	M	103,00
14.10	TÊ PVC BRANCO CREDEÇÃO P/ESGOTO D= 100 X 75 MM (4" X 3")	UN	4,000

[Assinatura]

Certidão nº 880483/2023
 07/03/2023, 11:43
 Chave de Impressão: bC5wB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.

[Assinatura]

10976
Fls _____
Proc. Nº 005123
Ass. 

14.11	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	32,00
14.12	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	16,00
14.13	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	28,00
15.8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
15.1	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	30,00
15.2	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	30,00
15.3	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
15.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	30,00
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	46,00
15.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	30,00
15.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	76,00
15.9	NIPLE DE PVC ROSQUEÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,000
15.10	NIPLE DE PVC ROSQUEÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000
15.11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	6,00
15.12	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	30,00
15.13	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	15,00
15.14	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	46,00
15.15	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, COM FURO FRONTAL, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
15.16	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00
15.17	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
15.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	52,00
15.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	26,00
15.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAVIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	1,000
15.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAVIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	2,000
15.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023, em 07/03/2023



15.23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	18,00
15.24	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BOBOLETA, D=2"	UN	36,00
15.25	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
15.26	VÁLVULA DESCARGA 1 1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
15.27	BANCADA DE GRANITO E= 3 CM (C/LOCADO)	M2	68,16
15.28	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORCADA, 30 X 25 CM	UN	126,00
15.29	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES ØTUBO INOX PWC'S	UN	56,00
15.30	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, SEM TAMPAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 10/2016	UN	14,000
15.31	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. 77 OU SIMILAR	UN	60,00
15.32	PORTA TOALHA DE PAPEL METALICO (INSTALADO)	UN	60,00
15.33	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO COR BRANCA	UN	68,00
15.34	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	34,48
16.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
Item ativado	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	662,96
Item ativado	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	M	326,80
16.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	M	74,56
16.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	M	20,00
16.5	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECERAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016	M	789,60
Item ativado	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL	UN	140,00
16.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	UN	20,00
Item ativado	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	UN	168,00
Item ativado	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	UN	168,00
16.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014	UN	40,00

Certidão nº 880483/2023
07/03/2023, 11:43

Chave de Impressão: bC5wB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.



Ass.

m

16.11	CAIXA DE AREIA 60 X 60 X 60 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	56,00
16.12	RALO HEMISFÉRICO EM F"O", TIPO ABACAXI e 75 MM	UN	14,00
16.13	RINÇÃO OU CALHA PARA ÁGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	244,20

Fernando Santana Rosa
 Assessor Especial de Ensino, Curso SEDUC-MA
 ID: 00857699-00
 CPF: 467.284.813-20

F130977
 Proc. Nº 005/23
 Ass. *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023 em 07/03/2023



Certidão nº 880483/2023
 07/03/2023, 11:43
 Chave de Impressão: bc5wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 9 folhas



[assinatura]

Fis 10978
 Proc. Nº 005123
 Ass. [assinatura]

17.0	COMBATE A INCENDIO		
17.1	EXTINTOR INCENDIO TP PÓ QUÍMICO 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
17.2	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,000
17.3	EXTINTOR DE OD2 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000
17.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	48,00
17.5	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	28,00
17.6	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75 X 35 X 25 CM	UN	14,00
17.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS. C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	113,00
18.0	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
18.1	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	60,00
18.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	252,00
18.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
18.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	243,08
18.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	657,80
18.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	229,58
18.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	24,000
18.8	PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	228,00
18.9	PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
18.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N. 2, 20 X 20 X 12 CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRÁS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	15,00
Item soltado	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28.163,20
19.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202,000
19.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,000
19.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.602,92
19.6	CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 X 40 CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	103,00



ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023 em 07/03/2023



Item soltado	19.7 CAIXA OTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	726,00
19.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.243,00
19.9	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	15,00
19.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	138,00
19.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
19.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,000
19.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 80 KA/275V	UN	56,00
19.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40 RA - 440V	UN	4,000
19.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	909,00
19.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 50 MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,000
Item soltado	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.141,30
19.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	913,34
19.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,000
19.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	472,98
19.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.904,74
19.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	189,000
19.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
19.24	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	63,00
19.25	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
19.26	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	181,00
19.27	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	470,00
19.28	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	153,00
19.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
19.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	80,000

Certidão nº 880483/2023
 07/03/2023, 11:43
 Chave de Impressão: DC5wB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.

m

[assinatura]

Fis 0979
 Proc. Nº 005/23
 Ass. 

19.31	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	361,00
Item	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	770,00
ativado	AF_12/2015		
19.33	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1, 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
	AF_12/2015		
20.0	INSTALAÇÕES SPDA		
20.1	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	699,5
20.2	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4.263,66
20.3	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.546,78
20.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	15,00
20.5	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L= 15 MM, ØFUROS D= 8,5 MM E TRAVA PIGABO DE 35 MM2, REF: TEL-633 OU SIMILAR (SPSDA)	UN	1.383,00
20.6	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M, COM CONECTOR	UN	172,00
20.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300 MM	UN	168,00
20.8	PRESILHA DE LATÃO, L= 20 MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D= 5 MM, PARA CABOS 35 MM2 A 50 MM2, REF: TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	674,00
20.9	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	858,00
20.10	TERMINAL AÉREO 3/8" X 250 MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	310,00
21.0	PINTURA		
21.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	12.596,61
21.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUIDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRISSIMO)	M2	16,740
Item	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	14.372,47
ativado			
21.5	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	594,130
21.6	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	287,720
21.7	PINTURA COM TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA, REVOLVER	M2	594,130
21.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	2.423,66



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 880483/2023, em 07/03/2023.



21.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF_06/2014	M2	8.792,54
21.10	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	587,24
21.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	453,94
21.12	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	1.220,52
21.13	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	29,00
21.14	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	29,00
Item	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_05/2017	UN	5.621,42
ativado			
22.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
22.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8 MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E= 3 MM	M2	277,22
22.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	7.091,22
22.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E= 2,0 CM	M3	5,53
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
23.1	QUADRO ESCOLAR, EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	145,56
Item	INSTALAÇÕES GÁS CENTRAL	UN	15,000
ativado			
23.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 10 X 50 CM EM PVC	UN	210,00
23.4	PLACA INAUGURADAÇÃO EM ALUMÍNIO 6,40 X 0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
23.5	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	15,00
24.0	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.813,01

São Luís-MA, 05 de setembro de 2022

Fernando Santana Rosa
 Assessor Especial de Diretoria - SEDUC/MA
 ID. 00857629-00

Fernando Santana Rosa
 Engenheiro Civil/Fiscalização - SEDUC/MA
 ID. 00857629-00
 CPF: 467.284.813-20

Certidão nº 880483/2023
 07/03/2023, 11:43
 Chave de Impressão: BC5wB

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/03/2023, às 11:43.

Handwritten signature and scribbles.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 879509/2023

Emissão: 03/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 9czbB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DANILO CORREIA MOURA

Registro: 1117243460

CPF: 048.***.***-37

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/02/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 25/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GOMES CONSTUTORA EIRELI

Registro: 0005409373

CNPJ: 23.270.273/0001-51

Data Início: 29/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: DANILO C MOURA EIRELI

Registro: 0005366429

CNPJ: 25.013.936/0001-88

Data Início: 21/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9czbB
 Impresso em: 03/02/2023 às 11:51:55 por: adapt, ip: 200.25.56.72

Fls 10980

Proc. Nº 005/23

Ass

m



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO



A fim de cumprir as exigências do Procedimento de Licitação RDC 005/2023, Processo Administrativo 0371/2023, declaro para fins de participação que o profissional abaixo relacionado integrará a equipe técnica desta empresa, sendo contratado, como Engenheiro Civil responsável técnico pela execução dos serviços objeto da referida licitação, em um prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da assinatura do contrato.

Nome do Profissional	Vínculo Profissional *
DANILO CORREIA MOURA	Engenheiro Civil CREA (RNP): 1117243460

Chapadinha-MA, 06 de março de 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:0538235632
7
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.07 14:40:43 -03'00'

Assinatura e identificação do representante da empresa
Sócio Administrador: Kerlly Kaio de Lima da Conceição
CPF: 053.823.563-27

Eu, DANILO CORREIA MOURA, declaro estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no Edital do Procedimento de Licitação RDC nº 005/2023, Processo Administrativo 0371/2023.

Chapadinha-MA, 06 de março 2023

DANILO CORREIA MOURA:04878537337
Assinado de forma digital por
DANILO CORREIA
MOURA:04878537337
Dados: 2023.03.07 14:38:01 -03'00'

Assinatura e identificação do profissional
Engenheiro Civil: DANILO CORREIA MOURA
CPF: 048785373-37



10982
Fis _____
Proc. Nº 005/23
Ass. *[Signature]*

Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 249/2023

Insc. Municipal 3399-5 **CNPJ** 39.590.842/0001-86 **Data da Constituição** 28/10/2020
Nome/Razão Social META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA **Data de Início** 28/10/2020

Denominação Comercial
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal **ATIVIDADE ECONÔMICA**
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
3313901 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4391500 - OBRAS DE FUNDACOES
4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

LOCALIZAÇÃO

Logradouro RUA CELINA ARAÚJO **Número** 937

Complemento **Quadra** **Bairro**
AREAL

Data de Cadastro **Validade** **Código de Autenticação**
31/12/2023 WEZ8-LB32

Informações Adicionais

[Signature]
João Silvestre Coelho da Silva Júnior

Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Cargo de Diretor do Departamento
de arrecadação tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 08 de fevereiro de 2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

08/02/2023 09:08:40



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 879668/2023

Emissão: 06/02/2023

Validade: 31/03/2023

Chave: zw2Zw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA

Registro: 1120528062

CPF: 020.***.***-01

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/11/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA

Data de Formação: 09/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005476348

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Data Início: 05/01/2023

Data Fim: 09/06/2023

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zw2Zw
 Impresso em: 06/02/2023 às 21:47:25 por: adapt, lp: 200.25.37.76

m

[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220596983

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1129528062

Registro: 1129528062MA

2. Contratante

Contratante: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

RUA CELINA ARAUJO

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Agricultura familiar

Bairro: AREAL

UF: MA

CPF/CNPJ: 38.590.842/0001-88

Nº: 937

CEP: 65500000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA CELINA ARAUJO

Complemento:

Cidade: CHAPADINHA

Data de início: 09/12/2022

Previsão de término: 09/06/2023

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

Bairro: AREAL

UF: MA

Nº: 937

CEP: 65500000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

INCLUSÃO DO PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 15 de 12 de 2022

Local

data

Julio Enriky Sena de Oliveira
JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA - CPF: 938.288.193-01

Meta Construções e Consultoria Ltda
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 38.590.842/0001-88

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 15/12/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8304397108

Fis 10984
Proc. Nº 005/23
Ass. [assinatura]

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cra-ma.sitac.com.br/publicar/>, com a chave: 5dc1w
Impressão em: 15/12/2022 às 14:42:53 por: sp: 187.9.36.9



www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2108-4300

teleatendimento@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2108-4300



m

[assinatura]

CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS PROFISSIONAIS

CONTRATANTE: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, situada na Rua Celina Araújo, nº 937, bairro Areal, Chapadinha/MA, representada neste ato pelo sócio Kerlly kaio de Lima da Conceição, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 043133132011-1 SESP/MA e devidamente inscrito no CPF: 053.823.563-27, vêm através deste instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços profissionais do Engenheiro Civil, Julio Enriky Sena de Oliveira, que regerá pelas seguintes cláusulas.

CONTRATADO: JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do registro no CREA nº 1120528062, inscrito no CPF nº 020.288.183-01 e carteira de identidade nº RG 0274677820046 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Cel. Eurípedes Bezerra, nº 02 – cond. Infinity – Bloco 5-a – Apto. 307, Turu, São Luís, MA, o qual será responsável técnico da empresa para serviços em conformidade com suas atribuições técnicas.

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Prestação de Serviços de Pessoa física para Pessoa jurídica, conforme acima já especificado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem como objetivo à prestação de serviços do engenheiro civil JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA no Estado do Maranhão para empresa contratante.


CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O engenheiro Civil, JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a R\$ 7.272,00, vigente no país.


CLAUSULA TERCEIRA – DA JORNADA DE TRABALHO: O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas semanais na empresa.


CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO: O presente contrato terá a validade de 06 (seis) meses.

CLAUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA; estando assim justos, assinamos o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, dotado para um só efeito.

Chapadinha (MA), 09 de dezembro de 2022.


META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR


JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CONTRATADO



on



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar que, caso seja vencedor o profissional a ser indicado será: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**, CPF 032.978.163-41, CREA 1113326271

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:33:01
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar que, caso seja vencedor o profissional a ser indicado será: **DANILO CORREIA MOURA**, CPF 048785373-37, CREA 1117243460

Chapadinha-MA ,06 março 2023

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.07 14:38:24
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 877840/2023
Emissão: 06/01/2023
Validade: 09/06/2023
Chave: xCbyY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Registro: 0005476348
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 600.000,00
 Data do Capital: 14/10/2022
 Faixa: 4

Objetivo Social: A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL: (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; (CNAE 3313-9/01) - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; (CNAE 4213-8/00) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; (CNAE 4221-9/03) - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; (CNAE 4222-7/01) - CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; (CNAE 4311-8/02) - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; (CNAE 4313-4/00) - OBRAS DE TERRAPLANAGEM; (CNAE 4329-1/04) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; (CNAE 4322-3/01) - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; (CNAE 4330-4/99) - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; (CNAE 4391-6/00) - OBRAS DE FUNDAÇÕES; (CNAE 4399-1/02) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; (CNAE 4399-1/03) - OBRAS DE ALVENARIA; (CNAE 4399-1/05) - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ÁGUA; (CNAE 4520-0/01) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES; (CNAE 4744-0/99) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; (CNAE 4923-0/02) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; (CNAE 6810-2/01) - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; (CNAE 6821-8/01) - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; (CNAE 7020-4/00) - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; (CNAE 7111-1/00) - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; (CNAE 7112-0/00) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; (CNAE 7119-7/03) - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; (CNAE 8111-7/00) - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; (CNAE 8129-0/00) - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: LIMPEZA EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objeto Social:

Endereço Matriz: RUA CELINA ARAÚJO, 937, AREAL, CHAPADINHA, MA, 65500000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 05/01/2023
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000547720DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM da Responsabilidade Técnica do profissional: JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA, Data de fim da responsabilidade técnica: 09/06/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA
 Registro: 1120528062
 CPF: 020.***.***-01
 Data Início: 05/01/2023
 Data Fim: 09/06/2023
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: xCbyY
 Impresso em: 06/01/2023 às 14:10:08 por: adapt, ip: 200.25.37.76



m

[Signature]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 877840/2023
Emissão: 06/01/2023
Validade: 09/06/2023
Chave: xCbyY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE VIEIRA DA COSTA
CPF: 604.***.***-14
Função: EMPRESÁRIO

Sócio: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
CPF: 053.***.***-27
Função: EMPRESÁRIO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xCbyY
Impresso em: 06/01/2023 às 14:10:08 por: adapt, ip: 200.25.37.76

[Handwritten signature and scribbles]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000412
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/05/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 5278.6534.7161.7475



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000412
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/05/2023
Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 5278.6534.7161.7475





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fis 1099.2
Proc. Nº 005/23
Ass [assinatura]

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000413
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/05/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 8693.9948.1263.1576

[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

Valores % (porcentuais) abaixo e tabela de exemplo de cálculo em anexo

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	4,50%	–	Até 180.000,00
2a Faixa	9,00%	8.100,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	10,20%	12.420,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	14,00%	39.780,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	22,00%	183.780,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	828.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
44,50%	15,20%	18,80%	17,67%	1a Faixa	3,83%
40,00%	15,20%	19,80%	20,55%	2a Faixa	4,45%
40,00%	15,20%	20,80%	19,73%	3a Faixa	4,27%
40,00%	19,20%	17,80%	18,90%	4a Faixa	4,10%
40,00% (*)	19,20%	18,80%	18,08%	5a Faixa	3,92%
–	21,50%	53,50%	20,55%	6a Faixa	4,45%
ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixa	PIS/Pasep
Percentual de ISS fixo em 5%	(Alíquota efetiva 5%) x 32,00%	Alíquota efetiva 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva 5%) x 30,13%	5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva 5%) x 6,54%

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Chapadinha - MA 06 de março de 2023

RODRIGO TIAGO CAMARA
CUNHA:05805762307

Assinado de forma digital por RODRIGO
TIAGO CAMARA CUNHA:05805762307
Dados: 2023.03.06 16:07:03 -03'00'

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR CRC-MA:015438/O
CPF:058.057.623-07

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
Rua Celina Araújo, 950, Areal, Chapadinha-MA CEP 65500-000
Tel. (98) 99236-7112 Email: metaconstruoesconsultoria@gmail.com

m



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, município Chapadinha, CNPJ nº 39.590.842/0001-86, Número de Registro (NIRE) 21201301692.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/10/2020

Ato constitutivo: 21802224625

Chapadinha, 01/01/2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR
CRC/MA 015438

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a sharp peak.

A small, simple handwritten mark or signature in blue ink.

A small, circular handwritten mark or signature in blue ink.

Livro Diário 2022


Fls 10995
 Proc. N° 005123
 Ass. 

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	5153	3.400,00	
20/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	5153		3.400,00
		Totais do dia 20:				3.400,00	3.400,00
24/01/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5283	420,00	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5283		420,00
		Totais do dia 24:				420,00	420,00
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5255	1.150,00	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5255		1.150,00
25/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5259	1.150,00	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5259		1.150,00
25/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5271	870,00	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5271		870,00
		Totais do dia 25:				3.170,00	3.170,00
30/01/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5295	1.200,00	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5295		1.200,00
		Totais do dia 30:				1.200,00	1.200,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5176	270,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5176		270,00
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	5199	2.460,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	5199		2.460,00
31/01/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5223	15.000,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5223		15.000,00
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5243	42.600,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5243		42.600,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5307	8.500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5307		8.500,00
		Totais do dia 31:				68.830,00	68.830,00
		Totais do mês de Janeiro:				77.020,00	77.020,00
05/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5234	15.000,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5234		15.000,00
		Totais do dia 05:				15.000,00	15.000,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	5165	3.400,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 14:24:34

Continua...



Livro Diário 2022

Página 3 de 23

FIS 10996
Proc. Nº 005/23
Ass. 

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Celina Araujo , N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funionários ref. 01/2022	0001	001	5165		3.400,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5188	270,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5188		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/02/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	5154	3.400,00	
20/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	5154		3.400,00
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 01/2022	0001	001	5212	2.460,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 01/2022	0001	001	5212		2.460,00
Totais do dia 20:						5.860,00	5.860,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5284	360,00	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5284		360,00
Totais do dia 24:						360,00	360,00
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5256	1.245,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5256		1.245,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5260	1.420,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5260		1.420,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5272	840,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5272		840,00
Totais do dia 25:						3.505,00	3.505,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5177	270,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5177		270,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	5200	2.460,00	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	5200		2.460,00
28/02/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5224	15.000,00	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5224		15.000,00
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5244	42.600,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5244		42.600,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5296	1.200,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5296		1.200,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5308	8.500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5308		8.500,00
Totais do dia 28:						70.030,00	70.030,00

on



Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

Proc. Nº 005/23

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	ASS	Débito	Crédito
Totais do mês de Fevereiro:							98.425,00	98.425,00
05/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5235		15.000,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5235			15.000,00
Totais do dia 05:							15.000,00	15.000,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	5166		3.400,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	5166			3.400,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5189		270,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5189			270,00
Totais do dia 07:							3.670,00	3.670,00
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	5213		2.460,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	5213			2.460,00
Totais do dia 20:							2.460,00	2.460,00
24/03/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5285		250,00	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5285			250,00
Totais do dia 24:							250,00	250,00
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5257		1.310,00	
25/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5257			1.310,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5261		1.450,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5261			1.450,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0049	Água						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5273		890,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5273			890,00
Totais do dia 25:							3.650,00	3.650,00
28/03/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5309		8.500,00	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5309			8.500,00
Totais do dia 28:							8.500,00	8.500,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5297		1.200,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5297			1.200,00
Totais do dia 30:							1.200,00	1.200,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras						
		Vr.salário ref. 03/2022	0001	001	5155		3.400,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 03/2022	0001	001	5155			3.400,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5178		270,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5178			270,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples						
		Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	5201		2.460,00	

in

Livro Diário 2022


Fls 10998
 Proc. Nº 005/23
 ASS 
 Página 5 de 23

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	5201		2.460,00
31/03/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225	15.000,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225		15.000,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5245	42.600,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5245		42.600,00
Totais do dia 31:						63.730,00	63.730,00
Totais do mês de Março:						98.460,00	98.460,00
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236	15.000,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	5167	3.400,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	5167		3.400,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5190	270,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5190		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	5214	2.460,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	5214		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286	360,00	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286		360,00
Totais do dia 24:						360,00	360,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5258	1.200,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5258		1.200,00
25/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262	980,00	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262		980,00
25/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274	740,00	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274		740,00
Totais do dia 25:						2.920,00	2.920,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 04/2022	0001	001	5156	3.400,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 04/2022	0001	001	5156		3.400,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5179	270,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5179		270,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 14:24:34

Continua...



Livro Diário 2022

Fls 10999
 Proc. Nº 005/23
 Ass.

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	5202	2.460,00	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	5202		2.460,00
30/04/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226	15.000,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226		15.000,00
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246	42.600,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246		42.600,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298	1.200,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298		1.200,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310	8.500,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310		8.500,00
		Totais do dia 30:				73.430,00	73.430,00
		Totais do mês de Abril:				97.840,00	97.840,00
05/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237	15.000,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237		15.000,00
		Totais do dia 05:				15.000,00	15.000,00
07/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	5168	3.400,00	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	5168		3.400,00
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5191	270,00	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5191		270,00
		Totais do dia 07:				3.670,00	3.670,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	5215	2.460,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	5215		2.460,00
		Totais do dia 20:				2.460,00	2.460,00
24/05/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287	150,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287		150,00
		Totais do dia 24:				150,00	150,00
25/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263	1.111,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263		1.111,00
25/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275	890,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275		890,00
		Totais do dia 25:				2.001,00	2.001,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299	1.200,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299		1.200,00

segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 14:24:34

Continua...

Livro Diário 2022

Fls 11000
 Proc. Nº 005/23
 Ass. [assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	5157	3.400,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	5157		3.400,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5180	270,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5180		270,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	5203	2.460,00	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	5203		2.460,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227	15.000,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227		15.000,00
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247	42.600,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247		42.600,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311	8.500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Maio:						96.711,00	96.711,00
05/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238	1.500,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238		1.500,00
Totais do dia 05:						1.500,00	1.500,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	5169	3.400,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	5169		3.400,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5192	270,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5192		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	5216	2.460,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	5216		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288	150,00	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288		150,00
Totais do dia 24:						150,00	150,00
25/06/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264	1.307,00	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264		1.307,00
25/06/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276	790,00	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

[assinatura]

11001
Fls _____
Proc. Nº 005/23

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass	Debito	Crédito
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276			790,00
Totais do dia 25:							2.097,00	2.097,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	5158		3.400,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	5158			3.400,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5181		270,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5181			270,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples						
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	5204		2.460,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	5204			2.460,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228		10.000,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228			10.000,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248		42.600,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248			42.600,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300		1.200,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300			1.200,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312		8.500,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312			8.500,00
Totais do dia 30:							68.430,00	68.430,00
Totais do mês de Junho:							78.307,00	78.307,00
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239		15.000,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239			15.000,00
Totais do dia 05:							15.000,00	15.000,00
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	5170		3.400,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	5170			3.400,00
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5193		270,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5193			270,00
Totais do dia 07:							3.670,00	3.670,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	5217		2.460,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	5217			2.460,00
Totais do dia 20:							2.460,00	2.460,00
24/07/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5289		179,00	
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5289			179,00
Totais do dia 24:							179,00	179,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265		1.140,00	

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Fls 1002
 PROC. N° 005103
 Ass. [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265		1.140,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277	980,00	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277		980,00
Totais do dia 25:						2.120,00	2.120,00
30/07/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301	1.200,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	5159	3.400,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	5159		3.400,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5182	270,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5182		270,00
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	5205	2.460,00	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	5205		2.460,00
31/07/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229	15.000,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229		15.000,00
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5249	42.600,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5249		42.600,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313	8.500,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Julho:						96.859,00	96.859,00
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240	15.000,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	5171	3.400,00	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	5171		3.400,00
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5194	270,00	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5194		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	5218	2.460,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	5218		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

03

[assinatura]



Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290		180,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290			180,00
Totais do dia 24:							180,00	180,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266		1.069,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266			1.069,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278		670,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278			670,00
Totais do dia 25:							1.739,00	1.739,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302		1.200,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302			1.200,00
Totais do dia 30:							1.200,00	1.200,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	5160		3.400,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	5160			3.400,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5183		270,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5183			270,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	5206		2.460,00	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	5206			2.460,00
31/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230		15.000,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230			15.000,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5250		42.600,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5250			42.600,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314		8.500,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314			8.500,00
Totais do dia 31:							72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Agosto:							96.479,00	96.479,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241		15.000,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241			15.000,00
Totais do dia 05:							15.000,00	15.000,00
07/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	5172		3.400,00	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	5172			3.400,00
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5195		270,00	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5195			270,00
Totais do dia 07:							3.670,00	3.670,00

segunda-feira, 16 de janeiro de 2023

14:24:34

Continua...

03



Livro Diário 2022

Fis 1004
 Proc. Nº 005/23
 ASS

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chavê	Débito	Crédito
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	5219	2.460,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	5219		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291	320,00	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291		320,00
Totais do dia 24:						320,00	320,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267	1.258,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267		1.258,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279	740,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279		740,00
Totais do dia 25:						1.998,00	1.998,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	5161	3.400,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	5161		3.400,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5184	270,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5184		270,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	5207	2.460,00	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	5207		2.460,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231	15.000,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231		15.000,00
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5251	42.600,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5251		42.600,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303	1.200,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303		1.200,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315	8.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Setembro:						96.878,00	96.878,00
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242	15.000,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	5173	3.400,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	5173		3.400,00

Continua...

Fis 1005
Proc. Nº 005/23

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5196	270,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5196		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	5151	600.000,00	
14/10/2022	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	5151		600.000,00
Totais do dia 14:						600.000,00	600.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	5220	2.460,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	5220		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292	450,00	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292		450,00
Totais do dia 24:						450,00	450,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268	1.470,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268		1.470,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280	698,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280		698,00
Totais do dia 25:						2.168,00	2.168,00
30/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304	1.200,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	5162	3.400,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	5162		3.400,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5185	270,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5185		270,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	5208	2.460,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	5208		2.460,00
31/10/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232	15.000,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232		15.000,00
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5252	42.600,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5252		42.600,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316	8.500,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316		8.500,00

m

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 85500000.

Fls 1006
 Proc. Nº 005/23

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Pg.despesas ref. VEICULOS	0001	001	5321	45.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. VEICULOS	0001	001	5321		45.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5322	25.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5322		25.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323	60.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323		60.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0006	- Equipamentos de Processamento de Dados					
		Pg.despesas ref.	0001	001	5324	10.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	5324		10.000,00
Totais do dia 31:						212.230,00	212.230,00
Totais do mês de Outubro:						837.178,00	837.178,00
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	5174	3.400,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	5174		3.400,00
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5197	270,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5197		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	5221	2.460,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	5221		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293	365,00	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293		365,00
Totais do dia 24:						365,00	365,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269	1.398,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269		1.398,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281	470,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281		470,00
Totais do dia 25:						1.868,00	1.868,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 11/2022	0001	001	5163	3.400,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 11/2022	0001	001	5163		3.400,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5186	270,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5186		270,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	5209	2.460,00	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	5209		2.460,00

segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 14:24:34

Handwritten signature and scribbles.

Livro Diário 2022

Fls 1007
Proc. Nº 005/23
Ass. [assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233	15.000,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fomecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233		15.000,00
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5253	42.600,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5253		42.600,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305	1.200,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305		1.200,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317	8.500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Novembro:						81.793,00	81.793,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	5175	3.400,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	5175		3.400,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5198	270,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5198		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	5222	2.460,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	5222		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294	179,00	
24/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294		179,00
Totais do dia 24:						179,00	179,00
25/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270	1.780,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270		1.780,00
25/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282	1.690,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282		1.690,00
Totais do dia 25:						3.470,00	3.470,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306	1.200,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras					
		Vr.salário ref. 12/2022	0001	001	5164	3.400,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 12/2022	0001	001	5164		3.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0001	001	5187	270,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		segunda-feira, 16 de janeiro de 2023					

Continua...

m


[assinatura]

Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0001	001	5187		270,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	5210	2.460,00	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	5210		2.460,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254	42.600,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254		42.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318	8.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318		8.500,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	516.105,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.240,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.363,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	10.268,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	14.400,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	15.533,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	29.520,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	40.800,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	102.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	136.981,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	160.000,00	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		136.981,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		29.520,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		160.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		40.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		102.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.240,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		15.533,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		10.268,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.363,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		14.400,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		516.105,00
Totais do dia 31:						1.089.440,00	1.089.440,00

1008
 Fis _____
 Proc. Nº 005/23
 Ass. 



Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Dezembro:					1.100.419,00	1.100.419,00



segunda-feira, 16 de janeiro de 2023

14:24:34

Fim

07

Balanco Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
1	*** Ativo ***	781.611,01 D
1.01	Ativo Circulante	641.611,01 D
1.01.01	Disponibilidades	125.506,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	125.506,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	125.506,01 D
1.01.03	Cientes	516.105,00 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	516.105,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.105,00 D
1.07	Ativo não Circulante	140.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	140.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	140.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	140.000,00 D



sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

m

[Signature]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadilha, Estado: MA, CEP: 65500000.
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
2	*** Passivo ***	781.611,01 C
2.01	Passivo Circulante	44.630,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.630,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	38.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	38.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.130,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.670,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.460,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	736.981,01 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	136.981,01 C

Fis: 1011
 Proc. Nº 005/23
 Ass: [Assinatura]

Data de Encerramento: 31/12/2022
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 781.611,01 (Setecentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Onze Reais e Um Centavo).

Chapadilha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim

[Assinatura]

[Assinatura]

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Fis 1012
Proc. Nº 005/23
Ass. [assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	516.105,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	516.105,00
010.01.03	Vendas de Serviços	516.105,00
(-) 020	Deduções da Receita	29.520,00
020.01	Impostos Faturados	29.520,00
020.01.05	Simplex	29.520,00
(=) 030	Receita Líquida	486.585,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	160.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	160.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	326.585,00
(-) 070	Despesas Operacionais	189.604,00
070.01	Despesas Administrativas	189.604,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	136.981,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	136.981,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	136.981,00

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 21201301692

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Rua Celina Araujo, Nº 937, Areal, Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ATIVO TOTAL.....	781.611,01
ATIVO CIRCULANTE.....	641.611,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00
PASSIVO CIRCULANTE.....	44.630,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG).....	14,38
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG)	17,51
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	14,38
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha,
Estado: MA, CEP: 65500000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020



Nota 1 - Contexto Operacional

A META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

- Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis o valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A alíquota praticada é de 6 (seis) por cento do anexo III da primeira faixa.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

- Divisão do Capital Social

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas (uma real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA D CONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.

- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.

Chapadinha, 31/12/2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR
CRC/MA 015438

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading 'R. Camara Cunha'.

A smaller handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Kerlly'.

A small handwritten mark or signature in blue ink at the bottom of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2023 17:42 SOB Nº 20230068731.
PROTOCOLO: 230068731 DE 16/01/2023. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
1	*** Ativo ***	781.611,01 D
1.01	Ativo Circulante	641.611,01 D
1.01.01	Disponibilidades	125.506,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	125.506,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	125.506,01 D
1.01.03	Clientes	516.105,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	516.105,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.105,00 D
1.07	Ativo não Circulante	140.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	140.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	140.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	140.000,00 D



sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

SM

Balço Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
2	*** Passivo ***	781.611,01 C
2.01	Passivo Circulante	44.630,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.630,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	38.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	38.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.130,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.670,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.460,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	736.981,01 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	136.981,01 C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 781.611,01 (Setecentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Onze Reais e Um Centavo).

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fin

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	516.105,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	516.105,00
010.01.03	Vendas de Serviços	516.105,00
(-) 020	Deduções da Receita	29.520,00
020.01	Impostos Faturados	29.520,00
020.01.05	Simples	29.520,00
(=) 030	Receita Líquida	486.585,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	160.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	160.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	326.585,00
(-) 070	Despesas Operacionais	189.604,00
070.01	Despesas Administrativas	189.604,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	136.981,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	136.981,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	136.981,00



Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim

m

**QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

NIRE: 21201301692

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Rua Celina Araujo, Nº 937, Areal, Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ATIVO TOTAL	781.611,01
ATIVO CIRCULANTE	641.611,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	44.630,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG)	14,38
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG)	17,51
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	14,38
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha,
Estado: MA, CEP: 65500000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020



Nota 1 - Contexto Operacional

A META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

- Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstrado Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A alíquota praticada é de 6 (seis) por cento do anexo III da primeira faxa.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

- Divisão do Capital Social

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil quota 1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DCONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.

- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 09:14 SOB N° 20230062202.
PROTOCOLO: 230062202 DE 16/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300615870. CNPJ DA SEDE: 39590842000186.
NIRE: 21201301692. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2022/90000021
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/02/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 4727.5982.6296.6609



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2022/90000022
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/02/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 3277.4218.4532.4846



Handwritten signature and initials in blue ink.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12300601314 em 16/01/2023, protocolo 230068731. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201301692
CNPJ:	39590842000186
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA	MA015438

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2023 17:42 SOB Nº 20230068731.
PROTOCOLO: 230068731 DE 16/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300601314. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

07



CERTJUDONE-2VCH - 402023
Código de validação: BE93FCD06C

Número da guia: 23052201001423529.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUALIFICAÇÃO

NOME: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
DATA DE ABERTURA: 28.10.2020
ENDEREÇO: RUA CELINA ARAUJO, 937, AREAL, CHAPADINHA-MA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 26 de Janeiro do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, com endereço na **RUA CELINA ARAUJO, 937, AREAL, CHAPADINHA-MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Josieli Lopes Monteles, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 26 de Janeiro de 2023. *A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento no 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.*

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Chapadinha
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 26/01/2023 16:08 (JOSIELI LOPES MONTELES)



CERTJUDONE-2VCH - 402023 / Código: BE93FCD06C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Scanned with CamScanner

on



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



13/12/2022 10:31:42
USUÁRIO:JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3178/2022
AUTENTICAÇÃO:aBbWsyBrMVeXo5kHeyg15N5vDdYy30Yd



CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **39.590.842/0001-86**, situada nesta Cidade **RUA CELINA ARAÚJO, 937 AREAL**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **13/03/2023**.

CHAPADINHA-MA, 13/12/2022.

Prefeitura Municipal de Chapadinha
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

07



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 085642/22

Data da

13/12/2022 08:40:55

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA CELINA ARAUJO, 937 CEP: 65500000 - AREAL

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/01/2023 14:25:30

ms

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO

CPF: 053.823.563-27

Certidão nº: 5387117/2023

Expedição: 06/02/2023, às 21:19:22

Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **053.823.563-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

m

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.590.842/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2020
NOME EMPRESARIAL META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) META CONSTRUCOES E CONSULTORIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CELINA ARAUJO	NÚMERO 937	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO AREAL	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO METAENGENHARIAECONSULTORIA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9236-7112	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Fls 1030
 Proc. N° 005/23
 Ass. [assinatura]

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/10/2022 às 11:55:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.590.842/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2020
NOME EMPRESARIAL META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CELINA ARAUJO	NÚMERO 937	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO AREAL	MUNICÍPIO CHAPADINHA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO METAENGENHARIAECONSULTORIA@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9236-7112
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/10/2022 às 11:55:53 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 PRIMEIRA OFICINA DE MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
 NOME REBILLY MAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 FILIAÇÃO
 MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 DATA NASCIMENTO 06/04/1958
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 CATEGORIA 04
 OBSERVAÇÃO
 ALFABETIZAÇÃO
 ALFABETIZADO



LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO, DE 1983.
 CPF: 0528235327 P-013 VIA-02
 REGISTRO GERAL: 04313132011-1 DATA DE EMISSÃO: 09/11/2022
 REGISTRO CIVIL CASAM: N.0005868 FLS. 253 LIV. 80018 CHAPADINHÁ MA. 2 OFC
 T. ELEITOR / ZONA / SEC - CTPS / SERIE / UF
 IDENTIDADE PROFISSIONAL
 PULGAR DIREITO
 RG / PIS / RAEP
 CERT. MILITAR
 CNH
 MAURO SÉRGIO VIEIRA PASTOR



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1032
 Fls _____
 Proc. Nº 005/23
 Ass. *[Signature]*



CARTÓRIO
 de Registro de Imóveis de Chapadinhá
 COMARCA DE CHAPADINHÁ - PRAÇA DA EXATidão JUDICIAL DO BARRIO ESPÍRITO SANTO, Nº 100 - CHAPADINHÁ - MA - CEP: 65010-000
 Este documento confere com o original que me foi apresentado: do que dou fé


Reara Silva da Conceição - Escrevente
 Poder Judiciário - TJMA
 São João do Arore 09/01/2023 16:50:34, Ago 13 18
 5 M FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,00
 Consulte em https://seio.tjma.jus.br/



m

[Signature]

1033

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal****"META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA"
CNPJ: 39.590.842/0001-86**FIS _____
Proc. Nº 005/23
Ass. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo assinado;

JOSÉ VIEIRA DA COSTA, brasileiro, natural de Chapadinha - MA, nascido no dia 04/02/1991, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 037713382009-3 SSP-MA e CPF nº 604.274.673-14, residente e domiciliado na Rod. MA 230, S/N, Bairro: Boa Vista, Chapadinha - MA, Cep: 65.500-000.

Titular da empresa **JOSÉ VIEIRA DA COSTA 60427467314**, com sede na Rod. MA 230, S/N, Bairro: Boa Vista, Chapadinha - MA, Cep: 65.500-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE nº 21802224625 por despacho do dia 28/10/2020 e com CNPJ nº 39.590.842/0001-86, fazendo uso do que lhe permite o parágrafo 3º do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002 com a redação alterada pelo artigo 10 da Lei complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal, uma vez que admite e transfere a titularidade da empresa para o sócio abaixo, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes:

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de Chapadinha - MA, nascido no dia 06/04/1993, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 043133132011-1 SSP-MA e CPF nº 053.823.563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araujo, Nº 937, Bairro: Areal Chapadinha - MA, Cep: 65.500-000.

Passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal**, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente o sócio, conforme cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira: Fica transformada esta EMPRESA INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal, passando a denominação social a ser **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda: Adota o nome de fantasia: **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA**

Cláusula Terceira: Alterar o endereço de: Rod. MA 230, S/N, Bairro: Boa Vista, Chapadinha - MA, Cep: 65.500-000 Para: Rua Celina Araujo, Nº 937, Bairro: Areal Chapadinha - MA, Cep: 65.500-000.

1

m



**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL****"META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA"
CNPJ: 39.590.842/0001-86**

Cláusula Quarta: Alterar o objeto social de: Serviços de reparação e manutenção mecânica em motocicletas e motonetas - mecânico de motocicletas e motonetas, independente; Serviços de borracharia para veículos automotores independente; Comércio varejista de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas - comerciante independente de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio varejista de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas - comerciante independente de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas; Serviço de recondicionamento, recuperação ou retifica de motores para veículos automotores - retificador de motores para veículos automotores, independente para: (CNAE 4120-4/00) - Construções de edifícios; (CNAE 3313-9/01) - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; (CNAE 3811-4/00) - Coleta de resíduos não-perigosos; (CNAE 4211-1/01) - Construções de rodovias e ferrovias; (CNAE 4213-8/00) - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; (CNAE 4221-9/03) - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; (CNAE 4222-7/01) - Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (CNAE 4311-8/02) - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; (CNAE 4313-4/00) - Obras de terraplanagem; (CNAE 4329-1/04) - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; (CNAE 4322-3/01) - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; (CNAE 4322-3/02) - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; (CNAE 4330-4/99) - Outras obras de acabamento da construção; (CNAE 4391-6/00) - Obras de fundações; (CNAE 4399-1/02) - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; (CNAE 4399-1/03) - Obras de alvenaria; (CNAE 4399-1/05) - Perfuração e construção de poço de água; (CNAE 4520-0/01) - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; (CNAE 4744-0/99) - Comércio varejista de materiais de construção em geral; (CNAE 4923-0/02) - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; (CNAE 6810-2/01) - Compra e venda de imóveis próprios; (CNAE 6821-8/01) - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; (CNAE 7020-4/00) - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; (CNAE 7111-1/00) - Serviços de arquitetura; (CNAE 7112-0/00) - Serviços de engenharia; (CNAE 7119-7/03) - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; (CNAE 7711-0/00) - Locação de automóveis sem condutor; (CNAE 8111-7/00) - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; (CNAE 8129-0/00) - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como: Limpeza em geral.

2

[Signature]

m

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

**"META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA"
CNPJ: 39.590.842/0001-86**



Cláusula Quinta: Alterar o capital social de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) para: **R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)**, divididos em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada, cujo aumento de R\$ 575.000,00 (Quinhentos e setenta e cinco mil reais) será totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país pelo sócio.

Cláusula Sexta: Após a admissão do sócio, aumento de capital e as transferências das quotas, o capital social da sociedade fica recomposto para o sócio na seguinte proporção:

NOME	QTD. QUOTAS	VALOR (R\$)	%
KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO	600.000	600.000,00	100
TOTAL	600.000	600.000,00	100

Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Oitava: A sociedade é administrada e representada plenamente, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, e nas suas relações com terceiros, somente pelo sócio **KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO**, isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Cláusula Nona: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Para tanto, firma em ato contínuo, o Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal.

3

m

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal**

"META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA"

CNPJ: 39.590.842/0001-86



**ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL**

1. KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de Chapadina - MA, nascido no dia 06/04/1993, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 043133132011-1 SSP-MA e CPF nº 053.823.563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araujo, Nº 937, Bairro: Areal Chapadina - MA, Cep: 65.500-000.

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.**

Cláusula Segunda: Adota o nome de fantasia de: **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA.**

Cláusula Terceira: A sociedade tem sede na Rua Celina Araujo, Nº 937, Bairro: Areal Chapadina - MA, Cep: 65.500-000.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 28/10/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem como objeto social: (CNAE 4120-4/00) - Construções de edifícios; (CNAE 3313-9/01) - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; (CNAE 3811-4/00) - Coleta de resíduos não-perigosos; (CNAE 4211-1/01) - Construções de rodovias e ferrovias; (CNAE 4213-8/00) - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; (CNAE 4221-9/03) - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; (CNAE 4222-7/01) - Construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (CNAE 4311-8/02) - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; (CNAE 4313-4/00) - Obras de terraplanagem; (CNAE 4329-1/04) - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; (CNAE 4322-3/01) - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; (CNAE 4322-3/02) - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; (CNAE 4330-4/99) - Outras obras de acabamento da construção; (CNAE 4391-6/00) - Obras de fundações; (CNAE 4399-1/02) - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; (CNAE 4399-1/03) -

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

**"META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA"
CNPJ: 39.590.842/0001-86**



Obras de alvenaria; (CNAE 4399-1/05) - Perfuração e construção de poço de água; (CNAE 4520-0/01) - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; (CNAE 4744-0/99) - Comércio varejista de materiais de construção em geral; (CNAE 4923-0/02) - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; (CNAE 6810-2/01) - Compra e venda de imóveis próprios; (CNAE 6821-8/01) - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; (CNAE 7020-4/00) - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; (CNAE 7111-1/00) - Serviços de arquitetura; (CNAE 7112-0/00) - Serviços de engenharia; (CNAE 7119-7/03) - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; (CNAE 7711-0/00) - Locação de automóveis sem condutor; (CNAE 8111-7/00) - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; (CNAE 8129-0/00) - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como: Limpeza em geral.

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de **R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)**, divididos em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada, já integralizadas pelo sócio em moeda corrente do país, a saber:

NOME	QTD. QUOTAS	VALOR (R\$)	%
KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO	600.000	600.000,00	100
TOTAL	600.000	600.000,00	100

Parágrafo Único: O Capital da sociedade encontra-se integralizado em moeda corrente do país, a vista, adquirido através de recursos próprios e a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas o mesmo responde solidariamente pela integralização do capital.

Cláusula Sétima: A sociedade é administrada e representada plenamente, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, e nas suas relações com terceiros, somente pelo sócio **KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO**, isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

5

m

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

**"META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA"
CNPJ: 39.590.842/0001-86**



Cláusula Oitava: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Cláusula Décima Primeira: O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Terceira: O uso da firma é exercido única e exclusivamente em assuntos atinentes ao negócio da sociedade, sendo vedado ao sócio seu emprego em avais, fianças ou outros documentos de favores de terceiros, ficando, portanto, evidenciada a ilegalidade de tais atos contrários a esta cláusula.

Cláusula Décima Quarta: Declaramos para efeitos de enquadramento na condição de **MICROEMPRESA (ME)** conforme Lei Complementar nº 123 de 14/12/2016.

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal**

**"META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA"
CNPJ: 39.590.842/0001-86**



Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o foro da comarca de Chapadinha, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Chapadinha - MA, 14 de Outubro de 2022.

**JOSÉ VIEIRA DA COSTA
CPF nº 604.274.673-14**

**KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
CPF nº 053.823.563-27**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, with the number '7' written inside the main loop of the signature. Below the signature, there is a smaller, more compact handwritten mark, possibly initials or a second signature.



Fls 1040

Proc. Nº 005/23

Ass [Signature]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
60427467314	JOSE VIEIRA DA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/10/2022 11:24 SOB Nº 21201301692.
PROTOCOLO: 221213686 DE 11/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213472542. CNPJ DA SEDE: 39590842000186.
NIRE: 21201301692. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/10/2022.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Large handwritten signature]

[Small handwritten signature]

m

Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023


DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
7
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:47:08 -03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)





Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, declara, para fins do disposto no inciso V, do art 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da constituição.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:0538235632
7

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:46:47 -03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:0538235632
7

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:46:25
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar:


1. A proposta apresentada para participar da RDC nº 001/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, nos termos da instrução normativa SLTI/MP nº2, de 16 de setembro de 2009. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
CONCEICAO:05382356327
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:45:07 -03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
Rua Celina Araújo, 950, Areal, Chapadinha-MA CEP 65500-000
Tel. (98) 99236-7112 Email: metaconstruoesconsultoria@gmail.com



Ao
Sr. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
Ref.: EDITAL RDC Nº 005/2023 PROC. ADM. 0371/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Celina Araújo, 937, bairro Areal, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, em conformidade com a Lei 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MARANHÃO e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

Chapadinha-MA ,06 março 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
327

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.03.06 21:44:20
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)



Ofício nº 053/2023-CPL/PMCH

Chapadinha-MA, 14 de Março de 2023.

Ao
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinha
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos os documentos de habilitação, Atestados de Capacidade Técnica e proposta de Preços, que teve as empresa: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, inscrita sob o nº CNPJ: 39.590.842/0001-86, como licitante do RDC ELETRÔNICO nº 005/2023, Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de Unidade Escolar de 06(seis) salas de aula e demais dependências no Povoado Mangabeira no município de Chapadinha/MA, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a qualificação técnica apresentada pela empresa e exequibilidade da Proposta de Preços.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Chapadinha
LUCIANO GOMES
PRESIDENTE DA CPL
SECRETARIA MUNICIPAL



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica do RDC Eletrônico
N.º 005/2023

Em resposta ao ofício nº 053/2023 – CPL/PMCH referente ao RDC Eletrônico n.º 005/2023 (Processo Administrativo nº 0371/2023 – Secretaria Municipal de Educação) do dia 14 de Março de 2023 objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma unidade escolar de 06(seis) salas de aula e demais dependências no povoado Mangabeira no município de Chapadinho – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 9. Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica e subitem 9.5.4.1.3, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital do RDC Eletrônico N.º 005/2023 constatamos que:

A empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância **de acordo** com o edital no item 9. Habilitação subitem 9.4.6 e subitem 9.5.4.1.3 - Qualificação Técnica em serviços e quantidades aceitáveis. O eng. Júlio Enriky Sena de Oliveira CREA 112.052.506-2 responsável técnico legalmente pela empresa não apresentou nenhuma Certidão de Acervo Técnico. Sendo que o eng. detentor das Certidões de Acervo Técnico é o Eng. Danilo Correia Moura CREA 111.724.346-0, em virtude da empresa ter apresentado uma declaração de contratação futura como eng. responsável pela execução da obra, caso seja vencedor da referida licitação.

1. Análise da proposta inexecutável: item 8.4 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 949.669,36 (novecentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e nove reais trinta e seis centavos)

Valor da empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais)

Art 48: lei 8.666/93

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexecutáveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração.

- 1) Média Aritmética = Não foi possível obter a média aritmética, por ter apenas um valor de proposta
- 2) Valor orçado pela administração: R\$ 949.669,36
70% de 949.669,36 = R\$ 664.768,55

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

09

1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 664.768,55 (seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) **será considerado manifestadamente inexecuível.**

A proposta apresentada pela empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais) **não é inexecuível.**

Porém a empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA por ser optante do Simples Nacional apresentou sua tabela de composição de BDI e tabela de composição de Encargos Sociais em desacordo com o item 8., sub item 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital da RDC 005/2023. Analisando a planilha de composições de custos unitários constatamos que os preços de produtividade do insumo mão de obra (horas trabalhadas) possuem valores diferentes para uma mesma função, de acordo com a relação abaixo:

pedreiro – valores: R\$ 20,77/15,55/16,50
pedreiro com encargos complementares – valores R\$ 21,23/22,45
servente – valores R\$ 10,48/15,55/11,65/12,94
servente com encargos complementares – valores R\$ 16,75/17,41
carpinteiro – valores R\$ 20,77/16,50
carpinteiro com encargos complementares – valores R\$ 20,91/22,20
pintor – valores R\$ 16,50/11,37
eletricista – valores R\$ 20,77/16,52/15,55
telhadista com encargos complementares – valores R\$ 20,71/21,99
encanador ou bombeiro hidráulico – valores R\$ 20,32/16,50
ajudante de bombeiro hidráulico – valores R\$ 11,58/16,77

Diante do exposto acima concluímos que a empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA apresentou sua proposta técnica em desacordo com o referido edital da RDC 005/2023.

Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 constatamos que a mesma apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços aceitáveis com quantidades mínimas exigidas no edital e sua proposta de preço não é inexecuível, porém apresentou tabela de composição de BDI e Encargos Sociais em desacordo com o subitem 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital e em suas composições de custos unitários apresenta preços de horas trabalhadas com valores diferentes para o mesmo insumo de mão de obra. Podemos concluir que a documentação técnica apresentada pela empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 encontra-se **em desacordo** com o edital da referida Licitação RDC Nº 005/2023.

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadina para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadina-MA, 15 de Março de 2023.



Edvaldo Paz Nunes
CREA Nº 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadina/MA



RDC ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0371/2023

NORTE SUL
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 27.050.261/0001-72



PROPOSTA DE PREÇO

A

Comissão Permanente de Licitação-CPL

Prefeitura Municipal de Chapadinha

Referente: RDC Nº 005/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

Prezados Senhores,

A Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ/MF n.º27.050.261/0001-72, sediada Avenida Nossa Senhora de Nazaré, tendo examinado o Edital, vem apresentar a Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor Global é de R\$ 905.240,06 (Novecentos e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Seis Centavos).

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI 25,91% e Encargos Sociais de 74,20%.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Os serviços serão executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivo e demais orientações constantes do edital e anexos.

O prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.

O prazo para execução dos serviços é conforme consta do edital.

A conta para depósito dos pagamentos é:

Agência: 124-4
Conta Corrente: 64550-8
Banco do Brasil


O responsável pela assinatura do contrato é: Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, CPF nº 021.338.003-01 e Carteira de Identidade nº 2977300 SSP-PI, cargo na empresa: Sócio Proprietário;

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:
TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-410
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 1

m



Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI



Chapadinha (MA), 09 de março de 2023

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
RG: 2.977.300 SSP- PI
CPF: 021.338.003-01
Engenheiro Civil
CREA: 191542110-1


27.050.261/0001-72

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410
CAXIAS - MARANHÃO

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:
TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-410
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 2

m



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COM FOTOS GEORREFERENCIADAS

Prezado Senhor,

Declaro sob pena da Lei, que a empresa Norte Sul Engenharia EIRELI, por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA, nos termos do edital da licitação Regime Diferenciado de Contratação N° 005/2023, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Andar 1

Cidade: Caxias-Maranhão

CEP: 65608-460

Telefone: (99) 981862623

PONTOS DE REFERÊNCIA:


Frente: Supermercado Modesto

Embaixo: Globo das Peças

Direita: Jonas Motopeças

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:
TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-410
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 1



Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI

Fis 1053
Proc. Nº 005/23
Ass. [Signature]




GPS: Latitude: -4.865247° Longitude: -43.369128°
Data: 08/03/2023 Local: Fachada

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:
TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-410
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 2

m



Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI




GPS: Latitude: -4.86537° Longitude: -43.369209°
Data: 08/03/2023 Local: Escritório


NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:
TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-410
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 3

an



Norte Sul
ENGENHARIA EIRELI



GPS: Latitude: -4.865447°
Data: 08/03/2023

Longitude: -43.369295°
Local: Escritório

Caxias (MA), 09 de março de 2023

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
RG: 2.977.300 SSP- PI
CPF: 021.338.003-01
Engenheiro Civil
CREA: 191542110-1

27.050.261/0001-72


NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410
CAXIAS - MARANHÃO

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:
TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-410
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 4

on



DECLARAÇÃO DE VISITA

A Norte Sul Engenharia EIRELI, por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA, nos termos do edital da licitação Regime Diferenciado de Contratação N° 005/2023, que visitou o local onde se realizará a execução das obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos.

Chapadinha (MA), 09 de março de 2023

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
RG: 2.977.300 SSP- PI
CPF: 021.338.003-01
Engenheiro Civil
CREA: 191542110-1

27.050.261/0001-72


NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410
CAXIAS - MARANHÃO

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:
TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-410
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 1

m



OFÍCIO 001.2023

Caxias-MA, 06 de março de 2023

A

Secretária de Estado de Administração Penitenciária-SEAP

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA PRESA

Eu, PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA, portador do CPF 021.338.003-01 e RG 2977300, SSP-PI, proprietário da empresa NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI, devidamente registrada no CNPJ nº 27.050.261/0001-72, localizado na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Andar 1, Sala 1, Trezidela, Caxias-MA. solicito junto a este setor de protocolo da SEAP a **declaração de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo ou egressos do sistema prisional** do Estado do Maranhão, para participar da RDC nº 005-2023 da Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA.

Atenciosamente,

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA: CONFEA 1915421101

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
RG: 2.977.300 SSP- PI
CPF: 021.338.003-01
Engenheiro Civil
CREA: 191542110-1

27.050.261/0001-72

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

RUA GODOFREDO VIANA, BAIRRO
TREZIDELA, 200 - CEP: 65.608-480
CAXIAS - MARANHÃO

PROTOCOLO/SEAP RECEBIDO
Em: 06/03/2023
às: 10:55 horas
Ass: <i>Arturo</i>

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. RUA GODOFREDO VIANA, 200 BAIRRO: TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-480
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 1

m



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA
GABINETE



DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
RDC ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0371/2023**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.


EMPRESA: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 27.050.261/0001-72

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo, considerando que na cidade onde será executado os serviços dispõe de estabelecimento penal.

SÃO LUÍS (MA), 06 DE MARÇO DE 2023

KELLY CRISTINA CARVALHO
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP

Rua Gabriela Mistral, nº 716, Vila Palmeira CEP: 65045-070
Site: www.seap.ma.gov.br E-mail: saahp@seap.ma.gov.br



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RDC ELETRONICO Nº 005/2023- CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0371/2023

DECLARAÇÃO

A empresa Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA ciente que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, que caso seja vencedor, contratara pessoas presas ou egressos acompanhados de declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas a execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450 de 24 de Julho de 2018.

Caxias (MA), 09 de março de 2023

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA/CONFEA 1915421101

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
RG: 2.977.300 SSP- PI
CPF: 021.338.003-01
Engenheiro Civil
CREA: 191542110-1

27.050.261/0001-72


NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-480
CAXIAS - MARANHÃO

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:
TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-480
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 1

on



**DECLARAÇÃO DE DIPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TÉCNICO**

Prezado Senhor,

Norte Sul Engenharia EIRELI, CNPJ nº 27.050.261/0001-72, sediada em Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Sala 01, Andar 01, por intermédio de seu representante legal Sr. Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2977300 e do CPF nº 021.338.003-01, DECLARA, que será disponível para futura contratação as instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Caxias (MA), 09 de março de 2023

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
RG: 2.977.300 SSP- PI
CPF: 021.338.003-01
Engenheiro Civil
CREA: 191542110-1

27.050.261/0001-72

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ,
BAIRRO TREZIDELA, 119 – CEP: 65.608-410
CAXIAS - MARANHÃO

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 27.050.261/0001-72. AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119 BAIRRO:
TREZIDELA
Caxias-MA, CEP: 65.608-410
099 9 8186-2623/099 3521-3714

Página 1

sn



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 789611/2017
Emissão: 14/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: w9yyd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA
Registro: 191542110-1
CPF: 021.338.003-01

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 23/08/2016
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Data de Formação: 22/04/2016

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170116534



Certidão nº 789611/2017

15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w9yyd
Impresso em: 15/09/2017 às 11:11:10 por: adapt, ip: 177.105.249.9

m

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.27.050.261/0001-72, Inscrição Municipal nº. 1281, com sede na Rua Godofredo Viana, nº. 200, Bairro Trezidela, Caxias/MA, CEP: 65.608-480, projetou e executou o serviço de **CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL E COMERCIAL**:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- N°. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **191542110-1**
- Empresa Executora dos serviços: **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**
- CNPJ: **27.050.261/0001-72**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Rua Godofredo Viana, nº. 200, Bairro Trezidela, Caxias/MA, CEP: 65.608-480**
- Contratante do Serviço: **FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇÃO ARAÚJO**
- CPF da Contratante: **089.440.083-53**
- Endereço da Obra: **RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CENTRO, CAXIAS-MA CEP: 65600-560**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART n°.: **MA20170116534**
- Período do serviço: **13/04/2017 a 04/07/2017**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: aterramento, concreto estrutural, edifícios de alvenaria p/ fins residenciais, escavação, estrutura de concreto armado, fundações superficiais, formas, instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais e comerciais, pintura, instalações hidráulicas, instalações

[Signature]
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
 CREA / CONFEA 1915421101

[Signature]
Francisco de Assis Assunção Araújo
 CREA 1105713792

Certidão nº 789611/2017
 15/09/2017, 11:11
 Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

[Large handwritten signature]

Fls 1063

Proc. Nº 005623

Ass

sanitárias, pré-moldados, revestimento, estrutura metálica, estrutura de concreto pré-moldado, pré moldados de concreto.

ANEXO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m ²	244,59
1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	928,56
1.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
1.7	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	25,00
1.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m ²	18,00
1.9	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	12,00
1.10	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m ²	636,99
4	MOVIMENTOS DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m ³	41,40
4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	132,00
5	INFRA -ESTRUTURA		
3.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m ³	20,03
3.2	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.Cim/areia 1:4	m ³	40,06
3.3	Forma tabua para concreto em fundacao, c/ reaproveitamento 2x.	m ²	325,52
3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 Mm - montagem. Af_12/2015	kg	929,80
3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 Mm - montagem. Af_12/2015	kg	1.600,20
3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 Mm - montagem. Af_12/2015	kg	780,50
3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 Mm - montagem. Af_12/2015	kg	1.053,11
3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de	kg	91,20

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w8y9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017

1064

Fls _____

Proc. Nº 005/23

Ass. 

	12.5 Mm - montagem. Af_12/2015		
3.9	Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes	m³	37,56
3.10	Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.	m²	325,52
3.11	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m³	110,11
5	SUPER -ESTRUTURA		
5.1	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	292,34
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. Af_12/2015	m²	626,00
5.3	LAJE PRE-MOLD B VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLAS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	m²	200,00
5.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. Af_12/2015_P	KG	450,00
5.5	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Af_01/2017	KG	35,90
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. Af_12/2015	KG	1.104,91
5.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. Af_12/2015_P	KG	900,00
5.8	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Af_01/2017	KG	265,40
5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. Af_12/2015	KG	1.200,00
5.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. Af_12/2015_P	KG	1.100,00
5.11	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Af_01/2017	KG	295,20
5.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. Af_12/2015	KG	749,30


Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w3y9d

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



m

Fls 1065

Proc. Nº 005/23

Ass. 

5.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.988,65
5.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	1.807,60
5.15	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	220,20
5.16	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	377,50
5.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.112,43
5.18	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m ³	11,90
6	ALVENARIAS E PAINÉIS		
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	2.003,20
6.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	306,24
6.3	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	m ²	251,64
7	COBERTURA		
7.1	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	86,69
7.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	90,00
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	86,54
7.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m ²	305,53
7.5	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m ²	305,53
7.6	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	m ²	120,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	518,30


Paulo Rennier Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 789611/2017
15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

3

Fls 1066

Proc. Nº 005/23

Ass. 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



8.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	35,00
8.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	83,00
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.757,00
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	217,90
8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,10
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	192,50
8.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	42,00
8.9	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UND	1,00
8.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	14,00
8.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	36,00
8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
8.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
8.14	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	14,00
8.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
8.16	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UND	1,00
8.17	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UND	130,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	und	1
9.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
9.1.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00



Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas





Fls 1067

Proc. Nº 005/23

Ass. 

9.1.4	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscáve, DN 85mm x 1/2"	und	1,00
9.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	5,00
9.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	0,28
9.1.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
9.1.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
9.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
9.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	8,00
9.1.11	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	12,00
9.1.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	7,08
9.1.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	50,43
9.1.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
9.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	4,00
9.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	1,00
9.1.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	6,00
9.1.18	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	34,00
9.1.19	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.1.20	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	29,00


 Paulo Renan Cordeiro de Oliveira
 CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
 15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



m



Fls 1068

Proc. Nº 005/23

Ass

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



9.1.21	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1,00
9.1.22	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	und	8,00
9.1.23	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	und	1,00
9.1.24	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	und	1,00
9.1.25	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	und	6,00
9.1.26	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	und	4,00
9.1.27	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm	und	1,00
9.1.28	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	und	3,00
9.1.29	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm	und	1,00
9.1.30	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	und	1,00
9.1.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	7,00
9.1.32	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	1,00
9.1.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	88,00
9.1.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
9.1.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	22,00
9.1.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	7,00
9.1.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
9.1.38	VA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
9.1.39	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	220,67
9.1.40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,16
9.1.41	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	M	15,68
9.1.42	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	M	35,67
9.1.43	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	M	28,42
9.1.44	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3")	M	10,49

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
15/09/2017, 11:11
Chave de Impressão: w3y9yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

m

Fls 1069

Proc. Nº 005/23

Ass. 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



9.1.45	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	und	27,00
9.1.46	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	UND	13,00
9.1.47	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	UND	14,00
9.1.48	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	UND	1,00
9.1.49	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00
9.1.50	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,00
9.1.51	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
9.1.52	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	3,00
9.1.53	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	4,00
9.1.54	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	und	66,00
9.1.55	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	und	1,00
9.1.56	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP	und	1,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00
10.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.3	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
10.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00
10.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00
10.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
10.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00
10.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00


Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
15/09/2017, 11:11
Chave de Impressão: w8yxd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas




10.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
10.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
10.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	13,00
10.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	59,00
10.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	113,00
10.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	82,00
10.17	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=150mm (6")-C/ANÉIS	UN	56,00
10.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,82
10.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	162,92
10.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	57,29
10.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,20
10.22	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	40,27
10.23	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
10.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00
10.25	JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD	UN	16,00
10.26	CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA	UN	2,00
10.27	Redução DN 200 x 150mm PVC, Geomecânico Reforçado	un	1,00
10.28	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.29	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	un	4,00


Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
15/09/2017, 11:11
Chave de Impressão: wyyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



Fis 1071

Proc. Nº 005123

Ass

10.30	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	28,30
10.31	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
10.32	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
10.33	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
10.34	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar	un	9,00
10.35	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	9,00
10.36	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	9,00
10.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
10.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
10.39	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	30,00
10.40	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	3,00
10.41	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	37,00
10.42	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00
10.43	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	6,00
10.44	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	6,00
10.45	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	un	9,00
10.46	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	2,00
10.47	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	2,00
12	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	4.006,40
12.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	3.154,54
12.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	851,86

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



3

Fls 1072
 Proc. Nº 005/23
 Ass. [Assinatura]

12.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	m²	851,86
12.6	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	626,86
13	PAVIMENTAÇÕES		
13.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	183,46
13.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	193,57
13.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	626,86
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	626,86
14	DIVISÓRIAS E BANCADAS		
14.1	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	91,60
14.2	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	m²	127,89
15	ESQUADRIAS		
15.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	100,00
15.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00
15.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
15.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
15.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	220
16	PINTURA		
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.082,55
16.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.082,55


 Paulo Rennán Cordeiro de Oliveira
 CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
 15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w8y9yd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017

m

16.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.082,55
16.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	1.117,45
16.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m ²	1.117,45
16.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	305,53
16.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	305,53
16.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	305,53
16.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	126,00
16.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m ²	116,58
17	LOUÇAS E METAIS		
17.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00
17.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00
17.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
18	IMPERMEABILIZAÇÕES		
18.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m ²	129,81
18.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	325,52
18.3	Impermeabilização à base de Resina Termoplástica, para reservatórios	m ²	60,00
18.4	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	m ²	130,71
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m ²	60,00
19.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	16,00
19.5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m ²	22,77
20	LIMPEZA FINAL		
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	928,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
 Isaura Alencar Pinto Soares Titular
 Tel. (55) 35271-4317
 Rua Dr. Benedito, 53 - Centro - São Luís - MA

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Reconheço a(s) assinatura(s) de
Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
 CPF nº 007.13792
 em 15/09/2017

Isaura Alencar Pinto Soares - Tabelada
 Raimundo Coelho Soares Junior - Substituto
 Raimundo Coelho Soares Junior - Escrivão
 Rosália Maria Alencar Soares - Escrivante




 Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
 CREA / CONFEA 1915421101


 Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
 CREA / CONFEA 1915421101

Certidão nº 789611/2017
 15/09/2017, 11:11
 Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

M



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170116534

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170107364
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

RNP: 191542110-1

Registro: 000536986-0

2. Contratante

Contratante: FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇÃO ARAÚJO

RUA ITAPECURUZINHO

Complemento:

Cidade: CAXIAS

País: Brasil

Telefone:

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 800.000,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: ITAPECURUZINHO

UF: MA

CPF/CNPJ: 089.440.083-53

Nº: QUADRA-B CASA-1

CEP: 65606896

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA FISICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 18/08/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇÃO ARAÚJO

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Complemento:

Cidade: CAXIAS

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 13/04/2017

Finalidade: Misto

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 089.440.083-53

Nº: 852

CEP: 65600560

Email:

Previsão de término: 04/07/2017

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	928,56	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA	3.200,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO	826,86	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	305,53	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	306,24	m
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0308 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	306,24	m
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL	402,45	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	928,56	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	928,56	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS	183,46	m
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS	331,46	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO	41,40	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0415 - ATERRAMENTO	132,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC.	928,56	m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL E COMERCIAL

6. Declarações

7. Entidade de Classe



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170116534

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170107364
INDIVIDUAL



SINTEC - MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 021.338.003-01

Local _____ de _____ de _____
data

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇÃO ARAÚJO - CPF: 089.440.083-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/08/2017

Certidão nº 789611/2017
15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sllac.com.br/publico/>, com a chave: 32x5Z
Impresso em: 15/09/2017 às 11:11:11 por: adapt, ip: 177.105.219.9



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**
Registro: **19550MA** RNP: **1915421101**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210446752** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2021** Baixada em: **08/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **310**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **06/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 2.346.265,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO AGUIAR** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: TIJELA**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.749193, -43.356973**
Data de início: **19/08/2021** Conclusão efetiva: **19/02/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1367.30 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1367.30 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 46 - Execução de instalação 1367.30 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 1367.30 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 1367.30 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1367.30 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 454.29 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA U.I. ISAIAS FORTES MENESES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0101.0285.2021, TOMADA DE PREÇOS 016/2021.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADA NESTE REGISTRO A ATIVIDADE REFERENTE AO ITEM 7.2 IMUNIZAÇÃO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.



[Handwritten signature and scribbles]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869844/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869844/2022
13/07/2022, 10:12
x999c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x999c



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2022, às 09:59.

[Handwritten signature]

1078
Fls _____
Proc. Nº 005/23
Ass. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.27.050.261/0001-72, Inscrição Municipal nº. 1281, com sede na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Andar 01, Sala 01, Bairro Tresidela, cidade de Caxias, Maranhão. CEP 65.608-460, executou o serviço de EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA U.I. ISAIAS FORTES MENESES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0101.0285.2021, TOMADA DE PREÇO 016/2021:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **191542110-1**
- Empresa Executora dos serviços: **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**
- CNPJ: **27.050.261/0001-72**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Andar 01, Sala 01, Bairro Tresidela, cidade de Caxias, Maranhão. CEP 65.608-460**
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
- CNPJ da Contratante: **06.117.709/0001-58**
- Endereço da Obra: **RUA FRANCISCO ARGUIAR, BAIRRO TIGELA, CHAPADINHA-MA CEP: 65550-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20210446752**
- Período do serviço: **19/08/2021 a 19/02/2022**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: concreto estrutural, edifícios de alvenaria, estrutura de concreto armado, instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais e comerciais, cobertura, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, revestimento, estrutura metálica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 emitida



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: X999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

1	SERVIÇOS PRELIMINARES E RETIRADAS		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50X2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20X20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	un	1,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	336,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	M2	814,00
1.4	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M3 - PERCURSO 12KM	M3	336,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.6	RETIRADA DE TELHAS METÁLICAS	M2	1.185,50
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF 04/2016	M2	9,00
1.8	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.367,30
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	142,34
2.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	236,31
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	515,69
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	34,56
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	194,88
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	414,62
3.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	14,21
3.1.5	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	27,26
3.2	ALICERCE		
3.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	100,87
3.3	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME		
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	360,62



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 emitida



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



m [Signature]

Fis 1080
Proc. Nº 005/23
Ass. [assinatura]

3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	876,60
3.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	535,47
3.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	20,80
4 IMPERMEABILIZAÇÃO			
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	327,84
5 SUPERESTRUTURA			
5.1 CONCRETO ARMADO PARA PILARES			
5.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	418,88
5.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.554,77
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILARES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	487,84
5.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	21,35
5.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO			
5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	314,58
5.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.357,30
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	347,57
5.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	566,53
5.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	24,40
5.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS			
5.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELASCOM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	148,00
5.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	116,00
5.4 LAJE DE COBERTURA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 em



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, às 09:59
Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas

[assinatura] 3



[assinatura]



5.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	38,85
5.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJE DE MARQUISE/COBERTURA-BASE 3,0cm	M2	38,85
6 PAREDES E DIVISÓRIAS			
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.019,18
6.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	439,97
7 COBERTURA			
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	217,57
7.2	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	217,57
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	217,57
7.4	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	5.451,48
7.5	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.185,50
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,00
7.7	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	181,00
7.8	CHAPIM DE CONCRETO	M	123,00
7.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAPLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
8.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
8.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 em



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls 1082
Proc. Nº 005/23
Ass. [assinatura]

8.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	8,00
8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	13,00
8.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	500,00
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	3.000,00
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	400,00
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	150,00
8.11	CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLAÇÃO 3,6/6KV EPR 16mm2	M	80,00
8.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	600,00
8.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	350,00
8.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	60,00
8.15	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	60,00
8.16	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00
8.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	12,00
8.18	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	25,00
8.19	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	60,00
8.20	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	6,00
8.21	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	UN	6,00
8.22	CABO COBRE NU 10MM2	M	30,00
8.23	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	10,00
8.24	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	4,00
9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
9.1	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoiar da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	un	1,00
9.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	29,00
9.3	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022, em



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas

#107

[assinatura]

5



[assinatura]

[assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



9.4	REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2016	UN	3,00
9.5	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	UN	5,00
9.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	60,00
9.7	TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	150,00
9.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	136,00
9.9	TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	36,00
9.10	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	20,00
9.11	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	30,00
9.12	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	25,00
9.13	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00
9.14	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
9.15	TE PVC, SOLDÁVEL DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	20,00
9.16	TE PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	30,00
9.17	TE PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12,00
9.18	TE PVC, SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5,00
9.19	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
10.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	27,00
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	48,00
10.3	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	2,00
10.4	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m	UN	10,00
10.5	RALO SIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	13,00
10.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	45,00
10.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 em



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59

Chave de impressão: y999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas

6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/11/2022, às 09:59



m

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1084
 Fls _____
 Proc. Nº 005/23
 Ass. _____

10.8	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	150,00
10.9	JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00
10.10	JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00
10.11	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00
10.12	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	UN	5,00
10.13	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	6,00
10.14	CAIXA SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
10.15	JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
10.16	CAIXA SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.17	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	4,00
10.18	Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x 2,4 m, volume útil 14720 l (para 105 contribuintes) af_12/2020	un	1,00
10.19	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00

11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	13,00
11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	13,00
11.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_P	UN	3,00
11.5	SUPORE DE PARADE PARA EXTINTOR	UN	3,00
11.6	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	3,00

12	PISO		
12.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM AF_06/2014	M2	1.289,22
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	664,50

#157.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 em



Certidão nº 869844/2022
 10/11/2022, 09:59
 Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1085
Fls _____
Proc. Nº 005/23
Ass.

12.3	PISO INDUSTRIAL POLIMENTO (INTERNO)	NATURAL	ESP = 12mm.	INCLUS	M2	624,72
12.4	PISO EM CONCRETO ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	20	MPA	PREPARO MECÂNICO.	M2	22,00
12.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016				M2	233,00
12.6	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm				m	6,80
13 REVESTIMENTO						
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				M2	4.038,36
13.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				M2	874,92
13.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				M2	3.163,44
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014				M2	679,17
13.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014				M2	195,75
13.6	RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS				M	346,90
14 SISTEMA SPDA						
14.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				UN	10,00
14.2	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				M	160,00
14.3	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017				M	95,00
14.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020				UN	10,00
14.5	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2				UN	15,00
15 FORRO						
15.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P				M2	983,45
16 ESQUADRIAS						
16.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas

Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: x999c

107.

8



m



16.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
16.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS(1,50X2,50)m E=10mm	UND	1,00
16.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS(2,50X2,50)m E=10mm	UND	2,00
16.5	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizarivista	m2	11,76
16.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	85,44
16.7	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. EXCLUSIVE VIDRO	M2	18,72
16.8	VIDRO LISO. E= 4MM(COLOCADO)	M2	18,72
16.9	Grade em metalon	m2	112,09
16.10	Peltonil granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	115,70

17	PINTURA		
17.1	PINTURA INTERNA		
17.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	2.046,89
17.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.046,89
17.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.046,89
17.2	PINTURA EXTERNA		
17.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	1.116,55
17.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.116,55
17.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.116,55
17.3	PINTURA EM ESQUADRIAS		
17.3.1	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	99,75
17.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M2	224,18
17.3.3	TINTA AUTOMÁTICA EM PERFIS NAS TELHAS METÁLICAS	M2	1.190,00

18	LOUÇAS E METAIS		
18.1	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00
18.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00
18.3	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	12,00
18.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas

Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: x999c

#157. [Signature]



[Signature]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fis 1087
Proc. Nº 005/23
Ass. [Assinatura]

18.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
18.6	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA	UN	3,00
18.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
18.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
18.9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
18.10	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	UN	6,00
18.11	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	38,58

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
19.1	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	9,50
19.2	PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP = 5cm	M2	60,00
19.3	BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO, B57 BRANCO NIEVE 7000 HUNTER DOUG	M2	134,40

20 MURO DE PROTEÇÃO			
20.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,25
20.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	17,86
20.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,93
20.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	5,40
20.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,00
20.6	Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lançamento	m3	54,32
20.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	31,92
20.8	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	77,60
20.9	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	47,48
20.10	CONCRETO FCK = 20MPA, CINTA INFERIOR TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,84
20.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,84
20.12	DESMOLDAGEM DE FORMA EM CINTAS	M2	24,00
20.13	FORMA COMPENSADO MADEIRA PARA PILARES	M2	37,20
20.14	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,55
20.15	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,60
20.16	CONCRETO FCK = 20MPA EM PILARES, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,86

#107. [Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 em
emitida



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de impressão: x999c
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas

10



[Assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls 1088
Proc. Nº 005/23
Ass. [assinatura]

20.17	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,86
20.18	DESMOLDAGEM DE FORMA EM PILARES	M2	37,20
20.19	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	5,46
20.20	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,74
20.21	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,00
20.22	CONCRETO FCK = 20MPA VIGA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,26
20.23	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,26
20.24	DESMOLDAGEM DE FORMA EM VIGAS	M2	5,46
20.25	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2. VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	7,27
20.26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,27
20.27	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, acabamento e acabamento. af_12/2015	m3	0,36
20.28	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,21
20.29	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	78,12
20.30	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	156,24
20.31	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	156,24
20.32	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES FACHADA DO MURO DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	156,24
20.33	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, DE ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	156,24
20.34	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	156,24
20.35	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	7,25
20.36	Gradil em metalon na fachada do muro	m2	47,56
20.37	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	109,62
20.38	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	37,00
20.39	Muro lateral e fundo em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ atv de pedra 0,35 x 0,50m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado. fck=15,0 Mpa. c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	389,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 emitida



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: x998c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas

#107? [assinatura] 11



[assinatura]

1089
Fls _____
Proc. N° 005/23
Ass. *[Signature]*

21	SERVIÇOS FINAIS		
21.1	Limpeza geral	m2	1.367,30
21.2	Placa de inauguração em bronze 35x50cm	un	1,00

Chapadinhã, 05 de julho de 2022.

[Signature]
Edvaldo Paz Nunes
Engenheiro Civil – CREA/MA nº 110.313.774-3
CPF: 508.273.833-04

[Signature]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 755.788.833-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 emitida em



Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12706

CARTÓRIO - Serviço de Registro e Autenticação de Documentos

Reconhecimento por semelhança à firma de EDVALDO PAZ NUNES
Repara Silva de Concicao - Escrevente
Poder Judiciário - T.J.M.
Selo: RECF/R029991F111KX3QZVRSK36
Data/Hora: 08/07/2022 14:08:30. Atividade: 13.17.4
Partes(s): EDVALDO PAZ NUNES. Total R\$ 20,08 Emolpo R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72
Consulte em <https://sico.tjma.jus.br>




CARTÓRIO - Serviço de Registro e Autenticação de Documentos

Reconhecimento por semelhança à firma de RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Repara Silva de Concicao - Escrevente
Poder Judiciário - T.J.M.
Selo: RECF/R0299915EP21Q3XRPWY121
Data/Hora: 08/07/2022 14:09:10. Atividade: 13.17.4
Partes(s): RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO. Total R\$ 20,08 Emolpo R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72
Consulte em <https://sico.tjma.jus.br>




12

Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



[Handwritten marks]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº **MA20220547605**

Remove Marca d'água

Wondershare
PDFelement

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
EDVALDO PAZ NUNES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1103137743
Registro: 1103137743MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS
Complemento: _____ Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
Nº: 310
CEP: 65500000

Contrato: Não especificado Celebrado em: _____
Valor: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
RUA FRANCISCO DE AGUIAR Nº: S/N
Complemento: _____ Bairro: TIJELA
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Data de Início: 19/08/2021 Previsão de término: 08/07/2022 Coordenadas Geográficas: -3.751363, -43.357062
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58



4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1.367,30	m²
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.1.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.367,30	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.367,30	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.367,30	m²
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.367,30	m²
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1.367,30	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA U.I. ISAIAS FORTES MENESES COM 1.367,30M2 NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, DE ACORDO CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0101.0285.2021 TOMADA DE PREÇO Nº 018/2021.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ data _____
EDVALDO PAZ NUNES - CPF: 508.273.833-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.altac.com.br/publico/>, com a chave: 4b28a
Impresso em: 11/07/2022 às 11:38:51 por: ip: 187.0.36.9



www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2022, às 09:59.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 em



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



[Handwritten signature]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220547605

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 11/07/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8304007343



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 emitida



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.altao.com.br/publico/>, com a chave: 4b28a
Impresso em: 11/07/2022 às 11:38:51 por: ip: 187.0.36.9



www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 869844/2022
10/11/2022, 09:59
Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/11/2022, às 09:59

em





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

857137/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**
Registro: **19550MA** RNP: **1915421101**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20200315055** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/01/2020** Baixada em: **22/11/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA ESPERANÇA** Nº: **2025**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **São João do Sóter** UF: **MA** CEP: **65615000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 490.670,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ESPERANÇA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER** UF: **MA** CEP: **65615000**
Coordenadas Geográficas: **-5.113684, -43.809366**
Data de início: **27/09/2019** Conclusão efetiva: **31/07/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 1010.60 metro quadrado;**

Observações

Reforma da Escola Mariano Campos em São João do Sóter.

Informações Complementares

- * O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 4.2 (IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 857137/2021
01/12/2021, 11:29
D5yxx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D5yxx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 01/12/2021, às 11:43.

m

[Signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

São João do Soter, 26 de junho de 2021

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.27.050.261/0001-72, Inscrição Municipal nº. 1281, com sede na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Andar 01, Sala 01, Bairro Tresidela, cidade de Caxias, Maranhão. CEP 65.608-460, executou o serviço de **REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS EM SÃO JOÃO DO SÓTER, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 06/2019:**

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- N°. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **191542110-1**
- Empresa Executora dos serviços: **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**
- CNPJ: **27.050.261/0001-72**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Andar 01, Sala 01, Bairro Tresidela, cidade de Caxias, Maranhão. CEP 65.608-460**
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER**
- CNPJ da Contratante: **01.612.628/0001-00**
- Endereço da Obra: **AVENIDA ESPERANÇA, CENTRO, SÃO JOÃO DO SÓTER-MA CEP: 65615-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART n°. : **MA20200315055**
- Período do serviço: **27/09/2019 a 31/07/2020**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: concreto estrutural, edifícios de alvenaria, estrutura de concreto armado, instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais e comerciais, cobertura, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, revestimento, estrutura metálica.

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira
CREA - CONFEA 191542110-1

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857137/2021, em 01/12/2021 emitida



Certidão nº 857137/2021
01/12/2021, 11:43

Chave de Impressão: D5yxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 9 folhas



m

ANEXO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	27,45
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	778,84
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,56
2	ESTRUTURA		
2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPA	M3	2,38
3	PAREDES E PAINÉIS		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	589,51
4	COBERTURA E PROTEÇÕES		
4.1	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	M2	150,00
4.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	818,11
4.3	TELHAMENTO COM TELHA FIBROCIMENTO COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	818,11
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA FIBROCIMENTO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	818,11
4.5	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS	KG	3560,54
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
5.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
5.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
5.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
5.6	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00

[assinatura]
Pavão Renato Cordeiro de Oliveira
CREA / COM.FCA 18182118-1

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857137/2021, em 01/12/2021, em



Certidão nº 857137/2021
01/12/2021, 11:43

Chave de Impressão: D5yxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 9 folhas



[assinatura]

[assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
5.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10.00
5.8	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10.00
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			
6.1 Água Fria			
6.1.1	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar). c/ registro de pressão de pvc	UND	2.00
6.1.2	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO. SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO. ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UND	2.00
6.1.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3.00
6.1.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4.00
6.1.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	1.00
6.1.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL. DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1.00
6.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	5.00
6.1.8	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2.00
6.1.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13.00
6.1.10	LUVA COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2.00
6.1.11	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.00
6.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM X 1/2. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2.00

Presto de Serviço
CREA-MA COM.FEA 151.562.148-1

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111542337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857137/2021, em 01/12/2021.



Certidão nº 857137/2021
01/12/2021, 11:43

Chave de Impressão: D5yxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
6.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UND	10,00
6.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND	2,00
6.1.15	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UND	5,00
6.1.16	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015	UND	4,00
6.1.17	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UND	1,00
6.1.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UND	7,00
6.1.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UND	4,00
6.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UND	2,00
6.1.21	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
6.1.22	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UND	1,00
6.1.23	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
6.1.24	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00
6.1.25	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
6.1.26	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00
6.1.27	TUBO DE PVC SOLDÁVEL SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
6.1.28	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.1.29	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
6.1.30	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
6.1.31	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	UND	1,00
6.2	Esgoto		
6.2.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

[Signature]
Pâmela Pereira da Silva
CREA - CONFEIA 1218921181

[Signature]
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857137/2021, em 01/12/2021, em



Certidão nº 857137/2021
01/12/2021, 11:43

Chave de Impressão: D5yxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/12/2021, às 11:43.



[Signature]

[Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
6.2.2	CAIXA SIFONADA PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00
6.2.3	RALO SECO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00
6.2.4	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
6.2.5	Curva de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundario, diâm = 40mm	UND	10,00
6.2.6	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UND	4,00
6.2.7	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
6.2.8	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
6.2.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UND	3,00
6.2.10	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	32,00
6.2.11	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	24,00
6.2.12	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	18,00
6.2.13	JUNÇÃO SIMPLES PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00
6.2.14	TE. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UND	2,00
6.2.15	TE. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UND	1,00
6.2.16	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M. 1.500 LITROS. REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UND	3,00
6.2.17	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UND	3,00
7	REVESTIMENTOS		

[Signature]
Públio Antonio da Costa de Oliveira
CREA / COREMA 12110921181

[Signature]
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857137/2021, em 01/12/2021.



Certidão nº 857137/2021
01/12/2021, 11:43

Chave de Impressão: D5yxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 01/12/2021, às 11:43.

[Signature]

[Signature]



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1179.02
7.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	155.39
7.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1023.63
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS PADRÃO POPULAR	M2	155.39
8 PAVIMENTAÇÃO			
8.1	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 8mm	M2	818.11
9 ESQUADRIAS			
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	17.00
9.2	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA.	M2	4.03
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	59.70
9.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1.00
9.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6.48
10 PINTURA			
10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1657.66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857137/2021 em 01/12/2021



Certidão nº 857137/2021
01/12/2021, 11:43

Chave de Impressão: D5yxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 9 folhas

[Handwritten Signature]
Prestador de Serviço
CREA / CONFEA 111842337-2

[Handwritten Signature]
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/12/2021, às 11:43.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	1657,66
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	1657,66
10.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	901,84
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	M2	901,84
10.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	901,84
11	ESCADA, RAMPA E CALÇADA		
11.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 4CM AF_06/2014	M2	25,51
11.2	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÁMICOS MACÍCOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	14,53
11.3		M3	1,91
12	DIVERSOS		
12.1	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	562,00
12.2	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,97
12.3	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	UN	5,00
12.4	CORRIMAÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO AF_04/2019_P	M	23,00
13	INSTALAÇÕES PLUVIAS		
13.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	m	155,00
13.2	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	un	3,00
13.3	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	3,00
13.4	Tube de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	120,00
13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	un	20,00
14	LIMPEZA		
14.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	430,00
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1010,60

FIRMA
1º OFÍCIO

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 857137/2021, em 01/12/2021 em



Certidão nº 857137/2021
01/12/2021, 11:43

Chave de Impressão: D5yxox

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 01/12/2021, às 11:43.

m

[Signature]

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
 [CmgpLvg0] - MARIANA SILVA GUIMARAES
 do que dou fé Caxias - MA 28 de Julho de 2021.
 Emolumentos R\$ 14,35 PERJ: R\$ 1,98 FERC: R\$ 0,50
 FATOR: R\$ 0,86 - EM: R\$ 0,86
 SELO RECPIR030619KND85XVUJZRQOW43

CÉLIA VIVIANE MARINHO MOURA - ESCRIVENTE AUTORIZADA




Fls 1100
 Proc. Nº 005/23
 Ass. [Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857137/2021, em 01/12/2021 emitida em



Certidão nº 857137/2021
 01/12/2021, 11:43

Chave de Impressão: D5yxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/12/2021, às 11:43.



m

[Signature]

Fls 1101
 Proc. Nº 005/23
 Ass. [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857137/2021, em 01/12/2021 emitida



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
 RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS
 RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE a(s) assinatura(s) de:
 [Jm26sgj0] - PAULO RENAN CORDEIRO DE OLIVEIRA
 do que dou fé. Caxias - MA 23 de Novembro de 2021.
 Emolumentos: R\$ 4,08 FERJ: R\$ 0,56 FER: R\$ 0,13
 FADER: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18
 SELO: RECFIR030618IXG4C0K7NPAT988
 CÉLIA VIVIANE MARINHO MUNIZ - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Certidão nº 857137/2021
 01/12/2021, 11:43
 Chave de Impressão: D5yxx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/11/2021 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/12/2021, às 11:43.



[Handwritten signature]



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 875681/2022

Emissão: 08/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 0c165

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 27.050.261/0001-72

Registro: 00053698860

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 06/12/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS; FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ FABRICADAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 42.21-9/05 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; DESIGN DE INTERIORES; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;GERACAO DE ENERGIA ELETRICA; COMERCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELETRICA;FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA;TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBSERVACAO : EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TENICO.

Endereço Matriz: AVENIDA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 119, 1 andar - sala 01, TRIZIDELA, CAXIAS, MA, 65608460

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537305DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0c165
Impresso em: 08/11/2022 às 13:35:53 por: adapt, ip: 45.168.49.242



m



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 875681/2022

Emissão: 08/11/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 0c165

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WALMIR GUERRA DE OLIVEIRA NETO

Registro: 1919548203

CPF: 063.***.***-20

Data Início: 14/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/09/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR

Registro: 1919523936

CPF: 606.***.***-88

Data Início: 29/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA

Registro: 1915421101

CPF: 021.***.***-01

Data Início: 12/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA

CPF: 021.***.***-01

Função: ENG CIVIL



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0c165
 Impresso em: 08/11/2022 às 13:35:53 por: adapt, ip: 45.168.49.242

m

[Handwritten signature]