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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 019/2023

Processo Administrativo n° 1387/2023 - Secretaria Municipal de Educagio
Tipo de Licita¢do: Menor Prego Global

Data: 09/05/2023

Horario: 10:00 horas

Local: Portal de Compras Ptblicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n°
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horario e local acima indicado, faré realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletronica, para
Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para construgdo de 01
(uma) escola de 02 salas e demais dependéncias no Povoado Carnaubal em Chapadinha/MA,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O certame licitatério reger-se-a pelas disposigdes, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa especializada em servigos de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 02
salas e demais dependéncias no Povoado Carnaubal em Chapadinha/MA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitag@o serd realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execugdo do objeto é de RS 443.509,26 (quatrocentos e quarenta e
trés mil, quinhentos e nove reais).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd a conta de recursos especificos,
consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotag@o orgamentaria:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAO BASICA
12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes '\
\

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATO
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, em sua FORMA ELETRONICA.
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32. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacdes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgio
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informagio,
devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagio no
momento da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC
4.1.  Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o

objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

4.2.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislag@o vigente;

4.3.B. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.C. Estrangeiros que nio tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugio
ou liquidag@o;

——

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consodrcio;
4.3.G.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢a
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, TIVO AS\\\)
SEGUINTES DECLARACOES: 2
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4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

4.4.A.2. Nos itens em que a participa¢do ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.B. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢do Federal,

4.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig@o sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

4.6. As declaragdes acima mencionadas acima (assinadas em sistema) também deverdo compor a
documenta¢do de habilitagdo, caso ndo sejam apresentadas estard o licitante sujeito as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratagdo do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do sistema eletrdnico até a data e horario
marcado para abertura da sessdo, quando, entdio, encerrar-se-4 automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da

licitagdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios, diante 'da inobservancia de/
= i . ~ \

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex@o. /

/

/
o : L {
6.4. Ate a abertura da sessdo, os licitantes podero retirar ou substituir as propostas apkesentadas. \
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6.4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.4.1.2. valor unitdrio para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corregdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descri¢do detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragdo.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que néo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentago.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante devera anexar no momento oportuno os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a
previsdo de reembolso orgamentério estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medigdo, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais, em modelo préprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagdio sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos méximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragio por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituigdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugio do contrato.

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada, ap6s a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n°® 12.462/11.
7. DA FASE DE DISPUTAS /

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na/‘
data, horério e local indicados neste Edital. ’

7.2. O modo de disputa sera o ABERTO E FECHADO.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo publica por meio de |
sucessivos e decrescentes.

—
—
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7.4. Ap6s a defini¢do da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira ¢ a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagéo.

7.5. Ap6s a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a
fase de lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e nio havera alteragdo
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificar a diferenca de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a fase de lances, caso
essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e nio havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagdo.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

7.8. Havendo a adog@o de fase aberta, com ou sem combinagio, os lances seguirdo as seguintes regras: \

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu /
recebimento e do valor consignado no registro. /

7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total. \ /

/
7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horarjo
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior\ou percentual
desconto superior ao 1iltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@gmail.com — telefone: 98-99167-3542



ﬂ PREFEITURA MUNICIFAL
w Campromieso s Dessvlvinnta

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

7.8.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de RS 100,00 (Cem Reais) em RS 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo poderé ser inferior a
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdo ser desconsiderados pelo presidente da comissio de licitacio do
RDC, com registro da ocorréncia _em campo préprio do sistema e

comunicacdo imediatamente & Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

7.8.9. E facultada a apresentagdo, pelos licitantes, de lances intermediarios;
7.8.9.1. Séo considerados intermediarios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores ao maior ji ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de pre¢o; ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor ji ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sessio publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢do do
licitante.

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica seré encerrada por decisdo do
Presidente da Comissdo do RDC, que informard, com cinco minutos de
antecedéncia, o horéario previsto. O sistema eletrdnico encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera periodo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

7.9. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a comissdo de licitagdo e
os licitantes.

7.10. No caso de desconexiio com a Comissio do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢io dos lances. ,\

7.11. Se a desconexio perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdio sera suspensa e \
terd reinicio somente apés comunicacio expressa da Comissio do RDC aos participantes.

7.12. Encerrada a fase de apresentagdo de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna
prépria as microempresas, empresas de pequeno porte ¢ sociedades cooperativas participantes,
procedendo a comparag@o com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte & sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ow_lance de
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7.14. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema fard um sorteio eletrdnico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Apds a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagio;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliag@o instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Ap6s o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado
condi¢des mais vantajosas.

8.12. A negociagdo acima poderd ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a
negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
orgamento estimado.

8.1.3. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera
conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, enderego
eletronico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia
bancéria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

8.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administra¢o;

8.23. Planilha de composi¢do de custos unitarios (an
itens da planilha orgamentaria, com os valores adequados ao |

ce vencedor, er(i
que devera constar:
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a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composigdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8:2.3.1; O referido orgamento analitico deverd ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.23.2.  Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contrata¢do do objeto;

8233. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n® 7.581/2011.

8.23.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragdo publica, com base nos
pardmetros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.2.3.3.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
unitario ou de contratagdo por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitdrios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, observadas as
seguintes condigdes:

B33 1. serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

8.2.3.3.22, em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes

do orgamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo
dos érgdos de controle, dispensada a compensagdo em
qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

8.2.3.3.2.2.1. Nao havendo | aprovagao, pela
administragdo, do |\ relatério  técnic
circunstanciado de que ‘trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajusé{
a sua planilha de pregos ao‘ance vencedor
obedecendo os limites dos cust i
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antes de eventual desclassificagdo.

8.233.3. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condigdes:

8.2333.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

823332 em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.3.3.3.2.1. Nao havendo aprovagao, pela
administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagdo.

8.23.34. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragdo da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do Projeto
Bésico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico

da obra.
8.2.5. A composigdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem; /

8.2.5.1. Os custos relativos a administragdo local,, mobilizagdo e/
desmobiliza¢do e instalagdo de canteiro e acampa' ento, bem com,o
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo dlre{to
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigdo do
cotados na planilha orgamentaria.

8252, As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo po
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superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributéria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverio ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagéo
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragio
Piblica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela legislagio
tributéria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigdo do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

A composig@o de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

Prazo de validade da proposta néo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que néo haja majoragdo do prego.

8.2.7.1

8.2.7.2.

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;

Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregio a
indica¢do de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do
Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

Sera desclassificada a proposta que:

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

8.3.4.

8.3.5,

contenha vicios insanaveis;

ndo obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

apresente pre¢o manifestamente inexequivel ou permaneg:a ac1ma do orgamento

estimado para a contratagao;

ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigidq pela administra¢do

publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanével, incluindo previsdo de oferta\de vantagem nao
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a funido perdido) ou
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apresentacdo de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragdo publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragio devera conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1.  Na hipétese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da
proposta € compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢des de custos unitarios.

8.4.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remunerag@o, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC poderd, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital da proposta de
pregos readequada, serd por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo no “chat” prazo de até 02 (duas) horas sob pena de ndo aceitagdo
da proposta, caso ndo cumpra o prazo estabelecido.

8.5.2. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo piiblica para a realizagio de
diligéncias, a sessdo pliblica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacio indicada
nesta condic¢do sera desclassificado e sujeitar-se-4 as san¢des previstas neste edital
e demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

Havendo necessidade, a Comissdo de Licitagdo suspendera a sessio, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nio for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente,
haveré nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do eﬁ{lpate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina\antes estabelecida/

se for o caso.
Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Comisso verificard.a habilitaca
do licitante, observado o disposto neste Edital. __’/
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9. DA HABILITACAO

9.1.  Como condigdo prévia ao exame da documentagio de habilitagio do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagio verificard o eventual
descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, ~ mantido  pelo  Conselho  Nacional de  Justica
(www.cnj jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inid6neos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituigdo das consultas das

alineas "b”, “c¢”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangdes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritério.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1:1.2 O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificagdo.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissio de Licitagéo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigéo de participagio.

9.2.1.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.2. Também serd admitida a substituigdo parcial ou total de documentagio de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagio valido quando da
solicitagdo de sua apresenta¢@o pela Comissdo de Licitagdo;

9.3. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a encaminhar, no prazo de 02 /
(duas) horas, documentagdo vélida que comprove o atendimento das exigéncias de /
habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, caso ndo cumpra este prazo, /’
ressalvado o disposto quanto a comprovagdo da regularidade fiscal d microempresas
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui™_art. 43, § 1° )
da LC n° 123, de 2006.
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9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagéo de habilitagio
ou complementar a instrugdo do processo, o licitante serd convocado a
encaminhd-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob
pena de inabilitagdo.

9.3.2. Nao serdo aceitos documentos de habilitagio com indicagio de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverio estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

2331 Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuig¢des.:

9.4.  Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo.

9.4.1. Habilitacdo juridica:

9.4.1.1. no caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.12. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.4.1.3. inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.4.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicag¢@o dos seus administradores;

94.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.4.1.6.  No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei

n°5.764, de 1971.

9.4.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as/
alteragdes ou da consolidagdo respectiva; f

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
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9.4.2.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.4.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresenta¢do de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.4.23. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
9.4.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do

trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943 e Certiddo de Débitos Trabalhistas pessoa fisica e pessoa
Juridica expedida com base na Portaria MTP N° 667/2021 de 08 de
Novembro de 2021;

9.4.2.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

9.5.2.6. prova de Regularidade com a Fazenda Publica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, através de:
- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatério, deverd comprovar tal condi¢do
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.5.2.7.  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;
- Certiddo Negativa de Débito de ISSQN;

- Certiddo Negativa da Divida Ativa;
- Alvara de Localizag@o e Funcionamento da sede da licitante.

9.5.2.7.1. caso o fornecedor seja considerago isento de tributos /
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigio/
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondent /
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou Qutra equivalente, n)a
forma da lei; ,‘
‘,\
\\

9.4.3. Qualificag¢io Econdmico-Financeira: )

—
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9.4.4. Certidio Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na propria Certiddo;

9.4.4.1.1. No caso de certidio positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagio de
que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

9.4.5. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do wltimo exercicio social, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticados e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartério de Registro de
Titulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo
Contador, em situagdo regular perante o Conselho Regional de Contabilidade —
CRC (acompanhado da certiddo de regularidade) e pelo Dirigente/Sécio j4
exigiveis e apresentados na forma da Lei n° 6.604/76, acompanhado, inclusive,
por notas explicativas, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta;

9.4.5.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

9.4.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.45.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou
de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

9.4.5.2. comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG= ‘
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante \
: /
Ativo Total \\
{
SG= Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante \
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Ativo Circulante

Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagéo ou do item pertinente.

Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo proprio com
aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo representante legal da empresa e pelo contador responsavel da
empresa.

9.4.6. Qualificacido Técnica:

9.4.6.1.

Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagdo para o desempenho de atividades compativeis com o objeto
do certame, com a indicagdo de responsavel técnico profissional em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagdo comprovada, mediante
acervo, para execugdo de obras e/ou servigos de complexidade
tecnologica operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagdo;

9.5.4.1.1. O visto do CREA-MA em certiddo expedida por CREA de
outra regido (Resolu¢do CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997),
serd exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.

9.5.4.1.3. Certidao de Acervo Técnico (CAT) referente as atividades
anteriores, em nome da licitante, emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devera conter os servigos técnicos em razdo
de relevancia técnica e de valor significativo, comprovando a execug@o
da quantidade minima exigida, cujas especificagdes e quantitativos
sejam conforme tabela abaixo:

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE

EXIGIDA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

mz

219,88

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF 06/2014

/
352,89

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

\\

118,39
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AF _07/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA Mz 98,25
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014

9.4.6.2. Indicagdo de profissional técnico habilitado com registro ou inscrigio
na entidade profissional competente, que serd o responsavel técnico
pela execu¢do da obra, com vinculo profissional perante a licitante;

9.4.6.3. A comprovagdo do vinculo profissional com o licitante podera ser
realizado com:

9.4.6.3.1. apresentacdo do contrato social do licitante, no caso de
profissional pertencer ao quadro societério da licitante;

9.4.6.3.2. apresentagdo da CTPS (ou outro documento trabalhista
legalmente reconhecido), no caso do profissional pertencer
ao quadro de empregados da licitante;

9.4.6.3.3. termo de contrato acompanhada da ART de cargo e fungdo,
que comprove a vinculagdo entre as partes, especificamente,
no que tange a execugdo do objeto ora licitado.

9.4.6.4. Certiddo de Registro e Quitag@o na entidade profissional competente,
referente ao profissional indicado para execugdo da obra;

9.4.6.5. Certidao de Acervo Técnico (CAT) do profissional, emitida pelo érgio
competente, referente a vida profissional do mesmo, que comprove
capacidade técnico-profissional, referente aos servigos descritos na
tabela do sub-item 9.5.4.1.3.

9.4.6.5.1. o(s) atestados(s) deve(m) ser necessariamente, registrado(s)

no érgio competente, em cumprimento ao disposto no art.
30, §1°da Lei 8.666/93; e,

9.4.6.5.2. ndo serdo aceitos atestado(s) emitido(s) por empresa(s) do
mesmo grupo empresarial do licitante.

9.4.6.5.3. Para fins de comprovag¢do de quantitativo minimo do
servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante pela empresa licitante e
profissional vinculado a mesma;

9.4.6.6. No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia /
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela /
Administrag@o. i /

9.4.6.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponjbilizar todas s
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foram executadas as obras e servigos de engenharia.

9.4.6.8. Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagéo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugdo contratual.

9.4.6.9. Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratara pessoas
presas ou egressos, acompanhada de declaragdo emitida pelo orgdo
responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execugdo de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n°
9.450, de 24 de julho de 2018, acompanhada obrigatoriamente de seu
protocolo de recebimento.

9.4.6.10. Certiddo simplificada e especifica expedida pela Junta Comercial do
domicilio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de
antecedéncia da data de apresentagdo, onde em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢des de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura

9.4.6.11. Declaragdo da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos
os servigos, para constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos:

9.4.6.11.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,
obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessarias a
preparagdo de sua documentagdo e proposta, vedadas
proposiges posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condi¢des ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagdes sob pretexto de insuficiéncia de informagdes
acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.11.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo dos servigos,
equipamentos, fornecimentos e demais condigdes que
possam afetar sua execucdo; dos materiais que serdao
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condigdes pertinentes ao objeto desta licitagao. /\

|
9.4.6.12. Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte (
documentagdo complementar:
9.4.6.12.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratagdo \e que executardo o
contrato, com as respectivas atas \de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da'Lei n. 5.764 de N
1971;
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9.4.6.12.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.4.6.12.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero

de cooperados necessdrios a prestagdo do servigo;

9.4.6.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.4.6.12.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quolas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

9.4.6.12.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de Sfundagdo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) rés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contralo em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo;

9.4.6.12.7. A dltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 3. 764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo drgdo fiscalizador.

95 A existéncia de restrigio relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagdo.

9.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaragdo do vencedor,

comprovar a regularizagao.

9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administra¢do
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

9.7. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagio do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, n
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
sociedade cooperativa com alguma restri¢do na documentagdo fiscal e trabalhista, seta

concedido o mesmo prazo para regularizagéo.
9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen exigidos, a
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Comissio de Licitagio suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresent-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitag@o da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. OUTRAS COMPROVACOES

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Declaragdo de localizagdo e funcionamento com (Georreferenciamento) que indique
todos os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e
telefone).

O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizag@o em caso de diligéncia, e néo ter que se amparar com empresas fantasmas.

Caso haja duvidas sobre a veracidade da Declaragdo de Localizagdo e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagéo que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n° 8.666/93 Art. 43, § 3°).

Declaragdo expedida pela licitante, sob as penas da lei, que dispde dos equipamentos,
insumos e instalagdes indispenséaveis para execugdo do objeto desta licitag@o;

Todos os documentos ou declaragdes técnicas devem conter identifica¢@o e assinatura
do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela Licitante.

11. DOS RECURSOS

Pl

112,

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intengéo de recorrer imediatamente apos o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto ¢é, indicando contra qual(is)
decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
11.1.1. Sio suscetiveis de recurso neste momento as seguintes dqcisées:
L. R e i i
11.1.1.1.  ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante; \
11.1.1.2.  julgamento das propostas; \

\

recorrido, 0 recurso

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a s
devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitagdo verificar a tem
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e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo nfio adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagio motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias (teis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes
também pelo sistema eletronico, em outros cinco dias uteis, que comegardo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para anélise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

113. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragdo publica podera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar 0 licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato inico.

12.3.  Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da anulag@o ou
revogagdo da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber. |

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Le
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato ¢ por 90 (noventa) dias
ap6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente % 5% (cinco por cent/))
do valor total do contrato. |

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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Apés a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do
direito a contratagdio, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o ¢rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminhé-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias tteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

143.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se & relagao de negocios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

1433.  a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 ¢ reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagao das condigdes de habilitagdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo néo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apOs a comprovagéo
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condigBes ofertadas pelo licitante originalmente
vencedor.

14.5.1.  Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administragio publica podera convocar 0s licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo,
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrum?nto convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

1ol

As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.
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16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.  As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagio da nota fiscal/fatura respectiva, apos medi¢do e comprovagao dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medigdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medigdo s6 sera paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranh@o (CREA/MA);

b) Inscri¢do no CEI (INSS),

¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da tltima medigdo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento seré efetuado sem a comprovagéo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, que sera calculada, mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)I = (6/100) / 3651 =0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

. -

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaracdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrug@o /
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004. \ /
17.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou /
indenizagdes devidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de li
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadi

descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do pre¢o ou a
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monetaria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hip6teses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

19.2.  Considera-se comportamento inidéneo a declaragdo falsa quanto as condigdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficar sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagéo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unigo, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais. '

19.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdq aplicada com base no
inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
19.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética d
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infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a4 administragio publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo — PAR.

19.6. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo 2 Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragio Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

19.8. Caso o valor da multa néo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.9. A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 € 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administrago, observado o principio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto
Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 5 (cinco) dias tteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnagdo poderé ser realizada por forma eletrdnica (Portal de Compras Publicas —
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,
ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Av. Presidente Vargas, n° 310,
Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

20.3. Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame. :

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo s
enviados & Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias Giteis anteriores a data designa/fa
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no
endereco indicado no Edital.

20.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os praz
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certame.

20.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

20.7.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincular@o
os participantes e a Administragdo.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1. Da sessdo publica do RDC divulgar-se-4 Ata no sistema eletronico.

212. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para
o primeiro dia Wtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comissao de Licitag@o.

213.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo piblica observarao
o horério de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

21.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratag@o.

21.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatdrio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital estda disponibilizado, na integra, no enderego  eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo ser lidos e/ ou obtidos no Site
do Portal da Transparéncia do Municipio de Chap dinha  enderego
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao ce, lidos e
obtidos no endereco: Av. Presidente Vargas, n® 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias
{iteis no horario de 08:00 as 12:00 horas.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

s
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21.12.1. ANEXO I — Projeto Basico;

21.12.2.ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3.ANEXO III — Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
21.12.4.ANEXO 1V — Cemposigdo do BDI;

21.12.5.ANEXO V — CroRograma Fisico-Financeiro
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ANEXO (PROJETO BASICO)
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INFORMAGOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO:

e Proponente: Prefeitura municipal de CHAPADINHA/MA

e Obra: CONSTRUCAO DA ESCOLA DE 2 SALAS NO POVOADO CARNAUBAL
DE CHAPADINHA - MA

Caracteristicas: Obra publica

Responsaveis técnicos (projeto):

Lucas Eduardo Oliveira da Ponte CREA — MA 111972385-0

Tempo provavel para execugdo da obra: O prazo de execugdo das obras civis
sera de aproximadamente 90 dias.

SITUACAO

Na Zona rural de Chapadinha viu-se a necessidade da reforma e ampliagdo da Escola
polo no Povoado Carnaubal, afim de melhorar a qualidade de ensino da cidade, visando
um maior conforto.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os servigos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periédica remogéo de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Competird a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagbes provisérias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigos
contratados.

Qualquer duvida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizag&o de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisées
na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagéo.

Este Memorial Descritivo tem a fungéo de propiciar a perfeita compreenséo do pro;eto
e de orientar o construtor objetivando a boa execugdo da obra.

Os servigos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugéo.
Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou na
especificagoes.

Lucas Eduardg Uga-
Engenhgiro’Civil
CREA-MAY1119723850
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Podera a fiscalizagédo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
CertidGes e Licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes.

FINALIDADE DA CONSTRUGCAO

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com
o papel principal de oferecer servigos de qualidade para o municipio.

OBJETIVO
e Melhorar as condigdes de ensino;

e Melhorar a fungéo social;

ESPECIFICAGAO TECNICA

SERVICOS INICIAS
Placa de obra

Sera confeccionada a placa da Obra, no empreendimento devera ser fixada em um local
visivel e de acordo com as normas do CREA-MA. uma placa de identificagdo nas
dimensdes 1,50x2,00m, confeccionada em material resistente as intempéries, contendo
informacGes relativas & obra e a placa devera ser instalada em local de facil visibilidade e
o fornecimento, servigcos de instalagdo e manutengdo durante a execucéo da obra serdo
atribuidos ao Empreiteiro. Serd instalada uma placa para todo o projeto.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixagéo das placas de cbra e
dos responsaveis técnicos pela execugdo, em local visivel, de acordo com as exigéncia
do CREA.

ADMINISTRACJ\O E MOBILIZA(}IT\O \
Administracdo da obra

Despesas Gerais e de Administragéo local da obra

Lucas Eduargo . da_Ppntg
Enyenhejfo Civil
CREA~MA: 1119723850
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Correréo igualmente por conta da Construtora, outras despesas que incidem indiretamente
sobre o custo das obras, como:

Manutengdo das instalagGes provisérias acima citadas.

Administrac&o local de obra (engenheiro, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores
e almoxarifes).

Vigias, serventes para arrumagéo e limpeza da obra, guincheiro, etc.
Transportes internos e externos.

Seguro contrafogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de seguranca, luvas, etc.

Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova,
etc.

Cabera a Construtora o estudo do custo-beneficio quanto ao aproveitamento de dgua de
mina, de chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e
desperdicios.

SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM
Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Antes do inicio da execugéo dos servigos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento
de entulho e de quaisquer outros materiais que impegam o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizagdo por escrito da
fiscalizacao, registrada no Diario da Obra.

O material proveniente da limpeza sera removido ou estocado. A remogdo ou estocagem
dependera de sua eventual utilizagdo, a critério da Fiscalizagéo, ndo sendo permitida a
permanéncia de entulho em limites da area de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstruc&o do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza sera feito pela Fiscalizagéo, ap6s a conclusdo dos
servicos.

Escavacédo e carga em material para aterro

A escavacéo sera precedida da execuc¢do dos servigcos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operagdes serao executadas utilizando-se equipamentos adequad' s complementado
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em funcdo d
necessidade exigida na execucéo da obra.

Sngyen 0 C|V|l

Lias Fdn% . da Ponfe
CREA- WAT 1119723850
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Espalhamento de material para aterro

As operagbes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em
fung@o da necessidade exigida na execugdo da obra, estando o solo na umidade em torno
de étima.

Compactacédo de aterro mecénica

As operagdes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fard em
fungdo da necessidade exigida na execucdo da obra, estando o solo na umidade em torno
de dtima.

A execugéo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento
ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactagéo e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, apés a compactagéo, atingir a espessura projetada.

S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo de Base granular:
Motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de &gua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumaético; grade de discos;
pulvimisturador e central de mistura.

MOVIMENTO DE TERRA

Locacéo

Para locac&o da obra deverdo ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito
esquadrejamento e alinhamento, estando a Contratada sujeita, a qualquer momento da
obra, a corregéo de todos os servicos executados, em caso de erro da locagéo.

Havendo discrepancia entre as reais condigbes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagéo, por escrito, & Fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

Escavacdo manual de valas

A escavacao sera precedida da execugdo dos servigos de desmatamento, destocamento
limpeza da area do empréstimo.

As operagbes seréo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementado
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em fungéo
necessidade exigida na execucgéo da obra.

Reaterro Manual compactado

Os materiais selecionados para aterros deverdo ser de 1° categoria. Deverdo ser isentos
de matérias organicas, micacea e datomacea. Turfas e argilas organicas na
empregadas. O aterro devera ser constituido de solos selecionados dentre os melhores
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disponiveis, ndo se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e expans&o maior que
2 % (dois por cento).

As operagdes de aterro compreendem langamento, espalhamento, umedecimento ou
aeracao e compactacdo dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

Os trabalhos de execucdo do aterro durante dias chuvosos, deverdo ser interrompidos
quando a Contratada ndo conseguir atingir os quesitos minimos de compactacéo, ou por
determinagéo da FiscalizagZo.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Concreto armado Fck 25 MPa, formas armacdes e desmontagem

NORMAS

A execug@o das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente & NB-51 / ABNT e ao Cédigo de Fundacdes e Escavacdes;

Ocorrera por conta da CONTRATADA a execucédo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

MATERIAIS
- Ago:
Conforme NBR-6118/2003 - ABNT:

As barras de ago ndo apresentario excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua
devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZAGAO.

Antes e durante o langcamento do concreto as plataformas de servigo estaréo dispostas de
modo a n&o provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de
armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura n&o dever4 ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-61 18/2003, indicado na tabela da Norma.

Ser&o adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes de sua reutilizagdo.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado fetro, obedecera ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

O ago sera do tipo CA50 e CAB0.
Lucas Eduardo O, da Porge
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- Aglomerantes:
De cimento; Comum.
- De alta resisténcia inicial.

Seréo de fabricagdo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente & EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)
a) Areia

Seré quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporgbes prejudiciais, tais como:
torrées de argila, gravetos, grénulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sédio, outros sais deliqliescentes, etc.

A areia para concreto satisfaré & EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada
caso.

b) Brita

A pedra britada para confecgéo de concreto devera satisfazer a8 EB-4 / ABNT — Agregados
para Concreto

- @ as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de
seixo rolado na execugéo do concreto.

- Concreto
Disposi¢des Gerais

a) O concreto serd o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, deveré ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos
e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu
carregamento, a tensdo (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, esta expressa pelo.
abatimento do Tronco de Cone;

Né&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;
concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e sua
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessa
corpos de prova para estudo em laboratério especializado.

c) A compactagéo serd obtida pér vibracédo esmerada.

Lucas Eduarde-(, da P
Engenh iWCivil
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d) A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de trés
para um até cinco para um, a relagdo entre as duas velocidades. ) O periodo minimo de
vibracéo é de 20 min/m3 de concreto.

f) As férmas seréo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da agdo dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno.

g) Na hipétese de fluir aguada de cimento pér abertura de junta de forma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogéo seré imediata, o que se
processara pér langamento com mangueira de agua sob pressdo. O endurecimento da
aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferencas de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do trago do concreto seré fungéo da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso n&o haja conhecimento do desvio padréo Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construgéo de acordo com o qual
sera fixada a resisténcia média a compressdo FCK, seguindo um dos trés critérios
estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de concreto armado

Utilizaré servicos de lastro de concreto magro E=3cm, fabricagdo, montagem e
desmontagem de férmas para sapatas em chapa de madeira compensada E=17mm, 4
utilizagbes, com armagéo de ago CA-50 de 16 mm e estribos de ago CA- 60 de 5 mm,
executado com concreto FCK=25MPa, preparo mecénico com betoneira e langado com uso
de balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.

ALVENARIA E PAINEIS

Alvenaria de Vedacéao

As alvenarias serdo confeccionadas em tijolos ceramicos nas dimensdes de 09x19x39cm,
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenana proporcione uma
estrutura plena e eficaz.

Os niveis das alvenarias estéo descritos em projeto executivo.

Lucas Eduardg 0, d3 Dn"B
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Teréo arestas vivas e superficies asperas para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentardo resisténcia suficiente para suportar os esforcos de compress&o - nunca
inferior a 40 kg/cm?2.

Seréo assentes com argamassa de cimento e barro no trago 1:2:8

Os tijolos deverao ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensdes uniformes
e n&o vitrificados. Apresentaro faces planas e arestas vivas.

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO
Portas de madeira
- Materiais:

a) A madeira a ser empregada na execucdo das esquadrias serd seca, isenta de nés,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua
durabilidade, resisténcia e aspecto.

b) Semi-ocas: O enquadramento do nicleo das portas sera constituido por
pecas - montante ou pinasio vertical e travessa ou pinasio horizontal — de madeira idéntica
a do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecerdo rigorosamente as indicagdes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

C) os arremates das guarnicdes com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
mereceréo, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates seréo objeto de desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos & prévia
aprovagéo da FISCALIZACAO.

d) os montantes ou pinésios verticais do enquadramento do nucleo ter&o largura tal que
permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixacdo dos
parafusos das dobradicas na madeira macicga.

e) para a fixacdo de esquadrias ser&o empregados grapas metélicas ou buchas plasticas
com parafusos.

- FERRAGENS
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Mgteriais:

a) Todas as ferragens especificadas serao novas, na linha latdo cromado'\Q75 ou similar.

Engenhgir
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b) deverao ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na. 1,
bem como recomendacgdes e especificagdes dos fabricantes sobre cremonas, dobradicas,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.

c) as fechaduras deverdo ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as maganetas serdo em latdo, tipo alavanca, com sec&o circular.
e) os espelhos e rosetas serdo do mesmo material das magcanetas.

f) as dobradicas das divisérias e portas dos sanitérios do bloco de servigo seréo em latdo
cromado;

g) Todas as chaves serdo fornecidas em trés vias.

Janela e basculante de aluminio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias deveréo respeitar as indicagGes e detalhes do
projeto arquiteténico e planilha, e serdo isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis,
utilizados na fabricagdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferengas de espessura. As dimensées deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em véos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto indicado.

PISOS
Regularizacédo de base

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no traco 1:4:8 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 10cm, que servira de recuperagao do piso.

Esta regularizagéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em dire¢do aos
pontos de escoamento de agua, no caso da calgada.

Contrapiso/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=4cm

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no tragco 1:3:3 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 5cm, que servird como base para colocagéo do piso. Estal |
regularizagéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em diregédo aos ponto \
de escoamento de agua.

REVESTIMENTO
Chapisco

—
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O chapisco seré executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traco
volumétrico 1:3, com espessura maxima de 5mm. A argamassa devera ser lancada
energicamente sobre a superficie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, deverdo ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorg&o da 4gua necessaria a cura da argamassa.

Reboco

O reboco serd executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia fina) sobre
superficies de alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocagédo de
batentes, canalizagdes embutidas e chumbadores.

Emboco

O embogo ser4 executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia) sobre
superficies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas dreas onde serdo aplicados
revestimentos.

INSTALACOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes e durante os servicos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragdo de detritos e umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuicdo deveréo ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

c) Deveréo ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

d)Todos os cabos e/ou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se
canaletas, fixadores, abracadeiras, e serdo identificados com marcadores apropriados para
tal fim.

e) As plaquetas de identificacdo dos quadros elétricos deverdo ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Ap6s a instalacdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverdo ser
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em pléstico apropriado.

g) A fiag&o elétrica sera feita com condutores de cobre, de fabri
tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor segéo a ser utilizado seré de 2,5mm2.

h) Os condutores deverao ser instalados de forma que os isente dé& esforcos meca |cos
incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou revesti
0s condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que
admitidos para seu tipo.

raios minimgs

Engenhe
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i) Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, serd cuidadoso, s6
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivagbes devera ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser
efetuado com fita isolante de auto-fuséo.

j) As ligacbes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deveréo ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecénica adequada e contato elétrico perfeito e

permanente, sendo que os fios de quaisquer se¢des serado ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios serdo afixados através de abragadeiras apropriadas. Deveré&o ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores:

Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
Condutores de neutro - Azul claro;

Condutores de retorno — Cinza;

Condutores positivos em tens@o DC — Vermelho;
Condutores negativos em tenséo DC — Preto;
Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

I) Para os rabichos de ligagdo das lumindrias serdo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuicdo devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC
rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.

b) Os eletrodutos serdo em PVC rigido incombustiveis (a menor bitola sera @= 3/4") seréo
utilizados para alimentagdo dos circuitos de iluminacéo, tomadas de servigo e interruptores,
a partir do quadro de distribuic&o.

c¢) Toda derivagdo ou mudanga de direcéo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na
vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem
representadas no projeto, ndo sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem
curvatura no proprio eletroduto, salvo indicagdo em contrério nos casos especificos
estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas emendas serdo executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie inte do eletroduto e
resisténcia mecanica equivalente a tubulacéo.

e) Todos os circuitos de iluminag&o seréo langados, a partir do QDF em fasey neutro e terra.
Todas as luminarias fluorescentes deverao ser aterradas para garantir segur e partida
adequada dos reatores eletronicos dimerizaveis.
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f) A distribuicdo dos circuitos sob o piso sera efetuada em eletrodutos de PVC rigido
rosqueével de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metalicas n&o destinadas & condugéo de energia, como quadros, caixas,
carcacas de motores, equipamentos, etc., serdo solidamente aterradas interligando-se a
malha de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente.

ILUMINACAO

a) Sera prevista utilizagdo de diversos tipos de luminarias conforme especificado no Projeto
elétrico. Todas elas deverdo ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superficie de forros.

b) Os aparelhos para lumindrias, empregados nesta obra, obedeceréo, naquilo que lhes for
aplicavel, & EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada
e possuir espago para permitir as ligagées necessaérias. Buscaréo antes de tudo a melhor
eficiéncia energética possivel.

c) Todas as luminarias serdo protegidas contra corrosdo mediante pintura, esmaltagéo,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminérias devem ser construidas de material incombustivel e que ndo seja danificado
sob condi¢des normais de servigo. Seu involucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta lampadas e lampadas permitindo-se, porém, a facil
substituicdo de l@mpadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
penetracdo de umidade em eletroduto, porta lampadas e demais partes elétricas.

a) Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento de 5/8
‘x 3 m, interligadas pér cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda
exotérmica. Deverdo ser instaladas quantas hastes forem necessérias para que obtenha
resisténcia maxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de
interligacdo deverdo ser enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Deveréa ser
executada uma caixa de inspecao da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificagdes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execugéo dos servigos em pauta, que deveréo ser
utilizados como guia para selegdo dos mesmos.

estabelecend

b) Os modelos e equipamentos citados sdo para efeito orientativo, n
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.
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c) Os equipamentos propostos deverdo atender integralmente as caracteristicas
construtivas e condigbes operacionais dos equipamentos especificados, devendo a
CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensées fisicas, pontos de operagso,
caracteristicas técnicas, etc., dos equipamentos alternativos.

CONDUTOS, DUTOS E ACESSORIOS

a) S6 seréo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagéo de marca, classe e
procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrario) serdo de PVC rigido, fornecidos em
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas
medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessérios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes,
abracadeiras e outros, deverdo ser preferencialmente da mesma linha e fabricagdo dos
respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados & distribuicdo de luz, forga, controle ou sinalizagcdo deverdo
atender ao que se segue:

b) Seré&o todos do tipo “"cabo", constituidos pér condutores trancados de cobre eletrolitico e
isolamento termoplastico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm2
e do 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2.

LUMINARIAS

a) Os aparelhos para lumindrias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerdo no
que for aplicdvel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espago suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

b) Todas as luminarias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informacées:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tenso de alimentacao, poténcias maximas.

¢) Em fungéo dos célculos luminotécnicos e da distribuicdo das luminarias nos ambientes
foram adotadas as lumindrias constantes do projeto,

d) Todos os reatores deverdo ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.

EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de protecéo IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embuitir, instalacéo
abrigada, com as seguintes caracteristicas:

Chave geral bipolar;

Enyenheifofd.

Lucas Eduardo . d5 Popie.
18
119723850

CREA-MA:Z



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

‘a PREFEITURA MUNICIPAL

Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Barramento bifésico In= 50 A:

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de protegéo;

Acessorios de instalagéo;

Acabamento com pintura eletrostética & pé epoxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.
Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuiggo, passagem, etc., serdo em chapa de acgo, n.° 16 e
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro,
espelho e porta etiquetas.

As dimensdes dos quadros, disposicdo e ligacéo obedeceréo as Normas e a boa técnica,
bem como as indicagdes dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

Dispositivos de Manobra e Protecdo

Interruptores - Ser&o do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Seréo do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Ser&o do tipo TQC, com capacidade de interrupgédo de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e protecao tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., dever&o atender as especificacées contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAO

As instalacGes elétricas e telefénicas s6 serdo recebidas quando entregues em perfeitas
condigdes de funcionamento, ligadas & rede existente, perfeitamente dimensionada e
balanceada e dentro das especificagSes.

Todos os equipamentos e instalagdes deverdo ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses
a contar do recebimento definitivo das instalages.

PINTURA

Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas par
o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminag&o da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contrg o
levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Lucas Eduardp 0. @%om‘e
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Cada demao de tinta s6 poders ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demsos sucessivas, salvo
especificacdo em contrario.

Os trabalhos de pintura em locais ndo totalmente abrigados, serdo suspensos em tempo
de chuva.

Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies n&o destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas serg em tinta acrilica PVA (duas dem&os), para aplicac&o
seguir a especificacéo do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas sera em tinta latex PVA (duas demé&os), para aplicagdo
seguir a especificagdo do seu fabricante.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execugso dos servicos de limpeza deverao ser tomadas todas as precaucdes no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendaces
da FISCALIZACAO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

Ao término dos servicos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos

S
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARDE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI: 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAOQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E 5
E——— DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL CQ::E‘ N :'f's‘:* aae :fz:z
—IEEE | gag SAMDRA T oCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA A28 nos
SBC 2022/09 - Séo Luis 115,66% - 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385% 47,76%  05/2021
UNIDADES: 206.95M? SINAPI 2022/09 COM DESONERACKO 8387% 47,51% 10/2022
Composicoe PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
P PREGO PREGO
MEM | CcODIGO DESCRICAO FONTE | UNID [QUANTIDADE| . rii=¥toe | ToTAL RS
1 ADMINISTRACAO LOCAL 16.869,92
1.1 COMP 001 | ADMINISTRACAO LOCAL Composigiesl MBS 3,00 544752 16.342.56
12 240101 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CAEMA KM 128,00 412 527,36
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1.539,10
PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X
2.4 $11307  |2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 750,00 750,00
ESCORAMENTO, INSTALADA
- asas | MUTIRAC MISTO - LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE ie— = erpy o e
GABARITO
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 5.708,97
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM
3.1 S02497 |MATERIAL DE 1¢ CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M - ORSE m3 17,61 4630 81534
0,30 X 0,50 m
32 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 SINAPI M3 374 57,24 214,08
33 0095 2’25%“5”70 DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAGODE 30 | gginpRa M2 108,83 26,43 2.876,38
34 06995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  SINAPI M3 4072 34,70 1.412,98
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
35 94342 | -OMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 SINAPI M3 6,24 62,53 390,19
4 INFRAESTRUTURA 17.852,14
4.1 ALICERCE 3.455,85
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
414 comm A e ATOE: ADCI A0S I SEINFRA l M3 J 14,09 245,27 3.455,85
42 SAPATAS ISOLADAS 5.057,12
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
424 96619 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 9,36 26,66 249,54
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
422 S11657 |RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO- | ORSE m2 3,56 50,11 178,39
REVISADA 07.2015
ARMAGAO DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
4.23 96546 |\,7iL [ZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 |  SINAPI KG 208,00 13.89 2.089.12
CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7-3 (CIMENTO/ AREIA
424 S94964S | MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |  ORSE m3 374 465,26 1.740,07
L AF_07/2016
43 CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 9.339,17
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
434 S11652 | PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 10,18 53,53 544,94
ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
432 96546 |\7)1 IZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | S'NAPI KG 18554 s i
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
433 96543 711 IZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPY KG 74,15 IS i s
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA
434 04964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 423 448,12 1.895,55
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
435 103670 | \CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.AF 0272022 | SINAPI M3 423 201,13 P
IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMAQS
436 S04953 | DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU ORSE m2 84,55 26.36 ﬁ.zzs,u
SIMILAR. EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO f7164,01
5.1 PILARES I 11.004,73
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
5.1.1 S07463 | PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1224 51,92 635,50
ESCORAMENTO \
ARMACAOQO DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA
5.1.2 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  SINAPI KG \397,34 12,65 / 5.032,68
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACKO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA '
513 02750 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  SINAPI KG 106,75 1a20] (1 152546
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 0612022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA \
5.1.4 94964 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 5,87 \448,12 2.630,46
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
5.1.5 T | e T inAc. &% (aanoy |  SINAPI M3 5,87 201,13 1.180,63
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI: 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO " HORA MES REF.
DESCR'GAO: CONSTRUCAQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E " =
B DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL c;:m 20112 G . :f’:;:
T gy et LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA =~ e st i
SBC 2022/08 - S3o Luis 115,66% - 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85% 47,76% 0512021
UNIDADES: 208.05M2 SINAPY 2022/09 COM DESONERAGCAO 83.87% 4751% 1072022
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
PREGO PREGO
TEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE uNiD  |auanTiDapE| RS c | (OTAT Rs
5.2 CINTA DE AMARRAGAO SUPERIOR 6.159,28
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
521 S11652 PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 8,50 53,53 455,01
E RAMENTO - REVISADA 07.2015
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
522 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  SINAPI KG 185,54 12,65 2.347,08
CA-50 DE 10 M- MONTAGEM. A" 06/2022
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
523 96543 || /TiLIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 63,99 16,75 1.071.83
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
5.2.4 94964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 3,52 448,12 1577,38
COM BETONEIRA 400 L_ AF_05/2021
TANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
525 103670 | O DE GONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 0piz0zz | SNAP! M3 3,52 201,13 707,98
6 ALVENARIA E VEDAGOES 42.941,03
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOGOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X18 CM (ESPESSURA 9 CM) E
-l 103332 | \RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SINAPY M2 4077 .58 41.153,60
BETONEIRA. AF_12/2021
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
6.2 93193  |CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. SINAPI M 26,40 47,58 1.256,11
AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
6.3 S93199S |5 5cOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016 ORSE m 15.20 34.95 531.24
7 COBERTURA 45.389,14
74 COBERTURA METALICA 2.444,03
Calha Pluvial de beiral, @ 132 x 89mm, PVC, retangular, linha Style
.44 S01428 Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores e acessérios ORSE ol 4.80 81,31 i
Telhamento com telha metalica em chapa de ago galvanizado
7.1.2 oL i et i ORSE 6,80 90,89 618,05
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
713 100776 | cHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM SINAPI KG 69,09 20,78 143600
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 P
7.2 EDIFICAGAO 42.945,11
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA EPOE RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
i 92541 | CERKMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  SINAP! 2 ek e R
AF_07/2019
IMUNIZAGAO DE SUPERFICIES DE MADEIRA COM APLIGAGAO
7.22 03964 | pe 01 DEMAQ DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR ORSE M2 236,78 Lo e
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
7.23 94204  |COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE |  SINAPI M2 236,78 42,95 10.169,70
VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM GHAPA DE ACO GALVANIZADO
7.24 $100327S |NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. ORSE m 31,05 67,51 2.156,94
AF_07/2019
7.25 090685 |PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m SBC M 27,05 88,16 2.384,73
F/RE‘RICACRO ETNSTALACAD DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NAO APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA TELHA
7.28 100380 | SERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. SINAPI UN 2,00 Ll 2100
AF 07/2019
FABRlCAcAg EINSTALAGKO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAQ APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA
7.27 O2Be | ) DE CONGRETD, NELUSO ICAMENTO, SINAPI UN 2,00 1.189.49 2.378,98
AF _07/2019
8 REVESTIMENTO / \49.256.52
chmsco APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM (
8.1 87905 | o HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM SINAPI M2 5,79 0 sy
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 x
MASSA UNICA., PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
8.2 87530 | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, SINAPI M2 705,79 327 23.135,80
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM N
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
83 87532 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SINAPI M2 172,41 31, 5.489,53
AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
Liirae Edvopdn o
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARDE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL P oS P
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E -
e, DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL Cx ol O -
i | A gy . TLocAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ;i '
SBC 2022/09 - Sao Luis 115,66% - 08/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47.76% 05/2021
U Es: 208.95M° SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83,87% 4751% 1072022
Composigoe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
PREGO PREGO
TEM | CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE| \\ciicee | TOTAL RS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS CoM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
84 87275 | APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M AMEIA|  SINAPI M2 7243 . SHos
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CE! ICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM,
TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR,
8.5 S07607 | APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Ii, ORSE m2 99,68 82,24 8.197,68
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO - REV 04 - P/ FACHADAS
8.6 C1877  |PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L- T- U ) PARA FACHADAS SEINFRA M 99,68 23,10 2.302,61
9 PAVIMENTAGAO 34.826,01
REVESTIMENTO GERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
0.1 87257 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAEM |  SINAPI M2 196,51 100,76 19.800,35
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
EXECUGCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
a2 $94990S | naRA  ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. ORSE me 040 726,28 2
AF 072016
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
93 $94991S | CABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016- | ORSE s 1nse 622.57 Lo
P/ CALCADA INTERNA - 15 cm
9.4 C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS SEINFRA M 7.20 78,83 567,58
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
9.5 87630  |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SINAPI M2 196,51 35,48 6.972.17
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
10 FORRO 14.489,83
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
101 96116  |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAPI M2 199,97 72,46 14.489,83
AF 05/2017 PS
11 ESQUADRIAS 24.571,34
11.1 PORTAS 16.261,86
Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive
11.4.1 So3s4p |} ona em maders c ORSE un 7,00 1.507,95 10.555,65
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M,
1112 By e e T i arri ORSE un 2,00 1.761,23 3.522,46
PUXADOR PARA PGD. FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
1113 oo | e SINAPI UN 2,00 284,34 568,68
DTS DEIET AL & SARFA CRATADE FERRO
11.1.4 C3659 |C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE | SEINFRA M2 420 384,54 1.615,07
SINTETICO
112 |JANELAS 5.413,10
11.2.1 1003895 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL SBC M2 5.25 749,90 3.936,98
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM
a2 112636 \/\DRO 4MM - PARA BANHEIROS, LAVABOS E CIRCULACAO i s 140 0 b
1123 130119  |PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm S8C M 14,05 75,22 1.056,84
113  |GRADE DE PROTEGAQ 2.896,38
11.3.1 C1426 |GRADE DE FERRO DE PROTECAO P/ JANELAS l SEINFRA l M2 [ 13,77 210,34 289638
12 INSTALAGOES ELETRICAS ﬁt\.:us,oz
124 QUADROS E DISJUNTORES | s
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR /
i 101946 | o EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI N 1,00 142.50 2%
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
124.2 00013395 |DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 SINAPI UN 0,00 588,32 0,00
DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO {
1213 S09041 Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v ORSE un \ 1,00 108,58 / 108,58
DISJUNTOR MONOPOLAR T1PO DIN, CORRENTE NOMINAL DE /
tedA 93655 |70A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SHAR e \ e e S
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
121.5 93656 |55a . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAFL s \ N HAt s oo,
Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em \ }
1245 133933 chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 a ORSE uh {00 461,04 4.5
121.7 C1128 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO B0A | SEINFRA UN 1,004 95341 95,31
Lucas taugd d (j,Pégina: 3
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E . e S
S ke DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL oy o L e e
IS gy CUMORMA 1, ocaL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ' '
S8C 2022/08 - Sdo Luis 115,66% - 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85% 47,76% 05/2021
ey oo SINAPI  202209COMDESONERAGAO  B387%  47.51% 1012022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
PREGO PREGO
mEM | copiGo DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE| R0 ce | ToTAL RS
122  |PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO 12.604,19
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCEIf\rIé NCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
1221 93128 | cABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO SINAPI UN 15.00 1684 LR
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
1222 93141 |10A/250V. CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 5,00 145,96 729,80
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS BAIXA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
1223 93141  |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 16,00 145,96 2.335,36
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS MEDIA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
1224 93141  |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 7,00 145,96 1.021,72
QUEBRA E CHUMBAVENTO, AF 01/2016 P/ TOMADAS ALTA
LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W", 6500K G-
1225 s1a1m |Ho o S AR - ORSE un 6,00 94,52 567,12
Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt,
12256 pisies | R aEh ORSE un 1,00 147.74 147,74
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
1227 93143 |20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 5,00 148,49 742,45
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
1228 97586 | pARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 35,00 151,04 530140
AF_02/2020
123  |CABOS E FIOS (CONDUTORES) 3.520,83
— o ;;:OB'V o/ ?' E g_O_B'RE' FLEXIVEL ISOLADO, SECAO T6MNF, 4507 e i o 2000 oy
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA
1232 91924  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |  SINAPI M 285,00 2,49 709,65
INSTALACAOQ. AF_12/2015 - P/ ILUMINACAO INTERNA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
1233 91926 |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |  SINAPI M 254,00 3,66 920,64
INSTALAGAO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
1234 91930 | ,NSTALACAO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL |  SINAP! M 10600 Lo 1A, 14
DE ATENDIMENTO
124  |ELETRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS 2.075,14
ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
1241 91855 |25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 200,00 8.26 1.652,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
e prp 1E/:!::)TRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 40MM (1 p— - e oy pom
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
1243 97887  |COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, SINAPI UN 1,00 217,54 217,54
DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0,4X0.4 M. AF_12/2020
125  |SISTEMA DE ATERRAMENTO 1.198,00
12.5.1 C0326 2;‘3;"”‘"5NT0 COMPLETO C HASTE COPPERWELD X SEINFRA UN 2,00 26373 527,46
1252 C0518  |CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA 15,00 18,04 270,60
1253 500353 | Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4%) ORSE 20,00 12,56 251,20
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
125.4 e il g g SINAPI UN 1,00 124,31 124,31
1255 061474 |ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS SBC UN 0,00 45,96 [ \ 0,00
125.6 111379 | Conector em Iatdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA) ORSE un 1,00 24,52 | eas2
13 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO / 1.s§1.4s
PONTO DE TOMADA‘ RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA i z
13.1 93141  |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 5,00 145,96 729,80
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |
LUMleIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADA_S LEDDE 2
13.2 97599  |W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 5 24,38 121,90
AFO22020
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, \
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20° CM, EM PVC *2*
13.3 1375568 | 1\ ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS onee o o \ " whhe
CONFORME NBR 13434)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 =
13.4 101909  |KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 228,25 456,50
AF 102020 P
Pagina: 4

Engenh

rfRCA

treas £y }4 iR
%3%' ol

AAA



PLANILHA ORCAMENTARM
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRK;AO! CONSTRU(;AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E a
— DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO GARNAUBAL c:::: —— :?:: ks :i:;:
[ e LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ’ :
SBC 2022/08 - S30 Luis 115,66% - 0972022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83.85% 47,76% 05/2021
e e SINAPI  202209COMDESONERAGAO  B387%  4751% 102022
Compasiche PROPRIA 0,00% 0.00%
VALORPOR | RS2.143.07
UNIDADE:
: PREGO PREGO
WEM | copiGo DESCRICAO FONTE | UNID |quaNTIDADE| , PREE0 ¢ | OTaFRe
135 055504 |ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 2,00 82,64 165,28
P 055035 | [LACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EVERGENCIA w— e - s s
13.7 055035 |PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A DIREITA 25x10¢cm s8C UN 2,00 14,36 2872
138 055035 |PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A ESQUERDA 25x10cm SBC UN 2,00 14,36 28,72
14 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 18.368,13
144 INSTALAGOES HIDRAULICAS 7.029,64
14.1.1 C1948 |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 7,00 214,28 1.499,96
REGISTRO DE ESFERA PVC. SOL%AVEL, DNEOWW,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
14.4.2 94492 | pOSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO SINAPI UN 100 96,20 oeae
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN
14.1.3 94489 |55 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 2,00 AN i
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO
14.1.4 94703  |DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIODE |  SINAPI UN 2,00 20,95 41,90
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _08/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO
1415 94706  |DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIODE |  SINAPI UN 1,00 44,47 44,47
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2016 -
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 374, FORNECIDA E
14.1.8 94798 ||NSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016 SINAPI UN 1.00 35.96 06
1447 00034640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00 1.078,75 1.078,75
SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
14.1.8 91785  |RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE SINAPI M 70,00 35,13 2.459,10
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
14.1.9 91786  |MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE SINAPI M 15,00 20,58 44370
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
GUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
14.1.10 91788 | |NCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA SINAPY M 10,00 4529 s
PREDIOS. AF_10/2015
14.4.11 052278 | CAIXA DE HIDROMETRO s8C UN 1,00 622,30 622,30
14.1.12 C2167 |REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA CROMADA D= 25mm (1) | SEINFRA UN 2,00 91,77 183,54
142  |INSTALAGOES SANITARIAS 11.012,53
14.2.1 C1950 | PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 7,00 193,21 1.352,47
C&XA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
1422 89707 | HESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAFY uN 559 AR s
AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
14.2.3 89714  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 20,00 31,99 689,80
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Y
14.2.4 89712 | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 10,00 21,11 11,10
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
1425 S06386 | CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM) ORSE un 2,00 2157| / 583,14
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, /
14.2.6 00035277 DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 SINAPI UN Y 1,00 436,46 436,46
LITROS, COM TAMPA E CESTO x \ )
INSTALAGAO DE TUBO DE VENTILAGAO 50mm G/ L=am, C7 \ f
14.2.7 B e s CosAT SEINFRA UN 2,00 52,7 105,58
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL \
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
14.28 89834 | \NSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI UN 0 48, “H0n
VENTILACAQ. AF_08/2022 P—
Lucas Eduardg 0. da Poni.
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRK;AO: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E 1 o .
R—— DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL i e o ol .
I gy T |LocavL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ORSE S—— e
SBC 2022/08 - Sdo Luis 115,66% - 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83.85% 47,76% 0572021
UNIDADES: 206,05\ SINAPI 2022/09 COM DESONERAGCAO 83.87% 4751% 1072022
Composiche PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
, PREGO PREGO
TEM | cobiGo DESCRIGAO FONTE | UNID |QUANTIDADE| riticee | ToTal RS
TANQUE SEPTICO RETANGULAR. EM ALVENARIA CoM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X
WEn 98083 |1i=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). s o3 b i A
AF_12/2020
SL).I&M_—_IDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
et 98062 | {peA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). i - b 200 AEene
AF_12/2020
143  |DRENO AR CONDICIONADO 325,96
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
14.3.1 89865 |AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 22,00 13,58 208,76
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
143.2 89866  |EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 5,00 5.44 27,20
INSTALACAO. AF_08/2022
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 5.603,67
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
154 100866 | COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 1,00 284,34 284,34
E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.2 100868 | COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |~ SINAPI UN 2,00 31273 625,46
E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA ACO INOX (AIS1 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3
15.3 e g o by SINAPI UN 1,00 212,86 212,86
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
15.4 S (e e AF o SINAPI UN 2,00 62,55 125,10
15.5 C0348 | BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 2,00 74143 1.482,86
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 172 X 40CM -
b 86885 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 7,00 1040 .
CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIVILAR,
15.7 S04768  |INCLUSIVE SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA PARAPIA |  ORSE un 2,00 471,90 943,80
E ENGATE CROMADO E TORNEIRA
TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINFA STANDARD, DECA,
158 I iy A e ORSE un 1,00 161,38 161,38
SIFAO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF.
159 102018 |4680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU ORSE un 4.00 178,60 s
15.10 S10759 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM ORSE m2 2.24 437,80 980,67
16 PINTURAS E ACABAMENTOS 16.814,25
164 PINTURA INTERNA 6.116,61
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
16.1.1 TS | s CanAl A auta SINAPI M2 222,99 2,64 588,69
16.1.2 180579 | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA SBC M2 222,99 11,53 2.571,07
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
16.1.3 88489 | \CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 SINAPI M2 222,99 13,26 2.956.85
162  |PINTURA EXTERNA 9.069,61
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
16.2.1 88415 |0 ARED%% EXIEAS A 0uz0ne ' SINAPI M2 308,49 2,64 814,41
APLICACKO DE 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA EM
16.2.2 el ey ORSE m2 308,49 13,50 4.164,62
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
16.2.3 83480 | e A AREDES, DUAS DEMACS, AF OARITA SINAPI M2 308,49 13,26 400,58
163  |PINTURA DE ESQUADRIAS \ 162803
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM I\
16.3.1 gy | SINAPI M2 41,95 20,14 844,87
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE /
1632 102219 | gINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 0172021 | SINAP! M2 i 5 \\ i
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACAI DEIACAB——_—_AME;:ITO APLICADA A \
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
AR 100754 | pERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 il e § e 2453 GoaNT
17 BASE PARA CAIXA D'AGUA \ 5.483,05
17.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA \ ] 395,19
ESCAVACKO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM
$7.4.3 $02497 | ATERIAL DE 1° CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M ORSE e \3'07 45'34 _—
ESCAVACAO MANUAL DE e VA PARASAPATAS C/
17.1.2 gases  |EoCHAVAGN SINAPI M3 2 57,2&/ 146,53
174.3 C0096 |REATERRO APILOADO SEINFRA M3 2,56] ~—— 4+6T] 106,52
17.2 INFRAESTRUTURA Lucas Eduardo 0. d2 2.249,36
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI ; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL s S A G B =
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E oy . wess% - 1220
p DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL
i | S G uARaDRRA ORSE 202208 11151%  69.80% 112022
e ¥ GG LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA
SBC 2022/08 - Sdo Luis 115,66% - 0972022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,.85% 47,76% 05/2021
UNIDADES: 206.05M° SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83.87% 47.51% 1072022
Composigde PROPRIA 000%  0.00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
mEm | copiGo DESCRIGAO FONTE | ump |quanTioaoe| , PRECO . | PREEO.
1724 |ALICERCE 311,49
VGTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | I I
17.2.1.1 O e o e At o SEINFRA M3 127 245,27 311,49
1722 |BLOCOS DE FUNDAGAO 1.322,22
TASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
17.22.1 96619 | COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 0,64 26,66 17,06
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACICA, 05
17222 | so7385 | RN e UGV SSCORAMENTO ORSE m2 320 51,55 164,96
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17223 96546 | |;Tyl |ZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 0672017 |  SINAPI KG i 13,89 B4
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA
17.2.2.4 04964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 0,64 448,12 286,80
COM BETONEIRA 400 L_AF _05/2021
1723 | CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 615,65
FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO
17231 | S07519 |PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1,00 38,06 38,06
ESCORAMENTO
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17232 96546 || /TILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 |  SINAPI Ka 15,80 1309 Z1948
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
17233 B ot Stad LcaTacam 7 GO SINAPI KG 6,81 16,75 114,07
A R oo BE COROAMENTG EVIGAS
17.2.3.4 06555 | BALDRAME. FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 0,36 651,59 234,57
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
TMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM
17235 | S04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT | ORSE m2 0.36 26,36 949
OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO
173  |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1.147,49
1734  |PILARES 560,03
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
17314 | 07463 |PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1,16 51,02 60,23
ESCORAMENTO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
17.3.1.2 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  SINAPI KG 16,66 12,65 210,75
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
17.3.13 92759 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  SINAPI KG 2,98 14,29 42,58
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA
17.3.1.4 04964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 0,55 448,12 246,47
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1732 |VIGAS 587,46
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
Y 96542 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAPY M2 100 BO/4= ke
AF 062017 B
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17.32.2 96546 UT""ZS;TDO o e Tantxy s sy | ENAPY KG 15,80 13,89 219,46
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
17.323 96543 | TiLiZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 554 16.75 az.80
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12.7:3 (EM MASSA SECA
17.32.4 04964  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 0,30 448,12 134,44
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 A
TANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E I X
17325 | 103670 |G BE GONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 022022 |  SMAP! M3 0,30 201,13 60,34
17.4 LAJE / 1.691,01
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, |
17.4.1 S04254  |h=12cm, el. enchimento em bloco ceramico h=8cm, inclusive ORSE M2 6,25 212,38 1.327,38
escoramentq em madeira e capeamento 4cm. _
17.4.2 SoMAy | TeONEaoD G vedapren branco ou similar, para lajes, 06 | oo m2 6.25 58,18 363,63
18 SERVICOS FINAIS 5.448,44
PLACA DA UBSE EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA,
REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO)
RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M,
A M2737 | oY ACAO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANGO NA EST. oRse e 4 s eamAz
ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. -
FORNECIMENTO E MONTAGEM o
18.2 SME 1 D e SN0 PASRREAGR AR ORSE un 10| 18519 2.037,00
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OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI ; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL TRTE ST HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAOQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E : i 22019
. S DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL c:::: :z;': ::?:: - :mm
I gy SUMONA | ocaL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA g i
SBC 2022/08 - S3o Luls 115,66% 0872022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 8385%  47.76%  05/2021
UNIDADES: 206.95M° SINAP| 2022/09 COM DESONERAGAO 8387% 4751% 1012022
Composiche PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:

MEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UND |ouANTIDADE| , PREEO . | oEEos
18.3 S$03239 PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA EM ACRILICO ORSE un 1,00 260,20 260,20
18.4 99803 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 206,95 1,40 289,73

VALOR BDI TOTAL: 99,223,23
VALOR ORCAMENTO: 344.286,03
VALOR TOTAL: 443.509,26

Lucas Eduardo 0,4a Ponie

ngenhgir

Civil

CREA-MAZ1119723850
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAURAL ST e e e REF.
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E PR 2bitinz 11660% 1212019
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL
i | e CHAPRDRRA [T POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA iy = TN RN S
) ' s8c 2022109 - Séo Luis 115,66% s 0972022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 8385%  4776% 0512021
UNIDADES: 208,950 SINAPY 2022/09 COM DESONERAGAO B83.87% 47.51% 1072022
Ci iche PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
coDpIGo DESCRIQAO PRECO TOTAL %
1 ADMINISTRACAO LOCAL 16.869,92 3,80
2 SERVICOS PRELIMINARES 1.539,10 0,35
3 MOVIMENTACOES DE TERRA 5.708,97 1,29
4 INFRAESTRUTURA 17.852,14 4,03
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 17.164,01 3,87
6 ALVENARIA E VEDAGOES 42.941,03 9,68
7 COBERTURA 45.389,14 10,23
8 REVESTIMENTO 49,256,52 11,11
9 PAVIMENTACAQ 34.826,01 7,85
10 FORRO 14.489,83 3,27
1 ESQUADRIAS 24.571,34 5,54
12 INSTALAGOES ELETRICAS 20.349,02 4,59
13 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 1.611,46 0,36
14 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 18.368,13 4,14
15 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 5.603,67 1,26
16 PINTURAS E ACABAMENTOS 16.814,25 3,79
17 BASE PARA CAIXA D'AGUA 5.483,05 1,24
18 SERVICOS FINAIS 5.448,44 1,23
19 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 99,223,23 22,37
VALOR BDITOTAL: 99.223,23 100,00
VALOR ORGAMENTO: 344.286,03
VALOR TOTAL: 443.509,26

Lucas Eduardo 0. da Ponte
Engenhejfo Civil
CREA- A7 1119723250
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALASE DATA : 07/03/2023 BDI ; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO HORA  MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E 1 o
S e DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL C;E:: :’;:; :::: . :Z:;:
el 8 @iy - LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ! i
SBC 2022/09 - Sdo Luis 115,66% - 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQO 83,85% 47,76% 05/2021
UNIDADES: 206.95M7 SINAPI 2022/09 COM DESONERACAO 83,87% 4751% 10/2022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
COMP 001 - ADMINISTRAGAO LOCAL (MES)
l&ououammmm 2 FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 54,00000000 100,88 5.447,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos 5.447 52
Complementares:
vALoR:] 5.447,52
240101 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)

Mao de Obra : FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAI.
B010000135 {Motorista CAEMA h 0,17000000 13,88 2,36
B010000097 |Servente CAEMA 0,10000000 10,48 1,05

TOTAL Mao de Obra: 341

520001 CAMINHAO CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H CAEMA H 0,00570000 124,61 0,71
TOTAL Servigo: 0,71

VALOR:I 4,12

Lucas Eduardp O, da Ponte

Engenh lrﬂCivit
CREA- MAZ1119723850

Pagina: 10






UYBEEL61 L
)} ;eubed BAIY/ &

34
2

N=Y¥343

Uuafu—s

3N00d 8D ) Opienp3 seany

£102/90” 4V "W3OV.LI

v Zr'ov 96 09'852'9 68l 85°'08Y oM odineg IdVNIS =N 0} 30 05-vD OOV OANVZITILN Y.LVdYS NO INVHATVE VOIA ‘000718 30 OYAVNYY  9bs
3 1202/60 4V "1 00% VHIINOL38 WOD ODINYIIWN OMVdINd - (I VLIE
v 06'vt 16y 601229 zrery LL'GL W odineg IdVNIS  /VIG3W VIZ¥Y /OLNIWIO 3A VOIS VSSYIN W3) £:2'2:L OOVHL ‘VdWO0Z = ¥O4 OLIFHONOD
1202/20 4V "WOE VENSS3dST '0avVIH043H OYN OLNINVEVOY
) ‘'00I¥3AY '3rv1 IHE0S SYO3S SYIY W3 0avOrldy 1 00y VHIINOLIE WOD
v LE'EY €0'c  LL'2L69 8t'se 15'961 N odineg IdVNIS OOINYO3N OHVdINd (VIZHV 3 OLNIWIO) +:1 OOVHL VSSYIWYOHY W3 OSIdVHINOD £9.8
¥102/90 4V 'SOYW3Q
v 08‘LY S0'c  ev'iv0'L oz'cL 8Y'LES N odineg IdVNIS SVYNA ‘S3A3uVd W3 YOINHOV XALYT V.LNLL WOD VHNLNIA 30 IWNNVN OYAVOI 68188
wo G| - YNYILINI VAVI WO /d -9
"OAVINYY OYN “TYNOIONIANOD OLNIWVEVOY ‘OavNISn !
v Lz'ov 60'C  09'v6L'L L£'229 95'LL cw odineg 3sH0 OL3IYONOD WO OLIHONOD 3a 0SId NO (YaVHIVO) OI3SSYd I 0YANDIXT  SI66YES
2202/90 4V "W3IOV.LNOW - W 0'0L 30 05-¥0 0OV OANVZIILN
v 65'8¢ 0c'c  15'065°L 5921 0009 OM odineg IdVNIS  OOVAMY OL3¥ONOD 30 TIWNOIONIANOD VHNLNYLST 3a VOIA NO ¥V Id 30 OYAVINNY  29.26
SVaYHOVH
/d - $0 A3¥ - 0D08W3 NO 3SVE 30 OYIVZINVINDIY IAISNIOXI ‘'OAV.INNFIY ‘lI-OV
VAVZITVIYLSNANI YSSYWYOHY INOD OAVIITdY ‘YYTINIS NO 0200148 “43Y ‘JINVHINE
v 88'9¢ 8¢'c  89'/6L'8 v2'z8 89'66 w odjues 3540 VHNIT 'STHOONDIL ‘WO 0L X 0} ‘3A3HVd VuVd ODINYHID OLNIWILSIATY 209208
6102/20 4 "TVOLLYIA LHOJSNYHL OSNTONI ‘SYNOY
v £0'sE S6'Z  0L'69L°0L S6'2Y 81'9€Z N oSineg IdVNIS Z 30 SIVW WOD "TVINOTOD OdlL “IVNVO-VdVD VOINYY3O VHT13L WOO OLNIWVYHIAL  voZve
v v1'2e L0't 59'685°0L 66'205°L 00°2 un odjneg 3ISHO suabews) 8 sejusjeq eAlsnjou] ‘W OL'Z X 08°0 ‘BPEPEJOWIE ‘o] 8p Blepell We BUOd  O¥SE0S
Sd 2L02/S0 4V 'OYAVXI4 3a YENLNYLST
v 9£'0¢ 12y £8'68¥'YlL ov'zL 16'661 N odiueg IdVNIS IAISNTONI ‘SIVIOHINO0D SILNIISWY YiVd '0QVSIbd ‘'OAd 30 SYNOIY W3 OMH04 91196
v 6022 SL'v  9s'zyE9l eSS 00'€ SaN odineg apbisodwo) VOO0 OYAVHLSININGY  L00 dNOD
6102/20 3V
“IVOLLY3A 31LHOdSNYHL OSNTONI “IVNYO-VdVD VOINYHIO VHTIIL VHVd SYNOY 2 ALY
v L'ee €L's  19'9LL°6) 12'€8 8.'062 n odineg IdVNIS 30 SOAVH 1L ViVd SYOH3L 3 SONEIVD ‘'SVdIY ¥Od VISOdWNOD VHIFAVA 30 YWWNL L4526
+102/90” 4V
‘ZN 0} 3ND HOIVIN VIYY 3a STLNIIGAY W3 YAvOIdV WO 09X09 SIOSNIWIA
v 96'8L S1'6  GE'008'6L 92001 15'961 N odneg IdVNIS 30 V¥1X3 VOVLIVWSS OdlL SYOV1d WOD OSId Vavd OJINYH3D OINIWILS3AIY  £62/8
7102/90 4V 'SYOSITVL 30 OYANO3X3 WOD ‘WNOZ 3d YHNSSIdS3
'S3AIUVd 30 SYNYILNI S30VH W3 ILNIWIVANVIN VAVIITdY “IVNNVIN OdYd3dd
v 0s'vL zL'9  08'sEL'Ee 8L'2¢ 81'50L A odineg IdVNIS ‘8:2:1 OOVHL VSSYWVOYY W3 ‘VHNLNId 30 OLNIWISIOIN VHVd ‘VOIND VSSYW  0£5/8
1202/21”4Y 'vdIaNoL38
W3 0¥VdIdd WOO OLNIWVINISSY 30 VSSYINVOUY 3 (WO 6 VHNSSIASI) WO 6EXVLXE
56'LL S6'LL  89'ESL'LY LL'6EY odjneg IdVNIS 30 VANOZIYOH VYN SOaviNd SOJIWYH30 SO00T8 30 OYIVAIA 3A VINYNIATY  ZESE0L
S ? v vio | 3 ux.:.,,_ : sy , - & .
:3AVAINN
20'EvL'Z $Y|  HOd ¥OTIVA
%000 %000 Viddoyd segdisodwo) 2WNG6°90Z :S3AVAINN
2202/01  %\S'LP %L8'C8  OYIHVHINOSIA WOD 602202 IdVNIS
1202/S0  %9L'LY %S8'€8  OYIHVHINOSIA WOD }°220 VH4NISS VYHNIAQVdVYHO 30 TVdIJINNN VN LIZ4348d ‘3LN3ND
2202/60 2 %99'SLL Sin7 0BS - 60/2202 o8s . i
2T0Z/LL  %68'69 %lSLLL 80/220Z 3540 YW-VHNIOVAYHO 30 TvaNY YNOZ "TYENYNYYD OQYOAOd vaol s..!s!ar,ﬂ..w e
6102/21 - %89'9LL 471174 YW3VO =
Sviva s vion Rk IvENYNHYD OGYOAOd ON VIONIANIJ3d SIVINEA 3 SYIVS 20 30 ¥v109S3 3aVaiNN VNN 30 OYINULSNOD|  :oyIRios3a
S %88 ‘a8 €20c/€0/L0  iviva IvENYNNVO OQVOAOd ON VIONIANIJ3a SIVINEd 3 SVIVS 20 30 ¥Y100S3 3avaiNn VNN 30 OYINELSNOD 'yH80

SOJIAN3S 3a 29V VANND - OLNINVHNO




2 eusd@8ECL6LLL uﬂE ~Y340

__>_okcmm
U0 Bp & owmgu mcmw:

W3OVINOW 3 OLNIWIOINHOAL - "'SOSNIVYVd HO
VIOVAST '1S3 YN OONVAY W3S YOITY.LINW YHNLNYLST Y

XN 00'L ‘TH80D HOO VN 'WIWE'0=3 '0av.LH003Y (0LSOJdWOD OINJWNTY) WOV 30
g €565 €80 2y'198C /8'GE9 05'v cuw oSines asH0 SVYOV1d HOd VAILSIAIY ‘VAVZINVATYO VOITYLIN VINLNYLSI W3 4SEN vavOvld LYzt

a 88'8S 0 8£'9/8°C ev'oe £8'80L 44 odjnes VH4NIES O3 09 V 0 30 OHYIW/O SYTIVA 30 OANNH NO OSId 30 OINIWYOTIdY  S6000

9 £2'8S #8'0 8£'968°C ve'olz L't 44 oSines VY4NIZS SYTANVF /d OYO3L0¥d 30 0¥Y34 3a 3aVHD  93pLD
. , YVIWIS NO YOTOONI WIAND
a 854S 180 69'8.6C 8521 8.'0€2 [4]] odinieg 3JSHO QWIr 30 OYW3a L0 30 OYOVOITdY WO VHIZAVIN 30 S3I0|4Y3dNS 30 OYIVZINNWI /¥96E0S

(STLININGIYLNOD S ViVd) W L'EL ‘OYOVHL NI 3 V3HY 'W 002 = YN

g 1695 88'0 80'220°E 80'cz0'e 00't NN odes IdVNIS ‘W 88'L = ONMILNI O¥LINYIA 'OQVATON-FHd OLINONOO W3 MY INOHIO OHNOAINNS 29086
6102/L0” 4V
. . "OLNIWYSI OSNTONI ‘'OLIHINOD 30 NO YOINYHID VH 1AL Yivd ‘W 9 30 OYA
a €299 26'0 Ov'651°E 0,625} 00C NN odies IdVYNIS WOQ 'VaVH13uVdY OYN YHIZAYIN 30 YHNOSIL VI3 30 OVIVIVLSNI 3 OyOvolRdavs  09€00)
SNIOVHHIL
a 1565 20'L 9p'zzZsSe €2'19L'L 00 un odimes 3S¥0 3 SIINILVE JAISNTONI ‘W 0L'Z X 06'0 'VAVAV4OWTY ‘137130 VHIZAVN W3 VLHOd  LYSEOS
SoaINODAY
g TL'YS 60'L SE'29L°€ Lz'sve 9¢e'sl EN odeg VHdINI3S SOAVOIHOV/O (9:1 0OVHL) YAVSSYINYOUY VHA3d 30 VINVYNIATY - OLSIN OYHILNN 625€0
g L8'€S ' 86'9€6°E 06'6¥L 62'S [4]] |euajepy ogs IVHNLYN OININNTY W3 SYHTO04 ¥ ¥3¥¥00 3a VIANVI  S68€001

0202/2L~ 4V (SILNINGINLNOD
_ ) . €1 VaVd) 7957€ “ULN INNTOA ‘W 9'L=H X ¥'Z X 2'} ‘SYNYILNI SIQSNIWIA
g 86'2S o'l S9'966°C 59'966'C 00't NN odineg IdVNIS ‘OLIYONOD 3 SO207T8 WOD VINVYNIATY W3 ‘UVINONVLIH 00ILdIS INONVL  €8086

2] 80'2S 1z 29'v9L'Y 0S'El 6¢'80€ cu oineg 3SHO0 TVINOYH VAVHOVA W3 vOITjHOV VHNLX3L 30 OYW3A 10 30 OydvoINdY  £8220S

#102/90™4Y “100¢ YHIINOL3E W3 QuYd3ud
. . NOD €:1 0OVYHL YSSYIWVOUY ‘OdI3¥A3d 30 ¥3IHT100 WOD 'VaVHOIVY4 30 OL3YONOD
g pL'LS 'L 10'v88'y Z6'9 6.'G0L N odines IdVNIS 30 SYUNLNHLSA 3 (SOVA 30 VANISIHd WOD) VIMYNIATY W3 0avolldy O0SIdVHO  S06.8

¥102/90 4V 'S3A3YYd SYA VENLTVY VISW V
A S 3NO HOIVIN V3dY 30 SALNIIGWY W3 SYAYOITdY WO SPXEE STQSNINIA 3 VilLX3
g ¥0'0s 28’ €8'9b2°S el ev'zL N obines IdVNIS VAVLIVYINS3 OdiL SYOV1d WOO SYNYILNI S3A3HVd VHVd OOINYHIO OLNIWILSIATY §.2.8

0202/20” 3V "OYIVIVLISNI
El Opzm,s_owzmon. vaidyy VaILuvd 30 ¥OLY3H WO ‘M 9¢ 30 SIINIOSIHONTA
v 98'8y 'L Ov'.086 v9'1S1L 00'se NN odinag IdVNIS SIUYINENL SYAVANY T Z WOD "HOJIHEOS 3A ‘VHIVO OdIL VINYNINNT 98526

$LOZ/90 4V "SVOSITVL
30 OYANIIX3 WOD 'WIN0Z 30 VENSSIAST ‘2W0L 3 ZWS HLINT VIdY WOO JLINIIBNY
VyVd ‘S30TMVd 30 SYNYILNI STOV4 W3 JINIWIVNNVIN 0aVOITdY “IVANYI
IdVNIS  O¥Vd3dd ‘8:2'1 OIHVYHL VSSYWVOUY W3 'VOINYHID 30 OLNIWIE3D3Y Vaivd ‘09083

v 99'Ly 65't £8'68Y°'S L'eL

:3AVAINN
L0'SPLZ $8| MO HOTVA
%000 %000 Viddoyd sapdisodwod 2NG6°902 :SAAVAINN
22020L  %\S'LP %.L8'€B  OYOWHINOSIA WOD 60/2202 IdVNIS
1202/50  %9L'Lv %SE'E8  OyOVNANOSIAWOD 1220  VH4NIZS VHNIQVdVHO 30 WIDINAW YHNLIEI3YHd :3LNEND
[AA AL ® %89'GiL Sin7 0BS - 60/2202 08s .
220Z/LL  %68'69 %LS'LIL 80/2202 I8HO YN-VYHNIOYdYHO 304 TvHNY YNOZ "TVENYNYYD OAVOAOd CIVo01
6LozeL - %89'911 zueLoe YINIVO i
BB P s IYENYNUVO 0OYOAOd ON VIONIANILIA SIVAEA 3 SY1VS 20 30 ¥V100S3 3aVAINA YINN 30 OYINYISNOD| :oviriosaa
%28'82 ‘la8 €¢02/€0/0  :viva WENYNAVYD 0QVOAOd ON VIONIANIJ3a SIVWIA 3 SYTVS 20 3d ¥V100S3 IaVAINN YWN 30 OYINYLSNOD VN80
SOSIANIAS 3d 29V VAUND - OLNINVIHO




USBECLOMLL IVN =Y 355
&1 reusea 1A1 D, 0B YUBBU e
B]U07ED () OpJenp3 Seany

a ¥9'29 o 96'66Y'L 8ez'rie 00'L 1d odines VYINIES 0yHN23X3 3 WIMILYIN '001INYHAIH OLNOd

) 2202/90 4V "W3DV.LNOW - AW 0°S 30 09-¥D 09V OANVZIILLN

a 1€'29 or'0  ¥0'899°L 621 £L'601 M odineg IdYNIS  OQVARIY OLIYONOD 3a TYNOIONIANOD YHNLNNLST 30 VOIA NO ¥VId 30 OYIVINEY 6626
) ) OO1LALNIS FLIVINST VHNLNId “SNTONI

g $6'99 /0 L0'SLY'L ¥5'v8E 0z'vy N odinag VY4ANIZS ‘vAIavHE0a 3 VINAVYHO34/0 O¥Y34 30 VLVHO YaNVE 3 NOTVL3W 30 OY.LHO0d €0

G102/2) 4

"'OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOS - 3038Vd W3 OQVTVLSNI ‘SIVNIN 5]

g 65'99 e'0 00259t 9z'8 00'002 W obines IdVNIS Vvavd ‘(.7/€) WA G2 NG 'OAd ‘'0avdH0-438 0aVONUEO0D 13AIXI T4 OLNAOHLITTE  §6816
) 9102/20" 4V "1 00% YHIINOL38 WOD ODINYOIW

g 22'99 150 L0'0pL'L 9z's9Y vL'e gw odjateg as¥o 0YVdIYd - (1 VLIHE /VIGIW VIZYY /OLNIWIO) £:2'2 L OOVYHL 'VAWNOZ =304 OLIHONOD  Sboeves

9102/10” 4V (VavVdWy1 3 VIIYNINNT
OANINTOX3) OLNIWVENNHD 3 YHEIND '0DSYY '08YD '0LNA0YLI13 'VOIdLT13

g z8'69 15'0  09'2SL°L v8'oLl 00'GL NA odineg IdVNIS VXIVO ‘ST 1dWIS HOLdNYYILNI OGNINTONI TVION3AISIH OYOVNIWNTI 30 OLNOd  8ZIE6
a £¥'59 650  60'.€02 61's8l 00'LL un ojineg 3asHO VAVHOV4 30 WOV W3 VOVd YaVd OGIONYdX3 OAd W3 SYHL3T  2v8L0S
) 6102/L0” 4V "OLNINYII OSNTONI ‘WO
g 16'¥9 £9'0  ¥6'95LZ 16'29 G6'LE w odinies ISHO  £€ 30 ILHOD '9Z OYIWAN OAYZINYATYD 0DV 3d VdVYHO W3 ONYILN/ONYILXI 04Ny SL2ZE00LS
OYIVZINIAVIWEIdNI YSSYWYOHY O130X3 “¥VTINIS NO LIDVAIA va TOHLN3N OdIL
q 8v'v9 @'0  viL'8eee 9£'9Z S5'p8 AT odieg ELe) VOILTYHSY V.ANLL 30 SOYW3A 2 WOO SANVIATVE SYOIA 30 OYIVZIIaVIWHIdNI  €5610S
a 86'€9 19'0 19'20€°2 oL'e 89'66 ] odineg VHANIZS SVAYHOVH Vavd (N -1 =7) OdIL OINWNTY 30 N483d 24810
_ vIaan
SYAVINOL /d - 9102/L0 4V "OLNIWVEINNHD 3 VHE3IND ‘'09SVY ‘'08Y0 ‘'0LNaoy L33
g ov'e9 89'0  9e'seET 96'GYL 00'9t NN odineg IdVNIS ‘VOIMLIT3 VXIVO 'A0SZ/V0L YAYWOL OGNINTONI TVIONIQIS3Y VAYWOL 3A OLNOd  |1LEs
61L02/20 4V
. , ‘OLNINVYII OSNTONI ‘OLIHONOD 3d NO VOINYH3D YHT3L vivd ‘W ¥ 3d OYA
g £6'29 690  86'8/E2 6v'68L°L 002 NN odines IdVNIS ‘YavH13dVdY OYN YHISAVIN W3 VAIZLINI YHNOSIL 30 OYOVIVISNI 3 OyOvolavd 94526
g ov'z9 69'0  €L'v8€Z 91'88 50'/2 W odinteg 08s wpz'o SOMNIN 30 OdOL VHVd OLIHONOD VHIZAYONId  $89060

§102/01” 4V "SOIQFYd Vaivd 'SFQIVXI4 3 STLYOD 'SFOXINOD JAISNTONI
(YavIWN¥d NO OYAINAIYLSIA 30 YAVY “IVAVH-8NS “IYAVY W3 OQYTIV.LSNI)

g 98'19 12'0 0L'6sv'E £1'se 00'0L ] odneg IdVNIS WW SZ NG 'VI¥d VNOY "13AYA10S ‘OAd 30 SO8NL 30 OYIHVIVLSNI 30 OJIAHIS  68/16
2102/90” 4V "WIOV.LNOW

] 1E'19 €L'0 LL'ozse GlL'ol 6v'0SL )] odineg IdVNIS - W § 30 09-¥O 09V OANVZITILN VLVdVS 3 JNVHATVE YOIA ‘000718 30 OYIVNEY €196

] ¥2'09 S2'0  20'LL62 €511 66'222 A odjnes 08s VOITIHOV VSSYIN WOO S3034Vd 30 OdvdIdd 625081

2202/20 4V 'SYHNLNYLS3I W3
g 91'09 18'0  €2'66LC €1'102 z6'cl odines 1dVNIS OLIYONOD 30 OLNANVEVOV I OLNIWVSNIAY ‘'SIATVE 30 OSN WO OLNIWVINY

:30VaINN
L0'EpL'z $8]  ¥Od ¥OTVA
%00'0 %000 Viddodd sagdisodwo) NG6902 :S3AVAINN
220201 %LS'LP %L8'€8 OYOVM3INOS3IA WOD 60/2202 IdYNIS
120250 %9L'Lb %S8'68  OYAVMINOS3IAWOD 1220  VMANIZS VHNIQVdVHO 30 TVdIDINNW VHNLIZ434d 3LNEND
2202/60 = %99'SLL sjn7 0BS - 60/2202 ogs [O—
ZZ0Z/bL  %68'60 %LS L 8012202 24O VYW-VHNIGVdVHO 30 VaNY YNOZ "TVENYNYYD 0QYOAOd V201 » R |
6oz ® %89'9LL [4%:11v4 VN3VO .
BRI s o T VENVYNAVO OGYOAOd ON VIONIANIJ3A SIVINAA 3 SVIVS 20 30 ¥v100S3 30VAINA YN 30 OYINULSNOD|  :0y5RriDsaq)
%28'8C ‘a8 £¢02/€0/0  :viva TWVENYNAYD OGVOAQd ON VIONIANIJIA SIVWIA 3 SYIVS 20 3a ¥Y109S3 3QVAINN YINN 30 OVINHLSNOD ‘vu80

SOJIANAS 3a 29V VAHND - OLNINVINO




0GEECLELEL < "V
r aﬁs_o\&:&comcm
i ep ‘() OpIenps Seun

VAVIVLSNI 'OLNIWVYH0OIST 3 WO0Z X 02 NOTV.LIW

g €e'TL L0 00'0SL 00052 00'} un odineg 3sH0 JAISNTONI ‘W00'Z X 0S°L TVLIDIA OYSSIHINI NOD YNOTWI Y80 3 VOVld  L8ELLS
g 91'2L €2'0  0L'68L 90'y 9e'v61L N odneg VY4NITS OLIMVEVD 30 OYINDIX3T - VIE0 VA OYIVIOT - OLSIN OYHILAW SED
v102/90 4V
a 86'LL 0 Lb'pI8 y9'z 64808 N odjnes 1dVNIS "'SYN¥3ILX3 S3A3INVd W3 0O1[¥OV HOAV13S OANNL 34 NNV OYIVYIIldY / sives
W 0g°0 X 0£'0 - WOS‘+ 31V IAVAIANNA0¥d ‘VINOD3T
g 08'1L p'0  pE'SIS 0g'oy 19'24 gw odineg ELY ) el 30 VINFLYW W3 YAV NO F0HIDNY VaVd VIVA 30 TVNNYIN OV S3 16208

g 29'LL sz'0 18'vP8 v1'02 S6'LY 4| odineg 1dVNIS 1202/L0 4V "VHISAYW W3 OONVHE 0DIa|NDTV HO INOGNNS VHNINId 261201
IVH3O OSN 3a SYAVYWOL /d - SL02/2L 4V "OYIVIVLSNI 3 OINIWIDINYOS - SIVNIWEIL
a 'L 22'0 ¥9'626 99'¢ 00'v52 W obinies IdVNIS  SOLINDYIO Vaivd ‘A 0SL/057 YWYHOI-LLNY AW 6'2 ‘'O0vI0SI 13AIX314 34800 30 08VD 92616
VHIINYOL 3 0QVNOYD JLVONIT 3 Vid VHVd YaYIWOXO VINATYA
g 1z L0 08'ey6 06'LLY 00 un odinies ISHYO  'OAVINOYUD OY4IS IAISNTONI "MV TINIS NO 62101 FLITFD ‘YYINOHID ‘HILNGW3 3A VEND  89210S
g 00t 8z'0  19'086 08'.8t ve'z Zw odjneg EtTe) WOZ=3 'VHNIYOUONY VZNIO OLINVYO W3 VAVONVE  6520LS
S102°£0 YAVSIAIY - OLNIWVYHOOST JAISNTONI ‘'SOSN
g 8L'0L 62'0  ¥6'666 £5'€S 89'st w odineg 3ISUO0 20 "WWOI 30 OQVIIHILSY 1d OQVSNIJNOD W3 ‘SYANLNYLSI Viuvd YNVId VWHOd  2591LS
YL
SYAVINOL /d 9L0Z/L0 4V "OLNINVENNHD 3 VHE3IND ‘'09SVY '08v0 ‘0.LNaoyLa 13
g 95'0L 0e'0 2120t 96'GtL 002 NN odinies IdVNIS ‘VOI¥LINA VXIVO ‘A0SZ/VOL YOYIWOL OONINTONI TVIONIAISIY YaVINOL 3 OLNOd LPLE6
g £€'0L IE'0 ¥8'950°L ze'ss S0'vL ] obinieg o= Wog X GZ VHNIMOANY VZNIO OLINVYHO TNOLIAd  6LLOEL
| 60'0L IE'0  §2'820°L S2'8L0°1 00't NN leyerey IdVYNIS VdIWVY.L WOD 'SOYLIT 0002 ONTULIINOL W3 YNOV.A VXIVO  0F9YE000
9102/€0” 4V 'OYA 30 WS'L 3a SIVW WOD
g ¥8'69 9E'0 11'952°1 85'Ly ov'ez W odineg IdVNIS SV.LHOd V¥Vd V.LITYNYD SO0078 30 OYIVZITILN WO 0201 NIVAVATION VOUIA  €61€6
‘Wop ojuseades @ eiBpEL W8 OJUBLIEIOISe SAISNIOU] ‘Wog=Y 00jWEIad 000|q
g 95'69 6E'0 8€'/2¢€'L 8€'212 s2'9 N odines asyo We ojuawuiLous |9 'WoZ| =Y 'Woge 0xiaa)u) ‘einliaqoo no osid ered epedijes epeouqes-pid ole  pSZROS
a 9z'69 6E'0  Lb'TSEL 12'€61 002 id odnieg VH4NIZS OYINO3X3 3 VINILVY ‘OIYYLINVS OLNOd 06610
g 96'89 Ww'o  86CI¥L 0L've zLop N odineg IdYNIS 2102/01” 4V "I13ND0S WOD 0AVOTIdY TYNNYIN OMMILYIY  S6696

d 0202/L0” 4Y "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIDINYOA - 3LSVANIND WO
I1HOJSNVNL 3 VHE0 30 OYW 'SYOITY.LIN SYdVHD ‘SOOITYLIN SI3¥3d SOSNTONI

g ¥9'89 o 69'cev’t 8.'0¢ 60'69 OM ooieg IdVNIS ‘SYQVSN4vivd SFQIVOIT WOD '00Y OdIL ‘VHNLYIE0D 3Q YAVINIUL VUNLNMLST 922001
g 1€'89 £'0 9828l ev'ivs 002 NN ooines VHINIZS Vav1dOoV YXIVO/O YONVYHE VONOT 30 VIOVE 8v€00
OLNINIONILY 30 TIVH

00 SOAVNOIOIANOD MY /d - §L0Z/Z} 4V "OYIVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOA - SIVNINYIL

vL'98y'L 66'L odines IdVNIS  SOLINDYIO ViV ‘A 052/05% VINWVHO-LLNY ‘AN 9 'OQVT10SI T3AIX3 1 38800 30 0BVO 08616
| 101033y NYLING O53d | ainod. G - ;
‘30VAINN
L0'erLZ$Y| HOdHOIA
%00'0 %000 ViddOdd sagdisodwon =NG6'902 *S3AVAINN
2202/01  %\S'Lv %.8'€8 OYOVHINOS3A WOD 60/2202 IdVNIS
1202/50  %9L'LY %S8'€8  OyOVMINOS3A WOO 1220  VNINISS VHNIGVdVYHO 30 TVdIDINOW VHNLISd3Hd FLN3ND
220e/60 - %99'SH SN 0BS - 60/2202 08s . T
22021 %6860 %LS'LIL 8072202 Isu0 VIN-VHNIOVAYHD 30 V¥ YNOZ “IVENVYNYVD OQYOAOd V201 |
6loz/el - %8991 cHBL0Z YW3VO .
B S e e IVENVNAYO OGVOAOd ON VIONIANIJIA SIVW3A 3 SVIVS 20 30 ¥V100S3 3AVAINN YWN 30 OYINYULSNOD| :0ySmios3a
%88 ‘la8 €20z/e0/20 _ ‘viva IVENYNVO OQVOAQd ON VIONIANIJ3a SIVW3A 3 SYIVS 20 30 ¥v109S3 3aVAINA VNN 30 OVINHISNOD ‘80
SOJIAY3S 3 29V VAUND - OLNINWVINO




VIDLLLU LRV
S} ieul 5_%_

VIV VY

usbuz

e LR

~OTIUg e UPTENpS ST

/l\
B 00} 'ulp sasopnfsip z|

a 0L'sL £10  pO'LoY v9'L9¥ 00't un |epalep 3SH0  esed ‘opeziueaeb ooe ep edeyo we PNquia 9p ‘0jSElL)] OJUBWIELIE] WOD OBDINGUISIP P OJPEND | SEGEEL
g 00'GZ §l'0  og'Les L'y 00'82L WY odjnies YIN3VO SIVI¥3LVA 3 SOLNINWVIIND3I 3a OLNIWVI0TISIA | LOLOYZ
g 88'vL si'0  or'ies €L'e92 002 NN odjnies VH4ANIZS WOY'Z Xub/€ Q1IMEIJ0D ILSVH /O OLITdWOD OLNINVENILY/  92€0D
91L02/€0 4V "SV13
a 9L'vL 1N I AR S6'vE 0z'st w odines IS0 ViVd VLITYNYI S00078 3a OYIVZITILN WOD 00071 NI YaYATIoW YOUIA 00 S661£6S
1202/L0 4V 'SO I3avW
g $9'vL 91'0  61'65S ee'cl S6'LY N odinesg IdVNIS W3 OQVNIL3OV OOILILNIS 31IYINST (VAVINIWOIM) OLNIWVEYOV 30 VANIL VHNLINId 612201
] 2s'vL 9’0  21'.96 25'v6 00'9 un odjneg asYO HYIWIS NO LHOIT =9 0089 '.MPZ 037 VAVHAYND HOdIHE0S VINYNINNT  9LLELS
] 6E'vL 9L'0  86'296 £9'8. 0z'L W odineg VHANIES SO8VAV 3 SOMISHNYE /d WG| =1 OLINVYO 30 VMIF10S 8220
g 9Z'vL L'0 89'89¢ ve'v8Z 002 NN odineg IdVNIS  0202/L0 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOL - VLHOd VN 0QVXId ‘G0d VHVd ¥OavXnd  #2800L
] EL'vL W0 vi'ess 15'162 00'C un odinteg 3asU0 (WD09X0PX0P) 090-LdD WIDVSSVd A VXIVO  98€90S
#102/90 4V 'SYSVO
g 00'vL L'0 69'88S ¥9'e 66'222 N odineg IdVNIS 30 SYNYILX3 S3a34vd W3 O01T|{OV HOAV13S OANN4 3a TVANVIN OYSVOIldY  SLies
g 18'¢L 81'0  S0'8LY 68'06 08'9 W od|nieg asy0 wwig'0=e epefnpuo [einjeu opezjueaiel ode ep edeyo We ejjglew BYjs) Woo oluBWeYIe)  L9660S
g eL'EL 81’0 0£'ze9 0€'229 00'} NN odinieg 08s OYLIWOHAIH QA VXIVO 812250
0202/10 4V "OYSVIVLSNI 3 OLNIWIOIANYOS - 303V
a 6G'EL 8L'0  9p'sze €L'2LE 00z NN odines IdVNIS VN VaVvXid ‘WO 08 OLNIWINANOD ‘0OAIT0d XONI 00V N3 ‘V13H 0I0dY 3a Vedve 898001
2202/80" 4V ‘OI¥YLINVS OLODS3 30 TYWYY NO YOUYISIA 30 TYIWVY N3
g SY'eL 6L'0  08'6£9 66'LE 00'02 W L TIVES IdVNIS OQVIVLSNI 3 QQIO3NYOS ‘WIN 004 NQ “TVIAT¥d 0L0DST “IVWHON 3INIS 'OAd 08NL  bL268
OLNIWVHOOIST FAISNTONI
g 0g'eL 02'0  €£2's69 z6'LS ov'eL Zw odimag 3IS¥O ‘SOSN L0 'WINZL 30 0AYOI4ILSY 1d OQVSNIdWOD W3 'STUVTId VaVd YNVId VWHOS  £9v.20S
VYNYILNI OYOVNINNTI /d - §L02/2) 3V "OYIVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOS - SIVNIWYIL
a SL'eL 120 59'60L 6+'2 00'582 ] odines IdVNIS  SOLINDHIO ViVd ‘A 0S/0SF VWVHO-LLNY <A §'L ‘OQV1OSI T3AIX3 14 3480030 08YD  bZ61L6
HY WIS NO 2/L L X 2/L L OAVINONHD
g 66'2L 120 op'piL 09'821 00'¥ un leusiepy asyo OLNIWVEVIY ‘ZL1D°0891 "43¥ YO3A 'INONVL NO VHNIZOD 30 Vid Yivd OY4IS 910201
91L02/L0 4Y "OLNIWYENHO 3 VHEIND ‘'09SVY '08VO ‘'0LNAONLITS ‘VOIRiLT 13
g £8'2L 12’0 08'6zL 96'SPL 00's NN odineg IdVNIS VXIVO 'A0SZ/VO0L YAYWOL OGNINTONI 'YLV TVIONIQIS3Y VOVWOL 3A OINOd  LbLEs
vXive
SYQVINOL /d - 9102/L0” 4V "OLNIWVEWNHD 3 YHE3ND '09SVY ‘'08YD '0LNA0YLI T
g 99'z. 120 08'6zL 96'GL 00's NN odneg IdVNIS ‘VOIRILFTT VXIVO ‘A0SZ/VOL YOVINOL OONINTONI WIONIQIS3Y YOVWOL 30 OINOd  LYLEE
9102/L0” 4V "OLNINVEWNHO 3 VHEIND ‘'09SVY ‘08YD ‘0LNA0YLTI
SY'zvL odineg IdVNIS ‘VORILITI VXIVO 'A0SZ/V0Z YOVYIWOL OGNINTONI TVIONIAISIY YAVWOL 30 OLNOd
o | Tvioro0%3ud diL | auNod . ,
‘JAVAINN
L0'EPL'T $]  NOd ¥OTVA
%000 %000 ViddoYd sagdisodwo) NG6'90Z :SIAVAINN
2202/0L  %LS'LV %.8'€8 OYIVHINOSIA WOD 60/2202 IdVNIS
1202/50  %9L'LY %S8'€8  OYIVNINOSIAWOD L°220  VM4NIZS VHNIQVdYHO 30 TVdIDINAW YHN.LIF43Hd 2INTND
2202/60 s %99'GH SIN" 0B - 60/2202 ogs O
220Z/LL  %68'69 %LS'LIL 80/220Z 3sHO VYIW-VHNIQYdYHO 30 VHNY YNOZ "TVEBNVYNHYD OGVOAOd TIVI0T] v S | A
610z/Z) - %89'941 (4714174 YW3VO .
PRGN viiG - res IWENVNAEYI OQYOAQd ON VIONIANIIA SIVNEA 3 SYIVS 20 30 ¥V109S3 3aVAINN VNN 30 OYANMULSNOD|  :0yARIdSaa
%28'82 ‘jag €202/€0/20  :viva

SOJIANTS 3a 29V VANND - OLNIWVIHNO

va80




:>_U&o>&a\..wﬂcmmcm
9l “Ef ) Q018NN epan=

i o il 5 B b | o

g §6'9L L0'0 0z'L52 95'zL 00'02 w odies ISHO (up/€) WGz = weip ‘jores

g 6¥'9L 80°0 02'092 0z'092 00'L un odeg ISHO 00170V W3 VHE0 30 OYIVHNONYNI 3AVOVId  642e0s

L102/80" 4V "WO S 30 VHNSS3dS3 'SYLYAVS
-] Pr'oL 800 09'992 99'02 00'0} 4] oSines IdVNIS NQ OLNIWVOHOD 30 SOJ018 WA 0AVIITdY ‘ONDVN OLIHINOD 3A OHLSY

=] 8€'9L 800 09'0L2 y0'8l 00'G} W odines Vd4NI3S CWINSL NN 31800 08v0  / 81500
0202/L0 3V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOS - 3a3MY.
g L€'9L 800 peE'P8Z yE'v8Z 00't NN odjneg IdVNIS VN vavXid ‘WO09 OLNINWINGINQD ‘0aIT0Od XONI 00V W3 'V.13¥ 0l0dY 30 8 998001

g SZ'9L BO'0  €.'682 or't $6'90Z n odines IdVNIS VHE0 4 VZadWIM  £0866
4 9102/20” 4V
"OQVAYY OYN “TYNOIONIANOD OLNINWVEYOY ‘VH80 W3 OLi34 ‘0001 NI OQvalon
a 81L9L 800 1162 82'8eL 0t'0 gw odinteg 3SH0 OLIHYONOD WO OLIFHONOD 3a OSId NO JAVAIIgISSIOV 30 Vdv 3A OYANOIX3  S0666S
2202/80 4V "OYOVIV.LSNI 3 OLNIWIDINYOA
g zL'aL 60'0  9.'86Z 8s'cl 00'22 ] obines IdVNIS - OQVNOIDIANOD-YY 30 ONIHA W3 OQYIV.LSNI 'WAISZ Nd “13AYAT10S 'OAd 'O8NL 59868
g 50'9. ‘o 29'ese 8185 52'9 Zw odjnieg 3ISHO soeuwep 9o ‘safe) esed “Jejjwis o oouelq uaidepan woo oedezjiqeswiedw)  6y8HOS
9102/50 4V 'VAVZINVOIW
2] 16'SL ‘o 61'06€ £5'29 ¥2'9 e odinieg IdVNIS OYOVLOVANOD 3 OHMILY ViVd VIZHY WOO SYIVA 30 VNNV OXYILY  Zreve
SOMOSS30E @ S8I0)INPUOI BAISN|OX8
g 88'GL L1'0 62'06€ LE'L8 08'y w odines ERtle) ‘sejiwis no 81611 ‘Anjdenby ojAig eyul| JenBuejes ‘DA 'WWEE X ZEL @ ‘elieq p [eIANd BUleD  8Z1L0S
a 6L'GL 10 ov'vov zzoe 00'02 w odinieg ISYO 0.0 / NOSL /0S¥ ":NN9L OYDIS ‘O0VI0SI 13AIX3 14 3WE0D 30 08YD  LOBEDS
QYIAVINOYIO 3 SOAVAV ‘SOMIFHNYSE
g 0L's. 710 8Z'6lY ov'6vE 0z't N odineg 08s VHVd - WP O¥AIA WOD IVHNLVYN OINIWNTY W3 SYHT104 Z ¥34¥00 A VIANVE  9€92LL
01530 3 VdWV.L WOD 'SOYLIT 81 VAVWIXO¥dY 3AVAIOVdYD
g 19'GL EL'0  9v'oep op'oey 00°t NN leualeny IdVNIS  ‘WIN 00} VAIVS 3d OYJINVIA 'WIN 00€ OWININ OMLINVIA ‘OAd W3 YENAYOO A VXIVD  LL2S€000

2202/80 4V ‘OYOVILNIA
NO OIYYLINVS 0LO9ST 30 YAVIWNYd W3 OAYIVLSNI 3 OQIDINNOA ‘VOILSY13
g 15'6. £1'0  ss'ovy S6'8Y 00'6 NN odueg IdVNIS VANNF ‘WIN 00} X 001 NG “TVIG3¥d 0LOOST “IVWHON 31M3S 'OAd 'STTdWIS OYINNT  vE868

S102/01 JV "SOIQ3YHd
Vivd 'S3QOVXI4 3 SFLHOO ‘SFOXINOD IAISNIONI (VavNNUd NO OYIINERILSIA
30 VWYY “TYAVE-ENS “TYWYY W3 OQVYIVLSNI) WIN ZE NQ ‘VIdd YNOY “13AYA10S
g Lp'sL £r'o 0L'Ehy 85'62 00'st N odueg IdVNIS ‘OAd 30 SO8NL OYOVIVLSNI 3a 0SIAYIS 04 (VAILYLNISIHITY OYIISOdNOD) 98.16

$102/0L™ 4V "SOIaTFMd
V¥Vd ‘'S303VXIH 3 S3LH0D ‘SIQXANOD IAISNTONI (VAYWNY W3 OQVIV.LSNI)
2] 1E'6L £L'0  08'zsy 62'st 00'0L w odines IdVNIS WIN 0S N ‘VI¥d VNOY “1FAYAT0S ‘OAd 30 SOENL 30 OYOVIVLISNI 30 ODIANIS  88/16

d 0202/0L™ 4V "OYOVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOS

52822 - D8 3SSV10 'O 9 30 SO 3A YOUVYD WOD TILYLNOd OIGNIONI 3d HOLNILX3 60610}
ORIVLINN 050d | —— —
. :30VAINN
L0'evL'Z |  MOd MOTVA
%000 %000 Viddoyd sagbisodwod WNS6°902 :S3IAVAINN
2202/0L  %IS'LV %48t OYIVHINOSIA WOD 60/2202 IdVNIS
1202/50  %9L'Lb %S8'S8 OYAVNINOSIAWOD 1'£20  VMANIZS VHNIQVJVHO 30 VdIDINNW VHNLIZSTHd :3IN3ND
2202/80 » %99'GL L Sin7 OBS - 80/2202 o088 [PpTy—
220z %6869 %LGIL1 80/2202 JSHO YW-VHNIOVYdYHO 3d avaNy YNOZ .x—<m3<zm<0 OQvOoAOd V201 .JISQ M; ......
6102721 - %8904 | zHeLoe Y3V B
Wi S 3 i WVENYNYUYO 0GYONOd ON VIONIANIJAA SIVWAA 3 SYIVS 20 30 ¥v109S3 3aVAINN YN 30 OYINYLSNOD|  :ovArosSaa
%28'82 ‘ag €202/€0/0  :vivd IVENYNYYO 0AYOAOd ON VIONIANIJIA SIVASA 3 SYTVS 20 3d ¥Y109S3 3AVAINN VNN 30 OYINMLISNOD 'vy80
SOJIAN3S 30 29V VAHND - OLNINVINO




VavUL R YRy oYy Y
sy mna_ IO 08105 =
gl () cEm_Eu eI ]
] 2e'LL 00 LE'YCL eVl 00't NN odinieg IdVNIS L10Z/Z1 4V "OYAVIVLSNI 3 OLNIWIDINYOS - VOdS YVd NITINVEL OdiL ¥ 8696
020Z/L0 4Y
a 62'LL ¥00  0L'sZt §6'29 00'z NN odjneg IdVNIS "'OYIVXI4 OSNTONI 'VdINV.L W3S OAVINOHO TVLIW W3 303xvd 30 VHIZT3dvd G6
i . _ W0S'L 31V 3AVAIANNI0Yd ‘VIH093LYD
a 2L 0’0 bL'THL oc'op L0'¢ gw odnes E o) o} 30 WVINILYIN W3 VAVD NO 30HI0NY ViYd VIVA 30 IVNNYIN OYOVAVOS3 $20S
020Z/01~ 4V ‘OYOVIV.LSNI 3 OLNIWIOINYOA
a ez’ Y00  9S'eyl 9s'zyl 00t NN odines IdVNIS - ¥ILNEW3 30 HOAITIW | Vavd VIOY3NI 30 TvH3O OYDI03W 30 0¥avnd / 9v6101
g 0z'LL ¥0'0  €g'ovL ¥Z'28 95'2 en odines IdVNIS INDONYHYY /O SYLVAYS YoYd VIVA 30 TYNNYIN OYIVAY! 85€€6
a V2L Y00 wLLVL v 00't un odiueg 350 Jejius no Jybij-5 eslew ‘oaoiny ‘H00SY ‘Ol couelq ‘epuglod 8p MO0 0 oBPey  BYIELS
g pLLL S0'0  8€'L9L 8e'l9l 00't un feueley 30  (MVNWIS NO 6£0-6511°43Y 'VO3A 'GHVANVY.LS VHNI) .2/L=0 VHNIZOO Vid /d VHISNYOL 85220l
OLNIWVH0OS3
<] oL'LL S0'0  96'v9L §5'LS 0z'e Zw odneg 3SHO IAISNTONI ‘SOSN S0 'VIIOVIN VHIZAVIN N3 ‘SVLVJVS Vivd YNVId YWHOd  §8620S
a 90'LL S0'0  8Z's9l y9'z8 00'Z NN odieg 08s IINVHAIHAOLNILXS VEYd YHOAVOINI VL3S WOD OAIS3AY  $0SSS0
§102' 20 YAVSIAIY - OLNIWYHO0OS3 IAISNTONI
g €0'LL S0'0  6e'8Ll L1'0S 95'E w odines 3ISHO ‘SOSN 20 ‘WINOL 3A OQYNISIH OAVSNIdWOD W3 ‘SYHNLNYLST VHVd YNYId YWHOS  LS9LLS
] 66'9L G0'0  ¥5'e8t LL'\6 002 NN odines VYANIES (,}) WWGZ =a VOVWOXD VIdONVO/D VLIAYO 30 OULSIOFY L9120
] ¥6'9.L 90'0  09's02 95'0Z 0001 w odives 3sH0 (ub/1 1) WNOP = AIYIA “TIAYOSOY OAIDIY OAd 30 OLNAOYLTTI  SGE00S
2202/80 4 "ORIYLINYS 010953 30 TVAVY NO VOUYOIS3A 30 TYWVH W3
g 06'9L 90'0  0L'LIZ e 000t W odneg IdVNIS OOV IVLSNI 3 OQIDINHOH ‘WA 0S NG “VIOZNd 0L0DS3 "TVINHON 3IM3S 'ONd O8NL 21268
a9 §8'9L 90'0  98'zIe 98'212 00'} NN leueley IdVNIS NO .21 X €€ X 9S. 30 . Z/L € 30 VINATYA WO ¥ILNSW3 3a (FOE ISIY) XONI 00V VENnd  Ly210000
| 08'9. 900  80'viZ ¥T'25 vL'E W odines IdYNIS 1202/20” 4V ‘000718 V¥Vd VIVA 30 WWNNYIN OYOVAVOS3  8SEE6
02022l AV
W ¥'0XP'0XY'0 :SYNYILNI SIOSNIWIA ‘V.LIME IWOD OANN ‘SOOIOVIN SOOINYHED
g GL'9L 90'0  ¥s'll2 ys'L1L2 00'} NN odines IdVNIS SOTOML WOD VINYNIATY W3 ‘HYINONV.LIY VOINLI T3 VAVHYIINI VXIVO 1886
020Z/L0 3V
) (SOYW3d 20) VHE0 W3 0aV.LNO3X3 (T1443d 0130X3) SYOITYLIW S3I0|3dNS
g 0L'9L 20'0  96'seZ €c'1z 05'04 n oineg IdVNIS  I¥€0S T3INId NO 010Y V VAVOI1dY OLNIWVEVOVY 30 VOIrHOV VANIL OO VENLINId  ¥S2001
2202/80° 4Y
"OI¥YLINYS 01L09S3 30 TYWVY W3 NO YOUVOS3A 30 TYINVY W3 VAV IVLSNI
| 69'9L 200 0L'vZe v6'vy 00's NN odues IdVNIS 3 VAIDINYO4 ‘WOILSY 13 VANNE ‘WA 05 X 001 X 001 NG ‘OAd ‘'YOVNOALIS WXIVO L0468
£102/90” 4V "OLNIWVEVOY 3 OLNINVSNIAY ‘OLNINYINYT VOI¥3r 30 OSN
g 09'9.L 200 28 SN 65'159 9€'0 £ odineg IdVNIS  WOD ‘'VdIN 0€ Y04 'SINVHATVE SYOIA 3 OINIWYOHO0D 30 SO2071d 30 WIOVLIHONOD 55696
._ﬁop oomun &uﬁ_m: odaud | 3a vai w | aunod : , _ _ 091009
3AVAINN
L0'EYL'Z $¥|  ¥Od HOTIVA
%000 %000 ViddOYd sagdisodwod NG6'90Z :S3AVAINN
22020L  %LS'LY %.8°€8 OYIVHINOSIA WOD 60/2202 IdVYNIS
1202/S0  %9L'Lb %S8'€8  OYIVHINOSIA WO 1220 VYINIZS VHNIAGVdYHO 3a TVdIDINNW YVHNLIZ43¥d FIN3ND
2eoe/eo @ %99'SLE S|n7 0BS - 60/2202 ogs [ p—
220Z/LL  %68'69 %S LLL 8012202 3SHO VA-YHNIQYdYHD 30 vHNY YNOZ “IVENVNAVO OQVOAOd CIVIO0T] wemaavavi L8 maw ™
6102/t * %89'9L 1 cHe1L0C YW3VO s
i e VS i s IWENYNYYD OQVOAOd ON VIONIANIJIA SIVINIA 3 SVIVS 20 30 ¥v100S3 3avaINN YNN 30 OyONULSNOD| ‘OyIriosaa
%e8'8C  las €202/€0/L0  :viva IWENYNHYD OQYOAOd ON VIONIANIJIA SIvNIA 3 SYIVS 20 30 ¥v10983 3QVaINA YN 30 OYINBLISNOD v¥80

SOAIANIAS 3a 29V VAUND - OLNINVIHO




ek 4

Ny Buidyusbu e
mp nﬂcmﬂa_ Yl L¥a) .D-:E‘_SJ DSMJ
:Cm rT C chc:Tu OGL:_

a 19'2L 100  2'82 9e'pl 002 NN odineg 08s WwaQLXSZ VIONIOHIWI 33 VAIVS ILNIOSINIA SE0SS0
g 09'LL 10'0 282 9E'pL 00'2 NN odineg 088 WwoQXGZ VLIFNHIA ¥ VAIVS 3LNIDSININNTOLOA VOVd 0SS0
) ) ) _ 9102/90 4V "'VNOY
a 65'LL 100  96'cE 96'6E 00't NN odineg IdVNIS 30 OYSOVAYISIY W3 YAVIVLSNI 3 VAIOIANYOS * b/e “1FAYOSON ‘VIOg 30 VHIINNOL 98266
. _ , . OLNIWYH0OST JAISNTONI
g 65'LL 10'0  90'sE 90'8€E 00°t Tw objnies IsHO ‘SOSN 0L ‘WINZ} 30 0aYIIILSY1d OAYSNIJINOD N3 ‘SFYT ViVd YNVId YWHOA SL08

9102/90” 4V ‘OYIVIVLSNI 3 OLNIWIOINYOL OLNIWIDONEI4/vYEIL 30
. ) ; i ORHOLYANIASIY YNSSOd 3ND OYIVIILIA3 30 VNOY 3a OYAVANISIY W3 OV IVLS
a 8S'LL 100  06'LY $6'02 002 NN odineg IdVNIS " ¥/€ X WA SZ NQ "13AYAT0S ‘OAd ‘OYIVA3A 30 13NV 3 3ONYI4 WOO HOav.Ld €0LY6
9102/90” 4V "OYOVIV.LSNI 3 OLNIWIDINYOS OLNIWIOO g1d 30
) ] ) ONHOLYAYISIY YNSSOd IND OYSVII4IA3 30 VNOY 3a OYHV, W3 OavTV.LSNI
g 26'14 100 Lb'bp LY'vy 00'L NN odineg IdVNIS 2L L X WA 0S NG "13AYATOS 'OAd 'OYIVA3A 30 13NV 3 IONVI4 WOO HOQVLdYaY  90/46
(PEPEL VAN INHOANOD SYWYHDOLDId
. ) ) ) 3 S3HO0D 'SOT10NWIS) SYWVYHO-LLNY W 2. OAd NT ‘WD .02 X 02, 'Yavaavnd
g 9624 20'0  28'Ls 16'GZ 00'2 un 1eyeley asyHo ‘IINIOSININNTOLOA ‘OIANIONI VHLNOD VONVHNOIS 30 OVOVZITYNIS 3AVOVld  S9S5/€
_ _ ) 0202/01 4V "OYOVIVLISNI
] 6G'/4 20'0  ¥8'99 vL'LL 00'9 NN odineg IdVNIS 3 OLNIWIDINYOL - VOZ 3 TYNIWON ILNIFHHOD ‘NIG OdIL ¥VIOJONOW HOLNNPSIO  $59¢6
. ) . 0202/01™ 3V ‘OYOVIVLISNI
g €5'LL 20'0  #8'99 PLLL 00'9 NN odineg IdYNIS 3 OLNIWIDINYOA - VSZ 3a TYNIWON ILNIHHOD ‘NIQ OdIL ¥YIO4ONOW HOLNNISIA 95956
g ; " ; 0202/1L0" 4V "OYOVIVISNI
g 2514 zZ0'0 082 ov'ol 00'Z NN odjnes IdVNIS 3 OLNIWIDINYO4 - WOOY X Z/L ‘OONVYHE 00ILSY1d W3 13AIX3 14 JLVONT 68898
) : ) £L02/90 4 "SQIVZIILN ¥ 'WIN Z1=3 'VAYNISIH YAYSNIJWOD YHISAYW 30 VdVHD
g 0S'2L 20'0  zv'os Zv'o8 00't 4] odinieg IdVNIS W3 'INVHATVE VOIA VHVd YWNOL 30 WIOV.LINOWS3QA 3 WIOVLNOW ‘'OyAvoliavd 2596
. ) ) 1202/80 4V "'OYOVIVLSNI
g 8b'LL z0'0  98'08 ev'ov 002 NN odimes IdYNIS 3 OLNIWIOINYOL - WW SZ NA ‘JLNVIOA WOD “13AYAT0S 'OAd 'WHI4S3 30 ONLSIOIN  68Yh6
9102/90™ 4V "OYOVIV.LSNI 3 OLNIWIOINYOS
3 ) ) OLNIWIOOHEIH/VYEId 30 OIOLYAYISIY YNSSOd 3ND OyHYII-Ia3 3a VNOy
g ov'LL £0'0  0z'98 02'98 00't NN odineg 1dVNIS 30 OYSVAYIS3Y NT OQVIVLSNI ‘W 0S NA “T3AYATOS ‘OAd 'V&34S3 30 ONISIOFN  26vH6
a vr'LL £0'0 1£'56 1£'66 00't NN odinieg VYANISS V09 OYIINGI¥LSIA 30 OHAVND W3 HYI0dINL HOINNSIO 82110
) ) ) ) (IVI¥aLYW
g zv'LL €00  85'G0L 625 002 NN odjneg VHANIES  /0) WO V VHNLNIA 3 00083y /0 ‘Wp=1/D wws OYyAVILNIA 30 O8NL 30 OYOVIVASNI 964D
g ov'LL €00  25'90L L9'LY 95'z e odineg VH4NIES 0avolldy O¥¥3LYIY 96000
] 2824 €0'0  85'80L 85'80L 00°t un odineg 3sy0 AS/Z - 109 SO 0esus) ap ouns esjuoo ogdejoid ep oapisodsid | H060S
0202/20 4V "OYAVIVLSNI 3 OLNIWIOINHOA
8e've 00'S NN odineg IdVNIS - HOLV3Y W3S ‘M Z 30 37 SYAVJWYT 0€ INOD 'VIONIOHIANI 3a VINYNINNT
JAYAINN
L0'ErLZ $d]  NOd ¥OTVA
%000 %000 ViHdOXd saghisodwod zING6'902 *S3AVAINN
2202/0L  %IS'LY %.I8'€8 OYIHVMINOSIA WOD 60/2202 IdVNIS
1202/S0  %9L'LY %S8'E8  OYOHVMINOSIA WOD 1220  VNINIZS VHNIQVdVYHO 30 TVdIDINNIN VNLIZ434d 3ININD
2202/60 » %99'GI 1 Sin7 OBS - 60/2202 28S
T20Z/LL %6869 %iS'HIL 8072202 3sy0 VYIW-VHNIQVYdYHO 30 V3N YNOZ “IVENYNUYO OAQVOAOd V01 fh e
6L0z/zL . %89'911 cveLoe YW3V) 5 0 3 A0
BRI 4 i VENVYNAIVO OOVOAOd ON VIONIANIJId SIVAEA 3 SY1YS 20 30 ¥v100S3 3aVAINN VNN 3d OYINULSNOD|  :ovAmIs3a
%28'8C ‘jag €202Z/€0/20  :viva Y80

SOJIANES 3a 29V VANND - OLNINVINO




61 ‘eubed

QLT LW -YIYD
fi \N%mmcm

TR . BIENRT SBIN
92'60S' €Y ojuswe51Q op [2)0} J0je
v2'€22'66 soqno
20'982'vve %E9°LL 9I€ [eoIgng
] . . ) ) OLNIWVHYYE OGNINTONI 'V 00L ‘NI SIFHOLNNISIA 81 VHVd 'OAVZINVATYS 00V 3Q
a €9°2L 000 000 2€'88S 000 NN |eusiey IdVNIS VdVHO W3 "HILNGNT 34 ‘02ISY4IdL OLNINVHYYE WOD OVIINAINLSIA 30 O¥AVYND  S6EELO00
a9 £€9'L. 0'o 00'0 96'SY 000 NN odinieg o8s SOIVY-VHVd 30 SO8YD YHVd SIHOAVI0SI viv190
OYAVZIIgvIWSIdINI
. . " . ] VSSYAVOYY 0130X3 UV INIS NO LIDYA3A VA 10YLN3N OdiL YOILY4SY
a €94 000 6v'6 9£'9Z 9€'0 cw odes 3ISHO VLNIL 30 SOYW3A Z WO 3INVHATVE YOIA 3 3043011V 30 OYOVZNIavaIWd3dint £5690S
2] £9°2L 10'0 2s've 25've 00't un |eusjepn ISHO (vads) .ww g - 9} soqea esed Jebiuw od) ogje| we 10108uU0D 6LELLI
. . . ) 2202/80 4V "OYIVIVLSNI 3 OLNIWIOINNOA - OQVNOIDIANOD
a 29'LL Lo'o 0z'Le [44°] 00's NN odineg IdVNIS -HV 30 ONINA W3 OAYTIV.LSNI ‘WINSZ N “13AYAI0S ‘OAd 'SNVYD 06 OH130r 99868
a9 19'2L 10'0

zL'se 9E'vL 002 odines o8s WoQIXSZ YAUINOS3 Y VAIVS 3LNIOSIANINNTOLOA VOVId  SE0SSO

-3avdaiNn
LO'EPL'Z $| ¥Od HOTVA
%000 %000 VRIdO¥d sagdisoduwion 2NS6'90Z :S3AVAINN
2202101 %IS'LP %.8'€8 OYOVHINOSIA WOD 6072202 IdVNIS ==
1202/S0  %9L'Lv %S8'ER  OYOVMINOSIAWOD 1220  WVHANISS VHNIAVYdVYHO 30 TVdIDINNW VHNLIZ43¥d ‘3IN3ND
2eoz/eo - %99'GH S| OBS - 60/2202 Jas "
T20ZLL %6869 %lS'HLL 80/2202 3540 VIN-VHNIQYdYHO 30 TvaiNd YNOZ "IVENYNSYD OQYOAOd V07| wesowne SR s
610224 = %8991 (47114 YW3VO 4 ov)
%S..(n SaN WiOH OYSMIA " aiNod IVENVNAVO OQVYOAOd ON VIONIANIHIA SIVNEA 3 SVIVS 20 30 V10983 3AVAINN YN 30 OYONULSNOD| ‘OydRios3a
%28'8C -jag €202/€0/.0  :viva

‘vyg0

SOJIANIS 3a 29V VAYND - OLNINVINO




L2 ‘euibed

0GBECLOLLL SV -V IH
pAID ofeyuabugy

8)U04 ep '@/ opienp3 seant

; 2'605'Ehy  |€€'2H0VZE ‘zZop° £'860° :
o606 EVY 9 .m .nv n.uvo. Z 3. v.w e |6 _So.vm arBg Cr
€6'99¥'6LL  |6L'OVO'ZLL  |GE'COE’ZGL  |62'860°FS
£2'€22'66 28'02.°92 0.'20Z'62 8v'v61°6E £2'501°21L —— (10G) sweapu| sesedseg @ sopyeueg 61
% 00'001 % €6'9Z % Ov'se % LV'GE % 0Z'2L
& - _w .
an vl rb'8vb's SIVNI4 SOJIAM3S 8L
% 00'00} % 00'00L
sl o bl Jrgeae S0'e8t’s VNOY.Q YXIVO ViVd 3SveE Ll
% 00'00L % 00'0¢ % 00'0L
il i b dd A GZ'PiI8'9L SOLN3INYEVOV 3 SYHNLNId 9l
% 00001 % 00's9 % 00'sZ % 00'0L
19'609'S 19'€09°G N
r”S g moo 19'€09'S SIVLIW 3 SOIMOSSIIV ‘SYINOT Gl
% 00001 % 00°00L
ejeosed |ejo | ¥ San € S3an Z San I SN () HOTVA oyairdos3a nau
:3AVAINN
L0'ErL'Z$M| MO ¥OTVA
%000 %000 YiNdONd sagdisodwog NG6'902 :S3AVAINN
220201 %IS'LY %L8€8 OYIVHINOSIA WOD 60/2202 IdVNIS
1202/50 %LV %G8'Ce  OYIVMINOSIAWOD 120  WMANIZS VHNIQVJVHO 30 WWdIDINAW YHNLIZ43Hd FIN3ND
2202/60 ® %99'SLL S 0BS - 60/2202 ogs ’ T
220211 %68'69 %LS'LLL 8072202 3840 VIN-VHNIQVdVYHO 30 Tv8NY VNOZ "IVENVYNYVI oo<o>on_._ V007 | vimsawme B L.
6102zt » %89'0LL [AYI N 74 YWN3VO .
R oy IVENVYNEYD OGVOAOd ON VIONIANIJIA SIVINIA 3 SYIVS 20 30 ¥v102S3 3AVAINA VNN 30 OYONULSNOD|  :0ySriosaa
%28'82 : lag €202/€0/0  :vivd IvENYNUYD OGVOAOd ON VIONIANIJIA SIVNAA 3 SYIVS 20 3d ¥y109S3 3AVAINNA YN 30 OYAINMLSNOD VN80
O¥UIFINVYNIZ-0DISId VINVIOONOMUD




COMPOSICAO DO BDI

((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1))-1

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSEO HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E CAEMA 0102 116,68% ) 122019
et A DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL pic i < e L
DS gy CAPRDRRA [ AL POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA . zmséo - - e
2022/09 - S50 Lul y =
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83.85% 47.76% 08/2021
UNIDADES: 206.9507 SINAPI 2022/09 COM DESONERAGCAD 83,87% 4751% 102022
C o PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
coD DESCRIGCAO %
DI Despesas Indiretas
AC Administragao central 3.00
S Garantia/seguros 0,80
R Riscos 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59
TOTAL 5,36
] Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13,15
L Lucro Bruto
Lucro 6,1é|
TOTAL 6,14
BDI = 28,82%

Pagina: 22




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS E DATA : 07/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 02 SALAS £ CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2012
M o —— DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO CARNAUBAL s S e —
] a LOCAL: POVOADO CARNAUBAL, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA o s ey ) P
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85% 47,76% 0572021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAD 83,87% 47.51% 10/2022
UNIDADES: 208.95M L ) —— P
VALOR POR RS 2.143,07
UNIDADE:
| cop DESCRIGAO HORA% | MEs% |
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A8 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,086
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,04 16,73
c GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11 2,39
C5 Indenizacao Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9,71
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02 2,9
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia ,38 0,
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,40 3.7
Horista = 83,87% Lucas Eduardo 0, da Ponte
Mensalista = 47,51% S anenheifd Civil
‘4
R 11119723850
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SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

PREFEITURA MUN!CIPAL
‘ Compromisso e Desenvoivimento

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANTAS E ANEXOS




004 VIVOS3| ViBYuIpedeu) ep
0SBEZL6L )L VIWVINO " D ]
20 awoq e - s-ll:u“\
PO ©AOMO OPIeNp3 STONT - gy ONIANSSI0 >
€202E0/20 viva SIVW3d 3 SVTVS 20 03e.d esseq
VHONVd 30 ¥v10083 <n§§818 OWSINVENN 3
VUNLNULSIVUINI
VYV 28400 8 RINpAQOD 8P Ejueld ‘BXIBg Bjueld VHNIQYdYHO 30 VINVAINOES
wonvidvaoanaimo | 30 VEIOINIW VainLiZ:3ud 0TXOT OJUALIISIATY
N W3 021932W |iad
2
Ad 3p 01104 \
eJiPpew op eweiy eoURID) BYRL - \,\
001:T VIVOS3 ﬁ u
I 1
Tos'o] 801 C 0]
R eyied — " T
& SAUFPN einisqod — i W,, | , euapebuld »
o =
: : WD) RYBL
; 5
; 3 m
H { 3
& o
& & |
T g | | -
[ %5 £33 o T
we
(DN e
il i f
5 1755 W T Ty T o C —3h"t
B 8
9'T=d/5'0%s'T
g S 5 IR ] = 3
| 9'1=d/5'0%9'0,
pepnuend Q a
(sonap) sepuef ap oipend
m wj00‘Py w 00‘Ry m
_ s &
———— )
—T—T 1 I~ - T
N 1 I
i ] |
1 12Xz 114, Free (Amm [
1 1'2x9'0 = — ot ] ] L N
i a0 i E)
p— - g i ]| g
z 1'2x6°0 o ool | 111 1G9 [ i
s dosda 1 - fous || 3
¢ 1'2xg'0) s [ o [ LT 0
Io) Q a 0B1poD i BA H
— -+
. — LU Jovall 1 1) 1] Hooo 3 1} {Joso] 1
(so139) sexiod 3p oipend CEg Wy o T EX) wT S0 OF S0 091 510 001 B0 T £ e 30 e o &




oL YiIvosd 058€Z. vin-eyuipedeyd ep
e

il 0 8 Wit bl a5 VION3GNIJ3a &

SIVW3Q 3 SVIVS 20
wionwg | E202E0/L0 V1Y | 3g uv10083 va OYANNLSNOD | OWISINVENN 3
T VHNLNYULSIVHEINI
g spo?) 8 epeyoe 30 ViNviINOas

wowvad vooanainoo | 30 VEIOINN VRINLIZ336d

00T:T VIVOS3
gd

OTX0T OJUSWINSIAY SHXGH 0O1Wiesd) OJudWIISBARY

@) =R m , @) l.

|

800

ue

ediwess) eyPL

eJjopen ap eweld)
ediapebuld

00T:T VIVOS3
epegoeg 1\ T

LEEL

09

+—

“SOLNVS SO SINOD SOONINOD 3N+




Péagina 1/2

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MA20230634184

Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART C RE A_ M A _ ART OBRA / SERVICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo
INICIAL

1. Responsdvel Técnico
LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1119723850
Registro: 1119723850MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N°: 310

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000

Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: RS$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Acéo Institucional: Agricultura familiar

3. Dados da Obra/Servigo

POVOADO CARNAUBAL N°: SN

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000

Data de Inicio: 10/04/2023 Previsdo de término: 10/06/2023 Coordenadas Geograficas: -4.010004, -43.322387

Finalidade: Escolar Cadigo: Nao Especificado

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técni

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 205,95 m?
ALVENARIA
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 205,85 m?
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 205,85 m?
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 205,95 m?
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 205,85 m?
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 205,95 m?
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 205,95 m?
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragdo de orcamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE 205,95 m?

INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAQ > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ELABORAGAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA DE 2 SALAS, NO POVOADO CARNAUBAL COM AREA DE 206,95 m?

6. Declaragé
- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretag@o ou execucao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 8.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zc963
Impresso em: 14/04/2023 as 10:33:06 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br RE A_M A
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 Conselro Rogiral ds Ergenrara
Maranhdo
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART = ART OBRA / SERVICO
Lei $|° 6.496, dl;o7 de dezembro de 1977 C REA MA ! N° MA20230634184

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo
INICIAL

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE - CPF: 610.604.543-78

, de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.708/0001-58
9. Informagd
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 14/04/2023 Valor pago: RS$ 96,62 Nosso Numero: 8304632471

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zc963
Impresso em: 14/04/2023 as 10:33:06 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br RE A_M A
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 W:Ooﬂqa:t‘mh
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ANEXO II

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhdo, pessoa
juridica de direito publico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° com sede na , Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita  Municipal, , doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(2) ...ccoccevvssnriorerroraverens inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ....cccccvvveveveennnn, ,
sediado(a) Na ......cccceevvvevrereenreenneenn, <) ¢+ S doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......ccceveerennee , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. ’
expedida pela: (0) wswmuemmiin P EL0) 1 L | L e , tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. , © em observancia as disposi¢des da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n°® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n° 961, de 6 de maio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO ELETRONICO N°
019/2023, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a Contratagdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para constru¢do de 01 (uma) escola de 02 salas e demais
dependéncias no Povoado Carnaubal em Chapadinha/MA, a serem executadas nas condigdes
estabelecidas no Projeto Bésico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do
certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato ¢ aquele fixado no Projeto Bésico, com inicio na
dota 38 o A : — e encerramento em ........... S e

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscrig@o em restos a pagar.

2.2. O prazo de execugdo do objeto é de ........... (indicar o prazo de execugdo), cujas etapas observardo
o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentagdo de justificativas, autorizagdo da
autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da correspondente adequagdo do cronograma
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo. \

2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas por
meio de prévia celebragdo de termo aditivo.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagdo do prazo de execugdo da obra implica a prorrogagdo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratagdo € de RS .......... (=2.)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagio.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitario, o valor acima sera meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente
executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo or¢amentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagdo abaixo:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUGAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apos medi¢@o e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢8o da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execug@o do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medig@o s6 sera paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);

b) Inscri¢do no CEI (INSS);

¢) Alvara de Construgao, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA,

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

5.1.2. O pagamento da ultima medigdo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagéo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, que sera calculada, medlante a aplicag@o da
seguinte formula: \

EM=IxNx VP \

)
Na qual: X/
Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000

CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
[=(TX)I=(6/100)/3651=0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugio
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo

descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagdo
monetaria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fiang¢a bancéria).

7.2. Durante a execugio do objeto, a CONTRATADA reforgara a caugdo acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a
pregos iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessaria a prorrogagdo do prazo de validade da garantia de execugéo do Contrato, a
CONTRATADA, ficara obrigada a adotar as necessarias providéncias.

7.4. A garantia de execugdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente sera devolvida a
CONTRATADA apds o cumprimento integral de todas as obrigagdes por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias Uteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. O objeto desta licitagdo serd recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15

(quinze) dias consecutivos da comunicag@o desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria

Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apds o decurso do prazo

de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisorio.

8.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e /

seguranga dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.
\ . /
8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, 0§ servigos executados

em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato. \\

8.4. A fiscalizagdo dos servigos serd levada a efeito pela Secretaria Municipal de I‘nfraestrutura de

f

acordo com os critérios para medigdes de servicos da CONTRATANTE, a qual compeWs-/

dividas que surgirem no curso da execug@o dos mesmos.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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8.5. Independentemente da fiscalizagdo dos servigos exercida pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA esta obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisdo dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com 0o CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a area abrangida pelo
servigo, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se fara presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comisséo Fiscal.

8.10. A Fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execugdo dos servigos, até a sua
concluséo.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sdo as seguintes as obrigagdes da
CONTRATANTE:

a) acompanbhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato;

b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que ndo estejam de acordo com os termos deste Contrato;

¢) notificar a CONTRATADA para a reparag@o, corregdo, remogdo ou substituigéo, as suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da
execugdo dos servigos;

d) efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo da obra;

f) prestar as informagBes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagoes
assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas
regulamentares, sdo obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

a) iniciar a execugdo dos servigos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdio da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execug@o do objeto contratado;

¢) comparecer, sempre que solicitada, 8 sede da CONTRATANTE, em horario por esta estabelecido, a

fim de receber instru¢des e acertar providéncias; P
d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente
as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e) manter no local da obra o livro “Didrio de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagdo, que devera ficar a disposigdo
da fiscalizag@o para anotagdo de todas as ocorréncias; |

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagéo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatados pela fiscalizag@o nos servigos\ou nos materiais
equipamentos empregados;

g) indicar formalmente a fiscalizag@o, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representard na execugdo do
Contrato.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha2021@gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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g.1) O preposto néo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obriga¢des trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitarias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

J) comparecer em juizo, na hipétese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condi¢do de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenag@o;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de protecdo e seguranca (equipamentos de
protegdo individual e coletivo), indispensaveis para a execugéo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o niimero de pessoas empregadas;

I) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funciondrios e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os
quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funcionarios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisigdo e transporte de materiais e ferramentas
necessarios a execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagéo e todos os outros encargos incidentes
sobre a mado-de-obra utilizada para os servigos;

r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos
servigos que realizar, independentemente da sua composigéo;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, bem como a obrigatoriedade na
substituigdo de funcionarios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois)
dias uteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos saldrios, gratificagdes, encargos previdenciarios e
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente méao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e
legalidade, bem como os requisitos de qualificagdo, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitdrias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como tnica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n°® 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigag¢des, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem Onus adicional para a
CONTRATANTE.

w) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no
menor prazo possivel;

x) remover todo material excedente de escavacdo, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as
bocas de lobo, causando seu entupimento (4reas urbanas).

y) evitar nas 4reas de bota-fora, ou de empréstimos necessirios a realizagdo dos dispositivos,
langamentos de materiais de escavag@o que possam afetar o sistema de drenagem superflcial.

z) A contratada ndo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigidas naicitagdo.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragéo, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicag@o das sangdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Nio havera rescisdo contratual em razio de fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA,
ou de substitui¢do de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente
atestadas.

12.3.Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de
2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. IndenizagGes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, ¢ o ndo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

operagdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.
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13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da
certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado &
cedente (contratada) pela execu¢do do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto
n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do or¢amento estimado da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composigdo
or¢amentaria.

14.3. Na hipétese de celebrag@o de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigdo
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequag@o de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especifica¢gdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, III do Decreto n.° 7.581/2011.
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16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na
Lein® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Provisoria n® 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE far4 publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranhdo, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagio,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA,  de de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:
Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF:
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