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11 3135 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 53,00 
A 111020005 BANCO CORA 53,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3136 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ' 130,00 
A 111020005 BANCO CORA 

' 
130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3137 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS \ 45,00 
A 111020005 BANCO CORA 45,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3138 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 45,00 
A 111020005 BANCO CORA 45,00 

11 3139 

AQUISICAO DE MATERIAIS "---. 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

AGUIAR PETROLEO E LOCACOES L TOA 

11 3140 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 16,00 
A 111020005 BANCO CORA 16,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~1 
3141 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 800,00 

A 111020005 BANCO CORA 800,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3142 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 73,00 
A 111020005 BANCO CORA 73,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3143 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3144 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 26,00 
A 111020005 BANCO CORA 26,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

11 3145 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 342,00 
A 111020005 BANCO CORA 342,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3146 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3147 421 010023 HONORARIO DO CONTADOR 750 
A 111020005 BANCO CORA 750,00 

• 
VANESSA CAMPOS SOUSA 

31 48 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 31 49 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 10.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

C2.oo 

12 3150 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 82,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 3151 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 18,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3152 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3153 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 680,00 
A 111020005 BANCO CORA 680,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3154 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NATUREZA COHAMA 
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13 3155 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3156 421010026 CREA 
,.. 

233,94 
A 111020005 BANCO CORA 233,94 

Crea/ma - Art 

13 3157 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 60,00 
A 111020005 BANCO CORA 60,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3158 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 125,00 
A 111020005 BANCO CORA 125,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3159 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3160 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,00 
A 111020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

' 
3161 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 30,50 

A 111020005 BANCO CORA 30,50 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

14 3162 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 15,90 

A 111020005 BANCO CORA 15,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3163 111020005 BANCO CORA 4.544,40 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.544,40 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 
-

14 3164 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 700,00 

A 111020005 BANCO CORA 700,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3165 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 

A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3166 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 47,20 

A 111020005 BANCO CORA 47,20 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3167 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 16,00 

A 111020005 BANCO CORA 16,00 

I· 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3168 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 19 • o 
A 111020005 BANCO CORA 194,60 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

14 3169 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 50,00 

A 111020005 BANCO CORA 50,00 

AGUIAR PETROLEO E LOCACOES L TOA 

15 3170 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 

A 111020005 BANCO CORA 1~0 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3171 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 130,00 

A 111020005 BANCO CORA 130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3172 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 16,00 
A 111020005 BANCO CORA 16,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3173 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3174 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 4,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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15 3175 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 10,00 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3176 111020005 BANCO CORA 24,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS ,,. 24,00 

DOM ENGENHARIA EIRELI • 
16 3177 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS í ria'JQ0352 50,00 

A 111020005 BANCO CORA • 50,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS t 

16 3178 421010050 VIAGENSE ESTADAS Dtrc.tf. 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

F M M CORREIA DER 

16 3179 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 620,50 
A 111020005 BANCO CORA 620,50 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

16 3180 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3181 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 .. A 111020005 BANCO CORA 100,00 
POSTO NATUREZA 

16 3182 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6,50 
A 111020005 BANCO CORA 6,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3183 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS . 16,00 
A 111020005 BANCO CORA 16,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3184 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 633,83 
A 111020005 BANCO CORA 633,83 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

16 3185 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4,50 
A 111020005 BANCO CORA 4,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3186 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 32,00 
A 111020005 BANCO CORA 32,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3187 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 87,00 
A 111020005 BANCO CORA 87,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

• 1391 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 147.546,71 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 147.546,71 

NOTA EMITIDA Nº 0000181 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

17 1468 112040006 ISS A RECUPERAR 4.426,40 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA \1" ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000181 SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPAOINHA/MA 

17 3188 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 760,00 

OEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3189 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3190 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 700,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3191 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3192 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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17 3193 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.200,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3194 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 9.286,00 
A 111020005 BANCO CORA 9.286,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3195 111020005 BANCO CORA •:- 6.215,00 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / C) 0 o 3 5 3 ~ 
6.215,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS tis ' ~ 
E 7 

17 3196 111020005 BANCO CORA ( ' 9.800,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS Oroc. ~0 9.800,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3197 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3198 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3199 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 24,93 
A 111020005 BANCO CORA 24,93 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3200 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,00 
A 111020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3201 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 5860 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 59.018,68 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 59.018,68 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000181 

18 3202 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3203 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.450,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.450,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3204 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 450,00. 
A 111020005 BANCO CORA 

/ 

450,00 

. 8 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3205 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 114,00 
A 111020005 BANCO CORA 114,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3206 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 11,00 
A 111020005 BANCO CORA 11,00 

NICOLAU CONVENIENCIAS L TOA 

18 3207 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.700,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3208 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 89,20 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3209 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 19,80 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3210 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 25,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3211 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 16,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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19 3212 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ... 
' 19 3213 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES • 100,00 

A 111020005 BANCO CORA 100,00 
POSTO ATLANTICO SUL 

19 3214 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3215 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
\ A 111020005 BANCO CORA 230,35 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3216 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3217 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 3218 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 600,00 
A 111020005 BANCO CORA 600,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3219 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 139,65 
A 111020005 BANCO CORA 139,65 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

20 3220 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 450,00 
A 111020005 BANCO CORA 450,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

20 3221 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8.996,00 
A 111020005 BANCO CORA 8.996,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3222 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 284,00 

A 111020005 BANCO CORA 284,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

20 3223 111020005 BANCO CORA 10.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3224 421010008 MEDICO DO TRABALHO 150,00 

A 111020005 BANCO CORA / 150,00 

VITIA MEDICINA OCUPACIONAL L TOA 

• 3225 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 

A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

21 3226 421010049 VEICULO$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 40,00 
A 111020005 BANCO CORA (,º·ºº POSTO NICOLLETII L TOA 

21 3227 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 

A 111020005 BANCO CORA 0,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 3228 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 350,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 3229 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 9,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

21 3230 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 1392 112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 207,50 

NOTA EMITIDA NO 0000182 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E 

~ 
CONSTRUCOES EIRELI 

'-....... _./ 
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22 3231 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

22 3232 

22 3233 

22 3234 

22 3235 

22 3236 

• 3237 

22 3238 

22 3239 

22 3240 

22 3241 

22 3242 

22 3243 

. 2 
3244 

22 3245 

22 3246 

22 3247 

22 3248 

22 3249 

22 3250 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 

Claro Sp Odd 11 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010021 ENERGIA ELETRICA 
A 111020005 BANCO CORA 

Cemarma 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

\ 

---- -
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22 3251 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 496,50 
A 111020005 BANCO CORA 496,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3252 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA . --,. 300.00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS . ' 22 3253 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ( ...Sl0035 6 \ 600,00 
A 111020005 BANCO CORA 600,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS \ 
22 3254 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ·Dine. 3,00 

A 111020005 BANCO CORA 
J 

3,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

I 
22 3255 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS I 21,50 

A 111020005 BANCO CORA "'---_../'7 21,50 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3256 111020005 BANCO CORA 12.450,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 12.450,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

' 
3257 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 

A 111020005 BANCO CORA 50,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3258 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 8,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 8,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

23 3259 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 1.430,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.430,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

23 3260 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 3.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 3.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3261 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 45.905,36 
A 111020005 BANCO CORA 45.905,36 

AQUISICAO OE MATERIAIS 

23 3262 111020005 BANCO CORA 93.120,31 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 93.120,31 

OEVOLUCAO OE ADIANTAMENTO OE LUCROS 

23 3263 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

AQUISICAO OE MATERIAIS 

• 3264 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 2.200,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3265 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 'V9º·ºº ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3266 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 115,00 
A 111020005 BANCO CORA 115,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3267 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,00 
A 111020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3268 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3269 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 4,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3270 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 284,05 

AQUISICAO DE MATERIAIS 
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23 3271 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3272 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA ,,.- 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS . ,_· 

23 3273 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS f • nQQ307\ 96,60 
A 111020005 BANCO CORA ... . 96,60 

ADIANTAMENTO DE LUCROS r. '. 

23 5542 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 93.120,31 
A 111020004 BANCO INTER I 93.120,31 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS \ I 

23 5543 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 7 50.000,00 
A 111020004 BANCO INTER ---- 50.000,00 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

23 5544 111020004 BANCO INTER 143.120,31 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 143.120,31 

Sme Chapadinha - Feb 

14 3274 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 210,00 
A 111020005 BANCO CORA 210,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3275 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3276 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 140,00 
A 111020005 BANCO CORA 140,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3277 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3278 111020005 BANCO CORA 296,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 296,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3279 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 550,00 
A 111020005 BANCO CORA 550,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3280 111020005 BANCO CORA 1.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 

. 4 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3281 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.440,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.440,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3282 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 269,00 
A 111020005 BANCO CORA 269,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3283 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 37,00 / 37,00 A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3284 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14.1 ,70 
A 111020005 BANCO CORA 14.172,70 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3285 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 10.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3286 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3287 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.262,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

[9 . 
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24 3288 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 16,00 
A 111020005 BANCO CORA 16,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS -24 3289 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • 33,20 
A 111020005 BANCO CORA / tf1100358 33,20 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3290 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS (,._ 350,00 
A 111020005 BANCO CORA 350,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3291 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 550,00 
A 111020005 BANCO CORA 550,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3292 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 3293 421010008 MEDICO DO TRABALHO 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

VITT A MEDICINA OCUPACIONAL L TOA 

14 3294 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10,00 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3295 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 90,00 
A 111020005 BANCO CORA 90,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3296 111020005 BANCO CORA 2.290,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.290,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3297 111020005 BANCO CORA 2.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 2.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO OE LUCROS 

25 3298 111020005 BANCO CORA 18.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 18.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3299 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 420,00 
A 111020005 BANCO CORA 420,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3300 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 530,00 
A 111020005 BANCO CORA 530,00 

. 5 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3301 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3302 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

J 25 3303 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3304 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3305 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 16.100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3306 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3307 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 80,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

~ 
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26 3308 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ,~ 250,00 
A 111020005 BANCO CORA . ' 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS / .i00359 
26 3309 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

A 111020005 BANCO CORA (De. 420,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 1393 112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51 ,00 

NOTA EMITIDA N" 0000183 MAIS CONSTRUIR ENGEN 
CONSTRUCOES EIRELI 

27 1394 112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 275,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000184 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI 

27 1395 112010001 CLIENTES NACIONAIS 27,50 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27,50 

NOTA EMITIDA Nº 0000185 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI 

27 3310 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 

' 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3311 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 900,00 
A 111020005 BANCO CORA 900,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3312 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

AGUIAR PETROLEO 

27 3313 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 535,00 
A 111020005 BANCO CORA 535,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

27 3314 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 415,47 
A 111020005 BANCO CORA 415,47 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3315 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 130,00 
A 111020005 BANCO CORA 130,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

27 3316 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 19,00 
A 111020005 BANCO CORA 19,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 7 
3317 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 666,50 

A 111020005 BANCO CORA 666,50 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

27 3318 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3319 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA '?"" ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3320 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.816,09 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3321 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 69,35 
A 111020005 BANCO CORA 69,35 

AQUISICAO DE MATERIAIS 
-

27 3322 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 49,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3323 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.801,33 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 3324 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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28 3325 421010049 VEICULO$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ..__ 150,00 
A 111020005 BANCO CORA , ' 150,00 

POSTO ATLANTICO SUL 

fr:.º~36o 28 3326 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ' 12,00 
A 111020005 BANCO CORA 

' 
12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5545 111020004 BANCO INTER 720,31 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADIN\ 143.120,31 

Sme Chapadlnha - Feb 

30 1396 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ~/92.466,36 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 92.466,36 

NOTA EMITIDA N" 0000186 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CHAPADINHA 

30 1469 112040006 ISS A RECUPERAR 2.773,99 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 2.773,99 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000186 PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

30 1563 312010003 ISS S/FATURAMENTO 13.029,38 
A 211050004 ISS A RECOLHER 13.029,38 

'° 
PROV. ISS NO Ml:S 

1575 312010002 PISS/FATURAMENTO 2.818,82 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 2.818,82 

PROV. PIS NO M~S 

30 1587 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 13.009,94 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 13.009,94 

PROV. COFINS NO M~S 

30 1595 421010036 IRPJ- LUCRO PRESUMIDO 16.762,99 
A 211050010 IRPJ A RECOLHER 16.762,99 

PROV. IR NO Ml:S 

30 1599 421010037 CSLL- LUCRO PRESUMIDO 12.292,02 
A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 12.292,02 

PROV. CSLL NO Ml:S 

30 1621 211050004 ISS A RECOLHER 5.788,61 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 5.788,61 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

30 1622 211050004 ISS A RECOLHER 4.426,40 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 4.426,40 

COMPENSAçAO DE ISS 

30 1623 211050004 ISS A RECOLHER 2.773,99 

. 30 A 112040006 ISS A RECUPERAR 2.773,99 
COMPENSAÇÃO DE ISS 

3327 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 3328 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 3329 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

30 3330 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 35,46 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 3331 421010026 CREA 233,94 
A 111020005 BANCO CORA 233,94 

Crea/ma - Art 

30 3332 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

30 3333 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

\j 
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30 3334 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 257,00 

30 3335 

30 5546 

30 5547 

30 5548 

30 5861 

· --- ---- -

• 

A 111020005 BANCO CORA 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO 1 NTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO 1 NTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO 1 NTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

83,60 

120,31 

411020003 OBRA DE CHAPADINHA 36.986,54 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000186 

TOTAL DO M~S 06/2022 _ _ __ 2.27I:_!26, 34 

257,00 

83,60 

15.000,00 

15.000,00 

120,31 

36.986,54 

/ 

\ 
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1 3336 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

3337 

3338 

3339 

3340 

3341 

3342 

3343 

3344 

3345 

3346 

5550 

5551 

• 5552 

5553 

5622 

2 3347 

2 3348 

2 3349 

2 3350 

ADIANTAMENTO DE LUCROS _, 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 1110200~ BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMOENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 1110200~ BANCO INTER 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 

ACUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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15,00 
15,00 

30,00 
30,00 

4,00 
4,00 

17, 10 
17,1 0 

2.180,00 
2.180,00 

70,50 
70,50 

82,10 
82,1 0 

55,00 
55,00 

24,90 
24,90 

480,00 
480,00 

172,00 
172,00 

5.000,00 
5.000,00 

4.000,00 . 
/ 

4.000,00 

550,00 
550,00 

3.450,00 

18.000,00 

·ºº 50,00 

120,00 
120,00 

30,00 

101,40 
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2 3351 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3352 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • 1.460,00 
A 111020005 BANCO CORA 

f tiílD9363 
1.460,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ' 2 • 3353 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS '• \ 13,00 
A 111020005 BANCO CORA 13,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 5554 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 15.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

2 5555 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

2 5556 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 11 .000,00 
A 111020004 BANCO INTER 11 .000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

- 3354 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 70,00 
A 111020005 BANCO CORA 70,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 3355 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA 

3 3356 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 13,00 
A 111020005 BANCO CORA 13,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 3357 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 202,40 

A 111020005 BANCO CORA 202,40 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3358 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 15,00 
A 111020005 BANCO CORA 15,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3359 421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

lgl Facilitadora de Pagamentos Internacionais Ltda 

4 3360 111020005 BANCO CORA 858,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 858,00 

, 4 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS / 

3361 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 550,00 
A 111020005 BANCO CORA 550,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3362 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 285,00 
A 111020005 BANCO CORA 285,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3363 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 100,50 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

4 3364 421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 89,98 

Vivo Ma 

4 3365 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3366 421010008 MEDICO DO TRABALHO 
A 111020005 BANCO CORA 858,00 

VITTA MEDICINA OCUPACIONAL L TOA 

4 3367 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~ 
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4 5558 111020004 BANCO INTER 24.500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 24.500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 

4 5559 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS ~ 14.500,00 
A 111020004 BANCO INTER " (j 6 4 14.500,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS r • 1) (\ 3 ' 4 5560 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS tll - 10.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 10.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS o.ac tf. 
4 5563 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 24.500,00 

A 111020004 BANCOINTER 24.500,00 
AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

5 3368 111020005 BANCO CORA 24.126,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 24.126,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3369 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 3370 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3371 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 980,00 
A 111020005 BANCO CORA 980,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3372 421010008 MEDICO DO TRABALHO 850,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 850,00 

C M T M CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO MARANHAO -
5 3373 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 128,58 

A 111020005 BANCO CORA 128,58 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3374 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

5 3375 421010026 CREA 108,69 
A 111020005 BANCO CORA 108,69 

Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Maranhao 

5 3376 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 850,00 
A 111020005 BANCO CORA 850,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 3377 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 13,96 
A 111020005 BANCO CORA 13,96 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3378 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 46,56 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3379 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 22,21 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3380 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 900,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3381 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 82,12 
A 111020005 BANCO CORA 82,12 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3382 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 5561 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 24.126,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
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5 5562 111020004 BANCO INTER 

6 1397 

6 1398 

6 1470 

6 1624 

6 3383 

' 3384 

6 3385 

6 3386 

6 3387 

6 3388 

6 3389 

3390 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000187 ATRHOL-AGENCIA E TRANSPORTES 
HORIZONTINA L TOA 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA 
A 311020003 OBRA OE CHAPADINHA 

NOTA EMITIDA NO 0000188 SECRETARIA MUNICIPAL OE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ...._ 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000188 SECRETARIA' ~ 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA( () t; o~ 6 r::: 

211050004 ISSARECOLHER .Àf/I.\..' J ) 
A 112040006 ISS A RECUPERAR ( 1 IV 

COMPENSAÇÃO DE ISS .. ra-,.. 
231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS -....,_,. ........... 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS \ 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO OE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
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14.500,00 
14.500,00 

4.200,00 
4.200,00 

150.146,90 
150.146,90 

4.504,41 
4.504,41 

4.504,41 

70,00 
70,00 

100,00 
100,00 

200,00 
200,00 

3.800,00 
3.800,00 

25,00 
25,00 

512,00 
512,00 

950,00 
950,00 

! .771,00 

6 3391 

A 111020005 BANCO CORA 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENOOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

/
// 

10,00 

1.771,00 

6 3392 

6 3393 

6 3394 

6 3395 

6 3396 

6 3397 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10,00 

/w.07 

1.000,00 

1.000,00 

1.900,00 
1.900,00 

450,00 

1.250,00 
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6 3398 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 975,00 
A 111020005 BANCO CORA 975,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ~ 

6 3399 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS • 1.075,00 
A 111020005 BANCO CORA I fi00366 1.075,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3400 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS I 600,00 
A 111020005 BANCO CORA Dwac. 600,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3401 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.672,02 
A 111020005 BANCO CORA 1.672,02 

ADIANTAMENTO DE LUCROS '--· 
6 3402 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 

A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3403 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 850,00 
A 111020005 BANCO CORA 850,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 3404 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 800,00 
A 111020005 BANCO CORA 800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3405 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.703,55 
A 111020005 BANCO CORA 1.703,55 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3406 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3407 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 975,00 
A 111020005 BANCO CORA 975,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3408 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.225,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.225,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3409 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3410 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.303,32 
A 111020005 BANCO CORA 1.303,32 

ADIANTAMENTO DE LUCROS / • 3411 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 60,00 
A 111020005 BANCO CORA 60,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3412 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 140,00 
A 111020005 BANCO CORA Tº ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5667 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 18.000,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

6 5862 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 60.058,76 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000188 

7 3413 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,00 
A 111020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3414 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 97,05 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3415 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 80,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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7 3416 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 550,00 
A 111020005 BANCO CORA - 550,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3417 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / .. no~367 1.800,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ( .... \ 
7 3418 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS l • .,. 

9.400,00 
A 111020005 BANCO CORA 9.400.00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3419 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.573,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3420 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3421 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 130,95 
A 111020005 BANCO CORA 130,95 

AQUISICAO OE MATERIAIS 

~ 
3422 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 

A 111020005 BANCO CORA 150,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3423 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3424 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 625,00 
A 111020005 BANCO CORA 625,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3425 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 439,99 
A 111020005 BANCO CORA 439,99 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3426 11 1020005 BANCO CORA 2.263,95 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.263,95 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3427 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.280,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.280,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 3428 111020005 BANCO CORA 2.874,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.874,00 

• 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5564 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.874 . 
A 111020004 BANCO INTER 2.874,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

8 3429 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 2.300,00 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

8 3430 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3431 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3432 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.350,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3433 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 354,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3434 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 49,90 

AQUISICAO DE MATERIAIS 
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8 3435 111020005 BANCO CORA 4.200,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS ,,,.,,., 4.200,00 

Atrhol Agencia E Transportes Horizontina Lida • 
8 3436 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

1 .;s~C.Q368 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

(Orne..,. 
\ 

8 3437 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3438 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 190,00 
A 111020005 BANCO CORA 190,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS '--
8 3439 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 

A 111020005 BANCO CORA 100,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3440 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 155,22 
A 111020005 BANCO CORA 155,22 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

' 
3441 111020005 BANCO CORA 178,00 

A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 178,00 
DOM ENGENHARIA EIRELI 

8 3442 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 15,00 
A 111020005 BANCO CORA 15,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3443 111020005 BANCO CORA 27,50 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 27,50 

MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

8 3444 111020005 BANCO CORA 275,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 275,00 

MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

8 3445 111020005 BANCO CORA 51 ,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 51,00 

MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

9 3446 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3447 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 550,00 
A 111020005 BANCO CORA 550,00 

• 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3448 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 750,00 
A 111020005 BANCO CORA / 750,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS / 
9 3449 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 96,00 

A 111020005 BANCO CORA 96,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3450 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 230,00 
A 111020005 BANCO CORA ,(º' .. ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3451 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3452 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 19,00 
A 1 11020005 BANCO CORA 19,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3453 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO JACARE DERIVADOS DE PETROLEO L TOAM 

10 3454 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

e 
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10 3455 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500.00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3456 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 700,00 
A 111020005 BANCO CORA • 700,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS .,.,r.o 369 
11 3457 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,80 

A 111020005 BANCO CORA 

<>«~ 
40,60 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3456 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 95,10 
A 111020005 BANCO CORA 95,10 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3459 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3460 111 020005 BANCO CORA 136,69 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 136,69 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

, 1 
3461 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 

A 111020005 BANCO CORA 200,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3462 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3463 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3464 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2,79 
A 111020005 BANCO CORA 2,79 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3465 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 38,00 
A 111020005 BANCO CORA 36,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3466 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3467 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 340,38 
A 111020005 BANCO CORA 340,38 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

, 11 3468 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 690,00 
A 111020005 BANCO CORA 

/ 
690,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 3469 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA ;: ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 3470 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 15,00 
A 111020005 BANCO CORA o 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 3471 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

PAG•PostoJoyceVii 

12 3472 111020005 BANCO CORA 56,80 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 856,60 

COND EDIFICIO LAGOA AZUL 

12 3473 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 47,41 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 3474 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 115,00 

POSTO JOYCE VII EIRELI 
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12 3475 111020005 BANCO CORA 28,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 28,00 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

12 3476 111020005 BANCO CORA 180,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 180,00 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

12 3477 111020005 BANCO CORA 87,50 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS \ DOM ENGENHARIA EIRELI 

87,50 

59,99 
12 3478 421010044 TELEFONE E INTERNET 59,99 

A 111020005 BANCO CORA I 
Vivo Ma I 

I 

12 3479 421010044 TELEFONE E INTERNET " /7 61,49 
A 111020005 BANCO CORA ---·· __, 61,49 

Vivo Ma 

12 3480 421010044 TELEFONE E INTERNET 61 ,61 
A 111020005 BANCO CORA 61 ,61 

Vivo Ma 

~ 
3481 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

100,00 

12 5565 111020004 BANCO INTER 145.642,49 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 145.642,49 

Sme Chapadlnha - Feb 

13 3482 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 900,00 
A 111020005 BANCO CORA 900,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3483 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 

A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3484 111020005 BANCO CORA 1.700,39 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.700,39 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3485 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 38,50 
A 111020005 BANCO CORA 38,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3486 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 33,50 
A 111020005 BANCO CORA 33,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~3 3487 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1~0.00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3488 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 87,00 
A 111020005 BANCO CORA 87,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3489 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 43.1 20,31 
A 111020005 BANCO CORA 

Sme Chapadinha - Feb 

13 3490 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 45.642,49 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3491 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 111020005 BANCO CORA 50.000,00 

Sme Chapadinha - Feb 

13 3492 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3493 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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13 3494 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ,r)QÔ3'71 13 5566 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20.000,00 
A 111020004 BANCO INTER ( 

r'1S 20.000,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

, 
13 5567 111020004 BANCO INTER O.UC.tf. ,9.692,37 

A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
I 

89.692,37 
Pref Mun Chapadinha Movim I 

13 5568 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 7 45.642,49 
A 111020004 BANCO INTER 45.642,49 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

13 5569 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 50.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

13 5570 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 50.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 50.000,00 

Devolu++o Sme Chapadinha - Feb 

, 4 
3495 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 180,00 

A 111020005 BANCO CORA 180,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3496 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3497 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 16,00 
A 111020005 BANCO CORA 16,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3498 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3499 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3500 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 470,00 
A 111020005 BANCO CORA 470,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3501 111020005 BANCO CORA 9.692,37 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 9.692,37 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

, 14 3502 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3503 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 370,00 
A 111020005 BANCO CORA / 370,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS / 
14 3504 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 

A 111020005 BANCO CORA 

V 
100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3505 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 144,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

14 3506 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 77,93 
A 111020005 BANCO CORA 77,93 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3507 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 350,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3508 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

w A 111020005 BANCO CORA 550,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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14 3509 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 458,77 
A 111020005 BANCO CORA 458,77 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

no~ 14 3510 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 26,60 
A 111020005 BANCO CORA 26,60 

ADIANTAMENTO DE LUCROS I .. 

14 5571 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS f .... 
A 111020004 BANCO INTER • 3.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

14 5572 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 9.692,37 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

14 5573 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
......___ 

50.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 50.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

15 3511 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~ 
3512 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 58,00 

A 111020005 BANCO CORA 58,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3513 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10,00 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 351 4 111020005 BANCO CORA 225,00 

A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 225,00 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

15 3515 111020005 BANCO CORA 7,50 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 7,50 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

15 3516 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3517 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 5,00 
A 111020005 BANCO CORA 5,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3518 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 6,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 5 
3519 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 

A 111020005 BANCO CORA 100,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3520 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3521 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 140,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3522 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3523 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3524 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3525 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 450,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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15 3526 421010023 HONORARIO DO CONTADOR 750,00 
A 111020005 BANCO CORA 750,00 

VANESSA CAMPOS SOUSA 

15 3527 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ri r.o 3 7 3. 89,44 
A 111020005 BANCO CORA I e 

ADIANTAMENTO DE LUCROS I tll 1.1~,00 15 3528 421010045 UNIFORMES 
A 111020005 BANCO CORA • 1 

USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP I 

89,44 

1.1 80,00 

15 3529 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ,,5,00 
A 111020005 BANCO CORA 

~7· ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 5574 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.000,00 

675,00 

A 111020004 BANCO INTER 6.000,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

16 3530 111020005 BANCO CORA 3,79 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3,79 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 6 

3531 111020005 BANCO CORA 3,45 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 
3,45 

16 3532 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 225,00 
A 111020005 BANCO CORA 225,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3533 231040001 ADIANTAMENTO DE DJVIDENDOS 41 , 19 
A 111020005 BANCO CORA 41 ,19 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3534 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 615,00 
A 111020005 BANCO CORA 615,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3535 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 60,00 
A 111020005 BANCO CORA 60,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3536 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 70,00 
A 111020005 BANCO CORA 70,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3537 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.113,05 
A 111020005 BANCO CORA 1.113,05 

POSTO JOYCE VII EIRELI 

. 16 3538 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS Ó00,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3539 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.453,50 
A 111020005 BANCO CORA 1.453,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3540 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3541 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,0 
f º·" 

A 111020005 BANCO CORA 200,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 5575 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 3,45 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

16 5576 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS \ 
30,00 

16 5577 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 84,60 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

{j 
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16 5578 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 250,95 
A 111020004 BANCO INTER 

. nN31i~ 
250,95 

Posto Vereda Grajau Bra 

16 5579 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 1.;s 631,00 
A 111020004 BANCO INTER 631 ,00 

PAGO FORNECEDOR I 
17 3542 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS D,ac 300,00 

A 111020005 BANCO CORA 300.00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3543 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 55,00 
A 111020005 BANCO CORA 55,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3544 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3545 111020005 BANCO CORA 110,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 110,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~7 
3546 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 200,00 

A 111020005 BANCO CORA 200,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3547 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 75,00 
A 111020005 BANCO CORA 75,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3548 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3549 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 134,99 
A 111020005 BANCO CORA 134,99 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3550 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 165,01 
A 111020005 BANCO CORA 165,01 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3551 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 483,00 
A 111020005 BANCO CORA 483,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3552 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS / 

. 18 1399 112010001 CLIENTES NACIONAIS 9.27 • o 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.270,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA S/A 

18 1502 112040002 IRPJ A RECUPERAR 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

IR RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT 
ENGENHARIA E TECNOLOGIAS/A 

18 1505 112040003 CSLL A RECUPERAR 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

CSL RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT 
92,70 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 

18 1508 112040005 PIS A RECUPERAR 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 60,26 

PIS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 

18 1511 112040004 COFINS A RECUPERAR 278,10 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

COFINS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT 
278,10 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 

18 3553 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 27,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

N u 
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18 3554 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3555 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • 20,00 
A 111020005 BANCO CORA ! _.j)QQ37:, 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

\ 200,00 18 3556 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS I 
A 111020005 BANCO CORA .. . 

200,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS I 

18 3557 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 1.358,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.358,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ....____,____ ~ 7 
18 3558 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 180,00 

A 111020005 BANCO CORA 180,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3559 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 18 
3560 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 287,95 

A 111020005 BANCO CORA 287,95 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3561 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 14.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3562 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO JACARE DERIVADOS DE PETROLEO L TOAM 

18 3563 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO JOYCE VII EIRELI 

18 3564 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 270,00 
A 111020005 BANCO CORA 270,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3565 111020005 BANCO CORA 8.171 ,01 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8.171 ,01 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3566 421010050 VIAGENSE ESTADAS 233,06 
A 111020005 BANCO CORA 233,06 

. 18 

F N DERIVADOS DE PETROLEO E 

3567 111020005 BANCO CORA / 7.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 7.000,00 

OEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3568 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
30,00 

18 3569 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 650,00 

( A 111020005 BANCO CORA 650,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3570 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 3.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3571 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3572 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
8,80 

19 3573 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
200,00 

N 
0 
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19 3574 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

19 3575 

20 3576 

20 3577 

20 3578 

20 3579 

20 3580 • 20 3581 

20 3582 

20 3583 

20 3584 

20 3585 

20 3586 

• 3587 

20 3588 

20 3589 

21 3590 

21 3591 

21 3592 

21 3593 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

71~3-,6 
I "' 

I m..---
tltuC. .,.M6iillll.....,1 

--
421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

POSTO NATUREZA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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50,00 
50,00 

300,00 
300,00 

30,00 

32,44 

30,00 

140,00 
140,00 

9,98 
9,98 

289,20 
289,20 

1.807,50 
1.807,50 

200,00 
200,00 

450,00 
450,00 

3.000,00 
3.000,00 

58,00 
58,00 

167,50 
167,50 

110,00 
110,00 

300,00 

105,60 

500,00 
500,00 

15,00 

260,00 
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21 3594 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

21 3595 

21 3596 

21 3597 

21 3598 

21 3599 

21 3600 • 21 3601 

21 3602 

21 3603 

21 3604 

21 3605 

21 3606 

• 3607 

21 3608 

21 3609 

21 3610 

21 3611 

21 3612 

21 3613 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 

Tim Celular S.a. 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

-_, 

1~0~77 
Oruc.'I. '3 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

POSTO ATLANTICO SUL 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

Página 123 de 241 
l\.Ol. V114V'-LG ILILVLL 

550,00 
550,00 

556,00 
556,00 

'"·ººº·ºº 1.000,00 

400,00 
400,00 

300,00 
300,00 

500,00 
500,00 

4,00 
4,00 

60,00 
60,00 

340,00 
340,00 

269,00 
269,00 

41,00 
41 ,00 

2.100,00 
2.100,00 

392,00 
392,00 

500,00 
500,00 

/ 

/ 1.358,00 
1.358,00 

217,58 

('"·" 
100.00 

140,00 

3.000,00 

100,00 

19 
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21 3614 f11020005 BANCO CORA 12.450,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12.450,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3615 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 24,1 3 
A 111020005 BANCO CORA """" ·- ·, 24,13 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 
22 3616 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1..,.100378. 230,00 

A 111020005 BANCO CORA \ 230,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS /Otrc o 1 

22 3617 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ") 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS I 
22 3618 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 7 600,00 

A 111020005 BANCO CORA '---/ 600,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3619 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3620 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.350,00 

• A 111020005 BANCO CORA 5.350,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3621 111020005 BANCO CORA 5.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3622 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 92,66 
A 111020005 BANCO CORA 92,66 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3623 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 

A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3624 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3625 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3626 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 3627 111020005 BANCO CORA 5. ·2,66 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.002,66 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3628 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 129,40 
A 111020005 BANCO CORA 129,40 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3629 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 

A 111020005 BANCO CORA 27 ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5580 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 30.000,00 
A 111020004 BANCO 1 NTER 30.0 ,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

22 5581 111020004 BANCO INTER 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

23 3630 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 69,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3631 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 25,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~ 



Diário 
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Luls/MA • CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

23 3632 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

23 3633 

23 3634 

23 3635 

23 3636 

23 3637 

.. 3638 

23 3639 

23 3640 

23 3641 

23 3642 

23 3643 

23 3644 

3645 

23 3646 

23 3647 

24 3648 

24 3649 

25 3650 

25 3651 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

'• . 

/ 
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104,94 
104,94 

720,00 
720,00 

100,00 

1.000,00 

1.074,94 

50,00 
50,00 

793,75 
793,75 

1.000,00 
1.000,00 

15,98 
15,98 

30,27 
30,27 

39,81 
39,81 

472,00 
472,00 

250,00 
250,00 

60,00 

/ 
60,00 

750,00 
750,00 

14,06 

400,00 

18,72 
18,72 

45,00 
45,00 
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25 3652 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 10,00 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ,,,.... ....... 
25 3653 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • 1.300,00 

A 111020005 BANCO CORA ,nQ038 n .. ~ 1.300,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS .... 

25 3654 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS >fº·ºº 
A 111020005 BANCO CORA llwuc tf. 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS J 
25 3655 421010050 VIAGENSE ESTADAS ! 32,20 

A 111020005 BANCO CORA 32,20 
D M FERREIRA PANIFICACAO _/ 7 

25 3656 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
....__. 

100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3657 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3658 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 130,00 

' 
A 111020005 BANCO CORA 130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3659 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3660 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14,99 
A 111020005 BANCO CORA 14,99 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3661 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4,90 
A 111020005 BANCO CORA 4,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3662 111020005 BANCO CORA 8.699,90 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 8.699,90 

Concremat Engenharia E Tecnologia S/a 

25 3663 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 155, 12 
A 111020005 BANCO CORA 155, 12 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3664 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 44,10 
A 111020005 BANCO CORA 

/ 44, 10 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 3665 111020005 BANCO CORA <i06,50 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 406,50 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

25 3666 111020005 BANCO CORA 293,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 293,00 

DOM ENGENHARIA EIRELI ,(. 25 3667 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 340,28 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

25 3668 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 25,10 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3669 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30 ·ºº 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 3670 11 1020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 710,00 

OEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3671 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 76,48 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

IJ 
\ 

\.._.} 
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26 3672 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 4.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
' 26 3673 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • ~ 

40,00 
A 111020005 BANCO CORA ,, ..Q00381 '\ 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3674 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS I t 70,00 
A 111020005 BANCO CORA 11tac.tf. 70,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS J 
26 3675 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS \ / 40,00 

A 111020005 BANCO CORA .7 40,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS '-/ 

26 3676 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3677 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3678 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 39,64 

' 
A 111020005 BANCO CORA 39,64 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

26 3679 421010044 TELEFONE E INTERNET 153,88 
A 111020005 BANCO CORA 153,88 

CLARO 

26 3680 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3681 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 75,00 
A 111020005 BANCO CORA 75,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3682 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 255,00 
A 111020005 BANCO CORA 255,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3683 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3684 421010050 VIAGENSE ESTADAS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ECO POSTO COMBUSTIVEIS L TOA 

• 3685 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 22 ' 9 
A 111020005 BANCO CORA 224,29 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 3686 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 39,80 
A 111020005 BANCO CORA 39,80 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

26 3687 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10,00 r~ ... A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3688 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3689 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3690 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 760,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3691 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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27 3692 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,00 
A 111020005 BANCO CORA 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS -27 3693 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
,, 

130,00 
A 111020005 BANCO CORA noo~s2 130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS .. 

27 3694 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTi S (li 
A 111020005 BANCO CORA rt! 365,00 

POSTO JOYCE VII EIRELI OfaC. 
27 3695 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

A 111020005 BANCO CORA 46,55 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

27 3696 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS -....... _ 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3697 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 3698 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 140,00 

' 
A 111020005 BANCO CORA 140,00 

POSTO ATLANTICO SUL 

27 3699 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 24,00 
A 111020005 BANCO CORA b 24,00 

ADIANTAMENTO DE LUCR S 

27 3700 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 3701 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 23,00 
A 111020005 BANCO CORA 23,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 3702 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO L TOA 

28 3703 111020005 BANCO CORA 13.112,75 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 13.112,75 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 3704 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

, 8 
3705 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 174,00 

A 111020005 BANCO CORA 174,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 3706 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,00 
A 111020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 3707 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 3708 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 347,60 
A 111020005 BANCO CORA 347,60 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 1400 112010001 CLIENTES NACIONAIS 122,05 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 122,05 

NOTA EMITIDA Nº 0000190 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI 

29 1401 112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 288,60 

NOTA EMITIDA Nº 0000191 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI 

29 3709 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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29 3710 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 3711 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 

,,,,,, 
1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 
29 3712 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ' 270,00 

' A 111020005 BANCO CORA 270,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 3713 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 140,00 
A 111020005 BANCO CORA I 140,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
I 

29 3714 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 550,00 
A 111020005 BANCO CORA 550,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 3715 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 3716 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 

• A 111020005 BANCO CORA 200,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3717 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 3718 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 3719 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 800,00 
A 111020005 BANCO CORA 800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 3720 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 3721 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.800,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 3722 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 240,60 
A 111020005 BANCO CORA 240,60 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 3723 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 16 ,00 
A 111020005 BANCO CORA 165,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 3724 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ,/ 30 3725 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 35,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 3726 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 3727 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 180,00 
A 111020005 BANCO CORA 180,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17lo.oo 30 3728 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

31 1521 421010001 SALARIOE ORDENADOS 
A 211030001 SALARIOSAPAGAR 

SALARIO N M~S 

G 
"--
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31 1522 211030001 SALARIOS A PAGAR 147,54 
A 211040001 INSS A RECOLHER 147,54 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

31 1523 421010007 INSS -- 530,30 
A 211040001 INSS A RECOLHER 530,30 

INSS PATRONAL 

31 1524 421010006 FGTS-FUNDO DE GARANTIA 147,31 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 147,31 

FGTS NO Mt:S 

31 1564 312010003 ISS S/FATURAMENTO 5.219,26 
A 211050004 ISS A RECOLHER 5.219,26 

PROV. ISS NO Mt:S 

31 1576 312010002 PISS/FATURAMENTO 1.066,18 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 1.066, 18 

PROV. PIS NO Mt:S 

31 1588 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 4.920,83 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 4.920,83 

PROV. COFINS NO Mt:S 

31 1650 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 60,26 

' 
A 112040005 PISA RECUPERAR 60,26 

COMPENSACAO PIS RETIDO DA NOTA 

31 1651 211050001 COFINS A RECOLHER 278, 10 
A 112040004 COFINS A RECUPERAR 278, 10 

COMPENSACAO COFINS RETIDO DA NOTA 

31 3730 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

31 3731 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

31 3732 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 106,68 
A 111020005 BANCO CORA 106,68 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

TOTAL DO Mt:S 07/2022 1.440.844 20 1.440.844 20 
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1 3733 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3734 421010026 CREA 233,94 
A 111020005 BANCO CORA 

, 
"- 233,94 

Crea/ma - Art 

3735 421010026 CREA 
\ 

89,67 
A 111020005 BANCO CORA 89,67 

Crea/ma • Multas, Divida Ativa 

3736 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 66,00 
A 111020005 BANCO CORA 66,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3737 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

'----
15,00 

A 111020005 BANCO CORA 15,00 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

3738 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 179,00 
A 111020005 BANCO CORA 179,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

1 3739 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10,00 

' 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

1 3740 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3741 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 429,32 
A 111020005 BANCO CORA 429,32 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3742 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4,00 
A 111020005 BANCO CORA 4,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5863 411020007 OBRA TOCANTINS 14.846,50 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 14.846,50 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000192 

2 1402 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 37.116,25 
EMPREENDIMENTOS L TOA 37.116,25 
A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS 

NOTA EMITIDA Nº 0000193 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

2 3743 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 

' 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 1.2 ~ 3744 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.230,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3745 111020005 BANCO CORA 8,80 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8,80 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3746 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8,80 

.f'-80 A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3747 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 520,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3748 421010045 UNIFORMES 
A 111020005 BANCO CORA 650,00 

USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP 

2 3749 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 440,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3750 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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2 3751 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.358,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.358,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3752 111020005 BANCO CORA 9.401 ,45 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ,,--- 9.401 ,45 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3753 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 322,55 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3754 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 24,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3755 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 153,84 
A 111020005 BANCO CORA 153,84 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 3756 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

.. 3757 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6,00 
A 111020005 BANCO CORA 6,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 5916 112040008 INSS A RECUPERAR 4.082,79 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 4.082.79 

LTDA 
INSS RETIDO 

2 5917 112040006 ISS A RECUPERAR 1.855,81 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 1.855,81 

LTDA 
ISS RETIDO 

3 3758 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 60,00 
A 111020005 BANCO CORA 60,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 3759 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.800,00 
A 111020005 BANCO CORA 4.800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 3760 421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO 440,00 
A 111020005 BANCO CORA 440,00 

FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

3 3761 111020005 BANCO CORA 5.000,0 

' 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3762 421010021 ENERGIA ELETRICA 322,15 
A 111020005 BANCO CORA 322.15 

Cemarma 

3 3763 421010021 ENERGIA ELETRICA 560,03 
A 111020005 BANCO CORA f 00.03 Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a. 

3 3764 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 3765 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 882,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 3766 421 010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 
A 111020005 BANCO CORA 304,00 

Sefaz 762906 

3 3767 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 243,45 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 3768 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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3 3769 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 280,00 
A 111020005 BANCO CORA 280,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3770 421010049 VEICULOS COMBUSTNEIS E LUBRIFICANTES 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

COMERCIO DE DERNADOS DE PETROLEO JOYCE VIII L TOA Miã 

4 3771 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • ~ 
22,00 

A 111020005 BANCO CORA 22,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3772 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS . 38,89 
A 111020005 BANCO CORA 38,89 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3773 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 128,90 
A 111020005 BANCO CORA 128,90 

AQUISICAO DE MATERIAIS 
~ 

/ 
/ 

4 3774 111020005 BANCO CORA 1.500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3775 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 17,00 

' 
A 111020005 BANCO CORA 17,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 3776 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 1.600,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.600,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

5 3777 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 10,00 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

COMERCIO DE DERNAOOS OE PETROLEO JOYCE VIII L TOA ME 

5 3778 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 620,00 
A 111020005 BANCO CORA 620,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

5 3779 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

5 3780 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 593,33 
A 111020005 BANCO CORA 593,33 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

5 3781 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.410,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.41 0,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS -. 3782 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS .043,33 
A 111020005 BANCO CORA 1.043,33 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3783 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 1.273,33 r A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3784 211040002 FGTS A RECOLHER 147,31 
A 111020005 BANCO CORA 147,31 

Fgts 

5 3785 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 6.000,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

5 3786 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 18.779.80 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3787 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 3788 111020005 BANCO CORA 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 31.177,65 

LTDA 
Tocantins Part E Empr Lida 

N 
u 
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5 3789 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 260,00 
A 111020005 BANCO CORA - 260,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

nr.09388 5 3790 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ' 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA ".W \ 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS I . 
5 3791 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .. 21 ,15 

A 111020005 BANCO CORA 21 ,15 
ADIANTAMENTO DE LUCROS : 

5 3792 111020005 BANCO CORA 122,05 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS ~ 

,, 
122,05 

MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIREL - ~ 
6 3793 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 650,00 

A 111020005 BANCO CORA 650,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3794 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 48,90 
A 111020005 BANCO CORA 48,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ... 3795 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3796 111020005 BANCO CORA 1.400,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.400,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3797 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3798 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 80,00 
A 111020005 BANCO CORA 80,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3799 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 3800 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 17,58 
A 111020005 BANCO CORA 17,58 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3801 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 5.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 5.000,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

, 8 
3802 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 800,00 

A 11 1020005 BANCO CORA 800,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3803 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.400,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3804 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA too ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3805 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 635,00 
A 111020005 BANCO CORA 635,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3806 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 2.400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3807 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 700,00 
A 111020005 BANCO CORA 700,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3808 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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8 3809 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3810 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ....... 25,98 
A 111020005 BANCO CORA 

J)() (j3 8 9 
25,98 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3811 111020005 BANCO CORA ~í°ºº·ºº A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS f .... 20.000,00 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS . .,. (_1 

8 3812 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.358,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 3813 111020005 BANCO CORA 1.360,28 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.360,28 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3814 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5,50 
A 111020005 BANCO CORA 5,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3815 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 80,00 

t A 111020005 BANCO CORA 80,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3816 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3817 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 416,30 
A 111020005 BANCO CORA 416,30 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3818 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 675,00 
A 111020005 BANCO CORA 675,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3819 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 1.050,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.050,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

9 3820 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 3821 111020005 BANCO CORA 4.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 3822 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8,00 
A 111020005 BANCO CORA 8,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3823 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 21 ,00 
A 111020005 BANCO CORA 21 ,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3824 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 13,00 
A 111020005 BANCO CORA 13,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

'ºº 
10 3825 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

A 111020005 BANCO CORA 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

10 3826 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 149,70 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

10 3827 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3828 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 
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10 3829 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 41 ,50 
A 111020005 BANCO CORA 41 ,50 

AQUISICAO DE MATERIAIS ··-10 3830 111020005 BANCO CORA • 1.095,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.095,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3831 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 70,00 
A 111020005 BANCO CORA 70,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3832 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

As& 
500,00 

A 111020005 BANCO CORA 500,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3833 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
......_~ 

175,00 
A 111020005 BANCO CORA 175,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3834 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 35,00 
A 111020005 BANCO CORA 35,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 3835 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4,00 , 11 A 111020005 BANCO CORA 4,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3836 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3837 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150.00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3838 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 77,00 
A 111020005 BANCO CORA 77,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

11 3839 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 103,00 
A 111020005 BANCO CORA 103,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3840 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.380,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.380,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 3841 111020005 BANCO CORA 6.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

, 11 
3842 111020005 BANCO CORA 8,50 

A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 8,50 
DOM ENGENHARIA EIRELI 

11 3843 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 18,00 
A 111020005 BANCO CORA 18,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 1403 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA 153.581 ,92 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA ('"·" NOTA EMITIDA Nº 0000194 SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO OE CHAPADINHA/MA 

12 1471 112040006 ISS A RECUPERAR 4.60 ,97 
A 11 2010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 4.607,97 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000194 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

12 3844 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 142,45 
A 111020005 BANCO CORA 142,45 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 3845 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 67,56 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

12 3846 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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12 3847 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10,00 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 3848 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • 10,00 
A 111020005 BANCO CORA / is''º o 3g1 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS I ( ' ' 12 3849 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • 200,00 
A 111020005 BANCO CORA o.uc. af. 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 3850 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS \ 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
~- / 

12 3851 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 179,90 
A 111020005 BANCO CORA 179,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 3852 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,90 
A 111020005 BANCO CORA 20,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5864 411020003 OBRA DE CHAPAOINHA 61.432,77 

' 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 61.432,77 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000194 

3853 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 44,00 
A 111020005 BANCO CORA 44,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3854 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3855 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 3.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 3.000,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

13 3856 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 264,99 
A 111020005 BANCO CORA 264,99 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3857 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 3858 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
/ 

• 3859 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS , O 
A 111020005 BANCO CORA 8,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 3860 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3861 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 45,00 la A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3862 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 120,0 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3863 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3864 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 3865 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO OE ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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15 3866 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

POSTO NICOLLETII L TOA 

15 3867 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 28,00 
A 111020005 BANCO CORA 28,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ..... 
16 3868 231040001 ADIANTAMENTO DE DNIOENOOS n0~39! 550,00 

A 111020005 BANCO CORA 550,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS ... 

16 3869 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS f 

~"-º 
100,00 

A 111020005 BANCO CORA 100,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3870 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.203,21 
A 111020005 BANCO CORA 1.203,21 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3871 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3872 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 

' 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3873 111020005 BANCO CORA 500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3874 111020005 BANCO CORA 4.500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DNIDENDOS 4.500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3875 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3876 111020005 BANCO CORA 20,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3877 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 175,00 
A 111020005 BANCO CORA 175,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3878 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

, 16 
3879 421010045 UNIFORMES 650,00 

A 111020005 BANCO CORA 650,00 
USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP 

16 3880 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3881 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 53,98 
A 111020005 BANCO CORA too AQUISICAO DE MATERIAIS 

16 3882 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 38,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3883 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 121,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3884 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 3885 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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17 3886 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS --17 3887 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

- n0~393 
30,00 

A 111020005 BANCO CORA 30,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS ,, .... 

17 3888 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

f Oruc.lf. 
150,00 

A 111020005 BANCO CORA 150,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3889 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3890 111020005 BANCO CORA 500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3891 111020005 BANCO CORA 267,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 267,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3892 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 91,00 

' 
A 111020005 BANCO CORA 91 ,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3893 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 58,23 
A 111020005 BANCO CORA 58,23 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3894 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3895 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 122,00 
A 111020005 BANCO CORA 122,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3896 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3897 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 960,00 
A 111020005 BANCO CORA 960,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 3898 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 68,00 
A 111020005 BANCO CORA 68,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

• 1404 112010001 CLIENTES NACIONAIS 97, 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 97,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000195 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI 

18 1405 112010001 CLIENTES NACIONAIS 131 ,50 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131,50 

NOTA EMITIDA Nº 0000196 LAM CONSTRUCOES E SERVICOS LTD 

18 3899 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 38,50 

'i A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3900 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 660,00 
A 111020005 BANCO CORA 660,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3901 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3902 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3903 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 11,77 

ADIANTAMENTO DE LUCROS r:; 
u 
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18 3904 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3905 421010026 CREA 233,94 
A 111020005 BANCO CORA 233,94 

Crea/ma - Art 

3906 111020005 BANCO CORA 
,,.,.. ..... 

425,00 18 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .. 425,00 

DEVOLUCAO OE ADIANTAMENTO DE LUCROS I riln003 94 
18 3907 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS I 1.358,00 

A 111020005 BANCO CORA Otuc.tf. 
1.358,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

18 3908 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 600,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS -
18 3909 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS -----

,-" 
1.500,00 

A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3910 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 425,00 -, A 111020005 BANCO CORA 425,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3911 111020005 BANCO CORA 8.700,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8.700,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 3912 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 1406 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 52.816,33 
EMPREENDIMENTOS L TOA 
A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS 

52.816,33 

NOTA EMITIDA Nº 0000199 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

19 1407 112010001 CLIENTES NACIONAIS 13,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 13,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000200 CMPC- COMPANHIA DE PROJETOS DE 
CONSTRUCAO E MONTAGEM LTOA. 

19 1408 112010001 CLIENTES NACIONAIS 131 ,50 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131,50 

NOTA EMITIDA Nº 0000201 LAM CONSTRUCOES E SERVICOS L TO 

19 3913 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 .. A 111020005 BANCO CORA 5.000,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3914 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2,00 
A 111020005 BANCO CORA 2,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3915 111020005 BANCO CORA .250,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.250,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3916 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 700,00 

'i' A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3917 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3918 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 00,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 3919 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 4 52,75 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

19 3920 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

~ 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 
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19 3921 421010023 HONORARIO DO CONTADOR 

19 3922 

19 3923 

19 3924 

19 3925 

19 3926 

19 3927 -, 
3928 

19 3929 

19 3930 

19 3931 

19 3932 

19 3933 

-. 3934 

19 5582 

19 5583 

19 5584 

19 5585 

19 5586 

19 5587 

A 111020005 BANCO CORA 
VANESSA CAMPOS SOUSA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

OEVOLUCAO OE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 111020005 BANCO CORA 

Município De Sao Luís 

231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 111020005 BANCO CORA 

Município De Sao Luis 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

""-- · 

MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

111020004 BANCO INTER 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

Sme Chapadínha - Feb 
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750,00 

76,21 

8.974.46 

1.970,75 

50,00 

50,00 

760,00 

72,62 

745,00 

714,85 

200,00 

120,00 

97,00 

12.655,00 

2.250,00 

6.500,00 

750,00 

76,21 

1.500,00 

8.974,46 

1.970,75 

50,00 

50,00 

760,00 

72,62 

745,00 

714,85 

200,00 

120,00 

97,00 

12.655,00 

2.250,00 

k.:'o.oo 

6.500,00 

8.974,46 

148.974,46 
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19 5888 112040006 ISS A RECUPERAR 2.640,82 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 2.640,82 

LTDA 
ISS RETIDO NO MES TOCANTINS 

19 5913 112040008 INSSA RECUPERAR 5.809,80 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIM~~ 5.809,80 

LTDA 

n.00~96 INSS RETIDO 

20 3935 111020005 BANCO CORA .... A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.850,00 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS llf1IC.,. 

20 3936 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ) 850,00 
A 111020005 BANCO CORA 

I 
1.850,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3937 111020005 BANCO CORA 7 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ......_ ...... ./ 1.850,00 

1.850,00 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3938 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 3939 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.850,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.850,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3940 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 182,60 
A 111020005 BANCO CORA 182,60 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3941 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.450,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.450,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3942 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 17,40 
A 111020005 BANCO CORA 17,40 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

20 3943 111020005 BANCO CORA 3.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3944 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 3.000,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

20 3945 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 546,50 
A 111020005 BANCO CORA 546,50 

• ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3946 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 93,10 
A 111020005 BANCO CORA 93,10 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

20 3947 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 155,00 
A 111020005 BANCO CORA 155,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

.(oo 
20 3948 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.600,00 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3949 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 155,40 
A 111020005 BANCO CORA 155,40 

AQUISICAO OE MATERIAIS 

20 3950 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 55 ·ºº 
A 111020005 BANCO CORA 550,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

20 3951 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 188,82 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 3952 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 46,33 

AQUISICAO OE MATERIAIS 

fl 
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20 3953 111020005 BANCO CORA 

20 3954 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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2.500,00 
2.500,00 

2.500,00 
2.500,00 

20 3955 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

') (1 (13 9 7 3.500,00 .. 3.500,00 

20 3956 

20 3957 

20 3958 

20 3959 

3960 

20 3961 

20 3962 

20 3963 

20 3964 

20 3965 

3966 

20 3967 

20 3968 

20 3969 

20 5588 

20 5589 

20 5590 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

/ ris----
Dr1E.te ....... .a1 

21.500,00 

/ 100,00 
100,00 

150,00 
150,00 

18,00 
18,00 

75,00 
75,00 

20,00 
20,00 

215,00 
215,00 

200,00 
200,00 

150,00 
150,00 

671 , 19 
671 , 19 

1.629,00 
1.629,00 

19,00 
19,00 

200,00 
200,00 

200,00 r 200.00 

.850,00 
1.850,00 

3.000,00 

1.500,00 
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20 5591 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 2.500,00 
A 111020004 BANCO INTER 2.500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

20 5592 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS no~398 1.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.000,00 .. " ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .... 

20 5593 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS I 1.000,00 
A 111020004 BANCO INTER De. 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

20 5594 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 21 .500,00 
A 111020004 BANCO INTER 

~/7 
21 .500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

20 5595 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 15.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 15.000,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

20 5596 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 1.629,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.629,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

20 5597 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 30.716,00 

-- A 111020004 BANCO INTER 30.716,00 
MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

21 3970 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 3971 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,00 
A 111020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 3972 231040001 ADIANTAMENTO DE DM DENDOS 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 3973 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 230,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 230,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 3974 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 3975 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

- 5598 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
/ 

/ 27.000,00 
A 111 020004 BANCO INTER 27.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

21 5599 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 660,00 
A 111020004 BANCO INTER 660,00 

ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

21 5600 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 600,00 
A 111020004 BANCO INTER ( º00 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

22 3976 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 55,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3977 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 1 11020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3978 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 34,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3979 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 203,25 

AQUISICAO DE MATERIAIS 
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22 3980 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.618,77 

A 111020005 BANCO CORA 2.618,77 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3981 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA -

ADIANTAMENTO DE LUCROS nr.039~ 
100,00 

22 3982 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 67,00 
A 111020005 BANCO CORA 67,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3983 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS \ 
22 3984 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 

A 111020005 BANCO CORA 500,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3985 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 350,00 
A 111020005 BANCO CORA 350,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3986 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 44,00 ._ A 111020005 BANCO CORA 44,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3987 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 666,75 
A 111020005 BANCO CORA 666,75 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

22 3988 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 88,00 
A 111020005 BANCO CORA 88,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3989 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 5.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3990 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 110,00 
A 111020005 BANCO CORA 110,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 3991 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,00 
A 111020005 BANCO CORA 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5601 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 2.840,00 
A 111020004 BANCO INTER 2.840,00 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

-· 5602 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS y o5o,oo 
A 111020004 BANCO INTER 1.050,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

22 5603 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 5.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

foo 22 5604 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

22 5605 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 250,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

23 3992 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 87,99 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3993 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3994 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 36,30 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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23 3995 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 171 ,00 
A 111020005 BANCO CORA 171 ,00 

ADIANTAME.NTO DE LUCROS 

23 3996 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 23,00 
A 111020005 BANCO CORA ....... 23,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS _c1od4oo 23 3997 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 22,00 
A 111020005 BANCO CORA ...... 22,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3998 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS >ruc,,. 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 3999 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 18,00 
A 111020005 BANCO CORA 18,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

23 4000 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 36,00 
A 111020005 BANCO CORA 36,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4001 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 80,00 

• A 111020005 BANCO CORA 80,00 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

4002 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 108,85 
A 111020005 BANCO CORA 108,85 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4003 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 179,98 
A 111020005 BANCO CORA 179,98 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4004 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4005 111020005 BANCO CORA 52,75 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 52,75 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4006 111020005 BANCO CORA 45,75 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 45,75 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4007 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 230,00 
A 111020005 BANCO CORA 230,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 4008 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4o 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4009 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150.00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4010 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 570,00 fo~oo A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 401 1 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

23 4012 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 650,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

23 401 3 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 3.800,00 

OEVOLUCAO OE ADIANTAMENTO OE LUCROS 

23 4014 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 25,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 
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23 4015 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

23 4016 

23 4017 

23 4018 

23 4019 

23 4020 

23 4021 

4022 

23 4023 

23 4024 

23 4025 

24 1409 

24 1410 

• 1411 

24 4026 

24 4027 

24 4028 

24 4029 

24 4030 

24 4031 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

::Jll#' ­.. 
231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

m'lº 04o1 , 

(~~ 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

POSTO JOTA EME L TOA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 

.. -

A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NOTA EMITIDA Nº 0000202 DOM INCORPORACAO EIRELI 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000203 DOM INCORPORACAO EIRELI 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000204 DOM INCORPORACAO EIRELI 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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50,00 
50,00 

70,00 
70,00 

150,00 
150,00 

30,00 
30,00 

5,00 
5,00 

150,00 
150,00 

200,00 
200,00 

100,00 
100,00 

100,00 
100,00 

150,00 
150,00 

340,00 
340,00 

157,00 
157,00 

69,00 

/ 
69,00 

537,00 
537,00 

7,00 

30,00 ;.:: 
150,00 

150,00 

88,00 
88,00 

20,00 

200,00 
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24 4032 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 4033 

25 4034 

25 4035 

25 4036 

25 4037 

25 4038 

-25 4039 

25 4040 

25 4041 

25 4042 

25 4043 

25 4044 

• 4045 

25 4046 

26 4047 

26 4048 

26 4049 

26 4050 

26 4051 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 1020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

-

""'---
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100,00 
100,00 

500,00 
500,00 

147,98 
147,98 

20,00 
20,00 

80,00 
80,00 

119,91 
119,91 

230,80 
230,80 

100,00 
100,00 

900,00 
900,00 

1.014,00 
1.014,00 

100,00 
100,00 

136,00 
136,00 

150,00 
150,00 

10 ' o 
100,00 

1.500,00 
1.500,00 

32,98 
3 ,98 

31 ,00 
31,00 

,48 
35,48 

50,00 

300,00 
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26 4052 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

26 4053 

26 4054 

26 4055 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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131,26 
131,26 

50,00 
50,00 

465,60 

68,77 

26 4056 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS "'-- 358,93 
358,93 

26 4057 

26 4058 

e 
26 4059 

26 4060 

26 4061 

26 4062 

26 4063 

26 4064 

• 4065 

26 4066 

26 4067 

26 4068 

26 4069 

26 4070 

26 4071 

A 111020005 BANCO CORA 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 

Vivo Ma 

42101 0044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 

CLARO 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

102,48 
102,48 

153,89 
153,89 

100,00 
100,00 

944,75 
944,75 

530,00 
530,00 

20,00 
20,00 

500,00 
500,00 

50,00 
50,00 

2.398, 11 
2.398, 11 

/ 
599,90 

599,90 

1,99 

315,00 

( 1.99 

315,00 

5,00 
105,00 

80,00 

450,00 
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26 4072 111020005 BANCO CORA 12.450,00 

26 4073 

26 4074 

26 4075 

26 4076 

27 4077 

27 4078 

e 
27 4079 

27 4080 

27 4081 

27 4082 

27 4083 

27 4084 

• 4085 

27 4086 

27 4087 

27 4088 

27 4089 

27 4090 

27 4091 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

179,02 

·- 89,54 ,. 
,nQ0404 m----421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES .. JJt.f? ·100,04 

A 111020005 BANCO CORA '1fuc. ..=..-:J._5UP 
POSTO JOTA EME L TOA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

AUTO POSTO DIPLOMATA LTDA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

/ 12,50 

70,00 

20,00 

150,00 

155,00 

200,00 

150,00 

15,00 

144,86 

50,00 

500,00 

210,00 

12.450,00 

179,02 

89,54 

100,04 

12,50 

70,00 

20,00 

150,00 

155,00 

200,00 

150,00 

15,00 

144,86 

50,00 

500,00 

500,00 

250,00 

100,00 

500,00 
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27 4092 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4093 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 
27 4094 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ( ... C1()040r, ' 150,00 

A 111020005 BANCO CORA 150,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4095 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS Dfllc. 250,00 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4096 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

28 4097 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

28 4098 111020005 BANCO CORA 28,17 

e A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 28, 17 
OEVOLUCAO OE ADIANTAMENTO OE LUCROS 

28 4099 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5,00 
A 111020005 BANCO CORA 5,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

28 4100 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4101 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 28,00 
A 111020005 BANCO CORA 28,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4102 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5,00 
A 111020005 BANCO CORA 5,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4103 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 25,00 
A 111020005 BANCO CORA 25,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4104 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 45,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 45,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 4105 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020005 BANCO CORA / 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4106 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4107 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 400,~ 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4108 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4109 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 13,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 41 10 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 46,89 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 1412 112010003 LIQUIGAS DISTRIBUIDORAS.A. 
A 31 1020004 OBRA LIQUIGAS 7.134,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000205 LIQUIGAS DISTRIBUIDORAS.A. 
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29 4111 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 535,71 
A 111020005 BANCO CORA 535,71 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4112 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA .......... 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 
29 4113 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~ nr o 4 o 6 ~·ººº·ºº A 111020005 BANCO CORA .... 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~"-ª 
i 

29 4114 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1250,00 
A 111020005 BANCO CORA j 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 205,00 29 4115 
7 

A 111020005 BANCO CORA ""'---/ 205,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4116 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.350,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.350,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4117 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 2.000,00 

e A 111020005 BANCO CORA 
AQUISICAO DE MA TERIAJS 

2.000,00 

29 4118 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 
500,00 

29 4119 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 550,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
550,00 

29 4120 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.100,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
2.100,00 

29 4121 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 180,00 
A 111020005 BANCO CORA 180,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4122 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.800,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4123 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12.815,00 
A 111020005 BANCO CORA 12.815,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 4124 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4125 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / A00,00 
A 111020005 BANCO CORA / 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4126 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 

'100 A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4127 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14.670,00 
A 111020005 BANCO CORA 14.670,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4128 111020005 BANCO CORA 44.365, 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDI 44.365,71 

LTDA 
Tocantins Part E Empr Lida 

29 4129 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4130 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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29 4131 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.374,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.374,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4132 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA ..... 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4133 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

' 
51 ,00 

A 111020005 BANCO CORA 51 ,00 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

29 4134 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 210,62 
A 111020005 BANCO CORA 210,62 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4135 421010044 TELEFONE E INTERNET 39,94 
A 111020005 BANCO CORA 39,94 

Tim Celular S.a. 

29 4136 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4137 421010026 CREA 233,94 

e A 111020005 BANCO CORA 233,94 
Crea/ma - Art 

29 4138 421010026 CREA 88,78 
A 111020005 BANCO CORA 88,78 

Crealma - Art 

29 4139 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4140 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4141 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4142 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 477,00 
A 111020005 BANCO CORA 477,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4143 111020005 BANCO CORA 100,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 4144 111020005 BANCO CORA 5.500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 5865 411020004 OBRA LIQUIGAS 2.853,60 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

/ 2.853,60 
CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000205 

30 1413 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

/ 212.497,80 

NOTA EMITIDA Nº 0000206 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

30 1472 112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000206 SECRETAR! 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

30 1625 211050004 ISS A RECOLHER .607,97 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 4.607,97 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

30 1626 21 1050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 6.374,93 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

30 4145 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

N ADIANTAMENTO DE LUCROS 

'--..) 



Diário Página 154 de 241 
1'0 1, V ll i&.V.IL.' O IC.l,V4.C. 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Luls/MA - CEP 65036-000 I CNPJ: 69.391.274/0001 -55 

30 4146 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10,00 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4147 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4148 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200.00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4149 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA nol)408 100,00 

POSTO PALOMA LAGOA >' til 30 4150 111020005 BANCO CORA 26,50 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 'o.at 26,50 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4151 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ! 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4152 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~ 250,00 

- A 111020005 BANCO CORA 250.00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4153 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4154 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4155 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4156 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 125,00 
A 111020005 BANCO CORA 125,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4157 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 370,00 
A 111020005 BANCO CORA 370,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4158 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 452,40 
A 111020005 BANCO CORA 452,40 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

• 4159 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.200,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4160 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 00,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4161 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 63,00 
A 111020005 BANCO CORA 63,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~ 30 4162 111020005 BANCO CORA 537,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

30 4163 111020005 BANCO CORA 69,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

DOM ENGENHARIA EIRELI 
69,00 

30 4164 111020005 BANCO CORA 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 157,00 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

30 4165 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 160,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

r5 
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30 5866 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 84.999,12 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000206 

31 1414 11 2010001 CLIENTES NACIONAIS 26,00 

31 1525 

31 1526 

31 1527 

31 1528 

1565 

31 1577 

31 1589 

31 4166 

31 4167 

31 4168 

31 4169 

• 4170 

31 4171 

31 4172 

31 4173 

31 4174 

31 4175 

31 4176 

A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NOTA EMITIDA Nº 0000207 CMPC ·COMPANHIA DE PROJETOS DE 
CONSTRUCAO E MONTAGEM L TOA. 

421010001 SALARIOE ORDENADOS 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 

SALARIO N M~S 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 211040001 INSS A RECOLHER 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

421010007 INSS 
A 211040001 INSS A RECOLHER 

INSS PATRONAL 

421010006 FGTS-FUNDO DE GARANTIA 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 

FGTS NOM~S 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NO M~S 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV. PIS NO M~S 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 

PROV. COFINS NO M~S 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010050 VIAGENSE ESTADAS 
A 111020005 BANCO CORA 

D M FERREIRA PANI 

5.682,80 

.. 
/ tis 'là-~409 

456,90 

.,.. ...... " 36,62 

454,62 

13.572,23 

3.018,00 

13.929,25 

100,00 

6.275,00 

91,00 

1.406,00 

6.700,00 

45,00 

/ 1.400,00 

84.999,12 

26,00 

5.682,80 

456,90 

1.636,62 

454,62 

13.572,23 

3.018,00 

13.929,25 

100,00 

6.275,00 

91 ,00 

1.406,00 

6.700,00 

45,00 

1.400,00 

3.000,00 

1.200,00 
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31 4177 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

31 4178 

31 4179 

31 4180 

31 4181 

31 4182 

31 4183 

• 31 4184 

31 4185 

31 4186 

31 4187 

31 4188 

31 4189 

• 5889 

31 5896 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 
A 111020005 BANCO CORA 

Custas Judiciais Ferj 

421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO 
A 111020005 BANCO CORA 

FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

421010026 CREA 
A 111020005 BANCO CORA 

Crea/ma - Anuidade 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010026 CREA 
A 111020005 BANCO CORA 

Crea/ma • Multas, Divida Ativa 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

, 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

POSTO NATUREZA 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSACAO DE ISS 

111020005 BANCO CORA 
A 112010003 LIQUIGAS DISTRIBUIDORAS.A. 

RECEBIMENTO DE CLIENTE 

TOTAL DO M!:S 08/2022 
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1.000,00 

1.500,00 

1.000,00 

27.000,00 

' 
, 56,72 

682,30 

78,68 

32,00 

265,92 

215,00 

17,50 

100,00 

4.496,63 

10.934,00 

1.505.598 26 

1.000,00 

1.500,00 

1.000,00 

27.000,00 

56,72 

300,00 

682,30 

78,68 

32,00 

265,92 

215,00 

17,50 

100,00 

4.496,63 

10.934,00 

1.505.598 26 

V 
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1 1415 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 
A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS 

NOTA EMITIDA Nº 0000208 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

1473 112040006 ISS A RECUPERAR 

1495 

A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 
ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000208 TOCANTINS E 
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA 

112040008 INSS A RECUPERAR 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA 
INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000208 TOCANTINS E ,, -
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA ,. 

4190 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS r .l1 00411 A 111020005 BANCO CORA 

r .... ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4191 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ·• A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4192 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS , .., 

4193 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4194 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4195 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4196 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4197 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4198 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4199 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4200 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4201 421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 

Vívo Ma 

4202 421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 

Vivo Ma 

4203 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4204 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

4205 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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49.525,30 
49.525,30 

2.476,27 
2.476,27 

5.447,77 
5.447,77 

1,550,00 
1.550,00 

2Aºº·ºº 800,00 

137,24 
137,24 

49,60 
49,60 

6,00 
6,00 

22,00 
22,00 

200,00 
200,00 

8.895,00 
8.895,00 

6.275,00 
6.275,00 

20,00 / 
20,00 

43,00 
43,00 

65,99 
65,99 

65,71 

100,00 
100,00 
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2 4206 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4207 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 58,18 
A 111020005 BANCO CORA 58,18 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4208 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 49,48 
A 111020005 BANCO CORA 49,48 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
,,, .... 

2 4209 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
1 t_)()Q~l2 

"' 
8,98 

A 111020005 BANCO CORA 8,98 
ADIANTAMENTO DE LUCROS f .... ' 

2 4210 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

.,~ 
20,28 

A 111020005 BANCO CORA 20,28 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

A / 2 4211 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 135,00 
A 111020005 BANCO CORA 135,00 

Sefaz 762906 

2 4212 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 130,00 

• A 111020005 BANCO CORA 130,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4213 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4214 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4215 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 3.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4216 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
1 ºº·ºº A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4217 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 182,67 
A 111020005 BANCO CORA 182,67 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4218 11 1010001 CAIXA 129, 13 
A 111020005 BANCO CORA 129,13 

Município De Sao Luís 

• 4219 111010001 CAIXA 211 ,07 
A 111020005 BANCO CORA 211 ,07 

Município De Sao Luís 

2 4220 111010001 CAIXA 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

Município De Sao Luís 

2 4221 111010001 CAIXA 163,13 
A 111020005 BANCO CORA 

Município De Sao Luís 

2 4222 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4223 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
100,00 

2 4224 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4225 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 508,73 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~ I \ef 
\....) 
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2 4226 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4227 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 660,00 
A 111020005 BANCO CORA 660,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4228 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 780,00 
A 111020005 BANCO CORA 780,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ·• 

2 4229 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS f , no0413 780,00 
A 111020005 BANCO CORA I m .• • 780,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

::_~· 2 4230 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,00 
A 111020005 BANCO CORA 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4231 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.050,00 
A 111020005 BANCO CORA ....... 1.050,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4232 111020005 BANCO CORA 2.440,73 • A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.440,73 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4233 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.550,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.550,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4234 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4235 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4236 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 85,60 
A 111020005 BANCO CORA 85,60 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4237 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NATUREZA LAGOA 

3 4238 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 4239 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4240 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 121,00 
A 111020005 BANCO CORA / 121,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4241 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS /.,, 3 4242 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4243 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 285,00 
A 111020005 BANCO CORA 285,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4244 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 15,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4245 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 218,08 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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3 4246 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10,00 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 4247 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 17,00 
A 111020005 BANCO CORA 17,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 4248 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,80 
A 111020005 BANCO CORA 30,80 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 4249 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
~ 

210, 10 
A 111020005 BANCO CORA 210,10 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 
.' fi00414 4 4250 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 43,00 

A 111020005 BANCO CORA 43,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

Jmt 4 4251 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 90,00 
A 111020005 BANCO CORA 90,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 4252 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

'-- / 
26,50 

• A 111020005 BANCO CORA 26,50 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 4253 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 1416 112010001 CLIENTES NACIONAIS 2.856,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.856,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000209 CONDOMINIO DO EDIFICO LAGOA AZUL 

5 1474 112040006 ISS A RECUPERAR 142,80 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 142,80 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000209 CONDOMINIO DO 
EDIFICO LAGOA AZUL 

5 4254 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 4255 421010049 VEICULOS COMBUSTNEIS E LUBRIFICANTES 239,50 
A 111020005 BANCO CORA 239,50 

posto roma 

5 4256 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 170,00 
A 111020005 BANCO CORA 170,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 4257 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 4258 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 170,00 
A 111020005 BANCO CORA 170,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

,f·" 5 4259 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 29,91 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 4260 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 281 ,26 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
5 4261 111020005 BANCO CORA 

A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 2.000,00 
OEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 4262 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .200,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 4263 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

,~, ADIANTAMENTO DE LUCROS 

\ ~ 

\ 

\_) 
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5 4264 421010026 CREA 108,69 
A 111020005 BANCO CORA 108,69 

Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Maranhao --5 4265 111020005 BANCO CORA • 1.999,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1.999,00 

CONO EOIFICIO LAGOA AZUL 

5 4266 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 253.45 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 4267 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
/ 

6 1417 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 129.863,54 
A 311020003 OBRA OE CHAPAOINHA 129.863,54 

NOTA EMITIDA Nº 0000210 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

6 1646 112040006 ISS A RECUPERAR 3.895,91 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 3.895,91 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 210 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPAOINHA/MA 

• 4268 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 71,31 
A 111020005 BANCO CORA 71 ,31 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 4269 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6,50 
A 111020005 BANCO CORA 6,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 4270 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 4271 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6,50 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
6,50 

6 4272 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 4273 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 146,82 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
146,82 

6 4274 421010050 VIAGENSE ESTADAS 64,44 
A 111020005 BANCO CORA 64.44 • D ALDEBRAND RESTAURANTE E CHURRASCARIA 

4275 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 60,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
60,00 

6 4276 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 

/ 500,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS ;,;., 6 4277 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 39,83 

A 111020005 BANCO CORA 
2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CHAPADINHA 

6 4278 421010050 VIAGENSE ESTADAS 
A 111020005 BANCO CORA 140,00 

HOTEL GREEN VILLAGES L TOA 

6 5867 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 51.945,42 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000210 

7 4279 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 36,21 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4280 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 9,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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7 4281 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

7 4282 

7 4283 

7 4284 

7 4285 

7 4286 

• 
4287 

9 4288 

9 4289 

9 4290 

9 4291 

9 4292 

9 4293 

4294 

9 4295 

9 4296 

9 4297 

9 4298 

9 4299 

9 4300 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

POSTO NICOLLETTI L TOA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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104,29 
104,29 

80,00 
80,00 

- 30,00 
30,00 

140,00 

171,07 

14,12 

100,00 
100,00 

1.000,00 
1.000,00 

1.995,02 
1.995,02 

19,98 
19,98 

3.000,00 
3.000,00 

1.500,00 
1.500,00 

1.300,00 
1.300,00 

600,00 
600,00 

14.815,00 
14.815,00 

100,00 

260,00 f 
100,00 

260,00 

4.000,00 

1.000,00 

,/ 
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9 4301 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 5.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4302 111020005 BANCO CORA 10.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4303 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 
A 111020005 BANCO CORA ·- 5.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4304 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4305 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4306 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 12.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 

"-----
12.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4307 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 550,00 

• A 111020005 BANCO CORA 550,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4308 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

9 4309 111020005 BANCO CORA 20.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20.000,00 

OEVOLUCAO OE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4310 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.700,00 
A 111020005 BANCO CORA 6.700,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

9 4311 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.600,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
5.600,00 

9 4312 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 7.200,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
7.200,00 

9 4313 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
500,00 

• 4314 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4315 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

9 4316 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

(, .... , 9 4317 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4318 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 2.340.00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4319 11 1020005 BANCO CORA 3 .000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 30.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4320 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

KJ 
~ 
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9 4321 111020005 BANCO CORA 100,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 100,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 5606 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14.815,00 
A 111020004 BANCO INTER 14.815,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

9 5607 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 600,00 
A 111020004 BANCO INTER 600,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS -.. 
9 5608 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.200,00 

A 111020004 BANCO INTER 3.200,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

9 5609 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 10.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

9 5610 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 20.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

1 

9 5611 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.615,00 .. A 111020004 BANCO INTER 6.615,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5612 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 34.171 , 15 
A 111020004 BANCO INTER 34.171,15 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

9 5613 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 34.865,00 
A 111020004 BANCO INTER 34.865,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

9 5614 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 30.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

9 5615 111020004 BANCO INTER 206.122,87 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 206.122,87 

Sme Chapadlnha - Feb 

10 4322 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 4323 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 4324 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 4325 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 300,00 
A 111020005 BANCO CORA / 

ADIANTAMENTO DE LUCROS I 

10 4326 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4327 111020005 BANCO CORA 50,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4328 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 270,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4329 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4330 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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11 4331 421010050 VIAGENSE ESTADAS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ROLIM & ROLIM L TOA. 

12 4332 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 299,52 
A 111020005 BANCO CORA 299,52 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4333 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 299,52 
A 111020005 BANCO CORA - 299,52 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4334 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 82,00 
A 111020005 BANCO CORA 82,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4335 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4336 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4337 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 

" 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NATUREZA COHAMA 

4338 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 130,00 
A 111020005 BANCO CORA 130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4339 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5616 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.050,00 
A 111020004 BANCO INTER 6.050,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

12 5617 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 40.150,00 
A 111020004 BANCO INTER 40.150,00 

Joclmar De Sousa Batista Comercio De Derivados De Petroleo 

12 5618 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 246,72 
A 111020004 BANCO INTER 246,72 

ADIANTAMENTO DE DNIDENDOS 

12 5619 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 860,00 
A 111020004 BANCO INTER 860,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

• 5620 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.650,00 
A 111020004 BANCO INTER 3.650,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

12 5621 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 900,00 
A 111020004 BANCO INTER 900,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

13 4340 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5,00 
A 111020005 BANCO CORA /" ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 4341 421010050 VIAGENSE ESTADAS 4,00 

\ ·ºº A 111020005 BANCO CORA 
J.J. VIAGENS FRETAMENTO E TURISMO EIRELI 

13 4342 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 540 o 
A 111020005 BANCO CORA 540,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 4343 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 4344 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 3.800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

-~J 
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13 4345 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

13 4346 

13 4347 

13 4348 

13 4349 

14 1418 

- 1647 

14 4350 

14 4351 

14 4352 

14 4353 

14 4354 

14 4355 .. 4356 

14 4357 

14 4358 

14 4359 

14 4360 

14 4361 

14 4362 

A 11 1020005 BANCO CORA 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

1.if042f) .. 
~· 

NOTA EMITIDA Nº 0000211 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 211 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421 010050 VIAGENSE ESTADAS 
A 111020005 BANCO CORA 

MAIS HOTEL L TOA ME 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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789,00 
789,00 

1.587,00 
1.587,00 

1.660,00 

\ 
1.660,00 

' ·ººº·ºº 16.000,00 

118,00 
118,00 

83.728,63 
83.728,63 

2.511,86 
2.511 ,86 

60,00 
60,00 

49,70 
49,70 

300,00 
300,00 

70,00 
70,00 

140,00 
140,00 

560,00 
560,00 

1.300,00 
1.300,00 

79,80 
79,80 

500,00 

Lº 130,00 
130,00 

,80 
19,80 

255,73 

150,00 

N \.) 
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14 4363 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500.00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4364 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,00 
A 111020005 BANCO CORA - .. 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4365 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
I .;11 r. o 4 21 11,00 

A 111020005 BANCO CORA 11,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS '3 14 4366 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS Dtnc 

A 111020005 BANCO CORA 230,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 5868 411 020003 OBRA DE CHAPAOINHA , 33.491 ,45 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS ~· 33.491,45 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000211 

15 4367 421010050 VIAGENSE ESTADAS 151,08 
A 111020005 BANCO CORA 151,08 

LOCALIZA RAC ACRON01 

15 4368 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4,00 

- A 111020005 BANCO CORA 4,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4369 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4370 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5,00 
A 111020005 BANCO CORA 5,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

15 4371 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 487,54 
A 111020005 BANCO CORA 487,54 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

15 4372 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.260,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.260,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4373 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA 

15 4374 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 169,64 
A 111020005 BANCO CORA 169,64 

PAG•PostoJoyceVií 

"' 
4375 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 23,99 

A 111020005 BANCO CORA 23,99 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4376 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 9.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 9.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4377 421010050 VIAGENSE ESTADAS 3,00 

I A 111020005 BANCO CORA 3,00 
MAIS HOTEL L TOA ME 

15 4378 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 443,79 
A 111020005 BANCO CORA 443,79 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4379 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.840,91 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4380 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 1.400,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

15 4381 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 7.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

(\J 
\J 
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15 4382 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.200,00 
A 111020005 BANCO CORA 5.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4383 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.723,30 
A 111020005 BANCO CORA 1.723,30 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4384 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.208,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.208,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4385 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS nr.0422 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
1 rll 

15 4386 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .704,00 
A 111020005 BANCO CORA 

~ 
4.704,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
--

15 4387 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA ' 21 .000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
/ 

15 4388 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .....___ 
9.130,00 - A 111020005 BANCO CORA 9.130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4389 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
250,00 

15 4390 421010023 HONORARIO DO CONTADOR 750,00 
A 111020005 BANCO CORA 750,00 

VANESSA CAMPOS SOUSA 

15 4391 211030001 SALARIOS A PAGAR 5.265,95 
A 111020005 BANCO CORA 5.265,95 

SALARIOS A PAGAR 

15 4392 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 80.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 80.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4393 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 7.800,00 
A 111020005 BANCO CORA 7.800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4394 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 10.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

"' 
4395 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 

A 111020005 BANCO CORA 10.000,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4396 421010050 VIAGENSE ESTADAS 6,00 
A 111020005 BANCO CORA 6,00 

MAIS HOTEL L TOA ME 

15 4397 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 4,80 
A 111020005 BANCO CORA Lª AQUISICAO DE MATERIAIS 

15 4398 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 3 00,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4399 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 5,85 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4400 11 1020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 373.599,19 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4401 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS \ 

A 111020005 BANCO CORA \ 
34,43 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~ 
\_) 
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15 4402 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 170,00 
A 111020005 BANCO CORA 170,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

15 4403 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 40,09 
A 111020005 BANCO CORA 40,09 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

15 4404 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

ris'l~~42J 15 4405 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS . 
\ 20,00 

A 111020005 BANCO CORA 

~ 
20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4406 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA .· 38,64 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
~ 
:;; 
, 

16 4407 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
, 

5.741 ,31 "-...~ 
A 111020005 BANCO CORA 5.741,31 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4408 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 20,05 

- A 111020005 BANCO CORA 20,05 
POSTO NATUREZA HOLANDES 

16 4409 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.285,23 
A 111020005 BANCO CORA 6.285,23 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4410 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.598,91 
A 111020005 BANCO CORA 1.598,91 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4411 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 10.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 10.000,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

16 4412 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 2.252,02 
A 111020005 BANCO CORA 2.252,02 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

16 4413 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.230,44 
A 111020005 BANCO CORA 5.230,44 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4414 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS , 4415 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4416 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4417 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
/ 

10.000,00 

~r A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4418 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 100.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4419 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 2.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4420 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.588,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4421 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.678, 16 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 



y:f. Diário 
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 1 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

16 4422 

16 4423 

16 4424 

16 4425 

17 4426 

17 4427 

17 4428 

" 4429 

17 4430 

17 4431 

17 4432 

17 4433 

17 4434 

, 4435 

18 4436 

18 4437 

18 4438 

19 1419 

19 1420 

19 4439 

421010050 VIAGENSE ESTADAS 
A 111020005 BANCO CORA 

V B LOGISTICA E TRANSPORTES L TOA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS --
231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

nr.0424 A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS '"' 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

A 111020005 BANCO CORA ?taC. ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~-
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000212 ARGAMASSAS DO MARANHÃO 
INDUSTRIA E COMERCIO L TOA 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 31 1010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000213 CMPC · COMPANHIA DE PROJET S DE 
CONSTRUCAO E MONTAGEM L TOA. 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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1.100,00 
1.100,00 

14,00 
14,00 

, 5.000,00 
5.000,00 

' 48,99 

' • 100,00 

48,99 

100,00 

50,00 
50,00 

100,00 
100,00 

1.000,00 
1.000,00 

250,00 
250,00 

100,00 
100,00 

200,00 
200,00 

300,00 
300,00 

250,00 
250,00 

54,00 
54,00 

6o.oo 
100,00 

100,00 
,100,00 

50,00 ~ 
162,0 

162,00 

19,50 

100,00 
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19 4440 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 69,00 
A 111020005 BANCO CORA 69,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4441 111020005 BANCO CORA 162,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 162,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4442 111020005 BANCO CORA • 92,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

nD042~ 
92,00 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

19 4443 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS I tis \ 300,00 
A 111020005 BANCO CORA { 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS -19 4444 421010050 VIAGENSE ESTADAS 135,00 
A 111020005 BANCO CORA 135,00 

RJM EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA L TOA 

19 4445 421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO 
~-

150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

Serasa S A 

19 4446 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.250,00 - A 111020005 BANCO CORA 1.250,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4447 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 246,00 
A 111020005 BANCO CORA 246,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 5549 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 10.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 10.000,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

19 5623 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 23.067,63 
A 111020004 BANCO INTER 23.067,63 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

19 5624 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.900,00 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
2.900,00 

19 5625 11 1020004 BANCO INTER 125.967,63 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 125.967,63 

Sme Chapadinha - Feb 

20 4448 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 51,70 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
51,70 

"º 4449 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 4450 421010045 UNIFORMES 1.,:W0,00 
A 111020005 BANCO CORA / 1.300,00 

USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP 

20 4451 111020005 BANCO CORA 1.300,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 4452 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 4453 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 59,4 
A 111020005 BANCO CORA 59,49 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 4454 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 5626 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 2.900,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
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20 5627 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 35.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 35.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

20 5628 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020004 BANCOINTER 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS -
20 5629 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 720,00 

A 111020004 BANCO 1 NTER 720,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

20 5630 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020004 BANCO INTER 500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

20 5631 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS \ 
A 111020004 BANCO INTER 2.280,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS "'-----21 4455 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 94,78 
A 111020005 BANCO CORA 94,78 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4456 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 

~ 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4457 111020005 BANCO CORA 760,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 760,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4458 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 24.826,26 
A 111020005 BANCO CORA 24.826,26 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4459 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.200,00 
A 111020005 BANCO CORA 3.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4460 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 540,00 
A 111020005 BANCO CORA 540,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4461 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4462 111020005 BANCO CORA 41 .601 ,26 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 41.601 ,26 

LTDA 

- T ocanlins Part E Empr Ltda 

4463 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.418,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.418,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4464 111020005 BANCO CORA 17,71 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4465 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4466 421010021 ENERGIA ELETRICA 354,10 
A 111020005 BANCO CORA 354,10 

Cem arma 

21 5632 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
46.50 ·ºº 

A 111020004 BANCO INTER 46.500,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

21 5633 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 757,00 
A 111020004 BANCO INTER 757,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

21 5634 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 343,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

(J 
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22 4467 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 46,00 
A 111020005 BANCO CORA 46,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4468 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,50 
A 111020005 BANCO CORA 30,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4469 421010050 VIAGENSE ESTADAS 70,00 
A 111020005 BANCO CORA ·- 70,00 

SAO DOMINGOS PETROLEO L TOA 

22 4470 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS . , .-M1C;.0427 750,00 
A 111020005 BANCO CORA 750,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

22 4471 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS Dwactf. 719,98 
A 111020005 BANCO CORA 719,98 

AQUISICAO DE MATERIAIS j 

22 4472 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA '------- 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4473 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.050,00 ,,,, A 111020005 BANCO CORA 1.050,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4474 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 450,00 
A 111020005 BANCO CORA 450,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4475 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4476 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4477 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 46,00 
A 111020005 BANCO CORA 46,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4478 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 36,00 
A 111020005 BANCO CORA 36,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4479 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.100,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 4480 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.456,51 
A 111020005 BANCO CORA 2.456,51 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4481 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.456,51 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
2.456,51 

22 4482 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 350,00 

faoo A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4483 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 496,64 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4484 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4485 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

" 50,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5635 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 



~ 
Diário Página 174 de 241 

f \Of. U ll 'VL'- O 1 '-I C.\I'' 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila fvar Saldanha, São Luls/MA • CEP 65036-000 I CNPJ: 69.391 .274/0001·55 

22 5636 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.423,61 
A 111020004 BANCO INTER 4.423,61 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

22 5637 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 50.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

22 5638 111020004 BANCO INTER 81 .216,77 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 81.216,77 

Sme Chapadinha - Feb -
23 4486 421010050 VIAGENSE ESTADAS <100428 202,50 

A 111020005 BANCO CORA 202,50 
A L S COMBUSTIVEIS EIRELI (11 • 

23 4487 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

t>tuc. l 70,00 
A 111020005 BANCO CORA 70,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS / 
23 4488 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 28,00 

A 111020005 BANCO CORA 28,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS '-.... -23 4489 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 

- A 111020005 BANCO CORA 100,00 
POSTO NATUREZA VINHAIS 

23 4490 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 70,00 
A 111020005 BANCO CORA 70,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4491 111020005 BANCO CORA 3.271,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.271 ,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4492 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
30,00 

23 4493 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 13,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
13,00 

23 4494 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 142,05 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
142,05 

23 4495 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 47,95 
A 111020005 BANCO CORA 47,95 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

. 23 4496 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4497 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NICOLLETil L TOA 

23 4498 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 460,00 

( "º·ºº A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4499 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 148,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5639 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
1.500,00 

23 5640 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

23 5641 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.800,00 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
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23 5642 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.271 ,00 
A 111020004 BANCO INTER 3.271,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 4500 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 70,00 
A 111020005 BANCO CORA 70,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 4501 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS , - 14,00 
A 111020005 BANCO CORA 14,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ,n00429 
24 4502 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .... 

A 111020005 BANCO CORA 111,30 
ADIANTAMENTO DE LUCROS ltac. 24 4503 111020005 BANCO CORA 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 664,00 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 4504 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
7 

/ 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA - 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 4505 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 526,00 

~ 
A 111020005 BANCO CORA 526,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4506 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 24,20 
A 111020005 BANCO CORA 24,20 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 5643 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 664,00 
A 111020004 BANCO INTER 664,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 5644 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 875,00 
A 111020004 BANCO INTER 875,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 5645 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 394,16 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
394,16 

25 4507 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 232,10 
A 111020005 BANCO CORA 232,10 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 4508 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.100,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

- 25 
4509 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 480,00 

A 111020005 BANCO CORA 480,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 4510 111020005 BANCO CORA 961,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

/ 
961 ,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

f1,00 25 5646 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 961 ,00 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

26 4511 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 4512 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
20 ·ºº A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 4513 111020005 BANCO CORA 2.800,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.800,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 4514 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 
A 111020005 BANCO CORA 604,82 

Das - Simples Nacional 
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26 4515 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 604,82 
A 111020005 BANCO CORA 604,82 

Das - Simples Nacional 

26 4516 421010044 TELEFONE E INTERNET 147,75 
A 111020005 BANCO CORA 147,75 

CLARO 

26 4517 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS -- 400,00 

26 4518 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 4519 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 4520 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 34,00 
A 111020005 BANCO CORA 34,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

26 4521 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 37,63 

~ 
A 111020005 BANCO CORA 37,63 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4522 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111 020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 4523 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 97,46 
A 111020005 BANCO CORA 97,46 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 4524 421010050 VIAGENSE ESTADAS 14,00 
A 111020005 BANCO CORA 14,00 

J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS L TOA 

26 4525 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3,44 
A 11 1020005 BANCO CORA 3,44 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4526 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 11,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
11,00 

27 4527 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 9,00 
A 111020005 BANCO CORA 9,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 27 
4528 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 

A 111020005 BANCO CORA 50,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS / 

27 4529 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

27 4530 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4531 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4532 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8 ,98 
A 111020005 BANCO CORA 82,98 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4533 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4534 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 
A 111020005 BANCO CORA 3,51 

Gru-guia Recol.uniao(ref) 
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27 4535 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 3,51 
A 111020005 BANCO CORA 3,51 

Gru-guia Recol.uniao(ref) 

27 4536 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS -· 68,98 
A 111020005 BANCO CORA 68,98 

ADIANTAMENTO OE LUCROS . .-j1f 043 J 
27 4537 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,00 

A 111020005 BANCO CORA orne. 
12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 1421 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA \ 93.220,38 

NOTA EMITIDA N" 0000215 SECRETARIA MUNICIPAi.,. 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA '---- "" 

28 1648 112040006 ISS A RECUPERAR 2.796,61 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 2.796,61 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000215 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

28 4538 231040001 ADIANTAMENTO DE DMOENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

- 4539 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 56,00 
A 111020005 BANCO CORA 56,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4540 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4541 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 36,00 
A 111020005 BANCO CORA 36,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4542 421010026 CREA 233,94 
A 111020005 BANCO CORA 233,94 

Crea/ma - Art 

28 4543 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 21,17 
A 111020005 BANCO CORA 21 ,17 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4544 421010026 CREA 108,69 
A 111020005 BANCO CORA 108,69 

CONSELHO OE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHAO 

28 4545 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

. 8 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4546 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 130,00 
A 111020005 BANCO CORA 130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4547 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
/ 

/ 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4548 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 30,00 r A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4549 111020005 BANCO CORA 500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4550 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 500,0 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5647 111020004 BANCO INTER 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
/ 

28 5869 41 1020003 OBRA DE CHAPADINHA ---
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 20.530,75 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000214 

~ 
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28 5870 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 37.288,15 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 37.288,15 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000215 

29 1422 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 54.936,12 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 54.936,12 

NOTA EMITIDA Nº 0000216 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

29 1475 112040006 ISS A RECUPERAR 1.648,08 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 1.648,08 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000216 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

1 ~00432 29 4551 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ' 30,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 

0rnc.lfltt3 
30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4552 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 800,00 
A 111020005 BANCO CORA 800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4553 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS '-- . 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 4554 421010044 TELEFONE E INTERNET 843,04 
A 111020005 BANCO CORA 843,04 

Tpl Telecom Lida 

29 4555 111020005 BANCO CORA 37,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 37,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4556 111020005 BANCO CORA 10.500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4557 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 360,00 
A 111020005 BANCO CORA 360,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4558 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 700,00 
A 111020005 BANCO CORA 700,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4559 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 4560 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.114,20 
A 111020005 BANCO CORA 1.114,20 

- 29 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4561 111020005 BANCO CORA 5.500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 5648 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 7.693,90 
A 111020004 BANCO INTER 7.693,90 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

29 5649 111020004 BANCO INTER 4.193,90 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.193,90 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DNIDENDOS 

29 5871 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 21 .974,45 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000216 

30 1517 211040001 INSS A RECOLHER 
A 112040008 INSS A RECUPERAR 5.447,78 

COMPENSAÇÃO DE INSS 

30 1529 421010001 SALARIOE ORDENADOS .698,26 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 16.698,26 

SALARIO N M~S 

30 1530 211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 211040001 INSS A RECOLHER 1.309,92 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

~ 
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30 1531 421010007 INSS 4.674,94 
A 211040001 INSS A RECOLHER 4.674,94 

INSS PATRONAL 

30 1532 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 1.298,60 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 1.298,60 

FGTS NO Mi:S 

30 1533 211030001 SALARIOS A PAGAR 30,04 
A 211050005 IRRF A RECOLHER 30,04 

IR RETIDO FOLHA 

30 1534 211040001 INSS A RECOLHER 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 56,47 

SALARIO FAMILIA FOLHA 

30 1566 312010003 ISS S/FATURAMENTO 13.623,41 
A 211050004 ISS A RECOLHER 13.623,41 

PROV. ISS NO Mt:S 

30 1578 312010002 PISS/FATURAMENTO 2.693,02 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 2.693,02 

PROV. PIS NO MtS 

30 1590 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 12.429,34 

• A 211050001 COFINS A RECOLHER 12.429,34 
PROV. COFINS NO MtS 

1596 421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO 15.685,78 
A 21105001 O IRPJ A RECOLHER 15.685,78 

PROV. IR NO MtS 

30 1600 421010037 CSLL- LUCRO PRESUMIDO 11.510,44 
A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 11.510,44 

PROV. CSLL NO MtS 

30 1627 211050004 ISS A RECOLHER 2.476,27 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 2.476,27 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

30 1628 211050004 ISS A RECOLHER 142,80 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 142,80 

COMPENSAÇÃO OE ISS 

30 1629 211050004 ISS A RECOLHER 1.648,08 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 1.648,08 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

30 1649 21 105001 O IRPJ A RECOLHER 139,05 
A 112040002 IRPJ A RECUPERAR 139,05 

COMPENSACAO DE IR RETIDO DA NOTA 

•º 1652 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 92,70 
A 112040003 CSLL A RECUPERAR 92,70 

COMPENSACAO CSL RETIDO DA NOTA 

30 1653 211050004 ISS A RECOLHER 9.204,38 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

I 
9.204,38 

COMPENSAÇÃO OE ISS 

/ 
/ .a.oo 

30 4562 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 98.00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4563 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

30 4564 421010026 CREA 8,78 
A 111020005 BANCO CORA 88,78 

Crea/ma - Art 

30 4565 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4566 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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30 4567 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 511 ,53 
A 111020005 BANCO CORA 511,53 

AQUISICAO DE MATERIAIS --30 4568 11 1010001 CAIXA 

' J l00434 
1.138,92 

A 111020005 BANCO CORA 1.138,92 
Município De Sao Luís 

: 3 ~8,98 30 4570 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 38,98 

ADIANTAMENTO DE LUCROS I 
30 4571 211050004 ISS A RECOLHER . 59,85 

A 111020005 BANCO CORA 59,85 
Município De Sao Luis 

30 4572 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 56,72 
A 111020005 BANCO CORA 56,72 

Custas Judiciais Ferj 

30 4573 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 480,00 
A 111020005 BANCO CORA 480,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4574 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 260,60 _.. A 111020005 BANCO CORA 260,60 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

4575 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 843,69 
A 111020005 BANCO CORA 843,69 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4576 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4577 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.202,00 
A 111020005 BANCO CORA 3.202,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 4578 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 38,40 
A 111020005 BANCO CORA 38,40 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

30 4579 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,00 
A 111020005 BANCO CORA 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 5890 211040002 FGTS A RECOLHER 454,62 
A 111020005 BANCO CORA 454,62 

PAGO FGTS 

. 30 
5891 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA 25,77 

A 
JUROS PAGO 

30 5892 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA 25,77 
A 111020005 BANCO CORA 25,77 

JUROS PAGO 

TOTALDOMl::S 0912022 2.646.013 28 

' ( 

~ 
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1 4580 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 74,00 
A 111020005 BANCO CORA 74,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4581 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 15,00 
A 111020005 BANCO CORA ·- 15,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4582 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS \ 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4583 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS º·ºº A 111020005 BANCO CORA 320,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4584 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4585 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4586 421010049 VEICULO$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 

fll!' 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NICOLLETTI L TOA 

4587 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.100,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4588 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 203,00 
A 111020005 BANCO CORA 203,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4589 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 27,00 
A 111020005 BANCO CORA 27,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4590 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4591 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 174,22 
A 111020005 BANCO CORA 174,22 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 1423 112010001 CLIENTES NACIONAIS 386,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 386,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000217 GIMAT PATRIMONIAL LTDA 

• 4592 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

3 4593 111020005 BANCO CORA / 1 .100,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 1.100,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4594 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 286,50 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4595 111020005 BANCO CORA 500,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4596 111020005 BANCO CORA 166,5 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 166,50 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5650 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020004 BANCO INTER 500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

4 1424 112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 93,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000218 ELETROCONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA 
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4 4597 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

4 4598 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010026 CREA # · -4 4599 

4 4600 

4 4601 

4 4602 

4 4603 

-4 4604 

5 4605 

5 4606 

5 4607 

5 4608 

5 4609 

. 5 
4610 

5 4611 

5 4612 

5 4613 

5 4614 

6 1425 

6 1426 

A 111020005 BANCO CORA 
Crea/ma - Art 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010050 VIAGENSE ESTADAS 
A 111020005 BANCO CORA 

conquista alimentos 

421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 

Vivo Ma 

421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 

Vivo Ma 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

NOTA EMITIDA Nº 0000219 SECRETARIA MUNICIPA DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAIMA 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000220 DOM INCORPORACAO EIREL 

--~ 
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75,90 

11 ,00 
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100,00 

100,00 

90,00 

30,00 
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100,00 
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90,00 

22,00 
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49,16 

154.439,81 

651 ,00 
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6 1476 112040006 ISS A RECUPERAR 4.633,19 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 4.633,19 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000219 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAIMA 

6 4615 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 41,99 
A 111020005 BANCO CORA 41 ,99 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

6 4616 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 

f .n00437 
100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 4617 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS : ... 100,00 
A 111020005 BANCO CORA ' 100,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS Orat'I. 
6 4618 421010026 CREA 88,78 

A 111020005 BANCO CORA 88,78 
Crea/ma - Art 

6 4619 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 4620 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 - A 111020005 BANCO CORA 200,00 
ADIANTAMENTO OE LUCROS 

6 4621 111020005 BANCO CORA 1.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 

DEVOLUCAO OE ADIANTAMENTO OE LUCROS 

6 4622 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 134,50 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
134,50 

6 4623 111020005 BANCO CORA 87,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 
87,00 

6 4624 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
2.000,00 

6 4625 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
100,00 

6 4626 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 280,00 
A 111020005 BANCO CORA 280,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS - 4627 111020005 BANCO CORA 1.900,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.900,00 

DEVOLUCAO OE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 4628 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 22,50 
A 111020005 BANCO CORA 22,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS / 

6 4629 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
/ 

180,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 4630 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

6 4631 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 4632 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 900,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5872 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 61.775,92 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000219 

'f! 
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6 5873 411020007 OBRA TOCANTINS 24.065,51 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 24.065,51 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000221 

7 4633 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS , .-.... 678,57 
A 111020005 BANCO CORA 678,57 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4634 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 2.280,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4635 421010026 CREA 
A 111020005 BANCO CORA 88,78 

Crea/ma • Art 

7 4636 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS / 700,00 
A 111020005 BANCO CORA 700,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4637 21 1030001 SALARIOS A PAGAR 2.034,32 
A 111020005 BANCO CORA 2.034,32 

SALARIOS A PAGAR 

7 4638 211030001 SALARIOS A PAGAR 253,48 _,. A 111020005 BANCO CORA 253,48 
SALARIOS A PAGAR 

4639 211040002 FGTS A RECOLHER 1.298,60 
A 111020005 BANCO CORA 1.298,60 

Fgts 

7 4640 211030001 SALARIOS A PAGAR 1.485,34 
A 111020005 BANCO CORA 1.485,34 

SALARIOS A PAGAR 

7 4641 211030001 SALARIOS A PAGAR 2.102,88 
A 111020005 BANCO CORA 2.102,88 

SALARIOS A PAGAR 

7 4642 211030001 SALARIOSA PAGAR 524, 17 
A 111020005 BANCO CORA 524, 17 

SALARIOS A PAGAR 

7 4643 211030001 SALARIOS A PAGAR 1.877,64 
A 11 1020005 BANCO CORA 1.877,64 

SALARIOS A PAGAR 

7 4644 211030001 SALARIOS A PAGAR 1.120,53 
A 111020005 BANCO CORA 1.120,53 

SALARIOS A PAGAR 

- 7 
4645 211030001 SALARIOS A PAGAR 3.185,00 

A 111020005 BANCO CORA 3.185,00 
SALARIOS A PAGAR 

7 4646 211030001 SALARIOS A PAGAR 2.090,47 
A 111020005 BANCO CORA 2.090,47 

SALARIOS A PAGAR 

7 4647 211030001 SALARIOS A PAGAR 186,67 
A 111020005 BANCO CORA 186,67 

SALARIOS A PAGAR 

7 4648 211050005 IRRF A RECOLHER 30,04 
A 111020005 BANCO CORA 

1/ º·º4 
Darf/darf-simples 0385 

7 4649 211030001 SALARIOS A PAGAR 26 o 
A 111020005 BANCO CORA 265,00 

SALARIOS A PAGAR 

7 4650 211030001 SALARIOS A PAGAR 1.957,09 
A 111020005 BANCO CORA 1.957,09 

SALARIOS A PAGAR 

7 4651 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.546,65 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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7 4652 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

7 4653 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 
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3.500,00 
3.500,00 

164,77 

ris nc:0439' CLARO 

7 4654 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS \ 130,00 

164,77 

A 111020005 BANCO CORA 

Dtac.tl. 1 ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3J.ooo.oo 7 4655 111020005 BANCO CORA 

130,00 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30.000,00 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4656 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS "'--·---
/ 288,00 

A 111020005 BANCO CORA 288,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4657 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,00 
A 111020005 BANCO CORA 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4658 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 119,23 

• A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4659 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 56,98 

119,23 

A 111020005 BANCO CORA 56,98 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 4660 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 171 ,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
171,00 

8 4661 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
300,00 

8 4662 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 17,60 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
17,60 

8 4663 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 17,60 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
17,60 

8 4664 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 

- ADIANTAMENTO DE LUCROS 
20,00 

• 4665 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
200,00 

8 4666 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.400,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
1.400,00 

8 4667 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 4668 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

' iº 
v2º·ºº 

8 4669 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 25,6 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
25,60 

9 4670 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
31,00 

9 4671 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 6,60 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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9 4672 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

9 4673 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS . .. n004 1ln 9 4674 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
(li A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

Dtac.rf. o 9 4675 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
\ 

10 4676 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ·"' 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 4677 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

POSTO NATUREZA 

11 1427 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

- A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NOTA EMITIDA Nº 0000222 GIMAT PATRIMONIAL LTDA 

11 4678 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4679 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4680 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4681 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4682 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4683 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 1 
4684 421010021 ENERGIA ELETRICA 

A 11 1020005 BANCO CORA 
Cem arma 

11 4685 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4686 211050004 ISS A RECOLHER 
A 111020005 BANCO CORA 

Municipio De Sao Luis 

11 4687 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4688 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4689 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

13 1428 112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000223 DOM INCORPORACAO EIRELI 
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8,00 
8,00 

93,50 
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200,00 
200,00 
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200,00 
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10,00 
10,00 
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150,00 
150,00 
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185,00 
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13 4690 111020005 BANCO CORA 651 ,00 

13 4691 

13 4692 

13 4693 

13 4694 

13 5651 

13 5652 

-13 5653 

14 1429 

14 1430 

14 1431 

14 1432 

14 1433 • 14 1477 

14 1478 

14 1479 

14 1497 

14 4695 

A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 
DOM ENGENHARIA EIRELI -

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

n O O 4 41 , 1 ºº·ºº ris--­
O.OC.Pf.~ .. 111020005 BANCO CORA 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO 1 NTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

111020004 BANCO INTER 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

Sme Chapadinha • Feb 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000224 IAP COSMETICOS LTDA. 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

NOTA EMITIDA Nº 0000225 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 
A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS 

NOTA EMITIDA Nº 226 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000227 IAP COSMETICOS L TOA. 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

'---

NOTA EMITIDA Nº 0000228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
CHAPADINHA 

112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000225 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO 

LTDA 
ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 226 TOCANTINS E 
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA 

112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

rss RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000228 FUNDO MUNICIPA DE 
SAUDE DE CHAPADINHA 

112040008 INSS A RECUPERAR 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMEN S 

LTDA 
INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 226 TOCANTINS E 
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~ºº·ºº 
i 58,00 

12,00 

10.000,00 

1.289,00 

90.423,77 

1.000,00 

69.972,19 

60.163,78 

1.000,00 

199.649,17 

2.099,17 

3.008,19 

5.989,4 

651 ,00 

100,00 

500,00 

58,00 

12,00 

10.000,00 

1.289,00 

90.423,77 

1.000,00 

69.972,19 

60.163,78 

1.000,00 

199.649,17 

2.099,17 

5.989,48 

6.618,02 

.380,00 
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14 4696 111020005 BANCO CORA 

14 4697 

14 4698 

14 4699 

14 4700 

14 4701 

14 4702 

• 4703 

14 4704 

14 4705 

14 4706 

14 4707 

14 4708 

. 4 
4709 

14 4710 

14 4711 

14 4712 

14 4713 

14 4714 

14 4715 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111 020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010026 CREA 
A 111020005 BANCO CORA 

Crea/ma - Art 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010023 HONORARIO DO CONTADOR 
A 111020005 BANCO CORA 

VANESSA CAMPOS SOUSA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

1.000,00 

4.000,00 

nt: Qt1.l1.2 
I - l' .._ ... 2.194,00 , 111----
~11244925,37 

71,63 

~ 

1.318,00 

233,94 

5.000,00 

200,00 

100,00 

120,00 

1.050,00 

3.806,00 

65,00 

1.500,00 

/ 

750,00 

120,00 

1.795, 

1.000,00 

4.000,00 

2.194,00 

4.928,37 

71 ,63 

1.318,00 

233,94 

5.000,00 

200,00 

100,00 

120.00 

1.050,00 

3.806,00 

65,00 

1.500,00 

750,00 

v.:.00 
1.795,00 
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14 4716 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 500,00 

A 111020005 BANCO CORA 500,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4717 111020005 BANCO CORA 13.187,97 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 13.187,97 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 5557 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 9.000,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

14 5654 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 448,00 
A 111020004 BANCO INTER 448,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

14 5655 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020004 BANCO INTER / 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

14 5656 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.928,37 
A 111020004 BANCO INTER 4.928,37 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

14 5657 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 16.000,00 

9! 
A 111020004 BANCO INTER 16.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5658 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 50.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 50.000,00 

ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 

14 5659 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 100.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 100.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

14 5660 111020004 BANCO INTER 149.806,12 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA 149.806,12 

Sme Chapadinha - Feb 

14 5661 111020004 BANCO INTER 53.288,04 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPADINHA 53.288,04 

Sme Chapadinha - Feb 

14 5662 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 1.137,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.137,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

14 5663 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020004 BANCO INTER 500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

. 14 
5664 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 579,96 

A 111020004 BANCO INTER 579,96 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

14 5665 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.300,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.300,00 

ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 

14 5666 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.576,10 
A 111020004 BANCO INTER 5.576,10 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS V 
14 5668 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

A 111020004 BANCO INTER 21 .982,71 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

14 5669 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 8.696,00 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

14 5874 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 27.988,88 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 27.988,88 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000225 

14 5875 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 79.859,67 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000228 

[:} 
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15 4718 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 360,00 
A 111020005 BANCO CORA 360,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4719 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA • 

,_ 
200,00 .. 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4720 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1 ... ~o 4 d L 1,00.00 
A 111020005 BANCO CORA ' \ 100,00 

POSTO PALOMA LAGOA 

15 4721 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS . r·ºº A 111020005 BANCO CORA 1.300,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4722 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~ 

/ 2.561 ,23 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4723 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 148,06 
A 111020005 BANCO CORA 148,06 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 5670 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.561,23 

~ 
A 111020004 BANCO INTER 2.561 ,23 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5671 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 24.01 8,77 
A 111020004 BANCO INTER 24.018,77 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

15 5672 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.970,00 
A 111020004 BANCO INTER 4.970,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

15 5673 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020004 BANCO INTER 500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

15 5674 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 580,79 
A 111020004 BANCO INTER 580,79 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

16 4724 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 57,20 
A 111020005 BANCO CORA 57,20 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 4725 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 120,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 17 
4726 111020005 BANCO CORA 50.537,58 

A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 50.537,58 
LTDA 
Tocantins Part E Empr Lida 

17 4727 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 80,00 
A 111020005 BANCO CORA 80,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

(. ..• , 17 4728 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 164,03 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 5675 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 
A 111020004 BANCO INTER 302,70 

PAGO DARE DE TAXAS 

17 5676 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 7.760,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

17 5677 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

17 5678 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111 020004 BANCO INTER 4.600,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

e 
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17 5679 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.304,00 
A 111020004 BANCO INTER 2.304,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS -17 5680 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.500,00 
A 111020004 BANCO INTER nC.0 445 2.500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
' ... 18 4729 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 17.537,58 

A 111020005 BANCO CORA 

DfUC. 
17.537,58 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4730 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 55.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 55.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4731 111020005 BANCO CORA 55.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 55.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4732 111020005 BANCO CORA 75.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 75.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4733 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 

f 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4734 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 151,46 
A 111020005 BANCO CORA 151 ,46 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4735 111020005 BANCO CORA 1.648,08 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.648,08 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4736 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 162,87 
A 111020005 BANCO CORA 162,87 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4737 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 48,73 
A 111020005 BANCO CORA 48,73 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4738 421010021 ENERGIA ELETRICA 625,98 
A 111020005 BANCO CORA 625,98 

Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a. 

18 4739 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 33.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 33.000,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

• 4740 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
/ 

18 4741 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NATUREZA 

18 5681 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.874,42 
A 111020004 BANCO INTER 

1 4,42 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

18 5682 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 1.648,08 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

18 5683 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 1.648,08 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

18 5684 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 1.812,72 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

19 4742 421010050 VIAGENSE ESTADAS 
A 111020005 BANCO CORA 187,95 

ROMA HOTEL L TOA 
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19 4743 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4744 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 210,00 
A 111020005 BANCO CORA ~ 210,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4745 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~ n00446 ·, 5ºº·ºº 
A 111020005 BANCO CORA 

( IS ' 
500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4746 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~.,. 60,54 
A 111020005 BANCO CORA I 60,54 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

A 19 4747 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 76,00 
A 111020005 BANCO CORA 76,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4748 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4749 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.500,00 

• A 11 1020005 BANCO CORA 3.500,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4750 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.162,49 
A 111020005 BANCO CORA 5.162,49 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4751 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 559,42 
A 111020005 BANCO CORA 559,42 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

19 4752 111020005 BANCO CORA 564,00 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 564,00 

DOM ENGENHARIA EIRELI 

19 4753 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4754 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8.242,61 
A 111020005 BANCO CORA 8.242,61 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4755 421010050 VIAGENSE ESTADAS 8,50 
A 111020005 BANCO CORA 8,50 

LIMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS L TOA 

• 4756 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4757 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.466,00 
A 111020005 BANCO CORA 

/ 
1.466,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4758 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4,00 
A 111020005 BANCO CORA 4,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4759 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 2.265,1 4 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

19 4760 421010050 VIAGENSE ESTADAS 
A 111020005 BANCO CORA 14,88 

J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTO LTDA 

20 4761 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NATUREZA LAGOA 

20 4762 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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20 4763 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 4764 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ·- 25,00 20 4765 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • 
A 111020005 BANCO CORA 

tià'ºº4L!7 
25,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 4766 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 98,91 

ADIANTAMENTO DE LUCROS •• 20 4767 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 215,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 4768 211050010 IRPJ A RECOLHER 7.646,05 
A 111020005 BANCO CORA 7.646,05 

Darf/darf-simples 0385 

20 4769 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 2.693,02 

9! 
A 111020005 BANCO CORA 2.693,02 

Darf/darf-simples 0385 

4770 211050001 COFINS A RECOLHER 12.429,34 
A 111020005 BANCO CORA 12.429,34 

Darf/darf-simples 0385 

20 4771 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 4.474,56 
A 111020005 BANCO CORA 4.474,56 

Darf/darf-simples 0385 

20 4772 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 4773 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 610,86 
A 111020005 BANCO CORA 610,86 

Das - Simples Nacional 

20 4774 211040001 INSS A RECOLHER 480,61 
A 111020005 BANCO CORA 480,61 

Darf/darf-simples 0385 

20 4775 112040007 IRRF A RECUPERAR 30,04 
A 111020005 BANCO CORA 30,04 

PAGO EM DUPLICIDADE 

. 21 
4776 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,60 

A 111020005 BANCO CORA 30,60 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4777 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 59,40 
A 111020005 BANCO CORA 59,40 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4778 111020005 BANCO CORA 6.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4779 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4780 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
500,00 

21 4781 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 440,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 440,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4782 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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21 4783 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 136,48 
A 111020005 BANCO CORA 136,48 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4784 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS nC.0448 
21 4785 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .. • 470,00 

A 111020005 BANCO CORA 
(li \ 470,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
~aj' 21 5685 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

A 111020004 BANCO INTER 17.000,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

21 5686 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 11.980,00 
A 111020004 BANCO INTER 11 .980,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

21 5687 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 6.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

21 5688 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.300,00 

fl! 
A 111020004 BANCO INTER 10.300,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5689 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.000,00 
A 111020004 BANCO 1 NTER 6.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

21 5690 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 30.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

21 5691 111020004 BANCO INTER 193.659,69 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 193.659,69 

Pm Chapadinha -fus 

22 4786 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,00 
A 111020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4787 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 60,00 
A 111020005 BANCO CORA 60,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4788 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

, 2 
4789 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 67,00 

A 111020005 BANCO CORA 67,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4790 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4791 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8,50 
A 111020005 BANCO CORA 8,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4792 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 97,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4793 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 3.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4794 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

_/ 
27,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4795 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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22 4796 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 4797 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS _,, 

22 5692 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
,-t 

400,00 
A 111020004 BANCO INTER .. no044 9 ' 400,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS tll ' ~ 22 5693 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.050,00 
A 111020004 BANCO INTER ·>tac. 1.050,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

22 5694 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.310,63 
A 111020004 BANCO INTER 1.310,63 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ....._ 
22 5695 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 400,00 

A 111020004 BANCO INTER 400,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

22 5696 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.200,00 

e! 
A 111020004 BANCO INTER 1.200,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5697 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 142,00 
A 111020004 BANCO INTER 142,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

22 5698 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 480,00 
A 111020004 BANCO INTER 480,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

23 4798 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 31 ,90 
A 111020005 BANCO CORA 31,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4799 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 181,50 
A 111020005 BANCO CORA 181,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 4800 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5699 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

. 23 
5700 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 897,06 

A 111020004 BANCO INTER 897,06 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

/ 24 4801 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 170,00 
A 111020005 BANCO CORA / 170,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 4802 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 4803 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 41 ,99 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 4804 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 41 ,99 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 4805 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 55,99 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 4806 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 55,99 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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24 4807 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 4808 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ·-
24 4809 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 106,00 

A 111020005 BANCO CORA \ 106,00 
ADIANTAMENTO OE LUCROS 

24 4810 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 380,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 5701 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 55.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 5702 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 25.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 25.000,00 

ADIANTAMENTO DE DNIDENDOS 

24 5703 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 940,00 

e! 
A 111020004 BANCO INTER 940,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5704 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 960,00 
A 111020004 BANCO INTER 960,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 5705 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.800,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.800,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 5706 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 9.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 9.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 5707 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 3.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 5708 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.300,00 
A 111020004 BANCO INTER 6.300,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

24 5709 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 3.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 3.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

. 25 
4811 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 6,00 

A 111020005 BANCO CORA / 6,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 4812 421010021 ENERGIA ELETRICA 5,67 
A 111020005 BANCO CORA 355,67 

Cemarma 

25 4813 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 120,00 
A 111020005 BANCO CORA 

l ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 4814 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 70,00 
A 111020005 BANCO CORA 0,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 4815 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 90,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 4816 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 4817 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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25 4818 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 369,75 
A 111020005 BANCO CORA 369,75 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

25 4819 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ·- 830,00 
A 111020005 BANCO CORA ' 830,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

' .. 16,00 26 4820 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA l 16,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ~ 1 
26 4821 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES /89,97 

A 111020005 BANCO CORA 189,97 
PAG•PostoJoyceVii 

26 5710 111020004 BANCO INTER 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 67.873,02 

Sme Chapadinha - Feb 

27 4822 111020005 BANCO CORA 20,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4823 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 _., A 111020005 BANCO CORA 30,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4824 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 130,00 
A 111020005 BANCO CORA 130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4825 421010049 VEICULOS COMBUSTNEIS E LUBRIFICANTES 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

AUTO POSTO HP L TOA 

27 4826 421010044 TELEFONE E INTERNET 67,63 
A 111020005 BANCO CORA 67,63 

TELEFONICA BRASIL S A 

27 4827 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 370,00 
A 111020005 BANCO CORA 370,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 4828 111020005 BANCO CORA 2.100,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.100,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 5711 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 45.481 ,00 
A 111020004 BANCO INTER 45.481 ,00 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

- 27 
5712 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.200,00 

A 111020004 BANCO INTER 4.200,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 

27 5713 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .100,00 
A 111020004 BANCO INTER 2.100,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

27 5714 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.100,00 
A 111020004 BANCO INTER 2.100,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

L.oo 28 4829 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.448,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4830 421010050 VIAGENSE ESTADAS 
A 111020005 BANCO CORA 52,00 

CONQUISTA ALIMENTOS 

28 4831 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 249,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 4832 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 51 ,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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28 4833 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

28 4834 

28 4835 

28 4836 

28 5715 

28 5716 

29 4837 

• 4838 

30 4839 

31 1518 

31 1536 

31 1537 

31 1538 

1539 

31 1540 

31 1567 

31 1579 

31 1591 

31 1630 

31 1631 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 111020005 BANCO CORA 

SALARIOS A PAGAR 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 111020005 BANCO CORA 

SALARIOS A PAGAR 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 111020005 BANCO CORA 

SALARIOS A PAGAR 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

211040001 INSS A RECOLHER 
A 112040008 INSS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE INSS 

421010001 SALARIOE ORDENADOS 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 

SALARIO N MtS 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 211040001 INSS A RECOLHER 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

421010007 INSS 
A 211040001 INSS A RECOLHER 

INSS PATRONAL 

421010006 FGTS- FUNDO DE GARANTIA 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 

FGTS NOMtS 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 211050005 IRRF A RECOLHER 

IR RETIDO FOLHA 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NO MtS 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTOA RECOLHER 

PROV. PIS NO MtS 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 

PROV. COFINS NO MtS 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇAO DE ISS 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇAO DE ISS 
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200,00 
200,00 

1.155,58 
1.155,58 

1.000,00 

i 5.500,00 
5.500,00 

242,02 
242,02 

13.750,00 
13.750,00 

2.000,00 
2.000,00 

100,00 
100,00 

150,00 
150,00 

6.618,02 
6.618,02 

19.733,07 
19.733,07 

1.586, 17 
1.586,17 

5.457, 14 
5.457, 14 

1.515,88 
1.515,88 

174,01 
174,01 

15.965,78 
15.965,78 

3.172,35 

14.641 ,62 

4.633, 19 

2.099,17 
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31 1632 211050004 ISS A RECOLHER 

31 1633 

31 4840 

31 4841 

A 112040006 ISS A RECUPERAR 
COMPENSAÇÃO DE 155 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010008 MEDICO DO TRABALHO 
A 111020005 BANCO CORA 

VITTA MEDICINA OCUPACIONAL L TOA 

TOTALDOM~S 
........... 

10/2022 
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3.008,19 
3.008,19 

5.989,48 
5.989,48 

• 3.450,00 

I 
3.450,00 

425,00 
425,00 

2.427.262 59 2.427.262 59 

/ 
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1 4842 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 56,00 
A 11 1020005 BANCO CORA 56,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4843 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 ,._ 

ADIANTAMENTO DE LUCROS n00454 
4844 111020005 BANCO CORA 10.000,00 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4845 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 144,00 
A 111020005 BANCO CORA 144,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4846 421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

CENTRAL DE COPIAS "-. 
2 4847 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,40 

A 111020005 BANCO CORA 30,40 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 4848 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 -. A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NICOLLETII L TOA 

4849 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 195,00 
A 111020005 BANCO CORA 195,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4850 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 

A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4851 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 40,00 

A 111020005 BANCO CORA 40,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4852 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 254,90 

A 111020005 BANCO CORA 254,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4853 211030001 SALARIOS A PAGAR 1.150,00 

A 111020005 BANCO CORA 1.150,00 

SALARIOS A PAGAR 

3 4854 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 

A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

- 4855 211030001 SALARIOS A PAGAR 2.500,00 

A 111020005 BANCO CORA 2.500,00 

SALARIOS A PAGAR 

3 4856 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 60,00 

A 111020005 BANCO CORA 60,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4857 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 31 ,70 

A 111020005 BANCO CORA 31 ,70 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4858 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 85,00 

A 111020005 BANCO CORA { 85,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4859 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 

A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4860 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 16, 

A 111020005 BANCO CORA 16,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 4861 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 34,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

ri 
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3 4862 421010050 VIAGENSE ESTADAS 
A 111020005 BANCO CORA 

J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS L TOA 

3 4863 

3 4864 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 111020005 BANCO CORA 

SALARIOS A PAGAR 

·-n0045~ .... ___ _ 
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17,50 
17,50 

500,00 
500,00 

.350,00 
1.350,00 

3 4865 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

1 

/ 19,60 
119,60 

~ ....... ~liiUP 

4 1434 

4 1480 

• 1498 

4 4866 

4 4867 

4 4868 

4 4869 

4 4870 

• 4871 

4 4872 

5 4873 

5 4874 

5 4875 

5 4876 

5 4877 

112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 
A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS 

NOTA EMITIDA Nº 0000229 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA 
ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000229 TOCANTINS E 
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA 

112040008 INSS A RECUPERAR 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA 
INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000229 TOCANTINS E 
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 111020005 BANCO CORA 

SALARIOS A PAGAR 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMOENOOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

55.934,55 

2.796,73 
2.796,73 

6.152,80 
6.152,80 

836,00 
836,00 

5.000,00 
5.000,00 

134,00 
134.00 

850,00 
850,00 

100,00 
100,00 

68,00 
68,00 

12,00 
12,00 

74,00 

10,00 
10,00 

10,00 

14,00 

14,00 

tí: 
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5 4878 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14,00 
A 111020005 BANCO CORA 14,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 4879 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 130,00 
A 111020005 BANCO CORA - 130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 
7 4880 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~ 50,0~ . 

A 11 1020005 BANCO CORA 50,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4881 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4882 211030001 SALARIOS A PAGAR 5.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 5.000,00 

SALARIOS A PAGAR '-.. 
7 4883 211040002 FGTS A RECOLHER 1.515,88 

A 111020005 BANCO CORA 1.515,88 
Fgts 

7 4884 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 719,98 ., A 111020005 BANCO CORA 719,98 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

4885 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 80,00 
A 111020005 BANCO CORA 80,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4886 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 298,10 
A 111020005 BANCO CORA 298,1 0 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4887 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.770,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.770,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4888 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 156, 18 
A 111020005 BANCO CORA 156, 18 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4889 111020005 BANCO CORA 10.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 4890 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 56,72 
A 111020005 BANCO CORA 56,72 

Custas Judiciais Ferj 

- 4891 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3,00 
A 111020005 BANCO CORA 3,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
// 

8 4892 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 105,60 
A 111020005 BANCO CORA 105,60 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 4893 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA ( 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 4894 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 4895 11 1020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 4896 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 114, 14 
A 111020005 BANCO CORA 114,14 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 4897 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~ 



Diário Página 203 de 241 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 11 O/LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Lufs/MA. CEP 65036-0001 CNPJ: 69.391.274/0001-65 

8 4898 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
,_,. 

8 4899 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA '• 50,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

9 4900 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 66,31 
A 111020005 BANCO CORA 66,31 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4901 421010026 CREA 108,69 
A 111020005 BANCO CORA 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DOMARA~~ 
108,69 

9 4902 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 

A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4903 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 25,00 

A 111020005 BANCO CORA 25,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4904 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 -. A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4905 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 650,00 

A 111020005 BANCO CORA 650,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4906 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 

A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 4907 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 94,40 

A 111020005 BANCO CORA 94,40 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 4908 421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10,00 

A 111020005 BANCO CORA 10,00 

CENTRAL DE COPIAS 

10 4909 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 

A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4910 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 

A 111020005 BANCO CORA 1.500.00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

- 1 
4911 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 450,00 

A 111020005 BANCO CORA 450,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

11 4912 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.200,00 

A 111020005 BANCO CORA 1.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4913 111020005 BANCO CORA / 4.000,00 

A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 4.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

t,0,00 11 4914 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO OE LUCROS 

11 4915 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4916 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 4917 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 466,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 
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11 4918 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ·-11 4919 111020005 BANCO CORA 2.600,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS . <100458 ' DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

..... '!. 
12 4920 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.0\)0.00 

A 111020005 BANCO CORA 

Jctf~ ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4921 111020005 BANCO CORA Ass... 2.Joo.00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2.600,00 

2.000,00 

2.000,00 

12 4922 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS , _ 850,00 
A 111020005 BANCO CORA 850,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4923 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 224,00 
A 111020005 BANCO CORA 224,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 4924 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 ., A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4925 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 

300,00 

A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4926 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4927 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 

A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4928 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 

A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4929 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 450,00 

A 111020005 BANCO CORA 450,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4930 421010023 HONORARIO DO CONTADOR 750,00 

A 111020005 BANCO CORA 750,00 

VANESSA CAMPOS SOUSA 

' 
4931 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.300,00 

A 111020005 BANCO CORA / 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

1.300,00 

14 4932 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .612,24 
A 111020005 BANCO CORA 1.612,24 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4933 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4934 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 46.985,02 

,,r 
A 111020005 BANCO CORA 46.985,02 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4935 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4936 111020005 BANCO CORA 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIM NTOS 46.985,02 

LTDA 
Tocantíns Part E Empr Ltda 

14 4937 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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14 4938 231040001 ADIANTAMENTO OE DMDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 4939 111020005 BANCO CORA 13.187,97 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 13.187,97 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS -14 4940 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA Jl(1o4 ~ 9 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS .... ~ 
14 4941 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 74,p 

A 111020005 BANCO CORA 

ltuc ":fl2'. 74,73 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

14 4942 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS Ass.. 100~0 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4943 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.150,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4944 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,90 -. A 111020005 BANCO CORA 12,90 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4945 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4946 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 175,00 
A 111020005 BANCO CORA 175,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4947 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4948 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 165,00 
A 111020005 BANCO CORA 165,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4949 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 617,50 
A 111020005 BANCO CORA 617,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 4950 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,50 
A 111020005 BANCO CORA 12,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

" 
4951 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 

A 111020005 BANCO CORA 150,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4952 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 153,80 
A 111020005 BANCO CORA 153,80 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4953 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 4,00 
A 111020005 BANCO CORA 4,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

16 4954 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 13,30 

y,;30 A 111020005 BANCO CORA 
AQUISICAO DE MATERIAIS 

16 4955 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 132,0 
A 111020005 BANCO CORA 132,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4956 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 96,90 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

16 4957 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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16 4958 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 4959 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA - 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 
16 4960 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

A 111020005 BANCO CORA 17,10 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 4961 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 4962 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 9,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ___., 
17 4963 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 87,41 

A 111020005 BANCO CORA 87,41 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 4964 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 130,00 

~ 
A 111020005 BANCO CORA 130,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4965 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 22,69 
A 111020005 BANCO CORA 22,69 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

17 4966 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 4967 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 559,90 
A 111020005 BANCO CORA 559,90 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

17 4968 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 89,76 
A 111020005 BANCO CORA 89,76 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 4969 111020005 BANCO CORA 289,76 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 289,76 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 4970 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

- 4971 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4972 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 
A 111020005 BANCO CORA 250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

18 4973 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA ( 79,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4974 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4975 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 47,28 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4976 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 92,72 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4977 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 515,34 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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19 4978 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4979 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

19 4980 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS - <) 0 0 4 61 ~ 
19 4981 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES t'll •·•r1i1a __ _ 

A 111020005 BANCO CORA .IAl'll/;? 
POSTO NICOLLETII LTDA .. VfL? 

19 4982 111020005 BANCO CORA 

19 4983 

20 4984 

-20 4985 

20 4986 

20 4987 

20 4988 

20 4989 

20 4990 

fllº 4991 

20 4992 

21 4993 

21 4994 

21 4995 

21 4996 

21 4997 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

posto diplomata 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

AGUIAR PETROLEO E LOCACOES L TOA 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

/ 
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300,00 
300,00 

50,00 
50,00 

480,00 
480,00 

204,00 
204,00 

189,34 
189,34 

550,00 
550,00 

39,99 
39,99 

169,00 
169,00 

37.40 
37,40 

11 ,00 
11,00 

19,80 
19,80 

11,00 
11 ,00 

11 ,00 
11,00 

, 
8,80 

8,80 

22,00 

5,00 

2,99 
2,99 

54,00 



Página 208 de 241 Diário 
f'-0 1, V tt4V44 0 ILl4V'L 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Luls/MA • CEP 65036-000 I CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

21 4998 111020005 BANCO CORA 20,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 4999 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - 12,62 
A 111020005 BANCO CORA 

<1 00462 
12,62 

ADIANTAMENTO DE LUCROS • 21 5000 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8,50 
A 111020005 BANCO CORA 8,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 5876 411020008 OBRA CONCESSIONARIA ,44 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 6.949,44 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000230 

21 5918 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 
A 311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL .,,_, 

PRESTAÇÃO DE SERVICO CONF. NF 0000230 --- 17.373,60 

22 1436 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 57.185,16 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 57.185,16 

NOTA EMITIDA Nº 0000231 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

• 1481 112040006 ISS A RECUPERAR 1.715,55 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 1.715,55 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000231 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

22 5001 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 7.893,40 
A 111020005 BANCO CORA 7.893,40 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5002 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 44,45 
A 111020005 BANCO CORA 44,45 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5003 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 37,41 
A 111020005 BANCO CORA 37,41 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5004 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.732,10 
A 111020005 BANCO CORA 2.732,10 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5005 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.646,64 
A 111020005 BANCO CORA 2.646,64 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5006 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 17.500,0 

• A 111020005 BANCO CORA 17.500,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5007 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 800,00 
A 111020005 BANCO CORA 800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5008 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.446,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5009 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10.389,72 
A 111020005 BANCO CORA 10.389,72 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5010 421010023 HONORARIO DO CONTADOR 1.300,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.300,00 

VANESSA CAMPOS SOUSA 

22 5011 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 7.282,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5012 421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 86,51 

Vivo Ma 

22 5013 421010026 CREA 
A 111020005 BANCO CORA 

c9 
Crea/ma • Art 
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22 5014 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.588,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.588,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5015 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.664,99 
A 111020005 BANCO CORA 1.664,99 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ·-22 5016 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5017 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
1
900,00 

A 111020005 BANCO CORA 900,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5018 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 291,88 
A 111020005 BANCO CORA 291,88 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ..... 
22 5019 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 

A 111020005 BANCO CORA 250,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5020 111020005 BANCO CORA 91.439,00 ., A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 91.439,00 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5877 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 22.874,06 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 22.874,06 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000231 

23 5021 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 46,80 
A 111020005 BANCO CORA 46,80 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5022 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 70,00 
A 111020005 BANCO CORA 70,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5023 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5024 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 947,00 
A 111020005 BANCO CORA 947,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5025 111020005 BANCO CORA 787,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 787,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 3 
5026 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.485,12 

A 111020005 BANCO CORA 6.485,12 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5027 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.200,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5028 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.355,00 ;s.oo A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5029 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 3.306,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5030 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NICOLLETII L TOA 

23 5031 421010021 ENERGIA ELETRICA 565,35 
A 111020005 BANCO CORA 565,35 

Cemarma 

23 5032 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 3.680,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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23 5033 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.761 ,50 
A 111020005 BANCO CORA 3.761,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5034 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5035 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
.... ..... 

~ 2.260,80 
A 111020005 BANCO CORA 2.260,80 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ., 
23 5036 421010050 VIAGENSE ESTADAS 3.~33,33 

A 111020005 BANCO CORA 3.033,33 
Mllls Locacao Serv E Log Sa 

23 5037 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5038 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .... -- 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5039 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 _.. A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

1437 112010001 CLIENTES NACIONAIS 51 ,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 0000232 ELETROCONSTRUCOES E SERVICOS 
51,00 

LTDA 

24 5040 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 5041 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.770,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.770,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 5042 421010026 CREA 360,00 
A 111020005 BANCO CORA 

Mutua Assistencia Profissionais Do Crea 
360,00 

24 5043 421010021 ENERGIA ELETRICA 322,06 
A 111020005 BANCO CORA 

Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a. 
322,06 

24 5044 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 427,94 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
427,94 

- 5045 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1'60,00 
A 111020005 BANCO CORA / 160,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS / 

24 5046 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 210,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
210,00 

24 5047 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 244,20 
A 111020005 BANCO CORA .(4.20 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 5048 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 9,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 5049 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 600,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 5050 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.750,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

24 5717 111020004 BANCO INTER 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 5.469,60 

Sme Chapadínha - Feb 

~ 
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25 5051 111020005 BANCO CORA 

25 5052 

25 5053 

25 5054 

25 5055 

25 5056 

25 5057 .. 5058 

25 5059 

25 5060 

25 5061 

25 5718 

25 5719 

. 5 
5720 

25 5721 

25 5722 

25 5723 

25 5724 

25 5725 

26 5062 

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2.500,00 

32,00 

·- 1.250,00 

n0046:1\ 
..,. ~000,00 "ac.,r· • 1 100.00 

As& .. -- 5.257,00 

150,00 

1.725,00 

120,00 

100,00 

150,00 

422,00 

5.441 ,18 

2.300,00 

8.933,10 

500,00 

5.257,00 

28.816,0 

2.500,00 

32,00 

1.250,00 

2.000,00 

700,00 

5.257,00 

150,00 

1.725,00 

120,00 

100,00 

150,00 

422,00 

5.441 ,18 

2.300,00 

8.933, 10 

5. 1 
28.816,00 

3.000,00 

48,90 

\ 

t) 
\j 
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26 5063 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

26 5064 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ... -
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70,00 
70,00 

76,00 
76,00 

... 
26 5065 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS .. n0046 6\ 74,00 

A 111020005 BANCO CORA .... 74,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 5066 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS Orne. :looo,oo 
A 11 1020005 BANCO CORA 3.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 5067 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS I 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 5068 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 5069 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 

. 6 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5726 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 350,00 

100,00 

A 111020004 BANCO INTER 350,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

27 5070 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 5071 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 22,76 
A 111020005 BANCO CORA 22,76 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 5072 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 31 ,00 
A 111020005 BANCO CORA 31 ,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 5073 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 350,00 
A 111020005 BANCO CORA 350,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

27 5074 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 147,34 
A 111020005 BANCO CORA 147,34 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

. 27 
5727 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 

A 111020004 BANCO INTER 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

250,00 

27 5728 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 200,00 
A 111020004 BANCO INTER 200,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

28 5075 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 16,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5076 21 1030001 SALARIOS A PAGAR 
A 111020005 BANCO CORA 5.400,00 

SALARIOS A PAGAR 

28 5077 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.500,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5078 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5079 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 25,00 

posto diplomata 
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29 1438 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 203.076,20 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 203.076,20 

NOTA EMITIDA Nº 0000233 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

29 1482 112040006 ISS A RECUPERAR 6.092,29 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 6.092,29 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000233 SECRETARIA ..... 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

29 5080 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6,31 
A 111020005 BANCO CORA 6,31 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 5081 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 11,00 
A 111020005 BANCO CORA 11 ,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS f1 

"' 29 5082 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 31,00 
A 111020005 BANCO CORA 31,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS -
29 5083 211030001 SALARIOS A PAGAR 1.000,00 

A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 
SALARIOS A PAGAR 

" 
5084 211030001 SALARIOS A PAGAR 1.500,00 

A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 
SALARIOS A PAGAR 

29 5085 211030001 SALARIOS A PAGAR 1.700,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.700,00 

SALARIOS A PAGAR 

29 5086 211030001 SALARIOS A PAGAR 240,00 
A 111020005 BANCO CORA 240,00 

SALARIOS A PAGAR 

29 5087 211030001 SALARIOS A PAGAR 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 400,00 

SALARIOS A PAGAR 

29 5088 211030001 SALARIOS A PAGAR 330,53 
A 111020005 BANCO CORA 330,53 

SALARIOS A PAGAR 

29 5089 111020005 BANCO CORA 1.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 5090 111020005 BANCO CORA 8.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8.000,00 

• DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5091 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 5092 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS / 400,00 
A 111020005 BANCO CORA 400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 5093 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA )ºº·" ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 5094 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 210,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

29 5095 421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 11 1020005 BANCO CORA 157,20 

CLARO 

29 5096 421010044 TELEFONE E INTERNET 
A 111020005 BANCO CORA 60,74 

TELEFONICA BRASIL S A 

29 5878 41 1020003 OBRA DE CHAPADINHA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 1.230,48 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000233 

rt ~ 
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30 1519 211040001 INSS A RECOLHER 3.352,80 
A 112040008 INSS A RECUPERAR 3.352,80 

COMPENSAÇÃO DE INSS 

30 1542 421010001 SALARIOE ORDENADOS 12.436, 12 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 12.436, 12 

SALARIO N MtS 

30 1543 211030001 SALARIOS A PAGAR 723,48 
A 211040001 INSS A RECOLHER 723,48 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO -
30 1544 421010007 INSS . () Q o 4 6 ~83,91 

A 211040001 INSS A RECOLHER 2.683,91 
INSS PATRONAL 

~... ~3 30 1545 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 655,03 

FGTS NOMtS 1 
30 1546 211040001 INSS A RECOLHER 54,59 

A 211030001 SALARIOS A PAGAR 54,59 
SALARIO FAMILIA FOLHA .......... .. __ 

30 1568 312010003 ISS S/FATURAMENTO 11 .128,33 
A 211050004 ISS A RECOLHER 11 .1 28,33 .,º PROV. 1$$ NO MtS 

1580 312010002 PISS/FATURAMENTO 2.168,53 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 2.168,53 

PROV. PIS NO MtS 

30 1592 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 10.008,62 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 10.008,62 

PROV. COFINS NO MtS 

30 1634 21 1050004 ISS A RECOLHER 2.796,73 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 2.796,73 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

30 1635 211050004 ISS A RECOLHER 1.715,55 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 1.715,55 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

30 1636 211050004 ISS A RECOLHER 6.092,29 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 6.092,29 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

30 5097 231 040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 71 ,00 
A 111020005 BANCO CORA 71,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 30 
5098 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 433,00 

A 111020005 BANCO CORA 433,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 5099 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 5100 421010026 CREA 89,67 
A 111020005 BANCO CORA 89,67 

Crea/ma • Multas, Divida Ativa 

30 5101 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
to'.oo A 111020005 BANCO CORA 

POSTO JOYCE Ili EIRELI EPP 

30 5102 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020005 BANCO CORA 170,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

30 5103 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 5104 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

TOTALDOMtS 11/2022 1.080.809 33 

2:9 u 
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1 5105 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 70,51 
A 111020005 BANCO CORA 70,51 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5106 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 11 ,00 
A 111020005 BANCO CORA 11,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5107 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS -
5108 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS n o o 4 6 9 645.oo 

A 111020005 BANCO CORA 645,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 1 

\ 

5109 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS °(50,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5110 111020005 BANCO CORA 600,43 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 600,43 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS --5111 111020005 BANCO CORA 1.300,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.300,00 • DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5112 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 223,00 
A 111020005 BANCO CORA 223,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5113 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 511 4 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 270,00 
A 111020005 BANCO CORA 270,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 5115 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 5116 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

2 5729 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 700,00 
A 111020004 BANCO INTER 700,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

2 5730 111020004 BANCO INTER 196.983,91 • A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 196.983,91 
Sme Chapadinha - Feb 

3 5117 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 700,00 
A 111020005 BANCO CORA 700,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5118 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 7.800,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5119 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5120 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5121 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.00 ,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5122 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO PALOMA LAGOA 
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3 5123 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 29,59 
A 111020005 BANCO CORA 29,59 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5124 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 140,00 
A 111020005 BANCO CORA 140,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5125 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 57.708,97 
A 111020005 BANCO CORA 57.708,97 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5126 111020005 BANCO CORA 
~ 

102.877,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • 102.877,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

noo~7D ..,.., 
3 5127 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1f.OO 

A 111020005 BANCO CORA ...... 14,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

>.uc.'l 1 
3 5128 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS i,44 

A 111020005 BANCO CORA 14,44 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

3 5731 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 102.877,00 

• ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5129 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 5130 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 5131 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 600,00 
A 111020005 BANCO CORA 600,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 5132 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 60,00 
A 111020005 BANCO CORA 60,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 5133 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 90,00 
A 111020005 BANCO CORA 90,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

4 5732 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 777,23 
A 111020004 BANCO INTER 777,23 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

4 5733 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.400,00 • A 111020004 BANCO INTER 6.400,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

4 5734 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
5.000,00 

4 5735 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 72.230,00 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
72.230,00 

5 1439 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 68.247,61 
EMPREENDIMENTOS L TOA 
A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS 

NOTA EMITIDA Nº 0000234 TOCANTINS E PARTICIPACO 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

5 1483 112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREEN 3.41 2,38 

LTDA 
ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000234 TOCANTIN 
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA 

5 1499 112040008 INSS A RECUPERAR 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREEN 7.507,24 

LTDA 
INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000234 TOCANTINS E 
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA 
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5 5134 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 5135 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 54,00 
A 111020005 BANCO CORA 54,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 5136 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 5137 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS • -At- 1.446,00 
A 111020005 BANCO CORA n0 0471 1.446,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
I • ~-

5 5138 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS , ( IS 650,00 
A 111020005 BANCO CORA 

~· 
850,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS ~IJ! 1 

5 5139 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

4~ :fio.ao 
A 111020005 BANCO CORA 1.250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5 5736 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 9.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 9.000,00 • ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5140 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 38,70 
A 111020005 BANCO CORA 38,70 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5141 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 25,00 
A 111020005 BANCO CORA 25,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5142 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 132,00 
A 111020005 BANCO CORA 132,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

6 5143 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 265,00 
A 111020005 BANCO CORA 265,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5144 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5145 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 144,31 
A 111020005 BANCO CORA 144,31 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5146 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5,69 • A 111020005 BANCO CORA 5,69 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5147 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ) 00,00 
A 111020005 BANCO CORA 600,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5148 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

6 5149 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
1{.ao A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 5150 211040002 FGTS A RECOLHER 
A 111020005 BANCO CORA 

Fgts 

7 5151 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 39,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 5152 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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7 5153 231040001 ADIANTAMENTO OE OMOENDOS 7,62 
A 111020005 BANCO CORA 7,62 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 5154 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 10,00 
A 111020005 BANCO CORA 10,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 5155 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 734,85 
A 111020005 BANCO CORA 734,85 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

7 5156 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - 23,50 
A 111020005 BANCO CORA nQ0472 , 23,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 5157 111020005 BANCO CORA ... ,29,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 2.29,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS ~":fL~o.oo 7 5158 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

A~ . 
200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 5159 .231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 750,00 
A 111020005 BANCO CORA 750,00 • ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5160 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 9,00 
A 111020005 BANCO CORA 9,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 5161 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 474,.24 
A 111020005 BANCO CORA 474,24 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 5162 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

7 5163 421010023 HONORARIO DO CONTADOR 650,00 
A 1110.20005 BANCO CORA 650,00 

VANESSA CAMPOS SOUSA 

7 5164 421010023 HONORARIO DO CONTADOR 750,00 
A 111020005 BANCO CORA 750,00 

VANESSA CAMPOS SOUSA 

7 5165 211040001 INSS A RECOLHER 484,95 
A 1110.20005 BANCO CORA 484,95 

Darf/darf-simples 0385 

7 5166 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 622,39 • A 111020005 BANCO CORA 622,39 
Das • Simples Nacional 

7 5167 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 489,30 
A 111020005 BANCO CORA 489,30 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 5168 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 5169 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

8 5170 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 5171 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 15,00 
A 111020005 BANCO CORA 15,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 517.2 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 12,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

N 
\J 
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9 5173 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.424,50 
A 111020005 BANCO CORA 2.424,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 5174 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 865,50 
A 111020005 BANCO CORA 865,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 5175 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.384,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.384,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 5176 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - 4.996,00 
A 111020005 BANCO CORA 

.... 
4.996,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

' 9 5177 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~393,33 
A 111020005 BANCO CORA 1 393,33 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 5178 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 420,00 
A 111020005 BANCO CORA 420,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

9 5179 421010050 VIAGENSE ESTADAS 1.716,67 
A 111020005 BANCO CORA 1.716,67 

• Mílls Locacao Serv E Log Sa 

5180 421010050 VIAGENSE ESTADAS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

F N DERNADOS DE PETROLEO E 

10 5181 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 260,00 
A 111020005 BANCO CORA 260,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 5182 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 5183 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 5184 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,51 
A 111020005 BANCO CORA 150,51 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 5185 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 19,49 
A 111020005 BANCO CORA 19,49 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

10 5186 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 173,00 • A 111020005 BANCO CORA 173,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

, 
/ 

11 5187 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 65,00 
A 111020005 BANCO CORA 65,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
·-

11 5188 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 95,00 
A 111020005 BANCO CORA 95,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~o 11 5189 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

11 5190 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 267,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5191 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5192 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO NATUREZA VINHAIS 
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12 5193 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 20,00 
A 111020005 BANCO CORA 20,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5194 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.730,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.730,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5195 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.283,27 
A 111020005 BANCO CORA 1.283,27 

ADIANTAMENTO DE LUCROS .. -.... 
12 5196 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ... 1.146,73 

A 111020005 BANCO CORA .n00474 \ 
1.146,73 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

"" ~ 
12 5197 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS lºº·ºº A 111020005 BANCO CORA 

"ne.~ 
900,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5198 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5199 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 3.500,00 

. 2 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5200 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5201 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.250,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.250,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5202 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.560,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.560,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5203 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 3.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5204 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.800,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.800,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5205 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.300,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

. 12 
5206 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.250,00 

A 111020005 BANCO CORA 2.250,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5207 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2,.300,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5208 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 925,00 
A 111020005 BANCO CORA 925,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5209 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 850,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5210 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5211 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 1.400,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

12 5212 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 25.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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12 5213 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 104,23 

12 5214 

12 5215 

12 5216 

13 5217 

13 5218 

13 5219 ., 
5220 

13 5221 

14 5222 

14 5223 

14 5224 

14 5225 

• 5226 

14 5227 

14 5228 

14 5229 

14 5230 

14 5231 

14 5232 

A 111020005 BANCO CORA 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 111020005 BANCO CORA 

Municipio De Sao Luis 

111020005 BANCO CORA 

523,76 

57.327,99 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS -LTDA ~ 

Tocantins Part E Empr Ltda n0047r:; & 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ... . 4 ;ºº 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~~00 421010049 VEICULO$ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020005 BANCO CORA 

Posto Natureza Holandeses L TOA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14,00 
A 111020005 BANCO CORA -ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 596,25 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14,76 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 12,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 47,60 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 96,49 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

211070003 PROVISÃO 13° SALÁRIOS 600,0 
A 111020005 BANCO CORA 

Jose de Ribamar Martins Penha 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

104,23 

523,76 

57.327,99 

400,00 

100,00 

14,00 

200,00 

596,25 

14,76 

12,00 

47,60 

200,00 

200,00 

200,00 

500,00 

96,49 

iao 

600,00 

1.300,00 

\ 

) 
5.000,00 

~j 
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14 5233 211070003 PROVISÃO 13° SALÁRIOS 170,84 
A 111020005 BANCO CORA 170,84 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

14 5234 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1,00 
A 111020005 BANCO CORA 1,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

14 5235 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 30,00 
A 111020005 BANCO CORA 30,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 5236 421010050 VIAGENSE ESTADAS • .H- 22,60 
A 111020005 BANCO CORA 22,60 

D M FERREIRA PANIFICACAO 

~o o 4 7 6. 300 00 15 5237 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ( .. . 

300,00 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS -;_~120,00 15 5238 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

A 111020005 BANCO CORA 120,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 5239 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 60,00 
A 111020005 BANCO CORA -- 60,00 

' 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5240 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 85,00 
A 111020005 BANCO CORA 85,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 5241 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

15 5242 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 25,00 
A 111020005 BANCO CORA 25,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 5243 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 189,40 
A 111020005 BANCO CORA 189,40 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 5244 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 395,00 
A 111020005 BANCO CORA 395,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 5245 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

i 5246 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 384,67 
A 111020005 BANCO CORA 384,67 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
/ 

16 5247 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3,88 
A 111020005 BANCO CORA 3,88 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 5248 421010008 MEDICO DO TRABALHO 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

VITTA JOB MEDICINA OCUPACIONAL COHAMA L T 

16 5249 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA ,25 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

16 5879 411020009 OBRA LOCALIZA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000235 

17 5250 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 240,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 5251 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 160,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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17 5252 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO CARONE L TOA 

17 5253 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 8,00 
A 111020005 BANCO CORA 8,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

17 5254 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 140,00 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS - 140,00 

17 5255 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~0477 f 4,00 
A 111020005 BANCO CORA 174,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
\ 

17 5256 231040001 ADIANTAMENTO DE OMDENDOS 'me. 8,00 
A 111020005 BANCO CORA 8,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 1440 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 27.293,68 
A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS 

NOTA EMITIDA Nº 0000236 TOCANTINS E PARTICIPACOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

1484 112040006 ISS A RECUPERAR 1.364,68 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 1.364,68 

LTDA 
ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000236 TOCANTINS E 
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA 

20 1500 112040008 INSS A RECUPERAR 3.002,30 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 3.002,30 

LTOA 
INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000236 TOCANTINS E 
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS L TOA 

20 1553 421010002 13° SALÁRIOS 833,33 
A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS 833,33 

DECIMO TERCEIRO NO M~S 

20 1554 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS 62,49 
A 211040001 INSS A RECOLHER 62,49 

INSS 13 DESCONTO FUNCIONARIO 

20 1555 421 010007 INSS 239,95 
A 211040001 INSS A RECOLHER 239,95 

INSS PATRONAL 

20 5257 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 5.000,00 

• ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5258 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO OE LUCROS 

20 5259 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 5260 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 19,00 
A 111020005 BANCO CORA 19,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

20 5261 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 15.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 1441 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S. 
A 311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRA 17.373,60 

NOTA EMITIDA Nº 0000237 CONCESSIONARIA DO 
CENTRAL S.A. 

21 1442 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 148.375,04 

NOTA EMITIDA Nº 0000238 SECRETARIA MUNICIPAL 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHNMA 
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21 1443 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 44.422,78 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 44.422,78 

NOTA EMITIDA Nº 0000239 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

21 1485 112040006 ISS A RECUPERAR 521,21 
A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 521,21 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000237 CONCESSIONARIA DO 
BLOCO CENTRAL S.A. 

21 1486 112040006 ISS A RECUPERAR 4.451 ,25 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 4.451 ,25 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000238 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

21 1487 112o4ôe,~ss A RECUPERAR 1.332,68 
A 1120 007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 1.332,68 

ISS R IDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000239 SECRETARIA 
MUNICl~E EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAIMA 

21 1501 112040008 INS A RECUPERAR 1.146,66 
A 112010022 C ~CESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 1.146,66 

INSS RETIDO >\_NOTA EMITIDA Nº 0000237 CONCESSIONARIA DO 
BLOCO CENTRAL ~A. -

21 5262 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 111,22 

• A 111020005 BANCO CORA 111 ,22 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 5263 421010026 CREA 88,78 
A 111020005 BANCO CORA 88,78 

Crea/ma - Art 

21 5264 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
\ 1.100,00 

A 111020005 BANCO CORA 1.100,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

~-21 5265 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 208,62 
A 111020005 BANCO CORA 208,62 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 5266 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 5267 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 840,00 
A 111020005 BANCO CORA 840,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS 

21 5268 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.460,00 
A 111020005 BANCO CORA 5.460.00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 5269 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 27,98 
A 111020005 BANCO CORA 27,98 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 5270 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
/ 

6.300,00 
A 111020005 BANCO CORA 6.300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 5271 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 16.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 

~tº·ºº AQUISICAO DE MATERIAIS 

21 5272 11 1020005 BANCO CORA 25.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 25.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

21 5880 411 020008 OBRA CONCESSIONARIA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 6.949,44 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000237 

21 5881 41 1020003 OBRA DE CHAPADINHA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 59.350,02 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000238 

21 5882 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 17.769,11 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000239 

N 
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22 1444 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 230.184,23 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 230.184,23 

NOTA EMITIDA Nº 0000240 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAIMA 

22 1488 112040006 ISS A RECUPERAR 6.905,53 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 6.905,53 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000240 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

22 5273 111020005 BANCO CORA 4.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5274 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 180,00 
A 111020005 BANCO CORA 180,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS -22 5275 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 
A 111020005 BANCO CORA ~00479 100,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5276 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 160,00 
A 111020005 BANCO CORA 160,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

• 5277 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 240,00 
A 111020005 BANCO CORA 240,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS --. 
22 5278 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 250,00 

A 111020005 BANCO CORA 250,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5279 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

22 5883 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 92.073,69 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 92.073,69 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000240 

23 5280 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 4.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 4.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5281 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 22.900,00 
A 111020005 BANCO CORA 22.900,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5282 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 3.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 3.000,00 

. 3 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5283 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 500,00 
A 111020005 BANCO CORA / 

500,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5284 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 200,00 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5285 111020005 BANCO CORA 22.926,69 
A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO 

LTDA 
Tocantins Part E Empr Ltda 

23 5286 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5287 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 6.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5288 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 5.903,20 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5289 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 300,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 
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23 5290 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.200,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5291 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5292 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.500,00 
A 111020005 BANCO CORA 2.500,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5293 111020005 BANCO CORA 15.705,73 
A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A . ...... 15.705,73 

Concessionaria Do Bloco Centra 

23 5294 111020005 BANCO CORA '..W10048n \ 3.187,97 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 13.187,97 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

23 5295 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~lf. 10,50 
A 111020005 BANCO CORA 10,50 

ADIANTAMENTO DE LUCROS · A 24 5296 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.000,00 .. A 111020005 BANCO CORA 
'-- 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5297 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.026,69 
A 111020005 BANCO CORA 1.026,69 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 1445 112010023 LOCALIZA RENT A CAR SA 22.500,00 
A 311020009 LOCALIZA 22.500,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000241 LOCALIZA RENT A CAR SA 

26 5298 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 600,00 
A 111020005 BANCO CORA 600,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

26 5884 411020009 OBRA LOCALIZA 9.000,00 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 9.000,00 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000241 

27 1446 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 67.002,20 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

NOTA EMITIDA Nº 0000242 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
67.002.20 

EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

27 1489 112040006 ISS A RECUPERAR 2.010,07 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 2.010,07 

ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000242 SECRETARIA 

• MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

5299 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020005 BANCO CORA 150,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS / 
27 5885 41 1020003 OBRA DE CHAPADINHA 26.800,88 

A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 26.800,88 
CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000242 

28 1447 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 59.750,23 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

NOTA EMITIDA Nº 0000243 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

28 1490 112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

rss RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000243 SECRETARIA 
1.792,51 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

28 5300 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA 50,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5301 111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 15.968,78 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

1~ 
\..) 



yf Diário Página 227 de 241 
l'G"I. V fl4'.V4.L Q 1'-1 '-V'-'-

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
..... -...... :--······ 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 1 CNPJ: 69.391 .27410001-55 

28 5302 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 100,00 
A 111020005 BANCO CORA 100,00 

POSTO PALOMA LAGOA 

28 5303 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 100.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 100.000,00 

AQUISICAO DE MATERIAIS p ,.~ 

28 5304 111020005 BANCO CORA 400.000,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

(~00481 
100.000,00 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO OE LUCROS 

28 5305 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 2.667,36 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5306 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 200,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5307 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 24,90 
A 111020005 BANCO CORA 24,90 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5308 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.810,19 

• A 111020005 BANCO CORA 1.810,19 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

5309 421010021 ENERGIA ELETRICA 681 ,62 
A 111020005 BANCO CORA 681,62 

Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a. 

28 5310 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.626,95 
A 111020005 BANCO CORA 1.626,95 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5311 421010026 CREA 233,94 
A 111020005 BANCO CORA 233,94 

Crea/ma • Art 

28 5312 421010044 TELEFONE E INTERNET 160,50 
A 111020005 BANCO CORA 160,50 

Claro Sp Ddd 11 

28 5313 421010044 TELEFONE E INTERNET 152,65 
A 111020005 BANCO CORA 152,65 

Claro Sp Ddd 11 

28 5314 421010021 ENERGIA ELETRICA 307, 11 
A 111020005 BANCO CORA 307,11 

Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a. 

' 
5315 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 

A 111020005 BANCO CORA 150,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5316 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5317 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 215,00 
A 111020005 BANCO CORA 215,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5318 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 50,00 
A 111020005 BANCO CORA ~o ADIANTAMENTO DE LUCROS 

28 5319 111020005 BANCO CORA 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 21.015,00 

Localiza Rent A Car S/a 

28 5737 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 143.923,79 

PAGO FORNECEDOR 

28 5738 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 40.993,10 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
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28 5739 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

28 5740 

28 5741 

A 111020004 BANCO INTER 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS -A 111020004 BANCO INTER 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS ,..J) (1o4 8 2 
A 111020004 BANCO INTER ,... .. 
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46.036,85 
46.036,85 

100.000,00 
100.000,00 

~9.619,75 
49.619,75 

28 5742 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

111020004 BANCO INTER Jtatl\1!s" .. ._líU~3.278,70 

28 5743 

28 5744 

28 5745 .. 5886 

29 5320 

29 5321 

29 5322 

29 5323 

29 5324 

29 5325 • 29 5326 

29 5746 

29 5747 

29 5748 

29 5749 

29 5750 

A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
Sme Chapadinha - Feb 

111020004 BANCO INTER 
A.~. 

A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
Sme Chapadinha - Feb 

111020004 BANCO INTER 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

Sme Chapadinha - Feb 

111020004 BANCO INTER 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

Sme Chapadlnha - Feb 

411020003 OBRA DE CHAPADINHA 
A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000243 

421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 
A 111020005 BANCO CORA 

Sefaz 762906 

421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 
A 111020005 BANCO CORA 

Sefaz 762906 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

111020005 BANCO CORA 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020005 BANCO CORA 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

111020004 BANCO INTER 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

Sme Chapadinha - Feb 

223.278,70 

64.992,13 
64.992,13 

143.923,79 
143.923,79 

43.090, 10 
43.090,10 

23.900,09 
23.900,09 

960,48 
960,48 

1.109,78 
1.109,78 

5.880,00 
5.880,00 

3.600,00 
3.600,00 

100,00 
100,00 

6.400,00 
6.400,00 

1.797,00 
1.797,00 

7.458,40 
7.458,40 

15.200,00 

3.983, 
3.983,09 

41 .825,16 

57.957,72 
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30 5327 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 68,00 
A 111020005 BANCO CORA 68,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 5328 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 1.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.000,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS .... -. 
' 30 5329 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

tfiD0483 
150,00 

A 111020005 BANCO CORA ' 150,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

g • 
30 5330 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 

lrfJC. 
250,00 

A 111020005 BANCO CORA 250,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

/ 
30 5331 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 300,00 

A 111020005 BANCO CORA 300,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

30 5751 231040001 ADIANTAMENTO DE OMDENOOS 2.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 2.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

30 5752 231040001 ADIANTAMENTO DE DMDENDOS 9.279,00 
A 111020004 BANCO INTER 9.279,00 .o ADIANTAMENTO DE OMOENDOS 

5753 111020004 BANCO INTER 29.695,01 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 29.695,01 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE OMOENOOS 

31 1520 211040001 INSS A RECOLHER 737,82 
A 112040008 INSS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE INSS 
737,82 

31 1548 421010001 SALARIOE ORDENADOS 2.000,00 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 2.000,00 

SALARIO N M~S 

31 1549 211030001 SALARIOS A PAGAR 161 ,82 
A 211040001 INSS A RECOLHER 161,82 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

31 1550 421010007 INSS 576,00 
A 211040001 INSS A RECOLHER 576,00 

INSS PATRONAL 

31 1551 42101 0006 FGTS -FUNDO DE GARANTIA 211 ,23 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 

FGTS NOM~S 
211 ,23 

31 1569 312010003 ISS S/FATURAMENTO 23.022,40 • A 211050004 ISS A RECOLHER 23.022,40 
PROV. ISS NO M~S 

31 1581 312010002 PISS/FATURAMENTO ).453,47 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 4.453,47 

PROV. PIS NO M~S 

31 1593 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 20.554,48 
A 211050001 COFINSA RECOLHER '°'i PROV. COFINS NO M~S 

31 1597 421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO 24.369,28 
A 211050010 IRPJ A RECOLHER 24.3 ,28 

PROV. IR NO M~S 

31 1601 421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO 
A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 16.343,54 

PROV. CSLL NO M~S 

31 1637 211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 3.412,38 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

31 1638 211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 1.364,68 

COMPENSAÇÃO OE ISS 
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31 1639 211050004 ISS A RECOLHER 521,21 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 521,21 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

31 1640 211050004 ISS A RECOLHER .. ,. 4.451,25 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 4.451,25 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

(fiiOQ484 31 1641 211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 1.332,68 

COMPENSAÇÃO DE ISS 'rnc.-r. o 31 1642 211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

As 
6.905,53 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

31 1643 211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR ., 

2.010,07 
COMPENSAÇÃO DE ISS 

31 1644 211050004 ISS A RECOLHER 1.792,51 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 1.792,51 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

31 1655 211040001 INSS A RECOLHER 2.642,01 
A 112040008 INSS A RECUPERAR 2.642,01 

. 1 

COMPENSACAO INSS 08/2022 

1656 211040001 INSS A RECOLHER 372,13 
A 112040008 INSS A RECUPERAR 372, 13 

COMPENSACAO INSS 13/2022 

31 5332 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 127,52 
A 111020005 BANCO CORA 127,52 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

31 5333 111020005 BANCO CORA 6.977,52 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.977,52 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS 

31 5334 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.900,00 
A 111020005 BANCO CORA 1.900,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

31 5335 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 900,00 
A 111020005 BANCO CORA 900,00 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

31 5336 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 174,30 
A 111020005 BANCO CORA 174,30 

ADIANTAMENTO DE LUCROS 

31 5337 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 14,00 - A 111020005 BANCO CORA 14,00 
ADIANTAMENTO DE LUCROS 

/ 
31 5754 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

/ 
6.977,52 

A 111020004 BANCO INTER 6.977,52 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

31 5755 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 192,51 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

31 5756 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

31 5757 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

31 5758 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ºº·ºº A 111020004 BANCO INTER 100,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

31 5759 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 100,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

~ 
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31 5895 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA 228,86 
A 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 228,86 

JUROS SOBRE MORA NO ANO 

31 5911 231030001 LUCROS ACUMULADOS 350.000,00 
A 231010001 SOCIO PEDRO SERENO MOREIRA SCRfVINER 350.000,00 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DO LUCRO 
ACUMULADO 

31 5912 231030001 LUCROS ACUMULADOS 350.000,00 
A 231010002 SOCIO MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER ·- 350.000,00 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DO LUCRO 
ACUMULADO 

~10048~ \ 962.751,61 31 5920 231030001 LUCROS ACUMULADOS 
A 211040003 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

. ' 1.962.751 ,61 
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 

~:rr,,., .. , 31 5921 211040003 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.962.751,61 

COMPENSACAO DE DIVIDENDOS 

31 5922 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 140.224,88 
A 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 140.224,88 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

' 
5923 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 126.1 11 ,36 

A 312010003 ISS S/FATURAMENTO 126.111,36 
Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 5924 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 40,00 
A 421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40,00 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 5925 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 4.926,10 
A 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 4.926,10 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 5926 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 50.800,64 
A 421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO 50.800,64 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 5927 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24.738,35 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 24.738,35 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 5928 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 6.646,95 
A 421010021 ENERGIA ELETRICA 6.646,95 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 5929 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 4.036,78 
A 421010044 TELEFONE E INTERNET 4.036,78 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado . 

• 1 
5930 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 70.548,88 

A 421010036 IRPJ- LUCRO PRESUMIDO 70.548,88 
Transferência de saldo para encerramento das contas de result1do. 

31 5931 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 241 ,76 
A 422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS 241,76 

Transferência de saldo para encerramento das contas de result1do. 

31 5932 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 1.286,26 
A 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resu 

31 5933 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 421010002 13º SALÁRIOS 833,33 

Transferência de saldo para encerramento das contas de r 

31 5934 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 421010007 INSS 15.798,86 

Transfer6ncla de saldo para encerramento das contas de sultado. 

31 5935 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 3.217,00 
A 421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO 3.217,00 

Transferência de saldo para encerramento das contas de re 

31 5936 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 421010026 CREA 6.721,80 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

~ 
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31 5937 

31 5938 

31 5939 

31 5940 

31 5941 

31 5942 

31 5943 

5944 

31 5945 

31 5946 

31 5947 

31 5948 

31 5949 

1:: 
5950 

5951 

31 5952 

31 5953 

31 5954 

31 5955 

31 5956 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 
A 421 010001 SALARIOE ORDENADOS \ 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado·-. - -•• 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO ' ~ 
A 421010045 UNIFORMES 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 312010002 PISS/FATURAMENTO 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 421010023 HONORARIO DO CONTADOR 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 421010008 MEDICO DO TRABALHO 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 422010001 CORRECAO MONETÁRIA PASSIVA 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 421010050 VIAGENSE ESTADAS 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

311020003 OBRA DE CHAPADINHA 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

311020004 OBRA LIQUIGAS 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 411020003 OBRA DE CHAPADINHA 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 411020004 OBRA LIQUIGAS 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

311020006 OBRA RODRIGUES NOLETO 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

311020009 LOCALIZA 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resul 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 411020006 OBRA RODRIGUES NOLETO 

Transferência de saldo para encerramento das contas de re ultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 411020007 OBRA TOCANTINS 

Transferência de saldo para encerramento das contas de r sultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 411020008 OBRA CONCESSIONARIA 

Transferência de saldo para encerramento das contas de re 

58.391,65 

4.920,00 
4.920,00 

30.382,05 
30.382,05 

11.200,00 
11.200,00 

4.282,67 
4.282,67 

2.433,00 
2.433,00 

5.779,49 
5.779,49 

90.792,22 
90.792,22 

11.527, 12 
11.527, 12 

4.050.311 ,99 
4.050.311,99 

10.934,00 
10.934,00 

1.819.861 ,46 
1.819.861 ,46 

5.893,60 
5.893,60 

179.831,78 
179.831,78 

351.097,50 
351 .097,50 

34.747,20 

22.500,00 

59.048,15 

38.912,01 

13.898,88 
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31 5957 511020001 RESULTADO DO EXERCI CIO 
A 411020009 OBRA LOCALIZA 

31 5958 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 231030001 LUCROS ACUMULADOS 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

TOTAL_QO M~S_ 12/2022 
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18.000,00 

2.067.403,92 

_ 17.287.8<M._07 -n00487 

18.000,00 

2.067.403,92 

17.287.804,Q.7 
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Receita Operacional Bruta 

RECEITA BRUTA OPERACIONAL 
RECEITA BRUTA 

RECEITA DE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA 

OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS 
TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA 
OBRA DE CHAPADINHA 
OBRA LIQUIGAS 
OBRA SANTA HELENA 
OBRA RODRIGUES NOLETO 
OBRA TOCANTINS MATEUS 

CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL 
LOCALIZA 

Deduções da Receita Bruta 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 
IMPOSTOS INCIDENTESSNENDAS 

COFINSS/FATURAMENTO 
PISS/FATURAMENTO 
ISS S/FATURAMENTO 
SIMPLESSNENOAS 

RECEITAS FINANCEIRAS 
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA 

CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA 

CUSTO DE MATERIAL EM OBRA 
TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA 
OBRA DE CHAPADINHA 
OBRA LIQUIGAS 

OBRA SANTA HELENA 
OBRA RODRIGUES NOLETO 

OBRA TOCANTINS 
OBRA CONCESSIONARIA 
OBRA LOCALIZA 

= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

Despesas Operacionais 

DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESASC/OPERAÇÃO 
SALARIOE ORDENADOS 
13º SALÁRIOS 

FGTS - FUNDO DE GARANTIA 
INSS 

MEDICO DO TRABALHO 
DESPESAS DIVERSAS 
ENERGIA ELETRICA 

HONORARIO DO CONTADOR 

IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 
CREA 
JUROS E MULTAS DE MORA 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 
MATERIAL DE ESCRITORIO 
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO 
CSLL - LUCRO PRESUMIDO 
TELEFONE E INTERNET 
UNIFORMES 
ALUGUEL DE VEICULOS 
VEICULOS COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES 
VIAGENSE ESTADAS 

Despesas Financeiras 

DESPESAS FINANCEIRAS 
CORRECAO MONETÁRIA PASSIVA 
DESCONTOS CONCEDIDOS 
DESPESAS BANCARIAS 

12/2022 12/2021 

4.674.160,82 c 1.050.252,26 c 
24.738,35 c --.. 73.149,48 c 
24. 738,35 c 73.149.48 c 

4.649.422.47 c 1) O O 4 8 8 977.102.18 c 
o.orf fll -----· 66.629.49 c 
o.oo • 8.312,86 e 

4.050.311 ,99 ~ '4!.,.. ... iÍll!~~ 852.178,27 e 
10.934,oo e - 1.990,00 e 

o.oo A ! 47.992, 16 e 
179.831 ,78 e o.oo 
351 .097,50 c o.oo 

34.747,20 e ......._. o.oo 
22.500,00 c 4.674.160,82 c o,oo 

296. 718,29 D 
296.718,29 D 
140.224,88 D 
30.382,05 D 

126.11 1,36 D 
0,00 

º·ºº º·ºº 1.955.614,10 D 

º·ºº º·ºº 1.819.861 ,46 D 
5.893,60 D 

º·ºº 59.048,15 D 
38.912,01 D 
13.898,88 D 
18.000,00 D 2.252.332,39 D 

348.403,26 D 
348.403,26 D 

58.391 ,65 D 
833,33 D 

4.282,67 D 
15.798,86 D 

2.433,00 D 

º·ºº 6.646,95 D 
11.200,00 D 
4.926,10 D 
6.721 ,80 D 
1.286,26 D 

40,00 D 
3.217,00 D 

70.548,88 D 
50.800,64 D 

4.036,78 D 
4.920,00 D 

º·ºº 90.792,22 D 

11.527,12 D 

6.021 ,25 D 
5.779,49 D 

241 ,76 D 
0,00 

2.421 .828.43 e 

/ 

/ 

41 .615,77 D 
41 .662,75 D 

0,00 
0,00 
0,00 

41 .662,75 D 
46,98 c 
46,98 e 

390.794,25 D 
26.651 ,80 D 
3.278,26 D 

340.871 ,32 D 
796,00 D 

19.196,87 D 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

26.854,92 D 
26.854,92 D 
10.874,98 D 

º·ºº 389,98 D 
2.414,98 D 

º·ºº 355,87 D 
812,56 D 

º·ºº 699,87 D 

0,00 
0,00 

149,14 D 
0,00 

4.590,37 D 
6.567,17 D 

t L I L\,U.4 

1.050.252,26 e 

432.410,02 D 

617.842,24 c 

26.854,92 D 
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Receitas Financeiras 

RECEITAS FINANCEIRAS 
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA 

= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO 

=RESULTADO DO EXERCICIO 

12/2022 

º·ºº º·ºº º·ºº 
2.067.403,92 c 

2.067.403,92 c 
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12/2021 

46,98 c 
46,98 c 

''"' '""'' 

46,98 c 
589.839,65 c 

589.839,65 c 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO, APRESENTANDO UM LUCRO 
LIQUIDO DE 2.067.403,92 (DOIS MILHÕES, SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRtS REAIS E NOVENTA E DOIS 
CENTAVOS). 

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS R~ONSABILIZAMOS 
POR TODAS ELAS. 

SÃO LUIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022 C100 489 ..... .. . \ 

socio·Ã·oMiNisrRÃ't'.>oi:r·p-E·oR·O'sE·;fer.:fo .. MoR·ei·R:.\·scfiiVi;;@~·.,_ w.-.'-"94W~ 
CPF: 032.978.163-41 
RG: 0168569720015 • SSPMA 
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Balanço Patrimonial Y1'. SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
----

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A. Vila lvar Saldanha, São Lufs/MA - CEP 65036-000 / CNPJ:69.391.274/0001-55 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA GERAL 

CAIXA 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

BANCO INTER 

BANCO CORA 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 

CLIENTE 

CLIENTES NACIONAIS # CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A 

LOCALIZA RENT A CAR SA 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

IRRF A RECUPERAR 

lNSS A RECUPERAR 

MERCADORIAS 

MERCADORIAS P/OBRAS 

PASSNO 

PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÔESA CURTO PRAZO 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

SALARIOS A PAGAR 

' OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

INSS A RECOLHER 

FGTS A RECOLHER 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

COFINS A RECOLHER 

PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

ISS A RECOLHER 

IRRF A RECOLHER 

SIMPLES A RECOLHER 

PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 

IRPJ A RECOLHER 

CONTRSOCIAL A RECOLHER 

PATRIMONIO 

1212022 

1.217.785,56 D 

1.217.785,56 D 

685.073,82 D 

....... 567.775,54 D 

1..,. n0049o 567. 775,54 D 

117.298,28 D 

~·~ 
91 .448,28 D 

25.850,00 D 

As~ . 532.711,74 D 

-- 43.519,14 D 

3.645,54 D 

17.373,60 D 

22.500,00 D 

20.626,86 D 

30,04 D 

20.596,82 D 

468.565,74 D 

468.565,74 D 

1.216.738,58 c 

203.239,36 c 

203.239,36 c 

1.838, 18 c 

1.838,18 c 

211 ,23 c 

' o 
1,23 c 

18.066,89 c 

499,31 D 

114,01 e 

º·ºº 

Página 236 de 241 

12/2021 

701.486,20 D 

701 .486,20 D 

634.571,46 D 

602.999,34 D 

602.999,34 D 

31 .572,12 D 

4.986,74 D 

26.585,38 D 

66.91 4,74 D 

67.328,79 D 

67.328,79 D 

0,00 

º·ºº 
414,05 c 

0,00 

41 4,05 c 

º·ºº 
0,00 

101.486,20 c 

21.119,05 c 

21.119,05 c 

0,00 

º·ºº 
414,05 D 

414,05 D 

º·ºº 

28.133,10 c 

0,00 

0,00 

0,00 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENA TO VIANA 110/LETRA A, Vila lvar Saldanha, São l uís/MA - CEP 65036-000 1 CNPJ:69.391 .274/0001-55 

PATRIMONIO LIQUIDO 1.01 3.499,22 e 673.767,15 e 

. -· CAPITAL 1.000.000.00 c 300.000,00 c 

SOCIO PEDRO SERENO MOREIRA SCRIV1NER ' tl0049 1 500.000,00 c 150.000,00 c 

SOCIO MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER ..... ' 500.000.00 c 150.000.00 c 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ~~/ 13.499,2.2 c 608.846,91 c 

LUCROS ACUMULADOS AIS- , 13.499,2.2 c 608.846,91 c 

OUTRAS CONTAS º·ºº 235.079,76 D 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 0,00 235.079,76 D 

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. 
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2° DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 
10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS 

• 

SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIG~NCIAS DO ART. 1 188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS 
DO EXERCICIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL 
ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS 
INVENTÁRIOS FISICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA 
RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO. 

, 

SÃO LUIS, 31 DE DEZEMBRO DE 20.2.2 

SOCIO ADMINISTRADOR: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIV1NER 
CPF: 032.978.163-41 

RG: 0168569720015 - SSPMA 

CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA 
CPF: 043.489.493-1 O 
CRC :14595 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Luls/MA • CEP 65036-000 1 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

Mês 

Liquidez Geral Endividamento Geral 

Ativo Circulante + R.L.P 1.217.785,56 D Pas. Clrc. + Pas. NÃO Clrc. 203.239,36 e 
= 

Pas. Clrc. + Pas. NÃO Clrc. 203.239,36 c 
5,992 

Ativo Total 

Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Liquidez Imediata 

Disponlvel 

Passivo Circulante 

1 

Lucro llquldo 

Receita 

Liquidez Seca 

1.217.785,56 D Ativo Circulante • Est. 
= 5,992 

203.239,36 e Paaslvo Circulante 

indlce de Solvência 

685.073,82 D Ativo Total 
= 3,371 

203.239,36 e Pas. Clrc. + Pas. NÃO Clrc. 

Giro Ativo 

2.067.403,92 e Vendas 
-------= 44,23% 

4.674.160,82 e Ativo Total 

SÃO LUIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

soci()""~:oK-iiNisT'RÃo'é5Ff"i>"Eô'Ro's"E'ffet:fü"MoREiRA'scRiViNER
0 

.................. . 

CPF: 032. 978.163-41 
RG: 0168569720015 • SSPMA 

CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA 
CPF: 043.489.493-1 O 
CRC :14595 

= 
1.217.785,56 D 

749.219,82 D 
= 

203.239,36 e 

1.217.785,56 D 
= 

203.239,36 e 

4.674.160,82 e 
= 

1.217.785,56 D 

---
~n00492 ~ 

"" . 
\ 

hoe. 
I 

1 \Çf . 1 "-'~""'""' 

12/2022 

16,69% 

3,686 

5,992 

3,838 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Lufa/MA· CEP 65036-000 I CNPJ:69.391.274/0001-55 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 1212022 
1)CONTEXTO OPERACIONAL . 
A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA é uma sociedade empresâria limitada, com sede e foro na cidade de São Lufs/MA. 
tendo como objeto social atividade principais de prestação de serviço de engenharia e obras de construção civil. 
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÀBEIS . 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a Resolução CFC 1416/12 (ITG 1000) e demais 
práticas emanadas da legislação societária brasíleira. 
a) Base de elaboração . . . 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o menor valor entre o custo histórico e o valor iusto e 
conforme descrito nas práticas contâbeis a seguir. 
b) Moeda funcional e moeda de apresentação 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as 
Informações financeiras apresentadas em reais tiveram os centavos suprimidos. exceto quando indicado de outra 
forma. 
c) Demonstração dos resultados abrangentes 
Não houve transações no patrimônio liquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que 
pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes, assim essa demonstração não está sendo 
apresentada. 
3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTÁBEIS 
As principais pollticas contábeis adotadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras são, entre 
outras. as seguintes: 
a) Caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses 

•

enos a partir da data da contratação. os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são 
dos na gestão das obrigações de curto prazo. 
trumentos financeiros 

Os ativos financeiros mantidos pela Empresa são classificados sob a categoria de empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. São 
incluldos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos e pagamentos fixos ou 
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo ou passivo circulante, exceto nos 
casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os qu1ls são 
classificados como ativo ou passivo não circulante. 
c) Contas a receber de clientes 
São demonstradas ao custo, acrescido de atualização monetária, Hquido do ajuste a valor presente. A provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, se aplicável, é constitulda em montante considerado suficiente pela Administração 
para suprir eventuais perdas na realização dos créditos, tomando como base a análise Individual dos clientes. 
A atualização é feita pela variação do lndice Nacional da Construção Civil (INCC) até a entrega das obrlS e. 
posteriormente, pela variação do lndice Geral de Preços e Mercado (IGP-M), o valor é acrescido de juros. 
d) Reconhecimento de receita 
Na venda de unidades não conclufdas dos empreendimentos lançados que não mais estejam sob os efeitos da 
correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação, foram observados os procedimentos 
e as normas estabelecidos pelo CPC 30 para o reconhecimento da receita de venda de bens com a transferência 
continuada dos riscos e beneficies mais significativos inerentes à sua propriedade. O enquadramento dos contratos 
de venda dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma foi efetuado com base na orientação técnica 
OCPC 04, a qual norteou a aplicação da interpretação técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária 
brasileiras. 
Levando em consideração a orientação OCPC 01 (R1 ), os seguintes procedimentos são adotados para o 

-

f:
nhecimento de receita de vendas de unidades em construção: 
sto incorrido (Incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao result o pela evolução 

nceira do empreendimento. 
apurado o percentual do custo Incorrido das unidades vendidas (Incluindo o terreno), em relação a seu custo total o ado (POC), o qual é aplicado 

sobre o valor justo da receita das unidades vendidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), ustada segundo as condições 
dos contratos de venda; sendo assim. é 
determinado o montante da receita de venda reconhecida. Os montantes das receitas de vendas apuradas, inc indo 
a atualização monetâria das contas a receber com base na variação do lndice Nacional da Construção Civil - CC, 
lfquido das parcelas já recebidas (Incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), são contabil' ados 
como contas a receber ou como adiantamentos de clientes, quando aplicâvel. 
Se surgirem circunstancias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão prazo para 
conclusão, as estimativas iniciais são revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou redu es das 
receitas ou custos estimados e são refletidas no resultado no perlodo em que a Administração tomou nhecimento 
das circunstancias que originaram a revisão. 
Os valores recebidos por vendas de unidades não concluldas dos empreendimentos lançados que ai da estejam sob 
os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação são cl slficados como 
adiantamento de dientes. 
Nas vendas de unidades concluldas, a receita de venda dos bens é reconhecida no momento da en ega das chaves, 

SÃO LUIS, 31 OE DEZEMBRO DE 2022 

'so'c'j(j'j\j)M'iN'isrR.AooR:"FifüRO'SER:E°N'õ'M'ORe'iRA''s'c'R'1"iii'N'eif"""'""'""" 
CPF: 032.978.163-41 
RG: 0166569720015- SSP 

'coNTADORA:·vANES'sA'cj\f;,1'po's"soÜsA""''''''''''''"""""'""""""""""'''''''''''''''' "....___ --
CPF: 043.469.493-10 
CRC: 14595 
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Diário 
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VlLA IVAR SALDANHA, São Luls/MA • CEP 65036-000 I CNPJ: 69.391.274/0001-55 

DIA N.LANÇ. 
5760 

2 5761 

2 5762 

2 5763 

2 5764 

5765 

3 5766 

3 5767 

3 5768 

3 5769 

3 5770 

3 5771 

5772 

3 5773 

3 5774 

4 5446 

4 5775 

4 5776 

4 5777 

HISTÓRICO 
231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 

A 111020004 BANCO INTER JJ (\ o '1 Q 7 ' 
AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS f'll \. ' ':t '-' . 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS { 
A 111020004 BANCO INTER ~ Al8 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS - •1.11;. ............. 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

111020004 BANCO INTER 

''--

A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

111020004 BANCO INTER 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020004 BANCO INTER 

Posto Natureza Holande Sao Luis Bra 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

111020004 BANCO INTER 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

Página 2 de 30 

Página: 2 

Ref: 01/2023 a 1212023 

DÉBITO CRÉDITO 
10.000,00 

10.000,00 

1.181 ,25 
1.181 ,25 

18.000,00 
18.000,00 

400,00 
400,00 

3.000,00 
3.000,00 

9.500,00 
9.500,00 

3.600,00 
3.600,00 

2.450,00 
2.450,00 

16.000,00 
16.000,00 

2.449,00 
2.449,00 

3.000,00 
3.000,00 

6.000,00 
6.000,00 

1 OQ;OO 
100,00 

.000,00 

2.000,00 

15,00 
15,00 

31,00 

1.181 ,25 

11.000,00 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 11 O/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Lufa/MA - CEP 66036-000 I CNPJ: 69.391.274/0001-55 

4 5778 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 5.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

4 5779 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 65,99 
A 111020004 BANCO INTER 65,99 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

4 5780 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS nQ0 4 ~ 8 ' 26,00 
A 111020004 BANCO INTER 26,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ( .... 
4 5781 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 'Drnc."- 80,00 

A 111020004 BANCO INTER 80,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

4 5783 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS \ 356,49 
A 111020004 BANCO INTER 

"'--
356,49 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

5 5784 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 67,66 
A 111020004 BANCO INTER 67,66 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

5 5785 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 900,00 

' 
A 11 1020004 BANCO INTER 900,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5786 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 520,00 
A 111020004 BANCO INTER 520,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5 5787 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 37,65 
A 111020004 BANCO INTER 37,65 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5 5788 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020004 BANCO INTER 400,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5 5789 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 80,00 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
80,00 

5 5790 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 1.400,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.400,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

5 5791 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 600,00 
A 111020004 BANCO INTER 600,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

• 5792 111020004 BANCO INTER 977,65 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 977,65 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5 5793 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 166,80 
A 111020004 BANCO INTER 166,80 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5 5794 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 4.300,00 
A 111020004 BANCO INTER 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

5 5795 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.150,00 
A 111020004 BANCO INTER 2. 150,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5 5796 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS .458,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.458,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

5 5797 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 5.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 5.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

6 5798 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 114,34 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
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6 5799 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.700,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.700,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

6 5800 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020004 BANCO INTER 400,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

6 5801 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

tfàD 04 ~~ g ' 
1.650,00 

A 111020004 BANCO INTER 1.650,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

6 5802 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

DtrJc. "-
1.650,00 

A 111020004 BANCO INTER 1.650,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

6 5803 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 78,00 
A 111020004 BANCO INTER 78,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS '-........ /' 

6 5804 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 6.180,00 
A 111020004 BANCO INTER 6.180,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

6 5805 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 100,00 , , A 111020004 BANCO INTER 100,00 
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

1 5806 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 800,00 
A 111020004 BANCO INTER 800,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

7 5807 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.500,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.500,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

9 5960 112010001 CLIENTES NACIONAIS 64,50 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 64,50 

NOTA EMITIDA Nº 0000244DOM INCORPORACAO L TOA 

9 5961 112010001 CLIENTES NACIONAIS 54,00 
A 31 1010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 54,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000245DOM INCORPORACAO L TOA 

9 5962 112010001 CLIENTES NACIONAIS 629,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 629,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000246DOM INCORPORACAO L TOA 

9 6028 312010003 ISS S/FATURAMENTO 3,22 
A 211050004 ISS A RECOLHER 3,22 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000244DOM INCORPORACAO L TOA 

. 9 
6029 312010003 ISS S/FATURAMENTO 2,70 

A 211050004 ISS A RECOLHER 2,70 
PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000245DOM INCORPORACAO L TOA 

9 6030 312010003 ISS S/FATURAMENTO 31 ,45 
A 211050004 ISS A RECOLHER 31 ,45 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000246DOM INCORPORACAO L TOA 

17 5963 112010023 LOCALIZA RENT A CAR SA 
A 311020009 OUTRAS OBRAS 2.902,92 

NOTA EMITIDA Nº 0000248LOCALIZA RENT A CAR SA 

17 6031 312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 87,09 

PROV. ISS NOTA EMITIDA N" 0000248LOCALIZA RENT A C RSA 

26 5964 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 
A 311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL 

NOTA EMITIDA N" 0000250CONCESSIONARIA DO BLOCO 
S.A. 

26 5997 112040008 INSS A RECUPERAR 3.659,09 
A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 

INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000250CONCESSIONARIA DO 
3.659,09 

BLOCO CENTRAL S.A. 

26 6003 112040002 IRPJ A RECUPERAR 
A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 831,61 

IRPJ RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000250CONCESSIONARIA DO 
BLOCO CENTRAL S.A 
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26 6004 

26 6005 

26 6006 

26 6018 

26 6024 

26 6025 

·- 6026 ... 

26 6027 

26 6032 

31 5965 

31 5986 

31 6007 

• 6033 

31 6056 

31 6057 

31 6082 

31 6083 

31 6084 

31 6085 

112040003 CSLL A RECUPERAR 
A 112010022 CONCESSIONARIA 00 BLOCO CENTRAL S.A. 

CSLL RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000250CONCESSIONARIA 00 
BLOCO CENTRAL S.A. 

112040005 PISA RECUPERAR 
A 112010022 CONCESSIONARIA 00 BLOCO CENTRAL S.A. 

PIS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000250CONCESSIONARIA 00 
BLOCO CENTRAL S.A. 

112040004 COFINS A RECUPERAR 
A 112010022 CONCESSIONARIA 00 BLOCO CENTRAL S.A. 

COFINS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000250CONCESSIONARIA 
DO BLOCO CENTRAL S.A. 

211040001 INSS A RECOLHER 
A 112040008 INSS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO OE INSS 

( .... \(\Ü J00 211050010 IRPJ A RECOLHER 
A 112040002 IRPJ A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO OE IRPJ 

DfllC'I. '3 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 
A 112040003 CSLL A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO OE CSLL 

211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 
A 112040005 PISA RECUPERAR "-......_ 

COMPENSAÇÃO OE PIS 

211050001 COFINS A RECOLHER 
A 112040004 COFINS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE COFINS 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000250CONCESSIONARIA DO BLOCO 
CENTRAL S.A. 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAOINHA 
A 311020003 OBRA OE CHAPAOINHA 

NOTA EMITIDA Nº 0000251SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO 
OE CHAPAOINHA/MA 

112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL OE CHAPAOINHA 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000251SECRETARIA MUNICIPAL 
OE EDUCAÇÃO OE CHAPAOINHA/MA 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO OE ISS 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000251SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO OE CHAPADINHA/MA 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV.PIS 01.2023 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 

PROV.COFINS 01 .2023 

421010001 SALARIOE ORDENADOS 
A 21 1030001 SALARIOS A PAGAR 

SALARIO N M~S 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 211040001 INSS A RECOLHER 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

421010007 INSS 
A 211040001 INSS A RECOLHER 

INSS PATRONAL 

421010006 FGTS- FUNDO DE GARANTIA 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 

FGTS NOM~S 

TOTALDOM~S 01/2023 
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554,41 
554,41 

360,36 
360,36 

1.663,22 
1.663,22 

3.659,09 
3.659,09 

' \ 831,61 
831 ,61 

554,41 
554,41 

360,36 
360,36 

1.663,22 
1.663,22 

1.663,22 
1.663,22 

152.667,78 
152.667,78 

4.580,03 
4.580,03 

4.580,03 
4.580.03 

4.580,03 
4.580,03 

1.376,43 

6.352,77 
6.352,77 

5.065,87 
5.065,87 

390,40 

1.382,94 

389~ 



Diário 
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Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Lufa/MA· CEP 65036-000 I CNPJ: 69.391.274/0001·55 

3 5966 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

3 6034 

9 5808 

9 5809 

A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NOTA EMITIDA Nº 0000252ARCA CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000252ARCA CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS I .. .n~l í ~i 1 
111020004 BANCO INTER 

Página 6 de 30 
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72,50 
72,50 

3,62 
3,62 

250,00 
250,00 

250,00 
A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS . d-a ai) 

DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS•IJI;. ,.~ ... -f~~ 
250,00 

10 5810 

10 5811 

5812 

10 5813 

10 5814 

10 5815 

10 5816 

10 5817 

10 5818 

5819 

10 5820 

10 5821 

10 5822 

10 5823 

10 5824 

10 5825 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

\ 

421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
A 111020004 BANCO INTER 

Posto Americano Sao Luis Bra 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 
A 111020004 BANCO INTER 

MATERIAIS APLICADOS NA OBRA 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 
A 111020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 
A 11 1020004 BANCO INTER 

ADIANTAMENTO OE DIVIDENDOS 

17.500,00 
17.500,00 

10.000,00 
10.000,00 

50,00 
50,00 

38.000,00 
38.000,00 

1.000,00 
1.000,00 

1.015,67 
1.015,67 

1.000,00 
1.000,00 

6.000,00 
6.000,00 

4.700,00 
4.700,00 

/ 
7.900,00 

7.900,00 

300,00 

10,00 

1.225,00 

2.400,00 

2.400,00 

2.400,00 
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10 5826 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.200,00 
A 111020004 BANCO INTER 1.200,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

10 5827 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 2.800,00 
A 111020004 BANCO INTER o,... ('; ') 2.800,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS ~o ·0 ,; .~ ' 
10 5828 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 18.800,00 

A 111020004 BANCO INTER 
AQUISICAO OE MERCADORIAS PARA OBRAS 'hoe. tf. 18.800,00 

10 5829 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 400,00 
A 111020004 BANCO INTER 400,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

10 5830 111020004 BANCO INTER ....._ - . ./ 148.087,75 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 148.087,75 

Sme Chapadlnha • Feb 

10 6149 111020004 BANCO INTER 1.046,98 
A 111020005 BANCO CORA 1.046,98 

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 

11 5831 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 520,00 ., __ 
A 111020004 BANCO INTER 520,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

5832 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 330,00 
A 111020004 BANCO INTER 330,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

11 5833 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 150,00 
A 111020004 BANCO INTER 150,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

11 5834 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 26.000,00 
A 111020004 BANCO INTER 26.000,00 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

11 5835 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 1.950,08 
A 111020004 BANCO INTER 1.950,08 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 

11 5836 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS 37,00 
A 111020004 BANCO INTER 37,00 

AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS 

14 5967 112010001 CLIENTES NACIONAIS 85,50 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 85,50 

NOTA EMITIDA Nº 0000253DOM INCORPORACAO L TOA 

• 6035 312010003 ISS SIFATURAMENTO 4,28 
A 211050004 ISS A RECOLHER 4,28 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000253DOM INCORPORACAO LTDA 

17 5968 112010001 CLIENTES NACIONAIS 50,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50,00 

NOTA EMITIDA NO 0000254FIDENS CONSTRUCOES S/A 

17 6036 312010003 ISS SIFATURAMENTO 2,50 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000254FIDENS CONSTRUCOES Sl 

23 5969 112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA EMITIDA Nº 00002551AP COSMETICOS LTOA. 

23 6037 312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 100,00 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 00002551AP COSMETICOS L TD . 

28 6060 312010002 PISS/FATURAMENTO 4,35 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 14,35 

PROV.PIS 02.2023 

28 6061 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 66,24 

PROV.COFINS 02.2023 

~ 
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28 6086 421010001 SALARIOE ORDENADOS 

28 6087 

28 6088 

28 6089 

A 211030001 SALARIOS A PAGAR 
SALARIO N MtS 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 211040001 INSS A RECOLHER 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

421010007 INSS 
A 211040001 INSS A RECOLHER 

INSS PATRONAL 

421010006 FGTS- FUNDO DE GARANTIA 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 

FGTS NO MtS 

TOTALDOMtS 

~osc 1 

o.uc.'I.º 
........___ /' 

02/2023 
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4.480,28 
4.480,28 

' 
346,48 

346,48 

1.223,09 
1.223,09 

349,64 
349,64 

306.520 96 306.520 96 
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Rua R RENATO VIANA 110/LETRAA, VILA IVAR SALDANHA, São Lufs/MA - CEP 65036-000 1 CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

9 5970 112010023 LOCALIZA RENT A CAR SA 22.500,00 
A 311020009 OUTRAS OBRAS 22.500,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000256LOCALIZA RENT A CAR SA 

9 6038 312010003 ISS S/FATURAMENTO 675,00 
A 211050004 ISS A RECOLHER 675,00 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000256LOCALIZA RENT A CAR SA 

17 5971 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 117.821,40 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 117.821 ,40 

NOTA EMITIDA NO 0000257SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE CHAPADINHA/MA 

17 5987 112040006 ISS A RECUPERAR 3.534,64 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 3.534,64 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL NO 0000257SECRETARIA MUt;IJ~AL 
DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

17 6008 211050004 ISS A RECOLHER no o se> ~ 3.534,64 
A 112040006 ISS A RECUPERAR .... 3.534,64 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

17 6039 312010003 ISS S/FATURAMENTO ºroe"- 3.534,64 
A 21 1050004 ISS A RECOLHER 3.534,64 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000257SECRETARIA MUNICIA 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

5972 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA ~,.. 

NOTA EMITIDA Nº 0000258SECRETARIA MUNICIPAL ~UCAÇÃO 
129.043,73 

DE CHAPADINHA/MA 

21 5988 112040006 ISS A RECUPERAR 3.871 ,31 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 3.871 ,31 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000258SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

21 6009 211050004 ISS A RECOLHER 3.871 ,31 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 3.871 ,31 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

21 6040 312010003 ISS S/FATURAMENTO 3.871,31 
A 211050004 ISS A RECOLHER 3.871 ,31 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000258SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

31 6062 421010036 IRPJ- LUCRO PRESUMIDO 5.074,77 
A 21105001 O IRPJ A RECOLHER 5.074,77 

PROV.IRPJ 03.2023 

31 6063 421010037 CSLL- LUCRO PRESUMIDO 5.074,77 
A 211050011 CONTRSOCIALARECOLHER 5.074,77 

., J1 

PROV.CSLL 03.2023 

6064 312010002 PISS/FATURAMENTO 1.750,87 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

{;'º·"' PROV.PIS 03.2023 

31 6065 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 080,95 

PROV.COFINS 03.2023 

31 6090 421010001 SALARIOE ORDENADOS 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 8.609,52 

SALARIO N M~S 

31 6091 211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 211040001 INSS A RECOLHER 675,39 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

31 6092 421010007 INSS 
A 211040001 INSS A RECOLHER 2.350,36 

INSS PATRONAL 

31 6093 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 688,74 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 688,74 

FGTS NO M~S 

TOTAL DO M~S 03/2023 324.563 35 

;Ç 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
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11 5973 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 188.420,05 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 188.420,05 

NOTA EMITIDA NO 0000259SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE CHAPADINHAJMA 

11 5989 112040006 ISS A RECUPERAR 5.652,60 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 5.652,60 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000259SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

11 6010 211050004 ISS A RECOLHER 5.652,60 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 5.652,60 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

11 6041 312010003 ISS S/FATURAMENTO 5.652,60 
A 211050004 ISS A RECOLHER 5.652,60 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000259SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAJMA 

30 6068 312010002 PISS/FATURAMENTO ..... 1.224,73 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER ('()o :- [ . -

14 1.224,73 
PROV.PIS 04.2023 l l · J ~ . .., 

30 6069 312010001 COFINSS/FATURAMENTO .... 5.652,60 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 5.652,60 

• 
PROV.COFINS 04.2023 Oruc. 

6094 421010001 SALARIOE ORDENADOS 1 12.748,77 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 

/ 
12.748,77 

SALARIO N Mi:s ) ' 

30 6095 211030001 SALARIOS A PAGAR _,,.,, 1.002,88 
A 211040001 INSS A RECOLHER 1.002,88 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

30 6096 421010007 INSS 3.480,38 
A 211040001 INSS A RECOLHER 3.480,38 

INSS PATRONAL 

30 6097 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 1.019,87 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 1.019,87 

FGTS NO Mi:s 

TOTAL DO Mi:s 04/2023 230.507 08 230.507 08 

' 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
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2 5974 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1.000,00 

2 6042 

8 5975 

8 5990 

8 6011 

8 6043 

5976 

10 5991 

10 6012 

10 6044 

10 6263 

17 5977 

• 5998 

17 5999 

17 6000 

17 6001 

17 6002 

A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NOTA EMITIDA Nº 00002601AP COSMETICOS L TOA. 

f 

312010003 ISS S/FATURAMENTO I 50,00 
A 211050004 ISSA RECOLHER ~ .. 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 00002601AP COSMETIC~!Mkm-mmi-..RI~ 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA \ PR~lkà:I 

NOTA EMITIDA Nº 0000262SECRETARIA MUNICIPAL DE ~UCAÇ..w7 
DE CHAPADl.t:'HAIMA "---- .../ 

112040006 ISS A RECUPERAR 5.266,62 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000262SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

211050004 ISS A RECOLHER 5.266,62 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 5.266,62 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA NO 0000262SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 169.440,93 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

NOTA EMITIDA Nº 0000263SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE CHAPADINHA/MA 

112040006 ISS A RECUPERAR 5.083,23 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL NO 0000263SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

211050004 ISS A RECOLHER 5.083,23 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 5.083,23 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA NO 0000263SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA 

111020005 BANCO CORA 520.000,00 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

RECEBIMENTO DE CLIENTE 

112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 51.184,80 
A 311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL 

NOTA EMITIDA Nº 0000264CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL 
S.A. 

112040008 INSS A RECUPERAR .378,20 
A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 

INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000264 CONCESSIONARIA DO 
BLOCO CENTRAL S.A. 

112040002 IRPJ A RECUPERAR 767,77 
A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 

IRPJ RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000264 CONCESSIONARIA DO 
BLOCO CENTRAL S.A. 

112040003 CSLL A RECUPERAR 
A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A 

CSLL RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000264 CONCESSIONARIA 
BLOCO CENTRAL S.A. 

112040005 PIS A RECUPERAR 
A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A 

PIS RETIDO DA NOTA FISCAL NO 0000264 CONCESSIONARIA D 
BLOCO CENTRAL S.A. 

112040004 COFINS A RECUPERAR 
A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 

COFINS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000264 CONCESSIONARIA 
DO BLOCO CENTRAL S.A. 

1.000,00 

50,00 

175.554, 14 

5.266,62 

5.266,62 

5.266,62 

169.440,93 

5.083,23 

5.083,23 

5.083,23 

520.000,00 

51.184,80 

3.378,20 

767,77 

332,70 

1.535,54 



Diário Página 12 de 30 
KeT: U1/:.!U:.!J a l:.!/LU:.!J 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Luls/MA • CEP 65036·000 I CNPJ: 69.391.274/0001-55 

17 6019 211040001 INSS A RECOLHER 3.378,20 
A 112040008 INSS A RECUPERAR 3.378,20 

COMPENSAÇÃO DE INSS 

17 6020 211050010 IRPJ A RECOLHER 767,77 
A 112040002 IRPJ A RECUPERAR 767,77 

COMPENSAÇÃO DE IRPJ 

17 6021 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 511,85 
A 112040003 CSLL A RECUPERAR 511 ,85 

COMPENSAÇÃO DE CSLL 

17 6022 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 332,70 
A 112040005 PISA RECUPERAR 332,70 

COMPENSAÇÃO DE PIS 

17 6023 211050001 COFINS A RECOLHER ~ ./ 1.535,54 
A 112040004 COFINS A RECUPERAR 1.535,54 

COMPENSAÇÃO DE COFINS 

17 6045 312010003 ISS S/FATURAMENTO 1.535,54 
A 211050004 ISS A RECOLHER 1.535,54 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000264CONCESSIONARIA DO BLOCO 
CENTRALSA. 

24 5978 112010001 CLIENTES NACIONAIS 436,00 

" 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 436,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000265GIMAT PATRIMONIAL LTDA 

6046 312010003 ISS S/FATURAMENTO 21 ,80 
A 211050004 ISS A RECOLHER 21 ,80 

PROV. ISS NOTA EMITIDA NO 0000265GIMAT PATRIMONIAL LTDA -
26 5979 112010001 CLIENTES NACIONAIS 436,00 

A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 436,00 
NOTA EMITIDA Nº 0000266GIMAT PATRIMONIAL LTDA 

26 5980 112010001 CLIENTES NACIONAIS 436,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 436,00 

NOTA EMITIDA Nº 0000267GIMAT PATRIMONIAL LTDA 

26 6047 312010003 ISS S/FATURAMENTO 21 ,80 
A 211050004 ISS A RECOLHER 21 ,80 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000266GIMAT PATRIMONIAL LTDA 

26 6048 312010003 ISS S/FATURAMENTO 21 ,80 
A 211050004 ISS A RECOLHER 21,80 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000267GIMAT PATRIMONIAL L TOA 

31 6072 312010002 PISS/FATURAMENTO 2.590,17 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 2.590,17 

PROV.PIS 05.2023 

, 1 
6073 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 11.954,64 

A 211050001 COFINS A RECOLHER 11 .954,64 
PROV.COFINS 05.2023 

31 6098 421010001 SALARIOE ORDENADOS 12.632,16 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 12.632, 16 

SALARIO N M~S 

31 6099 211030001 SALARIOS A PAGAR 976,60 
A 211040001 INSS A RECOLHER 976,60 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

31 6100 421010007 INSS 3.387,19 
A 211040001 INSS A RECOLHER 3.387,19 

INSS PATRONAL 

31 6101 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 996,15 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 996,15 

FGTS NOMi;s 

31 6264 411020001 CUSTO DE MATERIAL EM OBRA 520.000,00 
A 111020005 BANCO CORA 520.000,00 

aquisição de material para obra 

TOTAL DO Mi;s 05/2023 9 1.516.777 39 



Diário Página 13 de 30 
Ker: Ul /LUL;, a 1 LUUL;, 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A. VILA IVAR SALDANHA, São Lula/MA - CEP 65038-0001 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

14 5981 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 192.432,51 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 192.432,51 

NOTA EMITIDA N" 0000268SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE CHAPADINHAIMA 

14 5992 112040006 ISS A RECUPERAR 5.772,98 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 5.772,98 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000268SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAIMA 

14 6013 211050004 ISS A RECOLHER 5.772,98 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 5.772,98 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

14 6049 312010003 ISS S/FATURAMENTO 5.772,98 
A 211050004 ISS A RECOLHER 5.772,98 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000268SECRETARIA MUNICIPNE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA .... 

30 6074 421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO , ~ nooscs, 8.957,52 
A 211050010 IRPJA RECOLHER 'ris 8.957,52 

PROV.IRPJ 06.2023 

30 6075 421010037 CSLL- LUCRO PRESUMIDO 

'De ~1L / •57,52 A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 8.957,52 ,, PROV.CSLL 06.2023 

6076 312010002 PISS/FATURAMENTO Ass ;' 1.250,81 
A 211050002 PIS FATURAMENTOA RECOLHER 1.250,81 

PROV.PIS 06.2023 

30 6077 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 5.772,98 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 5.772,98 

PROV.COFINS 06.2023 

30 6102 421010001 SALARIOE ORDENADOS 10.636,42 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 10.636,42 

SALARIO N M~S 

30 6103 211030001 SALARIOS A PAGAR 817,70 
A 211040001 INSS A RECOLHER 817,70 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

30 6104 421010007 INSS 2.903,71 
A 211040001 INSS A RECOLHER 2.903,71 

INSS PATRONAL 

30 6105 421010006 FGTS- FUNDO DE GARANTIA 850,87 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 850,87 

FGTS NO M~S 

TOTALDOM~S 06/2023 249.898,98 249.898,98 , 



Página 14 de 30 Diário 
Ker: U1/LULJ a lLILULJ 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, V1LA IVAR SALDANHA, Sao Lufa/MA - CEP 85036-000 I CNPJ: 89.391.274/0001-55 

4 5982 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPAOINHA 

229.904,26 

NOTA EMITIDA Nº 0000270SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE CHAPADINHNMA 

4 5993 112040006 ISS A RECUPERAR 6.897,1 3 

4 6014 

4 6050 

4 6314 

12 5983 

5984 

12 5994 

12 5995 

12 6015 

12 6016 

12 6051 

6052 

26 5985 

26 5996 

26 6017 

26 6053 

29 6265 

A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000270SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHNMA 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

312010003 ISS SIFATURAMENTO 
A 211050004 ISSA RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000270SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAIMA -111020005 BANCO CORA · 

noí.'.1 ·9 A 112010001 CLIENTES NACIONAIS ( \\.: · J ,_;,. 

6.897,13 

6.897,1 3 

62.188, 11 

RECEBIMENTO DE CLIENTE is 
112010001 CLIENTES NACIONAIS ( ----· 77,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO&,~;fJM~A 

NOTA EMITIDA Nº 0000271VILMAR PEREIRA CONSlflli-·B;)lr---1:.1~-*-~~w~~ 
MONT PETROLIF L TOA : J 

; 
112010001 CLIENTES NACIONAIS / 244,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . "". 

NOTA EMITIDA Nº 0000272P R COMERCIO L TOA ./ 

112040006 ISS A RECUPERAR 3,85 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000271VILMAR PEREIRA 
CONSTRUÇOES E MONT PETROLIF L TOA 

112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000272P R COMERCIO L TOA 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

312010003 ISS SIFATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000271VILMAR PEREIRA 
CONSTRUÇOES E MONT PETROLIF L TOA 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000272P R COMERCIO L TOA 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

NOTA EMITIDA Nº 0000273SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ,P 
DE CHAPADINHNMA 

112040006 ISS A RECUPERAR 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000273SECRETARIA MUNICI AL 
DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAIMA 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 112040006 ISS A RECUPERAR 

COMPENSAÇÃO DE ISS 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

PROV. ISS NOTA EMITIDA Nº 0000273SECRETARIA MUNICIPAL D 
EDUCAÇÃO DE CHAPADINHAIMA 

111020005 BANCO CORA 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

RECEBIMENTO DE CLIENTE 

12,20 

3,85 

12,20 

3,85 

12,20 

269.031 , 11 

8.070,93 

8.070 3 

229.904,26 

6.897,13 

6.897,13 

6.897,13 

62.188, 11 

77,00 

244,00 

3,85 

12,20 

3,85 

12,20 

3,85 

12,20 

8.070,93 

8.070,93 

403.860,23 



Diário 
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 11 O/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Lula/MA · CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

31 6080 312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV.PIS 07.2023 

31 6081 312010001 COFINSSIFATURAMENTO 

31 6106 

31 6107 

31 6108 

31 6109 

' 

A 211050001 COFINS A RECOLHER 
PROV.COFINS 07.2023 

421010001 SALARIOE ORDENADOS 
A 211030001 SALARIOS A PAGAR 

SALARIO N M~S 

211030001 SALARIOS A PAGAR 
A 211040001 INSSA RECOLHER 

INSS DESCONTO FUNCIONARIO 

421010007 INSS 
A 211040001 INSS A RECOLHER 

INSS PATRONAL 

421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA 
A 211040002 FGTS A RECOLHER 

FGTSNOM~S 

, 

'I. 
n C.05~.r) ..... __ _ 

l>fUCtf.~ ... 

A~iili 
'---

Página 15 de 30 
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3.245,17 
3.245,1 7 

14.977,69 
14.977,69 

6.690,64 
6.690,64 

521 ,79 
521,79 

1.826,50 
1.826,50 

535, 19 
535,19 

_Ll)38. Q54, O?_ - 1.038.054,02 



1 

Diário 
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Luls/MA • CEP 65036-000 I CNPJ: 69.391.274/0001-55 

1 6166 312010003 ISS S/FATURAMENTO 

6167 

3 6168 

17 6169 

23 6170 

31 6151 

31 6152 , 
6153 

31 6154 

31 6171 

31 6196 

31 6197 

31 6198 

31 6199 , 
31 6211 

31 6212 

31 6213 

31 6214 

31 6266 

A 211050004 ISS A RECOLHER 
ISS SOBRE A NOTA0000274 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

ISS SOBRE A NOTA0000275 

312010003 ISS S/FATURAMENTO fiOOS 11 A 211050004 ISS A RECOLHER 
ISS SOBRE A NOTA0000276 

312010003 ISS S/FATURAMENTO ~roe..,. 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

ISS SOBRE A NOTA0000278 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER '--. ,,,. , 

ISS SOBRE A NOTA0000279 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

RECEITA COM ATIVIDADE DE SERVICO 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

RECEITA COM CHAPADINHA 

112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 
A 311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL 

RECEITA COM CONCESSIONARIA 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311020009 OUTRAS OBRAS 

RECEITA COM OUTRAS OBRAS 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

ISS SOBRE A NOTA0000280 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINSA RECOLHER 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

41 1020001 CUSTO DE MATERIAL EM OBRA 
A 111020005 BANCO CORA 

aquisição de material para obra 

TOTAL DO Mi=s 08/2023 

Página 16 de 30 
Ker: urniu:l;, a 1 :lUU:lJ 

200,18 
200,18 

11,30 
11,30 

12.049,94 
12.049,94 

100,00 
100,00 

143,28 
143,28 

6.229,50 
6.229,50 

401.664,74 
401 .664,74 

12.000,00 
12.000,00 

4.776,00 
4.776,00 

360,00 
360,00 

186,89 
186,89 

12.049,94 
12.049,94 

360,00 
360,00 

143,28 
143,28 

40,49 
40,49 

2.610,82 

78,00 

31 ,04 

403.860,23 
403.860,23 

856.895 63 



Diário Página 17 de 30 
KeT: Ul/lUlJ a 1 ~/lUlj 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Lufa/MA. CEP 65036-000 I CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

1 6155 112010001 CLIENTES NACIONAIS 4.347,50 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.347,50 

RECEITA COM ATIVIDADE DE SERVICO 

6156 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 535.642,41 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 535.642,41 

RECEITA COM CHAPADINHA 

6157 112010001 CLIENTES NACIONAIS 

fis 'J~ o íl l 2 
24.000,00 

A 311020009 OUTRAS OBRAS 24.000,00 
RECEITA COM OUTRAS OBRAS 

6172 312010003 ISS S/FATURAMENTO >rtc'l'r-J 200,18 A 211050004 ISS A RECOLHER 200,18 
ISS SOBRE A NOTA0000281 AS&- :' 6173 312010003 ISS S/FATURAMENTO 17,20 ,, 

A 211050004 ISS A RECOLHER 
"----

17,20 
ISS SOBRE A NOTA0000282 -

6200 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 130,43 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 130,43 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

6201 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 16.069,27 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 16.069,27 , PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

6202 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 720,00 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 720,00 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

6215 312010002 PISS/FATURAMENTO 28,26 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 28,26 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

6216 312010002 PISS/FATURAMENTO 3.481 ,68 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 3.481 ,68 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

6217 312010002 PISS/FATURAMENTO 156,00 
A 21 1050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 156,00 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

4 6174 312010003 ISS S/FATURAMENTO 16.069,27 
A 211050004 ISS A RECOLHER 16.069,27 

ISS SOBRE A NOTA0000283 

9 6175 312010003 ISS S/FATURAMENTO 720,00 
A 211050004 ISS A RECOLHER 720,00 

ISS SOBRE A NOTA0000284 

25 6267 111020005 BANCO CORA 500.000,00 , A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 500.000,00 
RECEBIMENTO DE CLIENTE 

30 6078 421010036 IRPJ- LUCRO PRESUMIDO 26.086,97 
A 211050010 IRPJ A RECOLHER .086,97 

PROV.IRPJ 09.2023 

30 6079 421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO 26.086,97 
A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 26.086,97 

PROV.CSLL 09.2023 

TOTAL DO Mi:s 09/2023 1.153.75614 



Diário Página 18 de 30 
Ker: Ul/:.!U:.!J a U / :.!lf.:'.J 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/l.ETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São lula/MA - CEP 85036-000 I CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

2 6176 312010003 ISS S/FATURAMENTO 78,40 
A 211050004 ISS A RECOLHER 78,40 

ISS SOBRE A NOTA0000285 

2 6177 312010003 ISS S/FATURAMENTO 4.929,66 
A 211050004 ISS A RECOLHER 4.929,66 

ISS SOBRE A NOTA0000286 

2 6178 312010003 ISS S/FATURAMENTO 6.131 ,16 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

t nr.05~11 
6.131,16 

ISS SOBRE A NOTA0000287 

10 6268 411020001 CUSTO DE MATERIAL EM OBRA ..... 500.000,00 
A 111020005 BANCO CORA '«.,r, 500.000,00 

aquisição de material para obra 

17 6271 111020005 BANCO CORA AIS-:- ~ /. 35.346,39 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 35.346,39 

RECEBIMENTO DE CLIENTE 

17 6272 211050004 ISS A RECOLHER .__, _ _,, 
35.346,39 

A 111020005 BANCO CORA 35.346,39 
PAGO ISS NO MES 

18 6179 312010003 ISS S/FATURAMENTO 14,35 
A 211050004 ISS A RECOLHER 14,35 

• ISS SOBRE A NOTA0000288 

6180 312010003 ISS S/FATURAMENTO 344,38 
A 211050004 ISS A RECOLHER 344,38 

ISS SOBRE A NOTA0000289 

31 6158 112010001 CLIENTES NACIONAIS 1.855,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.855,00 

RECEITA COM ATIVIDADE DE SERVICO 

31 6159 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 380.173,19 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 380.173, 19 

RECEITA COM CHAPADINHA 

31 6203 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 55,65 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 55,65 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

31 6204 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 11.405,20 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 11.405,20 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

31 6218 312010002 PISS/FATURAMENTO 12,06 
A 211050002 PIS FATURAMENTOA RECOLHER 12,06 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

31 6219 312010002 PISS/FATURAMENTO 2.471,13 

• A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 2.471 ,13 
PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

31 6269 111020005 BANCO CORA 500.000,00 
A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 500.000,00 

RECEBIMENTO DE CLIENTE 

31 6313 211050001 COFINS A RECOLHER 61.800,85 
A 111020005 BANCO CORA 61.800,85 

PAGO IMPOSTO N MES 

TOTAL DO Mi:S 10/2023 1.539.963 81 



Diário Página 19 de 30 
KeT: Ul/LU<!J a 1LUU<!J 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Lula/MA - CEP 65036-000 I CNPJ: 69.391.274/0001-55 

1 6160 112010001 CLIENTES NACIONAIS 6.851,00 
A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.851 ,00 

RECEITA COM ATIVIDADE DE SERVICO 

6205 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 205,53 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 205,53 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

6220 312010002 PISS/FATURAMENTO 44,53 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER ...... 44,53 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

2 6161 112010001 CLIENTES NACIONAIS .. fàGU~l~ 58.333,28 
A 311020009 OUTRAS OBRAS 58.333,28 

RECEITA COM OUTRAS OBRAS 

>e•~ 2 6181 312010003 ISS S/FATURAMENTO 166,55 
A 211050004 ISS A RECOLHER 166,55 

ISS SOBRE A NOTA0000290 

AL.... , / 1.150.00 2 6206 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER "-.- 1.750,00 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

2 6221 312010002 PISS/FATURAMENTO 379, 17 

1 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 379,17 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

6182 312010003 ISS S/FATURAMENTO 1.361 ,36 
A 211050004 ISS A RECOLHER 1.361 ,36 

ISS SOBRE A NOTA0000291 

7 6183 312010003 ISS S/FATURAMENTO 388,64 
A 211050004 ISS A RECOLHER 388,64 

ISS SOBRE A NOTA0000292 

15 6270 411020001 CUSTO DE MATERIAL EM OBRA 438.199, 15 
A 111020005 BANCO CORA 438.199,15 

aquisição de material para obra 

23 6184 312010003 ISS S/FATURAMENTO 136,00 
A 211050004 ISS A RECOLHER 136,00 

ISS SOBRE A NOTA0000294 

29 6185 312010003 ISS S/FATURAMENTO 40,00 
A 211050004 ISS A RECOLHER 40,00 

ISS SOBRE A NOTA0000296 

30 6273 111020005 BANCO CORA 51.542,14 
A 112010001 CLIENTES NACIONAIS 51 .542, 14 

RECEBIMENTO DE CLIENTE 

' 
6274 21105001 O IRPJ A RECOLHER 35.346,39 

A 111020005 BANCO CORA 35.346,39 
PAGO IMPOSTO N MES 

6275 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 16.195,75 
A 111020005 BANCO CORA 

PAGO IMPOSTO N MES 

TOTALDO M~S 11/2023 610.939 49 



Página 20 de 30 Diário 
Ker: Ul/LULJ a 1 L/LULJ 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRAA, VILA IVAR SALDANHA, São Luls/MA. CEP 65036-000 I CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

1 6162 112010001 CLIENTES NACIONAIS 6.057,00 

6186 

6187 

6188 

6207 

6222 

2 6163 

' 6208 

2 6223 

3 6164 

3 6209 

3 6224 

4 6165 

,. 6210 

4 6225 

14 6189 

15 6190 

15 6191 

15 6192 

15 6315 

A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
RECEITA COM ATIVIDADE DE SERVICO 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

ISS SOBRE A NOTA0000298 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

ISS SOBRE A NOTA0000299 

531 ,00 

14.279,41 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

~QSl:; 24.08 

ISS SOBRE A NOTA0000302 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINSA RECOLHER 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

312010002 PISS/FATURAMENTO 

lfUC'f.~· .' 'ª'"' 
AS& i 

/ 39,37 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 

RECEITA COM CHAPADINHA 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINSA RECOLHER 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL SA 
A 311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL 

RECEITA COM CONCESSIONARIA 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

112010001 CLIENTES NACIONAIS 
A 311020009 OUTRAS OBRAS 

RECEITA COM OUTRAS OBRAS 

312010001 COFINSS/FATURAMENTO 
A 211050001 COFINS A RECOLHER 

PROV DE COFINS NA ATIVIDADE 

312010002 PISS/FATURAMENTO 
A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

PROV DE PIS NA ATIVIDADE 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

ISS SOBRE A NOTA0000304 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

ISS SOBRE A NOTA0000305 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

ISS SOBRE A NOTA0000306 

312010003 ISS S/FATURAMENTO 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

ISS SOBRE A NOTA0000307 

211050004 ISS A RECOLHER 
A 111020005 BANCO CORA 

PAGO IMPOSTO NO MES 

527.651,45 

15.442,28 

3.429,73 

58.896,47 

1.766,89 

382,83 

44.459,33 

1.333,78 

288,99 

24,20 

.039,31 

6.057,00 

531 ,00 

14.279,41 

24,08 

181.71 

39,37 

527.651 ,45 

15.442,28 

3.429,73 

58.896,47 

1.766,89 

382,83 

44.459,33 

1.333,78 

288,99 

1 ) 24,20 

y 196,59 

1.039,31 

118,58 

27.847,85 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Lufa/MA· CEP 65038-000 1 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

15 6316 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 34.340,26 
A 111020005 BANCO CORA 34.340,26 

PAGO IMPOSTO NOMES 

19 6193 312010003 ISS S/FATURAMENTO 1.333,78 
A 211050004 ISS A RECOLHER 1.333,78 

ISS SOBRE A NOTA0000308 

27 6194 312010003 ISS S/FATURAMENTO 136,00 
A 211050004 ISS A RECOLHER 

# nC.0516 ISS SOBRE A NOTA0000310 

27 6195 312010003 ISS S/FATURAMENTO 
... . 1.550,13 

136,00 

A 211050004 ISS A RECOLHER 

~"-ISS SOBRE A NOTA0000311 
1.550,13 

31 6147 421010036 IRPJ- LUCRO PRESUMIDO 16.571 ,31 
A 21105001 O IRPJ A RECOLHER 16.571 ,31 

PROV.IRPJ 12.2023 .... 
31 6148 421010037 CSLL- LUCRO PRESUMIDO !.----"" 16.571 ,31 

A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER 16.571 ,31 
PROV.CSLL 12.2023 

31 6317 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 1.862.059,38 

1 
A 411020001 CUSTO DE MATERIAL EM OBRA 

Transfer6ncla de saldo para encerramento das contas de resultado. 

6318 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 114.658,72 
A 312010001 COFINSS/FATURAMENTO 

1.862.059,38 

114.658,72 
Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 6319 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 115.664,47 
A 312010003 ISS S/FATURAMENTO 115.664,47 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 6320 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 56.690,57 
A 421010037 CSLL- LUCRO PRESUMIDO 56.690,57 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 6321 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.924,50 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 30.924,50 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 6322 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 56.690,57 
A 421010036 IRPJ- LUCRO PRESUMIDO 56.690,57 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. . . 
31 6323 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 16.554,17 

A 421010007 INSS 16.554,17 
Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

t 
6324 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 60.863,66 

A 421010001 SALARIOE ORDENADOS / 
Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

6325 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 4.926,63 

60.863,66 

A 312010002 PISS/FATURAMENTO 
Transfer6ncia de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 6326 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 4.832,59 
A 421010006 FGTS- FUNDO DE GARANTIA 

Transfer6ncla de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 6327 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 150,00 
A 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 150,00 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 6328 311020003 OBRA DE CHAPADINHA 3.469.447,70 
A 511020001 RESULTADO 00 EXERCICIO 3.469.447' 70 

Transfer6ncla de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 6329 311020008 CONCESSIONARIA 00 BLOCO CENTRAL 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 177.521 ,98 

Tranafer6ncia de saldo para encerramento das contas de resultado. 

31 6330 311020009 OUTRAS OBRAS 
A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 156.971 ,53 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

A \ \.J 



Página 22 de 30 Diário 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Luls/MA- CEP 65036-000 1 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

31 6331 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO 
A 231030001 LUCROS ACUMULADOS 

1.521 .774,95 

Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. 

TOTAL DO Mt:S 12/2023 8.444.225,06 

• tií\0,5 J 7 

.Orne tf.~' 24 
. ASL. , 

." 

' 

' 

1.521 .774,95 



Demonstração de Resultado Página 23 de 30 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Lula/MA - CEP 65036-000 I CNPJ:69.391.274/0001-55 

12/2023 12/2022 ........................................................................................................................................................................................ ,...... ................................................................................ . 
Receita Operacional Bruta 

RECEITA BRUTA OPERACIONAL 

RECEITA BRUTA 
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA 
OBRA DE CHAPADINHA 
OBRA LIQUIGAS 

OBRA RODRIGUES NOLETO 
OBRA TOCANTINS MATEUS 
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL 
OUTRAS OBRAS 

Deduções da Receita Bruta 

1 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 
IMPOSTOS INCIDENTESSNENDAS 

COFINSS/FATURAMENTO 
PISS/FATURAMENTO 

ISS S/FATURAMENTO 
CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA 

CUSTO DE MATERIAL EM OBRA 
OBRA DE CHAPADINHA 
OBRA LIQUIGAS 
OBRA RODRIGUES NOLETO 

OBRA TOCANTINS 
OBRA CONCESSIONARIA 

OBRA LOCALIZA 

= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

Despesas Operacionais 

1 

DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESASC/ OPERAÇÃO 

SALARIOE ORDENADOS 
13° SALARIOS 

FGTS - FUNDO DE GARANTIA 
INSS 

MEDICO DO TRABALHO 
ENERGIA ELETRICA 
HONORARIO DO CONTADOR 
IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS 

CREA 
JUROS E MULTAS DE MORA 
MATERIAL DE EXPEDIENTE 
MATERIAL DE ESCRITORIO 
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO 
CSLL - LUCRO PRESUMIDO 

TELEFONE E INTERNET 
UNIFORMES 
VEICULOS COMBUSTNEIS E 

LUBRIFICANTES 
VIAGENSE ESTADAS 

Despesas Financeiras 

DESPESAS FINANCEIRAS 
CORRECAO MONETÁRIA PASSIVA 
DESCONTOS CONCEDIDOS 

: RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO 

=RESULTADO DO EXERCÍCIO 

3.834.865,71 c l ) O O 51 S ~.674.160,82 c 
30.924,50 c (il .. · 11m-•• 24.738,35 c 
30.924,50 c 24. 738,35 c 

255.249,82 D 
255.249,82 D 
114.658, 72 D 
24.926,63 D 

115.664,47 D 
1.862.059,38 D 
1.862.059,38 D 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

, _ 
3.834.865,71 c 

649.422.47 c 
.950.311,99 c 

10.934,oo c 
179.831 ,78 c 
351.097,50 c 
34.747,20 c 
22.500.00 c 

296.718,29 D 
296.718,29 D 
140.224,88 D 
30.382,05 D 

126.111 ,36 D 
1.955.614,10 D 

0,00 
1.819.861,46 D 

5.893,60 D 
59.048,1 5 D 
38.912,01 D 
13.898,88 D 

4.674.160,82 c 

0,00 2.117.309,20 D 18.000,00 D 2.252.332,39 D 

195.781,56 D 
195.781,56 D 
60.863,66 D 

0,00 
4.832,59 D 

16.554,17 D 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

56.690,57 D 
56.690,57 D 

0,00 
0,00 

150,00 D 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

1. 717.556,51 c 

195.78 ,56 D 

1.521.774,95 c 

1.521.774,95 c 

348.403,26 D 
348.403,26 D 
58.391,65 D 

833,33 D 
4.282,67 D 

15.798,86 D 
2.433,00 D 
6.646,95 D 

11.200,00 D 
. 26,1 0 D 

6.721 ,80 D 
1.286,26 D 

40,00 D 
3.217,00 D 

70.548,88 D 
50.800,64 D 

4.036,78 D 
4.920,00 

90.792,2 

2.421 .828,43 c 

348.403,26 D 

6.021,25 D 

2.067.403,92 c 

.067.403,92 c 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Luls/MA • CEP 65036-0001 CNPJ:69.391.27410001-55 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERC(CIO, APRESENTANDO UM LUCRO 
LIQUIDO DE 1.521.774,95 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 
E CINCO CENTAVOS). 

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. 

SÃO LUIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023 

'soC'iO'AoM'iN'isfRl\ooif'peoRO .. SERENCi'MOREiR.~,"scR'iViN'e'Ff """""'"""' 
CPF: 032.978.163-41 
RG: 016856972001 5 - SSPMA -nC.051 9 ...................................................................................................................................................... 
CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA 
CPF: 043.489.493-10 
CRC :14595 •1S ····----· 

' 

1 



Balanço Patrimonial 
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 11 O/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Luls/MA . CEP 65035-000 / CNPJ:69.391.274/0001·55 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA GERAL 

CAIXA 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

BANCO INTER 

BANCO CORA 

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 

CLIENTE 

CLIENTES NACIONAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

1 
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. 

LOCALIZA RENT A CAR SA 

IMPOSTOS A RECUPERAR 

IRRF A RECUPERAR 

INSS A RECUPERAR 

MERCADORIAS 

MERCADORIAS P/OBRAS 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕESA CURTO PRAZO 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

SALARIOS A PAGAR 

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

INSS A RECOLHER 

1 
FGTS A RECOLHER 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

COFINS A RECOLHER 

PIS FATURAMENTO A RECOLHER 

ISS A RECOLHER 

IRRF A RECOLHER 

PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL 

IRPJ A RECOLHER 

CONTRSOCIAL A RECOLHER 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL 

SOCIO PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

SOCIO MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS 

OUTRAS CONTAS 

..._, 

nOOJZn 
fil 

oroc.'f. 
I 

, 
.. ............__ 

12/2023 

2. 722.406,52 D 

2. 722.406,52 D 

592.578,56 D 

567.775,54 D 

567.775,54 D 

24.803,02 D 

0,00 

24.803,02 D 

2.129.827,96 D 

1.595.019,96 D 

17.045,96 D 

1.348. 770,25 D 

181.300,83 D 

47.902,92 D 

20.626,86 D 

30,04 D 

20.596,82 D 

514.181 ,14 D 

514.1 81 ,14 D 

2.122.406.52 c 
380.902,98 c 
380.902,98 c 

57.471 .29 c 
57.471 ,29 c 
19.291 ,94 c 
14.248,12 c 
5.043,82 c 

304.139,71" 
126.445,75 

42.300,4 c 
3.724,7?1 c 

500.000.00 c 
500.000,00 c 

1.535.274,11 e 
1.535.274,17 

Página 25 de 30 
lü't.U't.J 

12/2022 

1.216.738,58 D 

1.216. 738,58 D 

684.026,84 D 

567.775,54 D 

567.775,54 D 

116.251,30D 

90.401 ,30 D 

25.850,00 D 

532.71 1,74 D 

43.519,14 D 

3.645,54 D 

0,00 

17.373,60 D 

22.500,00 D 

20.626,86 D 

30,04 D 

20.596,82 D 

468.565,74 D 

468.565,74 D 

1.216.738,58 c 
203.239,36 c 
203.239,36 c 

1.338,87 c 
1.338,87 c 

211 .23 c 

º·ºº 
211 ,23 c 

201 .689,26 c 

1.013.499,22 e 
1.000.000.00 c 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, VILA IVAR SALDANHA, São Luls/MA - CEP 65036-000 I CNPJ:69.391.274/0001-55 

12/2023 12/2022 

ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS 193.770,63 D 0,00 

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÁO VERDADEIRAS E NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. 
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1 184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10 406 DE 
10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDAÕE DOS 
SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIG!:NCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS 
DO EXERCICIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL 
ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS 
INVENTÁRIOS FISICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA 
RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO. 

SÃO LU(S, 31 DE DEZEMBRO DE 2023 

.................................................................................................................................................. L18 O 521 
SOCIO ADMINISTRADOR: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER f fS -

2 5 
. 

CPF: 032.978.163-41 

,'OC"~ RG: 0168569720015 - SSPMA 

' 
C0°N"rADOAA:·vANE0S0SA°CAMPOS0SÕ'üs:.\"""'"""'""""'"''''''''''"''''''''' ' '''''"''' '4SS~, / . 
CPF: 043.489.493-10 
CRC :14595 

' 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Luls/MA - CEP 65036-000 J CNPJ:69.391.274/0001-55 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 1212023 
1) CONTEXTO OPERACIONAL 
A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Luís/MA, 
tendo como objeto social atividade principais de prestação de serviço de engenharia e obras de construçlo civil. 
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a Resolução CFC 1418/12 (ITG 1000) e demais 
praticas emanadas da legislação societária brasileira. 
a) Base de elaboração 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o menor valor entre o custo histórico e o valor justo e '"'-
conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. ( ) Q Q ) 1.:' ') 
b) Moeda funcional e moeda de apresentação "IS ~ '"' '-
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as ~ 
informações financeiras apresentadas em reais tiveram os centavos suprimidos, exceto quando indicado de outra at~IJA 
forma. ''OC. '1 Pt 
c) Demonstração dos resultados abrangentes 
Não houve transações no patrimônio liquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que A Í 
pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes, assim essa demonstração não está sendo ~~ . 
apresentada. 
3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTÁBEIS 
As principais polltlcas contábeis adotadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras são, entre 
outras, as seguintes: 
a) Caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses 

l
enos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco Insignificante de alteração no valor, e são 
dos na gestão das obrigações de curto prazo. 
trumentos financeiros 
lvos financeiros mantidos pela Empresa são classificados sob a categoria de empréstimos e receblveis. A 
lficação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. São 

inclufdos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos e pagamentos fixos ou 
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo ou passivo circulante, exceto nos 
casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são 
classificados como ativo ou passivo não circulante. 
c) Contas a receber de clientes 
São demonstradas ao custo, acrescido de atualização monetária, liquido do ajuste a valor presente. A provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, se aplicável, é constitufda em montante considerado suficiente pela Administração 
para suprir eventuais perdas na realização dos créditos, tomando como base a análise individual dos clientes. 
A atualização é feita pela variação do lndice Nacional da Construção Civil (INCC) até a entrega das obras e, 
posteriormente, pela variação do lndlce Geral de Preços e Mercado (IGP-M), o valor é acrescido de juros. 
d) Reconhecimento de receita 
Na venda de unidades não concluldas dos empreendimentos lançados que não mais estejam sob os efeitos da 
correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de Incorporação, foram observados os procedimentos 
e as normas estabelecidos pelo CPC 30 para o reconhecimento da receita de venda de bens com a transferência 
continuada dos riscos e beneffcios mais significativos inerentes à sua propriedade. O enquadramento dos contratos 
de venda dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma foi efetuado com base na orientação técnica 
OCPC 04, a qual norteou a aplicação da interpretação técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária 
brasileiras. 
Levando em consideração a orientação OCPC 01 (R1), os seguintes procedimentos são adotados para o 
reconhecimento de receita de vendas de unidades em construção: 

'

to incorrido (Incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades vendidas é apropriado Integralmente ao resultado pela evolução 
ceira do empreendimento. 
urado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno), em relação a seu custo total orçado (POC), o qual é aplicado 

o valor justo da receita das unidades vendidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), ajust a segundo as condições 
dos contratos de venda; sendo assim, é 
determinado o montante da receita de venda reconhecida. Os montantes das receitas de vendas apuradas, incluind 
a atualização monetária das contas a receber com base na variação do lndice Nacional da Construçlo Civil - INC , 
liquido das parcelas já recebidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), são contablllzad 
como contas a receber ou como adiantamentos de clientes, quando aplicável. 
Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do pra 
conclusão, as estimativas iniciais são revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções d 
receitas ou custos estimados e são refletidas no resultado no período em que a Administração tomou conhec 
das circunstâncias que originaram a revisão. 
Os valores recebidos por vendas de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que ainda est jam sob 
os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de Incorporação são claasifica 
adiantamento de clientes. 
Nas vendas de unidades concluídas, a receita de venda dos bens é reconhecida no momento da entrega das 

SÃO LUIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023 

soci'o:A'O'MiNiST'AA'C:iO'R':"P'EoRc5'sERENCi'MóRifü~A''scFfriii'Ni~R ................... .. 
CPF: 032.978.163-41 
RG: 0168569720015 - SSP 

CÔNTADÕAA:\/Ã'N'ESSA°CAMPO'ifSoüsi\'""'"""'''''''''''''''""'""""""'''············ .. 
CPF: 043.489.493-10 
CRC: 14595 

V 
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SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila lvar Saldanha, São Luls/MA • CEP 65038-000 I CNPJ: 69.391.274/0001 -55 

Liquidez Geral 

Ativo Circulante+ R.LP 

Pas. Clrc. + Pas. NÃO Clrc. 

Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Liquidez Imediata 

I 

Dlsponlvel 

Passivo Circulante 

e de lucratividade 

Lucro liquido 

Receita 

Endividamento Geral 

2.722.406,52 D Pas. Clrc. + Pas. NÃO Clrc. 380.902,96 e 
-------= 7,147 

360.902,98 e Ativo Total 
-------= 0,13 

2.722.406,52 D 

Liquidez Seca 

2.722.406,52 D Ativo Circulante • Est. 2.206.225,36 D 
-------= 7,147 

380.902.98 e 
-------= 5,797 

Passivo Circulante 360.902,96 e 

fndlce de Solvência 

592.576,56 D Ativo Total 2.722.406,52 D 
-------= 1,555 

360.902,96 e Pas. Clrc. + Pas. NÃO Clrc. 
-------= 7,147 

360.902,96 e 

Giro Ativo 

1.535.274,1 7 e Vendas 3.834.865, 11 e 
-------= 40,03% 

3.834.665,71 e -------= 1,408 
Ativo Total 2. 722.406.52 D 

SÃO LUIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023 
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Tenno de Encerramento 

Nome do Livro: DIÁRIO 

Nº de Ordem: 4 

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no 

período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA .. 

' 

, 

São Luís, 31/12/2023 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

Administrador, Sócio 

CPF 032.978.163-41 

VANESSA CAMPOS SOUSA 

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE 

CRC/MA 14595 

( 
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ASSINATURA ELETRÔNICA (is ---
jroc.'f0~24 

Certificamos que o ato da empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CON~UA~~· consta assinado 

digitalmente por: ·' 

CPF/CNPJ 

03297816341 

04348949310 

1 

.JUCEMA 

.......___ 

Nome 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

VANESSA CAMPOS SOUSA 

CSJITIFICO A AO'J'&llTICAÇ1o DI 23/07/202, Ots20 SOB R1 202, 0803 8 
PROTOCOLOt 2 , 0803868 D& 13/06/202, . Jn:llJi i 2120031995, . 
sr DfG&IGIAJlIA- &X&CUTOIUIS • CONSULTOllUCI LTDA • 

UJSELllO DIAS CJUUll:IRO LOP&S FILHO 
llUCHONSÁVJ:L ••LA A'OTDTICAÇÃO 

alo Lufs, 231011202 ' 
-.pr••afaoil .... gov.br 
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~CRCMA 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DO MARANHÃO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL 

IDENTIFICA ÃO DO REGISTRO 

NOME ................. : VANESSA CAMPOS SOUSA 
REGISTRO .. ........ : MA-014595/0-4 
CATEGORIA. ....... : CONTADOR 
CPF ..................... : ***.489.493-** 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 03/12/2024 as 12:06:32. 
Válido até: 03/03/2025. 
Código de Controle: 265898. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 



• CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Nº 911877 /2024 
Emissão: 23/07 /2024 

Validade: 19/ 01/ 2025 

Chave: WAyC2 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados Impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responaável(ls) técnlco(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA. estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribulção(ções) de seu(s) responsãvel(vels) técnico(s). 

___ lntereaa•do(•) 

Empresa: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

CNPJ: 69.391.274/0001-55 

Registro: 0000002860 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 250.000,00 

Data do Capital : 12/08/1993 

Faixe: 3 

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ; OBRAS OE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS; MANU.I.êiCAO OE REDES OE 
DISTRIBUICAO DE ENEGIA ELETRICA;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS; CONSTRUCÂO DE INSLACOES ESPORTIVAS 
ERECREATIVAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIA E DE GAS; INSTALACOES OE 
SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS; MONTAGEM E INSTALACAO OE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ILUMINACAO E 
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS; ADMISTRACAO DE OBRAS; OUTRAS OBRAS OE ENGEHARIA CIVIL NAO 
ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE (OBRAS OE CONTENCAO E CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES); SERVICOS DE 
ARQUITETURA; SERVICOS OE ENGENHARIA; SERVICO OE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO; E 
ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DAS 
ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO. 

Endereço Matriz: RUA RENATO VIANA, 110, VILA IVAR SALDANHA, SÃO LUIS, MA, 65036000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 12/08/1993 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000002860EMMA 

___ Deecrlçlo 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

_ __ lnlorm•çõee I Not•• 

• A capacidade técnlco-proflaalonal d• empren 6 comprov•da paio conjunto do• acervos t6cnlooa doa prollaalonala conatantee de aeu 
qu1dro t6cnlco. 

• Esta certldlo perder6 1 v•lld1de, caao ocorr• qualquer •lter1çlo posterior doa elementos c1daatrela nela contidos 

Ano: 2024 (1/1) 

' 

___ Últlm• Anuld•d• Pag• 

_ __ Autos de lnfr•çlo --------- - ----- -------------- -,,<-- - --- --­
Nada consta 

___ Reeponúvela T6cnlco• 

Profissional: HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Registro: 1103507109 

CPF: 044.' '' ... '-87 

Data Inicio: 16/0612021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DARES 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição: ART. 4 DARES 359, DE 31/07/1991 , 00 CONFEA 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

Registro: 1113326271 
CPF: 032 ........ -41 

A autonticklade deata Certidão podo ser verificada em: https://crea-ma.sltac.com.br/publlcol. com a chave: WAyC2 
lmpresao om: 23/07/202.4 às 17:04:o9 por: edapC. lp: 191.178.164.156 

[!].: : . _· .[!] .. ~ fi 



• CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5 194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA Nº 911877 / 2024 

Em issão: 23/07/2024 

Validade: 19 /01/2025 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agro nomia do Est ado do Maranhão 
Chave: WAyC2 

I 

' 

Data Inicio: 23/0312017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tftulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06173, DO CONFEA 

Tipo de Responsabllldade: RESPONSAVEL T~CNICO 

__ Sócloa -----------------------------------------
Sócio: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

CPF: 032." • .""·41 

Função: ENGENHEIRO CIVIL 

SócíO: MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER 

CPF: 032.--.···-oo 

Função: ARQUITETA 

A autenticldade desta Certldlo poda aor varlllcada em: http1://craa-ma.sttac.com.br/publicol, com a chava: WAyC2 
Impresso em: 23/07!202• às t7:04: t0 por: adape, ip: 191.178.164.156 



• Certldlo de Acervo Técnico· CAT 
Resolução Nª 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nª 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

908672/2024 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

I 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo rei.nte a(s) 
Anotação(ões) de Responsabilldade(s) Técnica(s) • ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo -sido 
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição~ões ab~x9) 

Profissional: HELIOMAR SCRIVINER FURTADO f"lf • ~ 
Registro: 1103507109MA RNP: 1103507109 ''1 
Tltulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, SANEAMENTO AMBIEN:t'f.IC, '4º.n. ... .:J-~"' 

Número da ART: MA20230S30784 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 27/03/2023 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
, _ 

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA ·MARANHÃO 

Endereço do contratante: AVENIDA VITORINO FREIRE 

CPF/CNPJ: 30.887.156/0001-05 

Complemento: 

Cidade: CHAPADINHA 
Contrato: 034/2023 Celebrado em: 01/02/2023 

NR: 1045 
Bairro: TERRAS DURA 

UF: MA CEP: 65500000 

Valor do contrato: R$ 1.865.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 
Ação Institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: RUA GUSTAVO BARBOSA 

Complemento: UNIDADE ESCOLAR ALEXANDRE COSTA 
Cidade: CHAPADINHA 

Coordenadas Geográficas: ·3.738119, ·43.350408 

Data de Inicio: 0210212023 Conclusão efetiva: 02/0812023 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

NR: 1 
Bairro: CORRENTE 

UF: MA CEP: 65500000 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA ·MARANHÃO CPF/CNPJ: 30.887. 156/0001 ·05 

4 

Atividade Técnica: 16 • Execuçio ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> 
#11.10.1.3 • PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 • Execução de obra 5040.00 metro; 18 • Execuçlo CONSTRUÇÃO CIVIL> 
EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 • DE ALVENARIA 49 • Execução de obra 1729. 13 metro quadrado; 18 • Execuçlo CONSTRUÇÃO 
CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 ·DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 · Execução de obra 122.00 metro; 16 ·Execução 
CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 · DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 · Execução de obra 
80.00 metro; 18 • Execuçlo CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 ·DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO 
SANITÁRIO 49 · Execução de obra 135.00 metro; 16 • E.xecuçlo CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INC~NDIO > #1 .6.6 ·DE PREVENÇÃO E COMBATE A INC~NDIO E PÂNICO 49 · Execução de obra 1.00 unidade; 16 • Execuçlo ESTRUTURAS 
>ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 • DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 • Execução de obra n.29 
metro cúbico; 18 • Execuçlo ESTRUTURAS> ESTRUTURAS METÁLICAS> DE ESTRUTURA METÁLICA> #2.2. 1.1 ·PARA EDIFICAÇÃO 49 • 
Execução de obra 3795.39 quilograma; 

_ ObaervaçõN ---------
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR, DEMAIS DEPEND~NCIAS, 

' 

DENOMINADA U.1. ALEXANDRE COSTA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA 

__ lntormaçõe1 Compl1mentar11 ----

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida do8 Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, Slo Luis/MA 

Tet: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: alendimenloOcreama.org.br 
lmp<esso em: 04/06/2024, às 12:56. 



• Certldlo de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N11 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Reaoluçio N11 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

908672/2024 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

e e 

I 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s). expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das lnformaçõea nele constantes. 

Certldlo de Acervo T•cnlco n• 908672/2024 
03/01112024, 14:40 

A Certldão de Acervo Técnico (CA T) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no 
momento da habllltação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n• 8.666193, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de rasponsabilldade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n• 5. 194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

c2149 

Flca(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profisslonalQs) em questão. ..... 
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https:lfcrea­
ma.sltac.com.br/publico/, com a chave: c2849 

~-'IS') CD Ç: 3" 

' tOC. ,.!J!i2024 
4f,&:JIL.: 

Conaelho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, lole 8, Calhau, Slo lultlMA 

Tol: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106·8303 E·mall: alendlmenloOcreama.org.br 
lmpre'5o em: 04/0612024, às 12:56. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE T~CNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram 
prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do ) n Q r-: 3 l 
prestador, os serviços descritos abaixo. e com as seguintes caracter1st1cas: t .. IS e L· J . 

'roc'f.P~, 
A~ ,-

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

Contrato 034/2023; 

RDC 35/2022; 

Objeto: Execução de Serviços de Construção de Uma Unidade Escolar, demais 
dependências, denominada U.1 Alexandre Costa. 

Local de realização: Rua Gustavo Barbosa, Número 1, Bairro Corrente, 
Chapadlnha, Maranhão, CEP 65500-000; 

Perlodo de realização dos Serviços: 02 de fevereiro de 2023 a 02 de agosto de 
2023; 

Valor da Obra: R$ 1.865.000,00 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil 
Reais). 

DADOS DO CONTRATANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OE CHAPADINHA- MA 
CNPJ: 30.887.156/0001-05 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA- MA 
CNPJ: 30.887.156/0001-05 

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos HolandeMS. Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Luia/MA 

Tal:+ 55 (98) 2106·8300 Fax: + 55 (98) 2106·6303 E·mail: atendlmentoOcreama.org.br 

-

lmproaso em: 04/0612024, às 12:56. 
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~~ CHAMDíNHA 
J/1- C.-prorrmo• ~to , .. ~ ~ Q Q 3 " 

ltQC tf.~24 J 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS A~~ 
O contrato em questão refere-se à serviços de construção de unidade.escolar, 

contando com demolições, bota fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobêltwr;a. _.,., 
entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluldo. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

PUNILHA ORÇAMENT RIA CONTRATUAL 

Placa de obra em lona com Impressão digital 1,50 x 2,00m, lnctuslve 
estrutura em metalon 20 x 20qn e escoramento, Instalada - Rev 02 -
09/2021 
MUTI O MISTO - LOCAÇ O DA OBRA - EXECUÇ O DE 
GABARITO 
EXECUÇ O DE DEP SITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
AF 04/2016 
INSTALAÇ ES PROVIS RIAS DE LUZ , FORÇA. TELEFONE E 
LÓGICA 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 

Escavação manual de vala ou cava em material de 1• categoria, 
protundídade até 1,50m 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF _02/2021 
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 
60KG 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 1012017 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF _05/2016 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA OE 5 CM. AF _08/2017 

Forma plana para estruturas; em compensado resinado de 10mm. 07 
usos, indusive escoramento - Revisada 07.2015 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA OE 
CIMENTO/ AREIA Mi:Dl}V BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

·----··---

un 1,00 

m• 956,76 

mª 9,00 

UN 1,00 

UN 1,00 

m• 52,88 

m• 56,96 

m• 162,73 

m• 39,16 

m• 266,85 

m• 50,96 

m• 28,48 

KG 604,04 

Conaelho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhio 
Avenida do1 Holandeses. Ou.dra 35, Lote 8, Calhau, Slo Luis/MA 

Tel: • 65 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.bt 
Impresso em: 04/0612024, às 12:58. 
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4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4 .3.5 

4.3.6 

: 5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

I 
5.2.4 

5.2.5 

5.3. 1 

Forma plana para estruturas. em compensado plastificado de 10mm, m• QS,68 
07 usos. Inclusive escoramento - Re\lisada ·07 .2015 

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO 
KG 101 1,63 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
KG 227,25 

AÇO CA-60 DE 5 MM· MONTAGEM. AF _06/2017 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEC.ÂNICO COM m• 11,37 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m• 11,37 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _0212022 
lmpermeabil~çao de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta 
asfáltlca tipo Neutro! da Vedaclt ou similar, exceto argamassa m• 219,82 
im rmeabillza 

Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 m• 93,49 usos, inclusive eecoramento 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1647,39 
MONTAGEM. AF _06/2022 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - KG 316,46 
MONTAGEM. AF _06/2022 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA M~OIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m• 19, 18 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

LANÇAMENTO COM USO OE BALDES, ADENSAMENTO E m• 19, 18 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _0212022 

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm. m• 99,30 07 usos, Inclusive escoramento - Revisada 07.2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - KG 777,08 
MONTAGEM. AF _06/2022 

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
KG 234,79 AÇO CA-60 OE 5 MM - MONTAGEM AF _06/2017 

CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7·3 (EM MASSA SECA OE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m• 11,80 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m• 11,80 ACABAMENTO OE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _0212022 

Conselho Reglonel de Engenherla e Agronoml• do Estado do Merenhão 
Avenida dos Holandeset, Quadra 35, Lote 8, Calhau. Slo Luls/MA 

Tal:+ 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2108·8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.br 

_./ 

Impresso em: 04/06/2024, às 12:56. 
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6 .1 

6.2 

6.3 

7.1 .1 

7.1.2 

7.1 .3 

7.1.4 

7.1.5 

7.1.6 

7 .2.1 

7.2.2 

7.2.3 

8.1 

8.2 

11111~ 1)0053 4 
Compn;wnl-• O.unllOIYlmenea í'll ~ 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEAAMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA m• 

;~ .. t:I 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _ 1212021 

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇ O DE BLOCOS 
CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 
AF 0312016 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇAO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 
COMPRIMENTO. AF _0312016 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBR SE 
TE~AS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA 
CE MICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m• 
AF 0712019 
lmunizaçao de superflclea de madeira com aplicação de 01 dem6o de m• 
Jimo Cupim Incolor ou similar 
TELHAMENTO COM TELHA CE MICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS OE 2 AGUAS. INCLUSO TRANSPORTE m• 
VERTICAL. AF 07/2019 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

M 

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO OE MUROS 0,20m M 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA.DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA UN 
OU OE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

ESTRUTURA METALICA ACO TRELICAOO-MONTAGEM E 
KG 

INSTALACAO 
Telhamento com telha metàlíca em chapa de aço galvanizado natural m• 
ondulada e=O,Smm 

BRISE METALICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA m• 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
V.A.OS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM m• 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF _ 1012022 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL. APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, m2 
ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF 0612014 

86.25 

63,80 

675,46 

875.46 

()75.46 

102,00 

26,00 

12,00 

3795,39 

408,76 

67,84 

Con•elho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maninhio 
Avenida dos Holan<leses. Quadra 35, Lole 8, Calhau, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.br 
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8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 .1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

11.1.2 

11.1.3 

11111~ ~-o--i~-llO 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF _0612014 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 MI A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF _06/2014 

PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L· T· U ) 

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth. linha 
cristal piscina, aplicado oom argamassa industrializada ac·ii. rejunte 
epoxi. exclusive regularização de base ou emboço · Rev 02 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF _0812022 

PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO 
COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= •e• MM (INCLUSO 
EXECUCAO 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF _06/2014 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF _0812022 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF _08/2022 

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF _0812024 

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 

Porta em madeira de lei. almofadada. 0.80 x 2.10 m, lnduslve batentes 
e ferragens 

Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, Inclusive batentes 
e ferragens 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA · FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _0112020 

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 11
· 1.4 ANODIZADO NATURAL: SEM GUARNICAO/ALIZARMSTA 

m• 

m• 

M 

mz 

m• 

m• 

m• 

m• 

m• 

m• 

M 

' 
n0053~ 

í'IS • 

~'1C' A . . . 
_,. 

155,06 

490,22 

490,22 

75,14 

313,02 

626,29 

0,31 

8,25 

2,92 

luCaS de1frro ()(\teles 
~ngen tro civil 

CREA· 111983915:1 

Conaetho R8{,Jlonal de Engenharia e Agronomia do Eat.do do Maranhio 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sio Lufa/MA 

Tel: • 55 (98) 2108-8300 Fax:+ 55 (98) 21 08·8303 E·mall: atendlmenloOcreama.org.br 
Impresso em: 04/06/2024, às 12:56. 
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11.1.5 

11 .1.6 

11.2.1 

11 .2.2 
11.2.3 

12.1.1 

12.1.2 

12.1.3 
12.1.4 

12.1.5 

12.1.6 

12.2.1 

12.2.2 

12.2.3 

12.2.4 

12.2.5 

12.2.6 

~ - OiAPiiilH IA íl ~•DeMnWllY~ 

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 
C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 

m• 

PORTA OE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA. EM VIDRO 
TEMPERADO. 2 FOLHAS OE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF _0112021 

UN 

JANELA CULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 60CM(AX 
L). 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE. BATENTE DE 3 A 4 CM. COM VIDRO, SEM 

UN 4,00 

GUARNICAO 
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NA11.IRAL m• 28,20 
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 X 3cm M 60,45 

GRADE OE FERRO DE PROTEÇÃO 
TUBO QUADRADO METALON 50 X 50 1,25 FINA QUENTE 

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1012020 

UN 1,00 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO. DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 26 UN 2,00 
DISJUNTORES DIN, 100 A 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUI ÃO 90A UN 2,00 

Ois osltivo de proteção contra surto de tensao DPS 60kA - 275v un 4,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - i=ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 

UN 30,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE UN 24,00 
25A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1012020 

PONTO DE ILUMINAÇ O RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETROCUTO, CABO. UN 32,00 RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA . AF 0112016 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETROCUTO, CABO, RASGO, UN 32,00 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

PONTO DE TOMADA RES.IDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA EltTRICA, ELETROCUTO, CABO, RASGO. UN 12,00 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL. INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETROCUTO, CABO, RASGO, UN 31 ,00 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

Luminária sobrepor quadrade Led 24W", 6500K G- Li ht ou similar 

Refletor Slim LEO 15<JN de potência, branco Frio, 650(lk, Autovolt, 
marca G.light ou slmllar. Rev 01 

Conaelho R99lon•I de Engenhula e Agronoml• do Eatlldo do Mar.,,hlo 
Avenida doa Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Ull&IMA 

Tel: + 55 (98) 2108·8300 Fax: + 55 (98) 2108-8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.br 
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12.3.2 

12.3.3 

12.3.4 

12.4.1 

• 12.4.2 

12.4.3 

12.4.4 

12.4.5 

12.5.2 
12.5.3 

12.5.4 

12.5.5 

13. 1 

13.2 

• 13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

13.8 

)11111'- ...... , ............ ...... 
~IA 

j/I C~•~lmentO nQôS3 7 
·i'IS 

CABO OE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 1,5 MMª, ANTI-CHAMA 
''llC."~1 

4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E 100.ooA / 
INSTALAÇÃO. AF _1212015 

CABO OE COBRE FLEXfvEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 
4501750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 
INSTALAÇÃO. AF _1212015 

CABO OE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMª, ANTI-CHAMA 
460/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E M 
INSTALAÇÃO. AF _1212015 

ELETROCUTO FLEXfvEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (314"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE M 600,00 
·FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212015 

ELETROCUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO · 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 1212015 

M 200,00 

Eletroduto de vc ri Ido roscável, diêm "' 40mm (1 1/4") m 100,00 

CAIXA ENTERRADA ELl:!TRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF _ 1212020 

UN 4,00 

CAIXA OE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X •90• UN 8,00 
MM 

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 314"X 2.40M 
CABO COBRE NU 16MM2 M 
Eletroduto de pvc ri Ido roscável, diãm "' 25mm (314' m• 

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA • FORNECIMENTO E 
UN 1,00 INSTALAÇÃO. AF _1212017 

ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS UN 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELéTRICA. ELETROCUTO, CABO, RASGO, UN 20,00 
QUEBRA E CHUMBAMENJ'O. AF _01/2016 

LUMINÁRIA DE EMERG~NCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _02/2020 UN 20.00 

PLACA DE SINALIZACAO OE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, •20 X 20º CM, EM PVC •2• MM 

UN 20,00 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820 
EXTINTOR DE INC NDIO P9RT TIL COM CARGA DE PQS DE 6 
KG, CLASSE BC · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2.00 
AF 1012020 PE 
ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE UN 
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 
26x13cm 
PLACA FOTOLUMINESÇENTE SAJDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 
26x1 3cm 
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 2,00 

Conaelho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida dos Holandese1, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: .. 55 (98) 2106·8303 E·mall: alendlmentoOcreama.org,br 
lmp<8t50 em: 0'4/0612024, às 12:56. 
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14.1.2 

14.1.3 

14.1.4 

• 14.1.5 

14.1.6 

14.1.7 

14.1.8 

14.1.9 

14.1.10 

14.1.11 

14.2.2 

14.2.3 

14.2.4 

14.2.5 

PONTO HID ULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

REGISTRO DE ESFERA. PVC, SOLDÁVEL. COM VOLANTE, DN 50 
MM· FORNECIMENTÓ E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 UN 1,00 

REGISTRO DE ESFERA. PVC, SOLDÁVEL. COM VOLANTE, ON 25 
MM· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2021 UN 1,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA O, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE 
AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE UN 1,00 
FIBRAIFIBRQCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 0612016 
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA O,PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN 1,00 
FIBRA/FIBROCIMEIÍITO FORNECIMENTO E INS1'ALAÇÃO. 
AF 06/2016 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA. ROSCÁVEL, 314" • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0812021 UN 1,00 

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA. DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL OE DISTRIBUIÇÃO M 12,00 
OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF _ 10/2015 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL. AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU M 100,00 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PAR.A 
PRÉDIOS. AF _ 10/2015 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

M 10,00 
(INSTALADO EM PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF _ 10/2015 

CAIXA DE HIDROMETRO UN 

PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

CAIXA SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _0612022 

UN 6 ,00 

TUBO PVC, SERIE NORMA(, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 
DE ESGOTO SANITAR19. AF _0812022 

·caixa de assagem cp1-060 (40x40x60cm) un 

Coneelho R~lonal de Engenharia e Agronomia do Eatado do Mar11nhlo 
Avenida doa Holandesea, Quadra 35, Lote 8, C.lhau, Slo Lul9'MA 

Tel: + 55 (98) 21~ Fax: + 55 (98) 210G·8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.br 
fml)<esso em: <W06/2024, às 12:56. 
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14.2.6 

14.2.7 

14.2.8 

14.2.9 

14.2.10 

14.3.1 

14.3.2 

14.3.3 

14.3.4 

15. 1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

15.6 

15.7 

15.8 

CAIXA OE GORDURA EM PVC, OJAMETRO MINIMO 300 MM, 
OIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 
LITROS, COM TAMPA E CESTO 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ 
REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMAOA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _08/2022 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, 
VOLUME ÚTIL: 3458 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF _1212020 

SUMIOOUR0 CIRCULAR, EM CONCRETO PR -MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO= 1,88 M, ALTURA INTERNA• 2,00 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M2 (PARAS CONTRIBUINTES). 
AF 1212020 PA 

TUBO, PVC, SOLO VEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 0812022 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLO VEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 0812022 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, FIXADA NA PAREDE · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 0112020 
BARRA DE APOIO RETA, .EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 0112020 
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", 
DE º56 X 33 X 12• CM 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF _0112020 
BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA 

ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112º X 40CM • 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 
Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão 
cromado, vâlvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 
02 
Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Unha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou 
similar) un 

UN 

UN 

UN 8.00 

UN 1,00 

UN 1,00 

M 98,00 

UN 28,00 

un 3,00 

M 80,00 

UN 1,00 

UN 1,00 

UN 2,00 

UN 3,00 

UN 7,00 

UN 8,00 

un 

un 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do E•tado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2108-8303 E-mail: a1endlmen100creama.org.br 
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15.9 

15.10 
15.11 

15.12 

15.13 

16.3.1 

16.3.2 

16.3.3 

16.3.4 

Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 18B<>.C112, 
acabamento cromado 1 112 x 1 112 ou similar. un 
Bancada em granito cinza andorinha, 9'C2cm 
DIVIS RIA DE GRANITO CINZA E•2crn 

Mictório de louça branca com alflo Integrado, engate tlex1vel cromado 
112". registro de preaalo 1/2" com canopla cromada acabamento 
simples e conjunto de fixação 

BANCADA DE MÁRMORE. SINTt'TICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLWLA 
EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TÓRNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PARECE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMl;NTO E INSTALAÇÃO. AF _0112020 

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF _0112021 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINreTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. Af:_o112021 

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF _0112020 

PINTURA ESMALTE SINTETICO-BRISE METALICO 

un 

m• 

un 

UN 

m• 

m• 

m• 

m• 

' nQi)3~ () \ ,.,, .... __ 
2,00 

16,16 
15,73~ 

1,00 

1,00 

122,65 

122,85 

104,03 

135,69 

ConHlho Regional de Engenhula • Agronomia do Eatado do Maranhlo 
Avenida doe Holandeae1, Quadra 36, Lote 8, Calhau, Slo tule/MA 

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2108·8303 E-mail: atendl~ntoOcreama.org.br 

lmpre110 em: 04/06/2024, às 12:56. 

Página 12/15 

• 



17.2.2.1 

17.2.2.2 

17.2.2.3 

17.2.2.4 

17.2.3.1 

17.2.3.2 

17.2.3.3 

• 17.2.3.4 

17.2.3.5 

17.2.3.6 

17.3.1.1 

17.3.1.2 

17.3.1.3 

17.3.1.4 

17.3.1.5 

17.3.2.1 

17.3.2.2 

17.3.2.3 

17.3.2.4 

LASTRO DE CONCREl'.O MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m• 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF _08/2017 

Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, Inclusive m• 
escoramento 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
KG 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF _06/,W17 
217, 18 

CONCRETO CICLOPIOO 1:3:6 C/30% PEDRA DE MA0+152 Ua ua m• 7,92 

Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm. 10 usos, 
inclusive escoramento 

m• 20,44 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG 
AÇO CA-50 OE 8 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

161.29 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALORAME E Sl>JlATA UTILIZANDO KG 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

48,73 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM ~ 2,45 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

LANÇAMENTO COM USO OE BALDES, ADENSAMENTO E m• 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _0212022 

2,45 

lmpenneabllização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta 
asfálllca tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa m• 53,08 
lm rmeablllZa o 

Forma plana para pilares. em compensado plastificado de 12mm. 07 m• 22,29 
usos. Inclusive escoramento 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG 403,57 
MONTAGEM. AF _06/2022 

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - KG 98.80 
MONTAGEM. AF _06/2022 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m• 6,01 
BETONEIRA 400 L. AF _0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m• 6,01 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _0212022 

Forma plana para vigas, em compensado retínado de 14mm, 10 usos, m• 20,50 Inclusive escoramento 

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME QU SAPATA.UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 KG 200,19 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
KG 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

CONCRETO FCK "'20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA Mi:DIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF _:0512021 

ConHlho Regional de Engenharia e Agronomia do Eat.do do Maranhão 
Avenida dos Holandeaes, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Luls/MA 

Tel: + 55 (&a) 2108·8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.br 
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• 17.5.1 

17.5.2 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _0212022 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF _ 10/2022 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
A F 06/2014 

m• 

m• 

325,29 

325,29 

Lucas diiriros M 
Engenheiro 1 

r.REA-MA 11 3915-7 

Conselho Reglon•I de Engenhul• e Agronomia do Eatado do Mar1nhlo 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-3300 Fax: + 55 (98) 2 106-8303 E-mail: atendlmentoOeteama.org.br 
Impresso em: o.c.'06t2024, às 12:56. 
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18.1 

18.2 
18.3 

18.4 

18.5 

18.6 

18.7 

18.8 

18.9 
18.10 

18.11 

18.12 

Estrutura metélíca galvanizada, revestida por placas de ACM (alumfnlo 
composto) recortado, ea0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fil<açao 
da estrutura metálica sem avenço na est. espacial existente no local 
por parafusos. • fornecimento e montagem m2 

Letras em aço escovado 40 x 40 cm 
Placa de inauouraçêo de obra em alumlnlo O, 15 x 0,39 m 

LIMPEZA OE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 
ÚMIOO. AF _04/2018 
Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha 
cerâmica 
Remoção de tesoura completa em madeira serrada, para telhados com 
vaoa de 7m 

REMOÇÃO OE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, OE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _1212017 
Remoção de talhamento com telhas onduladas ftbrodmento ou 
alumlnio 
Demolição de alvenaria de pedra 
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m • revestida 

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIA METRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

Colocação de calha em chapa de zinco (exclusive calha) 

ENGENHEIRO - CREA 1119839157 
ART FISCALIZAÇÃO Nº MA20240735140 

Prefeitura Munlclpal de Chapadlnha 

m• 4'36'-. 

un 17,00 

un 1,00 

m• 956,76 

M3 981,00 

UNO 8,00 

M2 100,00 

M2 100,00 

M3 4,20 
M3 22,50 

M 25,00 

M 76,00 

/ 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhlo 
Avenida do• Holande1e1, Quad111 35, l ote 8, Calhau, Slo lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106·8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8303 E-mail: atendlmontoOcreama.org.br 
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• Certidão de Acervo Técnico· CAT 
Resolução N91025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N9 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

864 735/2022 
Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

• 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n11 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão • Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER referente à{s) Arnilflção{ões) de 
Responsabilidade Técnica· ART abaixo discrlminada{s): 

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

Registro: 1113328271MA RNP: 1113328271 

Tltulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20210467027 Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada tm: 22/10!2<alo. Ba 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL ~?1&=::.. . .,jliiií•-.. 
Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES L TDA 

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA 

Endereço do contratante: AVENIDA VITORINO FREIRE 

Complemento: 

Cidade: CHAPADINHA 

Contrato: Celebrado em: 

CPF/CNPJ: 30.887.156/0001-05 

Nº: 0145 
Bairro: TERRAS DURA 

UF: MA CEP: 65500000 

Valor do contrato: AS 615.926, 10 

Ação institucional: Outros 

Tipo de contratantee: Pessoa Jurldica de Direito Público 

Endereço da obra/serviço: RUA Sebastião Archer Nº: 1349 

Complemento: Bairro: Da Cruz 

Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000 

Coordenadas Geográficas: -3. 737212, -43.355659 

Data de Inicio: 18/10/2021 Conclusão eletiva: 17/0212022 

Finalidade: Escolar 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 30.887.15610001-05 

Atividade Técnica: 16 • Execuçlo CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO> #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 • 
Execução de reforma 355.74 metro quadrado; 18 • Execuçlo ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.6 
• DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 • Execução de obra 15.53 metro cúbico: 

_ Ob1trvaçõet ---------

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÊCNICA POR REFORMA E AMPLICAÇÂO DE ESCOLHA INFANTIL. 

___ Informações Complement., .. ----

• O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO os itens 
11 .5.4 E 11.5.5 REFERENTES A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, por se tratar de atividades tora da atribuição do profissional. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 tolha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certldlo de Acervo T6cnlco n• 88473512022 
11/0512022, 12:39 

A Certidão da Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constítuirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n• 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
desta Conselho a verificação da atividade protlsslonal em 
conformidade com a Lei n• 5.194/66 e ResoluQÕ8s do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contfdos. 

DaZBW 

Fica(m) Exctuldo(s), no e anto, o(s) servlço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profis · nal(is) em questão. 

ma.sitac.com.brl ublico/, com a chave: DaZBW 
A autenticidade d ta Cert.idão poda ser verificada em: htt7p://c a· 

Conselho Regional de Engenharia • Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida doa Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, Slo Luls/t.IA 

Tel: + 55 {98) 21o&-8300 Fax:+ 55 (98) 2108-8300 E-mall: t11econoeOoOeream1.org.br 
lmpre"° em: 11/05/2022, às 18:54. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram 
prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do 
prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes caracterfsticas: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

Contrato 001/2021fíP/024/2021; 

Tomada de Preços 024/2021; 

Objeto: Execução de Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Jardim de 
Infância Anjo da Guarda; 

Local de realização: Rua Sebastião Archer, Nº 1349, Bairro Da Cruz, 
Chapadinha, Maranhão - CEP 65500-000; 

Perfodo de realização dos Serviços: 16 de outubro de 2021 - Término: 17 de 
fevereiro de 2022; 

Valor da Obra: R$ 615.926, 10 (Seiscentos e Quinze Mil, Novecentoa e Vinte e 
Seis Reais e Dez Centavos). 

DADOS DO CONTRATANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA - MA 
CNPJ: 30.887.156/0001-05 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA - MA 
CNPJ: 30.667.156/0001-05 

DADOS DA PESSOA JUR(DICA CONTRATADA 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
CNPJ: 69.391.274/0001-55 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS · 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
Engenheiro Civil Bacharel • Registro Nacional Profissional (RNP): 11133 

Conselho Regional de Engenharia • Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Lula/MA 

Tal: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8300 E-mail: faleconosooOcreama.org.br 

lmpre$SO em: 11105/2022. às 16:54. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidaae 
escolar infantil, contando com demolições, bota fora, alvenaria, re"'9stimento, -... 
Instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades ond~ consta o 
escopo concluldo. 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

Placa de obra em lona com Impressão digital 1,50 x 
2,00m, Inclusive estrutura em metalon 20 x 2oan e 

escoramento instalada 
LIMPEZA MANUAL OE VEGETA O EM TERRENO 

COM ENXAOA.AF 0512018 

DEMOLIÇ O DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, OE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 

DEMOLIÇ O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF 1212017 
OEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA 

PISOS ATE 5cm 
DEMOLIÇ O DE REVESTIMENTO CE MICO, OE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017 

REMOÇ O DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 

REMOÇ O DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 
RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

Demolição de alvenaria de elemento. vazados 
cobo 6 sem rea roveltamento 

REMOÇ O DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPRO ITAMENTO. AF 1212017 

REMOÇ O DE TELHAS, DE FIBRO IMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, OE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 
DEMOLIÇ O DE PAREDES DE GESSO, OE FORMA 

MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO 
REMOÇ O DE PINTURA TEX (RASPAGEM E/OU 

LIXAMENTO E/OU ESCOVA ÃO 
REMOÇ O DE TESOURAS DE MADEIRA, COM V O 

MENOR QUE 8M, OE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

DEMOLICAO ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA 
REMOCAO 

CARGA MANUAL OE ENTULHO EM CAMINH o 
BASCULANTE 

un 1,00 

273,34 

m• 0,54 

m• 19, 11 

m' 246,11 

m• 246, 11 

m• 15,96 

un 5,00 

m' 26,76 

m• 1,30 

m' 6,00 

m• 

m' 

m• 

un 

m• 

m• 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eetado do Maran o 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Lul&IMA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E·mall: laleconolco Ocreama.org.br 
lmp<esso em: 11/05/2022, às 16:54. 
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3.1 

3.2 

3.3 

• 
4.2., 1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

• 4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

ESCAVAÇ O MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m• 

AF 0212021 
E$CAVAÇ O MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m' 
AF 0212021 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO· 
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. m' 

AF 0512016 
ATERRO C/COMPACTAÇ O MANUAL 

S/CONTROLE MAT. C/AQUISI ÃO 

LASTRO OE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF _08/2017 

FABRICAÇ O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZA ôES. AF 06/2017 

ARMAÇ O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM· 

MONTAGEM. AF 06/2017 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M!:DIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF 0512021 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E•17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

ARMAÇ O OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM· 

MONTAGEM. AF 06/2017 
ARMAÇ O DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM· MONTAGEM. 
AF 06/2017 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MtDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 

m• 

m• 

KG 

m• 

m• 

m• 

KG 

KG 

m• 

-

14,23 

16,90 

54,90 

7,92 

23,23 

150,59 

3,39 

3,39 

Conaelho Regional de Engenharia• Agronomia do Estado do Maranhlo Ili <?~~ .. --MA. 
Avenida dos Holandeses. Quad1'11 35. Lote 8, Celhau, Slo Lula/MA _ _ 

Tel: + 55 (98) 2106·8300 Fax: + 55 (98) 2106.a.300 E·mall: faleoonoacoOcreama.o<g .br ~·---·---
Impresso em: 11/0512022, às 16:54. 
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4.3.5 

5. 1.1 

5.1 .2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.2. 1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

·~- .................. "' 
Jll ~ CllVAaN IA 

CI • ' 1 • 111 ';t a 

AF _05/2021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO Te.RREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA OE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TtRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MtDIA OE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 Mª • 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF 1212015 
FABRICAÇ O DE F RMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF 09/2020 

OESMOLOAGEM DE FORMAS EM CHAPA OE 
MADEIRA COMPENSADA 

nOOS48 
.-.s ...---

."IC "-..°&:4 
m• 

KG ~68.71 

KG 117,02 

m• 3,94 

86,68 

m• 86,68 

CINTA OE AMARRA .. ' _, ~ - ~~ 

FABRICAÇ O, MONTAGEM E DESMONTAGEM OE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA OE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E•17 MM, 4 
UTILIZA ôES. AF 06/2017 

ARMAÇ O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF 06/2017 
ARMAÇ O OE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF 06/2017 

CONCRETO FCK • 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MtDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 l. 
AF 0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF 1212015 

m• 62,78 

KG 167,20 

KG 119, 13 

m• 

Conaelho Reglon•I de Engenharia e Agronomia do Eatado do Mar•nhlo 
Avenida do1 Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sl o Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E.maíl: laleoonoecc>O creama.org.br 
Impresso em: 11/05/2022, às 16:54. 
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5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

• 5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

5.3.7 

5.3.8 

• 6.1 

6.2 

6.3 

6.4 
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LAJE PRE-MOLDAOA CONVENCIONAL (LAJOTAS+ A - /. ü !TI ,.._ ;:: 

VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, 
5,69 

o ;/; .... 
e .g GO 

SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM 
COLOCACAO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM OE F RMA OE 
lAJE MACIÇA, P~·DIREITO SIMPLES, EM CHAPA m• 5,59 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZA ÕES. AF 09/2020 
ARMAÇ O DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIF(CIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS KG 10,50 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM· MONTAGEM. 
AF 12/2015 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, 
PARA .LAJES MACIÇAS OU NERVURAOAS COM 

GRUA DE CAÇAMBA OE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 
MUL TIPAVIMENTOS ATÊ 16 ANDARES. COM ÁREA m• 0,68 

Mi=DIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 Mª • 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF 12/2015 
ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU KG 25,40 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM • 
MONTAGEM. AF 12/2015 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO Ti=RREA OU KG 12,16 

SOBRADO UTILIZAf\IDO AÇO CA-60 OE 5,0 MM • 
MONTAGEM. AF 1212015 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F RMA OE 
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO OE MADEIRA, 

PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
m• 6,43 

PLASTIFICAO 10 UTILIZA ÔES. AF 0912020 
IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA m• 5,69 ASFALTASTICA 3MM 

ALVENARIA OE VEDAÇ O OE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL oe 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) OE PAREDES COM 
ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M1 SEM VÃOS 

m' 446,18 

E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF 06/2014 

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇ O DE 
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATi= 1,5 M 

DE VÃO. AF 03/2016 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZA~AO OE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS 
OE AT 1 5 M DE COMPRIMENTO. AF 0312016 

PAREDE OE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, 
INCLUSIVE EMASSAMENTO • FORNECIMENTO E 

EXECU Ao 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhlo 
Avenida dot Holandose•. Quadra 35, Lote 8, Calhau. sto Luil/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106·8300 E-mail: telecoooeooOcreama.org.br 
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7.1.1 

7,1.2 

7,1.3 

7,2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.5 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 

7.4.2 

7.4.3 

Telhamento com telha metálica em chapa de aço 
alvanizado natural ondulada e•0,5mm 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO 
ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METAUCAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -

FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2020 P 
PILAR METALICO EM CHAPA DE ACO DOBRADO 

3/16-

FABRICAÇ O E INSTALAÇ O DE MEIA TESOURA 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO OE 4 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMINIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO 1 AMENTO. AF 0712019 

Trama de madeira composta por ripas e caibros 
plcobertura ceramlca capa-canal e/até duas águas, 

Incluso trans rte vertical· Af. 12115. 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10•, COM ATt: 2 AGUAS, 
INCLUSO 1 AMENTO. AF 07/2019 

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, 
CORTE 33. AF 1112020 

TELHAMENTO COM TELHA CER MICA CAPA­
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 
AMARRAÇ O DE TELHAS.CE MICAS OU DE 

CONCRETO. AF 0712019 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 
CUMEEIRA CERAMICA PARA COBERTURA EM 

TELHAS TIPO COLONIAL 

ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO­
MONTAGEM E INSTALACAO 

PILAR METAUCO EM CHAPA DE ACO DOBRADO 
3/16'"' 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUM NIO E: 
0,5 MM, COM AT!: 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF 0·712019 

8,05 

KG 81, 19 

KG 20,29 

UN 4,00 

418,09 

mª 418,09 

M 19,50 

M 29,50 

º·ºº 
UN º·ºº 
M º·ºº 

KG 

m• 

Conaelho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo l.ul8/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8300 E·mall: faleoonoscoOcreama.a<g.br 
Impresso em: 1 f/0512022, às 18:54. 
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9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

10.1.2 

10.1.3 

10.1.4 

A- tHfUtllll ll••tl•M 

CIV.NDNIA 
Cl•:pz 1 1 •• to 1 

TANQUES PTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L 
PARA 13 CONTRIBUINTES . AF 1212020 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRE PR • 
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO• 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 Mª 

PARA 5 CONTRIBUINTES . AF 1212020 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF 12/2014 
TUBO PVC, SERIE R, ON 50 MM, PARA ESGOTO OU 

AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS NBR 5688 
RALO SIFONAOO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
OE DESCARGA OU EM RAMAL pE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF 12/2014 
INSTALAÇ o OE TUBO DE VENTILAÇ o 50mm C/ 

L=4m C/ REBOCO E PINTURA A CAL C/ MATERIAL 
JUNÇ O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMAOA OE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA ÃO. AF 12/2014 
CAIXA OE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 

40X40X40cm C/ TAMPA 
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 

300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, 
CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM 

TAMPA 

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, 
COM TAMPA 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇ O, 
PVC, SOLDÁVEL, ON 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 0612016 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL OE VEDA O, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA OE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO OE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

UN 1,00 

UN 1,00 

M 40,00 

M 20,00 

UN 6,00 

UN 3,00 

UN 8,00 

UN 5,00 

UN 1,00 

UN 1,00 

UN 

UN 

Conaelho Regional de Engenharia e Agronomia do Eabldo do Marenhlo 
Avenida doa Holandeses, Quadra 36, l ote 8, Calhau, Slo L~ 
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INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

TORNEIRA DE BOIA, ROSC VEL, 3/4" , 
10.1.5 FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÂO DE UN 

ÁGUA. AF 0612016 
10.1.6 AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4- UN 

TUBO, PVC, SOLO VEL, ON 25 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

10.1.7 POSSUA RESERVATÓRIO DE M 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALA ÂO. AF 0612016 
(COMPOSIÇ O REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

10.1.8 ÁGUA FRIA, ON 40 MM (INSTALADO EM PRUMAOA). M 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRl:DIOS. AF 1012015 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLO VEL, ON 25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO OE ÁGUA DE 

10.1.9 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALA AO. AF 06/2016 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLO VEL, DN 50 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

10.1 .10 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALA ÃO. AF 06/2016 

t;JS~:t~TA~N~Q;U;;E~D~E~M~R;MIORE SINT TICO COM COLUNA, 

10.2.1 

10.2 .2 

10.2.3 

10.2.4 

10.2.5 

10.2.6 
10.2 .7 

10.2 .8 

10.2.9 

22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL 
EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 0112020 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE • 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 0112020 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA INCLUSO FIXA ÃO. AF 01/2020 

BARRA OE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 01/2020 

BACIA SANIT RIA PARA CADEIRANTES C/ 
ASSENTO ABERTURA FRONTAL 

BACIA DE LOU A BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 

Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, 
inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e 

en ate cromado e torneira - Rev 02 
DIVISORIA SANIT RIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 

CINZA POLIDO. ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC 111-E EXCLUSIVE 

UN 

UN 

UN 

UN 

1,00 

4,00 

50,00 

60,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

4,00 

2,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatlldo do Maranhão 
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10.2.10 

10.2.11 

10.2 .12 

10.2.13 

10.2 .14 

10.3.1 

10.4 .1 

10.4.2 

10.4.3 

• 11.1 .1 

11.1.2 

11.1.3 

-- · llflõiiPiiNIA • 
· cà005C,3 \ 

Qiç 9 

•• •ti . 1 . 1 1 

FERRAGENS. AF _0112021 
·:~~·~,, 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 
Sitao para pia de cotinha ou tanque, DECA ref. 

1680.C112, acabamento cromado 1 112 x 1 112 ou 
similar. 

Torneira pi pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, 
ref.1159-C39 ou similar 

CUBA ACO INOX (AJSI 304) DE EMBUTIR COM 
VALVULA 3 1/2" OE •45 X 30 X 12• CM 

Perfil Alumlnio, Tubo Retangular 50,BOmm x 25,40mm 
x 1 20mm O 484k lm 

Rasgo em bancada da mármore ou granito para 
cola e o da Cllba 

(COMPOSIÇ O REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXA ÔES PARA PRÉDIOS. AF 1012015 

(ÇOMPOSIÇ O REPRESENTATIVA) Oô SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO OE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM {INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF 10/2015 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA ÃO. AF 1212014 

Ralo hemisférico em f" fO, tipo abacaxi 0 150mm 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10Al250V, CAIXA EL~TRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF 0112016 

PONTO DE ILUMINAÇ O RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA EU:TRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA . AF 01/2016 

Renetor Slim LED 50W de pot6ncia, branco Frio, 
6500k, Autovolt marca G-li ht ou similar 

LUMINARIA OE SOBREPOR HERMETICA PARA 
TUBUl-AR LED OU FLUORES. 

m• 2,59 

un 2,00 

un 3,00 

UN 3,00 

m 1,20 

3,00 

M 20,00 

M 37,00 

UN 8,00 

Un 8,00 

UN 79,00 

UN 48,00 

un 
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11.2.1 

11.2.2 

11.2.3 

11.2 .4 

• 11.2.5 

11.2.6 

11.3.1 

11.3.2 

11.3.3 

11.3.4 

11.3.5 

• 
11.5.2 

11.5.3 

11.5.4 

~- .......... •••••••64 
li~ CIMPADH IA 

'1 e r •• 1' a • 

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, OE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/ NEUTRO, 

PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 
DISJUNTORES DIN 

QUADRO DE MEDIÇ O GERAL DE ENERGIA PARA 
1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALA ÃO. AF 10/2020 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 1012020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALA ÂO. AF 10/2020 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 60 ATt: 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALA ÃO. AF 1012020 
Dispositivo de proteçao contra surto de tensão DPS 

40kA -175v 

CABO DE COBRE FLEX VE!L~l~SO~L~A·D~o•. •1 •• 5.MM', 
ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 1212015 

CABO DE COBRE FLEX VEL ISOLADO, 2,5 MM', 
ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

ELETROCUTO FLEX VEL CORRUGAOO, PVC, ON 25 
MM (314"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 12/2015 

CABO OE COBRE FLEX VEL ISOLADO, 16 MM', 
ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

UN 

UN 1,00 

UN 10,00 

UN 8,00 

UN 1,00 

un 1,00 

M 400,00 

450,00 

M 150,00 

m 100,00 

M 105,00 

M 

un 

M 
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j 

/ 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

13.1.1 

13.1.2 

13.1.3 

13.1.4 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE· 
FORNECIMENTO E INSTAL. 

CABO DE COBRE FL VEL ISOLADO 2,50MM2, 
ANTICHAMA 450l750V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAS· FORNECIMENTO E INSTALA ÃO 

PONTO OE TOMADA RESIDENCIAL INCL INDO 
TOMADA 10A/250V, CAIXA EL!TRICA, 

ELETRODUTO, CABO, .RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 

LUMIN RIA DE EMERG NCIA, COM 30 MPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR · FORNECIMENTO E 

INSTALA ÃO. AF 0212020 
Placa de sinalizacao de segurane11 conu. incendlo, 

fotolumineseente, retangular, •20 x 40• cm, em pvc "2* 
mm anti<hamas (slmbolos, cores e pictog,..maa 

conforme nbr 13434 
SUPORTE OE PARADE PARA EXTINTOR 
ADESIVO COM SETA INICADORA PARA 

EXTINTORIHIDRANTE 
EXTINTOR DE INC NDIO PORT TIL COM CARGA 

DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC ·FORNECIMENTO E 
INSTALA O. AF 10L2020 P 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CE ICA. EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

OE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA OE 20MM, COM 
EXECU ÃO OE TALISCAS. AF C>e/2014 

REVESTIMENTO CE MICO PARA P REDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAL TAOA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES OE ÁREA MAIOR QUE 5 Mª A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 
Revestimento eertmlco para parede, 10 x 10 cm, 

8izabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa 
industrializada ac-11, rejunte epoxl, exclusive 
re ulariza de bese ou em • Rev 02 

M 

UN 8,00 

UN 8,00 

Un 8,00 

UN 2.00 

UN 2,00 

UN 2,00 

mª 918,64 

m• :e18,64 

80,61 

m• 
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(COMPOSIÇ O REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

14.1 .2 

14.1 .3 

14.1.4 

14.3.1 

15.1.1 

15.1.2 

15.1.3 

15.1.4 

DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM 
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 

E EDIFICA ÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA. 

AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU 
BRANCO E= •s• MM INCLUSO EXECUCAO 
REVESTIMENTO CE MICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 

EXECUÇ O DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO AF 07/2016 

PORTA COMPLETA DE MADEIRA W.C. 1 
FL.0,60x1 80m REV.LAMINADO 

KJT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MtOIA), PADRÃO MtDIO, 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO OE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI­
OCA (LEVE OU MtDIA), PADRÃO MéOIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO 00 FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALA ÃO. AF 12/2019 
KJT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI­

OCA (LEVE OU MtDIA), PADRÃO MtDIO, 
90X210CM, ESPESSURA OE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALA ÃO. AF 12/2019 

m• ' 68,28 

m' 124,22 

344.06 

m' 3,26 

UN 4,00 

UN 5,00 

UN 13,00 

UN 
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• 

• 

15.1 .5 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÊDIA), PADRÃO MÊDIO, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALÀÇÂO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 1212019 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALA · ÃO. AF 01/2020 

~~MIJ~ANELA DE ALUM NIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

15.2.1 

15.2.2 

15.2.3 

15.2.4 

15,2.5 

16.1 .2 

16.1 .3 

16..2 
16.2.1 

16.2.2 

16.2.3 

.16. 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 
AF 12/2019 

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2019 
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO 

NATURAL COM VIDRO 6MM 
Peitoril granito cinza polido, e/ largura = 17 cm, esp = 2 

cm 
PORTA DE VIDRO BLINDEX 10mm C/FERRAGENS 1 

FL. 1,0x2 10m 

APLICAÇ O OE FUNDO SELAD()R ACR LICO EM 
PAREDES UMA DEMÃO. AF 06/2014 

APLICAÇ O E LIXAMENTO DE MASSA TEX EM 
PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 0612014 

APLICAÇ O MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF 0612014 

APLICAÇ O DE FUNDO SELADOR ACR LICO EM 
PAREDES UMA DEMÃO. AF 06/2014 

APLICAÇ O E LIXAMENTO DE MASSA TEX EM 
PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 06/201 4 

APLICAÇ O MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRIUCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF 06/2014 

PINTURA TINTA OE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTtTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 

- ..... 

I 

UN 1,00 

2,00 

m• 8,00 

m• 2,10 

mª 15,84 

m 44,00 

UN 2,00 

mª 

m' 

m• 

m* 
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17.1 .1.1 • 17.1.1.2 

17.1.2.2.1 

17.1.2.2.2 

17.1.2.2.3 

17.1.2.2.4 

17.1.2.3.1 

17.1.2.3.2 

17.1.2.3.3 

17.1.2.3.4 

~~ CHi.iii.DN IA '1_"" C.111t1••.._ •' ' Jf llla • 

DEMÃOS. AF _01/2021 

ESCAVAÇ O MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. 

AF 02/2021 
ESCAVAÇ O MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF 02/2021 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA OE 5 CM. AF 0812017 
FABRICAÇ O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÓRMA PARA SAPATA. EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZA ÔES, AF 00/2017 

CONCRETO CICL PICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 
DE MÁO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LAN AMENTO. AF 05/2021 
LANÇAMENTO COM USO OE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS AF 1212015 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA OE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E•17 MM, 4 
UTILIZA ÔES. AF 00/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM· 

MONTAGEM. AF_06/2017 

ARMAÇ O DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 OE 5 MM ·MONTAGEM. 

AF 06/2017 
CONCRETO FCK • 20MPA. 'TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA M~DIA/ BRITA 1) 
• PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF 05/2021 

m• 9,26 

m• 13,44 

7,56 

m• 20.16 

m• 3,02 

3,02 

m' 37,12 

KG 97,57 

KG 

m• 
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17.1 .3.1.1 

17.1.3.1.2 

17.1.3.1.3 

17.1.3.1.4 

Fonna plana para pilares, em compensado plastlftcado 
de 12mm 03 usos inclusive escoramento 
ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 1212015 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-ôO OE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 1212015 

CONCRETO FCK e 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (Er..'I 
MASSA SECA OE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEJRA 400 L. 
AF 05/2021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

lr1~7;-:;;. 1;--::;, 3~.;-1 ;;-.5f.:r:~.....,,ri'i~E~M;&ESTRUTURAS . AF 12/2015 

FABRICAÇ O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA OE 

17.1.3.2.1 MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E::17 MM, 4 
UTILIZA OES. AF 06/201 7 

ARMAÇ O OE PILAR OU VIGA OE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

17.1 .3.2.2 SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA OE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

17·1·3·2·3 SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-ôO DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

17.1.3.2.4 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 05/2021 

LANÇAMENTO COM USO OE BALDES. 
17 1 2 ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

. ·3· .S EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 
r: ce, 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
17.1.4.1 CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) OE PAREDES COM 

m' 39,75 

KG 181,40 

KG 48,67 

m• 2,68 

m' 2,68 

m• 46,76 

KG 147,56 

KG 51 ,78 

2,80 

m• 2,80 

m• 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Miranhio 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote a. Calhau, São Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8300 E·mall: talocon06<:o0e<eama.Ofll .b< 
Impresso em: 11/0512022, às 16:54. 
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17.1.5.1 

17.1.5.2 

• 11 .... 1 .~ ' 

17. 1.6.1 

17.1.6.2 

17.2.1.1 

17.2.1.2 

17.2.2.2.1 

17.2.2.2.2 

MOB 

MOB 

.. 
llJlãfiMDNIA e........ .. ..... "'~CQjGp 

ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

'·'IC •.PfiZ..~32~ 
AS& gL, 

PREPARO MANUAL. AF _06/2014 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS OE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER OE m• 198,67 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 0612014 
EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL. APLICADA 

m• 198,67 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA OE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF 06/2014 

APLICAÇ O MANUAL'OE FUNDO SELADOR 
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS OE CASAS. m• 198,67 

AF 0612014 
APLICAÇ O MANUAL OE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. m• 198,67 
AF 06/2014 

ESCAVAÇ O MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m• 3,40 

AF 0212021 
ESCAVAÇ O MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m• 5,76 
AF 02/2021 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, m• 3,24 

ESPESSURA OE 5 CM. AF 0812017 
FABRICAÇ O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA m' 8,64 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 

UTILIZA ÔES. AF 06/2017 
CONCRETO CfCL PICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 

DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE m• 1,72 
LAN AMENTO. AF 0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO m• 

EM ESTRUTURAS. AF 1212015 

FABRICAÇ O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME. EM CHAPA DE m' 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA E•17 MM, 4 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Meranhlo 
Avenida dos Holandesos, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106·8300 E·mall: lalecoooscoOcreama.org.br 

lmpreuo em: 1110512022, às 18:&4 . 
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1'4 CHDAD•• IA 
C. o r u' ..-111 * 

UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

ARMAÇÃO OE BJ,.OCO. VIGA BALDRAME OU 

17.2.2.3.2 SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM· 
MONTAGEM. AF 06/2017 

ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALORAME E SAPATA 

17.2.2.3.3 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF 06/2017 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
17.2.2.3.4 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF 0512021 
LANÇAMENTO COM L!SO DE BALDES, 

17.2 .2.3.5 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS AF 1212015 

r~· ··~-- -
. 

1. 1, j .;. . ~k. ---.. ~ .. ,._ 
Forma plana para pilares, em compensado plastlftcado 

de 12mm 03 usos incluslve escoramento 17.2.3.1.1 

17.2.3.1.2 

17.2.3.1.3 

17.2.3.1.4 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA OE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM • 
MONTAGEM. AF 12/2015 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7;3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 05/2021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

PT-_,.,-,...,.....,+.'=""......-.......,,...;E;;;.;.M,,;,,-.EmSTRUTURAS. AF 1212015 

ALVENARIA DE VEDAÇ O DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL OE 

17.2.4.1 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
AREA LIQUIDA MAJOR OU IGUAL A 6M1 SEM VÃOS 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF 0612014 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA OE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

17.2.5.1 CONCRETO OE FACHADA, COM COLHER OE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 0612014 

17.2.5.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

KG 

KG 

m• 

m• 

KG 

KG 

m• 

m• 

mª 

m• 

m' 

\ 
As;..c;_ 

35,82'..._ 

14,31 

0,82 

0,82 

.. 

- 1 

2.2,36 

89,34 

28,77 

1,51 

1,51 

12,32 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida 00. Holandeses, Quadra 35, Lole 8, Calhau, Slo Luis/MA 

Tel: + 55 {98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106·8300 E·mall: taleconoecoOcreama.otg.bt 

-

.._ 

lmpreaso em: t 1/0512022, ás 16:54. 
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17.2.6.1 

17.2.6.2 

17.2.7.1 

#;; .. ,, ... ., .. ....... "'6& 

Jll CHMl\Dl91A e........... çl L • 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÁOS). ESPESSURA OE 25 

MM. AF 0612014 

APLICAÇ O MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF 06/2014 
APLICAÇ O MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF 0612014 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 
20CM ·FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE 

POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS 
EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) • 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), 

NAS CORES VERDE OU BRANCA • 

m• 41 ,44 

m• 41,44 

M 22,50 

FORNECIMENTO E INSTALA ÁO 

t=. 1J1e~lft~~ 
18.1 

18 .. 2 

18.3 

19.1 

19.2 

19.3 

19.4 

19.5 

19.6 

Placa de inauguração em alumlnio com Acrilico, 
80x60cm,com lo omarca e moldura 

Letra em alumínio 15 x 15cm • Instalado 

Execuçao de passeio em piso intertravado, com· bloco 
retan ular cor natural de 20x1 O es essura 6cm 

Placa de Inauguração em alumlnlo composto 
preto, 150x100cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 
chapas sólidas de alumlnio e/ núcleo central em 

polletileno), e/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, 
texto gravado a laser, acabem verniz autom., mold 

alumínio 
GRADE DE FERRO.DE PROTE O 

PINTURA DE PISO COM TINTAACRILICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR 

CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA E=0,70MM 
PARA REVESTIMENTO DE PORTÃO 

São Luís, 01 e abril de 2022 

I 
FERNANDO 

ENGENHEIR~-"'"'A:'ll.~..i.A 111868507-4 
Prefeitura Municipal de Chapadlnha 

un 1,00 

un 0,00 

m• 210,00 

.m 78,00 

un 1,00 

m• 35,00 

m• 112,00 

Um 4,20 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do M1ranhão 
Avenida dos Holandesos, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Lula/MA 

Tol: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106·8300 E·mall: taleconoscoOetNma.0tg.br 

Impresso em: 1110512022, lls 16:54. 
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• Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N9 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Reaoluçlo N9 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 

P' glna 1/16 

CAT COM REGISTRO OE ATESTADO 

864025/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade conclulda 

• 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nQ 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA. 
o Acervo Técnico do profissional LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS referente à(s) "~tação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS 
Registro: 1118889126MA RNP: 1118889126 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20220517255 Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 05/04l,_..-~_,"""ll• 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES L TOA --

04/2022 
7 

Contratante: MUNICIPIO DE CHAPADINHA 
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 

Complemento: 

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001·58 

Nº: 310 
Bairro: CENTRO 

Cidade: CHAPAOINHA UF: MA CEP: 65500000 

Contrato: 028/2021 Celebrado em: 

Valor do contrato: RS 908.683, 71 Tipo de contratantee: Pessoa Jurldlca de Direito Público 

Ação institucional: Agricultura familiar 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 

Complemento: 

Cidade: CHAPAOINHA 
Coordenadas Geográfteas: -3.741492, 43.354852 

Data de inicio: 17/11/2021 Conclusão eletiva: 11/02/2022 

Finalidade: Escolar 

Bairro: CENTRO 

UF: MA CEP: 65500000 

Proprietário: MUNICÍPIO DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58 

Atividade Técnica: 16 - Execuçlo CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE REFORMA OE EDIFICAÇÃO> #U .2.1 - DE ALVENARIA 52 -
Execução de reforma 945.63 metro quadrado; 

_ Obaervaç6ea ----- - ---

ART DESTINADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U 1 SEBASTIÃO RODRIGUES LOBO, ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL. OBS. A INSTALAÇÃO OE GÁS É GLP. 

___ fnformaçõea Complementarea --- -

• ·o atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os ttens 2.1 1 PODA EM 
ALTURA DE ARVORE; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.' 

CERTIFICAMOS, flnalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 olha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constant 

Cer11dlo de Acervo 1'cnlco n• 864025/2022 
02/0512022, 09:29 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técn ico por melo de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n• 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n• 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

8ABza 

Flca(m) Excluldo(s), no t anto, o(s) servlço{s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissl al(ls) em questão. 

A autenticidade desta rtidão pode ser verificada e 
ma.sitac.com.br/publl /, com a chave: SABza 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E·mall: laleconOSCoOcreama.Otg.br 
Impresso em: 02/0512022, às 15:37. 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram 
prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do 
prestador, os serviços descritos abaixo. e com as seguintes caracterlsticas: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

Contrato 001/2021ffP/028/2021 ; 

Tomada de Preços 028/2021 ; 

Objeto: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U 1 SEBASTIÃO 
RODRIGUES LOBO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBS. A INSTALAÇÃO 
DE GÁS É GLP 

Local de realização: Avenida Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadinha, 
Maranhão - CEP 65500-000; 

Perlodo de realízação dos Serviços: 17 de novembro de 2021 ·Término: 11 de 
fevereiro de 2022; 

Valor da Obra: R$ 908.683,71 (Novecentos e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e 
Três Reais e Setenta e Um Centavos) . 

• DADOS DO CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA 
CNPJ: 06.117.709(0001-58 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA 
CNPJ: 06.117.709/0001-58 

DADOS DA PESSOA JURiDICA CONTRATADA 
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES l TOA 
CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS 
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 111888912 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau. Sl o Lula/MA 

Tel: • 55 (98) 21~ FaJC: • 55 (98) 2106·8300 E-mail: faleoonoeoOOcreama.org.br 
Impresso em: 02/05/2022, às 15:37. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e amplíação de unidade 
escolar infantil, contando com demolições. bota fora, a lvenaria, revestimento, 
instalações, cobertura. entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o 
escopo concluldo. 

1.1 Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive un 1,00 
estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada 

1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇ O EM TERRENO COM m• 48,23 ENXADA.AF 05/2018 
1.3 LOCAÇÃO DA OBRA • EXECUÇÃO DE GABARITO m• 48,23 

. '4~ .H >t 

2.1 m• 709,64 

2.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO. DE FORMA m' 446,49 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _ 12/2017 

2.3 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO m' 709,64 
BCM SILOS 

2.4 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA m• 16,62 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017 

2.5 REMOÇ O DE PORTAS. DE FORMA MANUAL, SEM m' 6,30 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

2.6 TEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO REMOÇ O DE PINTURA 
E/OU ESCOVA AO 

m• 1259,81 

2.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m• 60.90 

2.8 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMIN o m' 60,90 ATÉ 5 KM 
CORTE RASO E RECORTEÕE ARVORE COM DIÂMETFfÕ DE···· . 

2.9 TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 UN 2,00 
M.AF 05/2018 

REMOÇ O DE RAIZES REMANECENTES DE TRONCO DE 
210 ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR m' 2,00 

QUE O 4M AF 0512018 

2.11 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO UN 2,00 MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR> QUE 0,40 M.AF _05/2018 

REMOÇ O DE TESOURÃS°-ÕEMADEIRA. COM V O MAIOR OU 
2.12 IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO UN 2.00 

AF 12/2017 
REMOÇ O DE TESOURAS DE MADEIRA. COM V O MENOR 

2.13 QUE 8M, DE FOR~A MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. UN 
AF 1212017 

• 

"""'. l.loo:, ~. E "i " Civil 
CREA.. r:_,j1 r. 

Conselho Regional da Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh 
Avenida doa Holandesoa, Quadra 35, Lote 8, Calhau. São Lula/MA 

Tal:+ 55 (98) 2106·8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoscoOcreama.Ofll.br 
Impresso em: 0210512022, às 15:37. 
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2.1 4 

2.15 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.3.1 

4.3.2 

···---· 
4.3.3 

4.3.4 

Jl!I!. ,.1"1rll111•,41 ltllllll'C•U• 

CHDADl•IA nG OS 66 jll C~•QU Ml!of,fM114IO . •& 

·-.e .,,~~12: 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE m• ''°'Â &~-..,, , FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF _ 12/2017 

REMOÇ O DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, MET LICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m• ......... . -

AF 1212017 

E 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR rn• 5,97 OU IGUAL A 1.30 M. AF _02/2021 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
. OU IGUAL A 1,30 M. AF _02/2021 

m• 11 ,52 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO·ARENOSO E m• 13,45 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF _05/2016 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

" 
.fl!IF' 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. m• 6,48 

AF 0812017 
FABRICAÇ O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F RMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. m• 17,28 
E=17 MM 4 UTILIZAÇÔ§.~. AF 0612017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA KG 88,85 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM· MONTAGEM. AF _0612017 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM m• 2,59 

BETONEIRA 400 L. AF 0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m• 2,59 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _ 12/2015 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m• 24.88 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA KG 62,85 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF _0612017 
.... -...................... ...... --- ·----"-····--" - ···-·"·-·-........ -·---

ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO KG 25,1 2 AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF _0612017 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ·PREPARO MECÂNICO COM m• 

BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _ 12/2015 

El 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Meranh o 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Loto 8, Calhau, São Lula/MA 

Tol: + 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2108-8300 E-mail: talooonoscoOcreama.org.br 
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5.1 

6.1 .1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

6 .1.5 

. 6..2 

6.2.1 

6.2.2 

62.3 

6.2.4 

6 .2.5 

• • 7 '. 

7.1 

7.2 

Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demêos de 
tinta asfáltíca tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa 

impermeabiliza o 

Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 m• 48,67 usos, inclusive escoramento 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 215,09 · EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 
ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 57,51 EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m• 3,18 

BETONEIRA 400 L. AF 0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m• 3,18 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _ 12/2015 

E 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m' 50.27 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 204,31 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 1212015 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 71 ,69 EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 O MM - MONTAGEM. AF 1212015 
CONCRETO FCK "'20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m' 3,40 

BETONEIRA 400 L. AF 0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m' 3,40 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _ 12/2015 

~LY 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA lÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM m• 326, 14 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF _06/2014 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM ,j\TÉ 1.5 M DE VÃO. AF _03/2016 

coe 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida doa Holandea11. Quadra 35, Lole 8, Calhau, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106·8300 Fax: + 55 (98) 2106·8300 E-mall: laleconoscoOcreama.Ofll.b< 
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8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 ,. 81 .6 

8.1.7 

8.1.8 

8 1.9 

9.1 

1 9.2 

9.3 

9 .4 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 0712019 

TELHAMENTO COM TELHA CE MICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF 07/2019 
RETELHAMENTO C/TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA 

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF 1112020 

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO OE MUROS 0,10m 
Retelhamento em cobertura com telha cerami<:a tipo canal comum, 

Itabaiana ou similar. 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF 0712019 
FABRICAÇ O E INSTALAÇ O DE TESOURA INTEIRA EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF 0712019 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF _07/2019 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _06/2014 

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 
TRA O 1:7 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P~REDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DÇ'DIMENSÔES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M' A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 

Revestimento cerãmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha 
cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte 

epoxi, exclusive r~ularização de base ou emboço - Rev 02 

m' 65,59 

m' es,59 

m• 115,00 

M 28,97 

M 7,05 

m' 360,00 

m' 360,00 

UN 3,00 

UN 1,00 

m' 625,27 

m' 852,27 

m• 115,08 

m• 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida doa Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Silo Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 210&-8300 Fax: + 55 (98) 210&·8300 E·mall: faleconoecoOçreama.org.br 
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10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

11. 1.1 

11.1.2 

11.1.3 

• 11.14 

~if< .. 

(COMPOSIÇ O REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 
BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM m• 849,15 AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÂO PÚBLICA PADRÃO. 
AF 1112014 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO 
GOR PRETO. CINZA, PALHA OU BRANCO. E= •a• MM (INCLUSO m' 825, 12 

EXECUCAO) 

REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES OE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF _06/2014 
m• 24,02 

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 9,85 

Peitoril granito cinza polido, c/ largura= 17 cm, esp = 2 cm m 85,37 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m• 4,85 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF _07/2016 

~ 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E UN 5,00 

INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2019 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA OE 

3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2019 

UN 7,00 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212019 

UN 1.00 

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CJ 13,00 
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO 

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM 
VIDR06MM 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandosas, Quadra 35, Lote 8, Calhau, SAo Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-l!300 Fax: + 55 (98) 2106·8300 E-mail: laleeonogcoOcreama.org .. br 
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JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. m• 11 

·
2

·
2 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

12.1.1 

12.1.2 

12.1.3 

12.1.4 

12.1.5 

12.2.1 

12.2.2 

12.3.1 

12.3.2 

12.3.3 

12.3.4 

12.3.5 

12.4.1 

FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 1212019 

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até se 
disjuntores, com barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores un 1,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
UN 34,00 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
UN 21 ,00 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A UN 1.00 
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 1,00 

CABO DE COBRE FLEX VEL ISOLADO, 2,5 MM•, ANTI-CHAMA 
450n50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1082,70 

INSTALA ÃO. AF 1212015 
CABO DE COBRE FLEX VEL ISOLADO, 25 MW, ANTI-CHAMA 

450nso V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E M 120,00 
INSTALA ÃO. AF 1212015 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 
M 600,00 

----·-·····-·····-~· 
Eletroduto de pvc rígido roscável, diãm = 25mm (3/4") m 30,00 

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4• ). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 
UN 3,00 

ELETRODUTO R GIOO ROSC VEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO· M 30,00 

FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2015 

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, 
DIMENSOES DE 3/4" A 4" UN 3,00 

PONTO DE ILUMINAÇ O RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR Sl~PLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

UN CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 0112016 

Conaelho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhlo 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lole 8, Calhau, Slo Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + ss (98) 2108-8300 E-mall: faleconoacoOcreama,org.br 
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12.4.2 

12.4.3 

12.4.4 

12.4.5 

12.5.3 

12.5.4 

12.5.5 

12.5.6 

12.5.7 

13., 

~ltll!!!!!I ~ 
".- ~°''._•Q iuoo'-111,.._, 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETROOUTO, CABO, RASGO, UN 

·-
I -~Q ~~i l 

•!( .,.,.~~Ji,~ 

A~ ... --/ 
30,00 

........__ __ 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 

PONTO OE TOMADA RESIDENCIAL 1"N'c---Lu ..... 1 .... N""'D"""o"""'T""'o'"'M---A"""'D=-A,...--+--+---1 
20A/250V. CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 
LUMINARIA OE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED 

OU FLUORES. 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA. COM GRADE, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0212020 

Eletroduto de pvc rlgido roscável, diêm-= 25mm (3/4") 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALA ÃO. AF 12/2017 
ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS 

Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm• (SPDA) 

Fixador t ipo ómega em cobre, 1=15mm. e/furos d"'5,5mm e trava 
p/cabo de 35mm', ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA) 

OM 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

UN 21,00 

UN 84,00 

UN 6,00 

UN 1,óO 

M 10,00 

m 10,00 

UN 3,00 

UN 3,00 

un 5,00 

un 3,00 

UN 18,00 
t----+------·ºyg~~-E- CHUMBA~~._T_O_. _A~F_o_1_12_0_1 .... s ____ -t---t-----1 

13.2 

13.3 

13.4 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0212020 

Placa de sínallzacao de seguranca contra 1ncendio, 
fotoluminescente, retangular. ·12 x 40· cm, em pvc •2· mm anti ­

chamas simbolos cores e icto ramas conforme nbr 13434 
EXTINTOR DE INC NDIO PORT TIL COM CARGA DE PQS DE 6 

KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 P 

SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 112", 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF _12/2014 

UN 18,00 

Un 18,00 

UN 3,00 

14.1.2 PONTO HIDRAul:iêo. MATERIAL E EXECUÇÃO 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranh 
Avenida dos Holandesea, Quadra 35. Lole 8, Calhau, Slo luis/MA 
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(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

14.1.3 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 
20 MM (INSTALADO EM RAMAL. SUB-RAMAL OU RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÊDIOS AF _ 10/2015 

~~~~~jll 
14.2.1 

14.2 2 

14.2.3 

14.2.4 

14.2.5 

14.2.6 

PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E EXECUÇÃO 
CAIXA SIFONADA, PVC. DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA 
PLUVIAL AF 12/2014 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014 

TUBO, PVC, SOLO VEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF 12/2014 

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 
CIRCULAR. EM PVC. DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF _12/2020 

Caixa de inspeção em pvc 300mm 
~':"r.l'T""~'""'"""'r."\""''-""".,.--~~ 

14.3.1 

14.3.2 

BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm 
Cuba de embutir. circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão 
cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira -

Rev02 

M 40.00 

PT 19,00 

UN 4,00 

UN 4,00 

M 50,00 

UN 1,00 

un 3,00 

m' 6,62 

un 6.00 

14.3.3 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF _01/2020 9,00 

14.3.4 

..... 
nOOS72 ,, ..,. __ 

''!IC f4Gf lj3 ~D2·' 
4s& .. gf!L ' 

.... --· 

BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 6,00 
t---1---B-ACIÃ SANITÁRIA PARA CAÕE--IRA ___ N_T,_E._S_C_/ A_S_S,_E __ N_T,,_0.,.----1---+----I 

14·3·5 ABERTURA FRONTAL UN 1,00 
TANQUE DE M RMORE SINTETIC~o'"'"sc...;u;;;.cs_P_E_N_S_0_.-2-2L_O_U_-f---f----1 

14.3.6 

14.3.7 

14.3.8 

EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO -

FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 0112020 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO. 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 0112020 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDÕ:- -­
COMPRIMENTO 80 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALA AO. AF 01/2020 

DIVISORIA SANITÁRIA, TlPO CABINE. EM GRANITO CINZA 
14.3.9 POLIDO. ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

AC 111-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF _01/2021 

14.3.10 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA OE 3 
1/2''. DE '56X33X12'CM 

Torneirãí:)Tpíacozinha d=112" (Linha Standard, Deca, rer.T159-C39 
14.3.11 ·'------------· -·-·-º~sim1.@!t _________ _. 

UN 1.00 

UN 2,00 

UN 1,00 

m• 1,20 

un 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, LolO 8, Calhau, São Luis/MA 
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· · acabamento cromado 1112 x 1112 ou similar. "\ ~ ~ 
ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112" X 4ÓCM • UN 14.3.13 

17.1.2 

17.1 .3 

17.3.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0112020 3,00 

APLICAÇ O DE FUNDO SELADOR ACR l O EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF 0612014 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 · 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF _0612014 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF _01/2021 

m• g15,67 

m• 91 5,67 

m• 98,17 

PINTURA COM TINTA ALOU DICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTtTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 17·3·2 SUPERFfCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA 02 DEMÃOS . AF 0112020 

m• 82,39 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF 0812017 

ConMlho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranh 
Avenida doa Holandesea, Quadra 35, Lola 8. Calhau, Sio Luia/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E·mlll: faleconoscoOcroama.org.bt 
Impresso em: 02105/2022, às 15:37. 
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18.2.1.2 

18.2.1.3 

18.2.1.4 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM 4 UTILIZA ÔES. AF 06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 10 MM - MONTAGEM. AF _0612017 

m• 

KG 

....... 

.' 
t$ 

nO OS74 

!Jt ,,.P!i§_'J.32 "J 

..... A~.-~; 
-....___ 

~4,42 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (ÊM MASSA'se=c"""A-:O=-:E=-1---1--- - · 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM m• 1,30 

BETONEIRA 400 L. AF 0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
18.2.1.5 .ACABAMENTO OE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _12/2015 m• 1,30 

18.2.2.1 

18.2.2.2 

18.2.2.3 

18.2.2.4 

18.2.2.5 

18.2.3.1 

18.2.3.2 

18.2.3.3 

18.2.3.4 

Forma plana para pilares. em compensado plastificado de 12mm, 03 
uaos, inclusive esco·ramento 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILfZANDO AÇO CA-50 
DE 10 O MM - MONTAGEM. AF 1212015 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
OE 5 O MM - MONTAGEM. AF 1212015 

CONCRETO FCK: 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _12/2015 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF _06/2017 

ARMAÇ O D PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
OE 10 O MM- MONTAGEM. AF 1212015 

ARMAÇ O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 O MM - MONTAGEM. AF 1212015 

CONCRETO FCK" 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA[ BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF 0512021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO OE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF _1 2/2015 

LAJE PRE-MOLDAOA CONVENCIONAL (LAJOTAS+ VIGOTAS) 
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO 

ATE 3,50 M SEM COLOCACAO 

m• 

KG 

KG 

m• 

m• 

m• 

KG 

KG 

m• 

m• 

24.92 
! 

113, 15 

37,32 

2.37 

2,37 

12,03 

37,26 

13,07 

0,71 

0,71 

Conaelho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eahldo do Maranhão 
A~lda doa Holandeses, Quadra 35. Lo .. 8, Calhau, Slo Luia/MA 

Tal:+ 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E·mall: faleoonoscoOcreama.org.br 
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18.2.4.2 

18.2.4.3 

18.2.4.4 

18.5.1 

18.5.2 

18.5.3 

• 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF _0612014 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRfLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF _0512017 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira. incluindo 
r a em e ue1ma 

m• 1,00 

KG 1,00 

m2 6,95 

m• 72,00 

m• 72,00 

m' 72,00 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida do& Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 21064!300 Fax:+ 55 (98) 2106·8300 E-mail: falecon06000creama.org.br 

·--

Impresso om: 02/05/2022, às 15:37. 

Página 13116 



• 

• 

19.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF _0212021 

19.3.2 Aplloamento manual de fundo de vala 
·-•-,.•··-- w ---• 

ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 19·3·3 OU IGUAL A 1,30 M. AF _0212021 

19.3.4 

19.4.1.1 

19.41.21 

19.4.1 3 

19.4.1.4 

19.4.2.1 

19.4.2.2 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF _0512016 

FABRICAÇ O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F ~MA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF 06/2017 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF _08/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF _06/2017 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF 06/2017 

FABRICAÇ O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F RMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZA ÔES AF 06/2017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF _0612017 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
19.4.2. 3 AÇO CA-60 DE 5 MM · MONTAGEM. AF _0612017 
-·-"- """"-cõ"NcRTfo FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

19 4 2 4 · CIMENTO/ AREIA Mi=DIAI BRITA 1) · PREPARO MECÂNICO COM 
. . . BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
19.4.2.5 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. A:F _12/2015 

Impermeabilização de allcerce e viga baldrame com 2 demãos de 
tinta asláltica tipo Neutro! da Vedaclt ou similar, exceto argamassa 

im ermeabiliza ão 

Forma plana para pilar!3S, em compensado plastificado de 12mm, 03 
usos, inclusive escoramento 

-

m~ 5,40 

m• 14,40 

m• 6,91 

m• 20,00 

m• 14,40 

m• 6,00 

KG 44,42 

m• 3,60 

m• 21,89 

KG 56,88 

KG 22,73 

m• 1,30 

m• 1,30 

m• 25,92 

l .... .. ~r.l"'tf" "-· ........ 
E.n '' iO \. 

cnrf\.11.. 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Marenh 
Avenida doa Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lula/MA 

°"*'"°~Ili·~-· .......... ... ~ .. "'-"'loi> Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E·mall: faleconoaooOcreama.org.br 
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19.5.2 

19.5.3 

19.5.4 

19.6.1 

19.7.1 

19.7.2 

19.9.1 

19.9.2 

19.9.3 

19.10.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO T!:RREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

nros?7 
I · •& .... --

:>lC 'IO..,.Qlf J ~02 !! 
\ ~ 1 .t.s~R • , 

KG 25,17 / - .,.. 

KG 15.04 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA.QO 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 1212015 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK;:; iSMP,.-,A'"",-=c=-=o=-=M-:-:-U:-=S-:::O-:D::-:E::---+---+-- - -1 
BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MêDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M' - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF 1212015 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO_ COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF _06/2014 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020_P 

m• 0,75 

m• 25,20 

m• 50,40 

m• 50,40 

KG 1084,63 

PILAR METALICO EM CHAPA DE ACO DOBRADO 3/16'"' KG 230,00 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 
TINTA ACRILICA, E,. 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF _05/2021 

APLICAÇ O DE FUNDO SELADOR ACR LICO EM PAREDES. 
UMA DEMÃO. AF 06/2014 

APLICAÇ O DE FUNDO SELADOR ACR LICO EM PAREDES, 
,_19_._10 __ ._3 '----- ·---- _____ !,d~A D~MAQ. A!:_0612QJ4 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado o 
Avenida dos Holandesos, Quadra 35, Loto 8. Calhau, São LulslMA 
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Impresso em: 02/05/2022. às 15:37. 

Página 15116 

• . 

f 



' 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA 19· 1º·4 EM PAREOES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base 
19· 1º·5 de resina epóxl, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 

ELETRODUTO R GIDO ROSC VEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
19.11.1 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEX VEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 

19.11 .2 0,6/1 ,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO. AF 1212015 

19.11.3 REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA 

20.1 

20.2 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m 

São Luís, 01 de abril de 2021 

l urn. d 1 li(IMP f tft>ih ita 
Lucas de Barros Monteles 

ENGENHEIRO - CREA-MA 111983915-7 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

m• 

m• 

M 60,00 

M 180,00 

UN 8,00 

m• 827,11 

un 1,00 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, C.11\au, Slo Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8300 E-mail: faleconoscoO croama.org.br 
Impresso em: 0210512022, às 15:37. 
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• Certldlo de Acervo T6cnlco • CAT 
Ruoluçlo ~ 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resoluçlo ~ 218 de 29 de Junho de 1973 
CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

908667 /2024 
Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) 
Anotação(ões) de Responsabilldade(s) Técnica(s) • ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido 
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou servlço(s) lndicado(s) conforme descriçã~s) abaixo. 

Profíssional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
Registro: 1113328271 MA RNP: 1113326271 

Tltulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL lS\fHltj? 9 
i( -4oOil~'1.~ ~ ·lil!... 

Número da ART: MA20230830nll Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 27/0312023 ~em: 29~5/2024 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL AS~ 
Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES L TOA · ..,_, · / 

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA 
Endereço do contratante: AVENIDA VITORINO FREIRE 

Complemento: 
Cidade: CHAPAOINHA 
Contrato: 033/2023 Celebrado em: 01/02/2023 

"' CPF/C~J? 30.887.156/0001-05 

Nº: 0145 
Bairro: TERRAS DURA 

UF: MA CEP: 65500000 

Valor do contrato: AS 2.124.000,00 
Ação lnstftuclonal: Outros 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Pli>lico 

Endereço da obra/serviço: RUA TRINTA E UM DE MARÇO 

Complemento: UNIDADE ESCOLAR TANCREDO NEVES 

Cidade: CHAPADINHA 

Coordenadas Geográficas: ·3.742891, ·43.344186 

Data de Inicio: 02/02/2023 Conclusão efetiva: 02/0812023 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA 

N•: 62·112 
Bairro: CORRENTE 

UF: MA CEP: 65500000 

CPF/CNPJ: 30.687.156/0001 ·05 

Atividade Técnica: 16 • Exec:uçlo ELETROTJ:CNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 
#11 .10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4930.00 metro; 16 • Execuçio CONSTRUÇÃO CIVIL> 
EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1 .1.1.1 - DE ALVENARIA 49 • EKecução de obra 2421.57 metro quadrado; 16 - Execuçlo CONSTRUÇÃO 
CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 76.00 metro; 16 - Exacuçlo 
CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 
44.00melro; 16 • Exec:uçlo CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 ·DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO 
SANITÁRIO 49 ·Execução de obra 146.00 metro; 16 - Execuçlo CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INC~NDIO > #1 .6.6 • DE PREVENÇÃO E COMBATE A INC~NDIO E PÂNICO 49 • Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS 
>ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 · DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 101 .07 
metro cúbico; 16 • Execuçlo ESTRUTURAS> ESTRUTURAS METÁLICAS> DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 • 
Execução de obra 4912.58 quilograma; 

_ Ob•arvaçõea ---------
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TJ:CNICA POR EXECUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR TANCREDO NEVES, EM CHAPADINHA. 
MARANHÃO. 

___ lnformaçõea Compl•msntaN• ----

• O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO S O CONTEMPLADAS NESTE 
REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 7.1 .2 IMUNIZAÇÃO E 9.8 PLANTIO DE GRAMA, P SE TRATAR DE ATIVIDADES 
FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL. 

Conaelho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhio 
Avenida doa Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo lula/MA 

Tal: + 55 (98) 21Qe-8300 Fax: + 55 (98) 21Qe·8303 E·mall: atendltMntoOcreama.org .br 

Impresso em: 18/06/2024, às 13:53. 
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• Certidão de Acervo Técnico · CAT 
Resolução Nl' 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N9 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 

Página 2122 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

908667 /2024 
Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

• 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certldio de Acervo T6cnlco n• 908667/2024 
18/0612024, 13:39 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
oonstítulrá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n• 8.666/93, expedido pela pessoa 
Jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nll 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ooorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos . 

7WZ7b 

Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea­
ma.sitac.com.br/publlco/, com a chave: 7wL{P 

/ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106·8303 E-mail: alondimonloCcreama.org.br 
lmprosso em: 1810612024, às 13:53. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÊCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a <Mim possa lnteretsar que nos for 
prestados com bom desempenho. e nada · tendo que desabone a con(iula d 
prestador, os setvlços <leSaitoa abaixo, e com as seguiolaa caractarlstieas· 

OAOOS DA OBRA/SERVIÇO 

1 
Contrato 03312023; 

RDC 3"\/2022; 

Objeto. Execução de Serviços de Execução de Unidade Escolar TancredO 
Neves. 

Local de realização: Rua Trinta e Um de Março, Número 62·112, Bair11> 
Corrente, Chapadinha, M1ranhão, CEP 65~000. 

Perlodo de realização dos Serviços· 02 de fellére1ro de 2023 a 02 de agosto ~ 
2023; 

Valor da Obra: RS 2.124.000,00 (Dois Milhões. Cento e Vinte e Quatro ~ 
Reais). 

DADOS DO CONTRATANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO OE CHAPADINHA - MA 
CNPJ: 30.887.15&0001.05 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

SECRE'TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OE CHAPADINHA - MA 
CNPJ: 30.887.156I0001.Q5 

DADOS DA PESSOA J URIDICACONTRATADA 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES l TOA 
CNPJ: 69.391.274/0001..SS 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
Engenheiro Clvil Blldlarel • Registro Nacional Profissional (RNP}' 11133262} 1 

l~~L :"'°~ 
Etdinhe civil 

r~i:A·ilA 1 ~11 .,.u 

Conaelho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhlo 
Avenida doa Holandeaea, Quadra 3S, Lote 8, Calhau. Slo Lull/MA 

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax:+ 55 (98) 2108·8303 E•mail: atendlmentoOçreama.org.br 
lmpteaso em: 1 el06/2024, às 13:53. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS RJW.IZADOS 

O contrato em questão ~efere-se à serviços de construção c;le unidade 111SGdl8c....._ __ 
contando com demolições, bota fora, alvenaria, cewstlmento, Instalações, ~rtura, 
entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o .escopo conclufdo. 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.6 

2.6 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Plaça de obra em lona com impressão digital 1,50"' 2,00m. 
inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e eacoramento, un 1,00 
ina.talada - Rev 02 • Q9/2021 

- - ---
Limpeza mecanizada do terreno e/ retroeecavadeira. mt i<l14,74 
(vegetação rasteira) Inclusive carga e transporte - dmt até 1 km 

MUTIRÃO Ml$TO ·LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO OE m• 1086,54 
GABARITO 

EXECUÇÃO OE .OEPÓSITO EM CANTEIRO OE 0 .BRA EM 
CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO m• 9,00 

. MOBILIÁRIO. AF _0412016 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , 
FORÇA.TELEFONE E LÔGICA UN 1,00 

INST ALAÇOes PROVISÓRIAS OE AGUA UN 1,00 

M~t OfJftÇMA 

Escav11~0 manual de vala ou cava em mate..U.1de1• m' 58,03 
categoria, profundidade até 1,SOm 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE m> 60,80 
MENOR OU IGUAL A 1 ,~0 M. AF _0212021 

APILôAMENTO DE PISO OU FUNDO OE VALAS C/MAÇO mª 176,85 
OE30A60KG 

~TERRO MANUALAPl!..OAOO CQM SOQUETE. m3 ' 41.80 AF 1012017 

ATERRO MANUAL OE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 
E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF _0512016 

IN.,RA~STRU 

A~~ 
MUTI O MISTO ~ALVENARIA DE PEDRA 
ARGAMASSADA (TRAÇO 1 :6) C/AGREGADOS 
ADQUIRIDOS 
Sl,PATA8 

Conaelho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida do• Holandesea, Quadra 35. LOle 8, Celhau, Slo Lui.JMA 

Tel: + 55 (98) 2108·8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8303 E·mall: atendlmentoOcreama.org.br 
lmproaso em: 18/0612024, às 13:53. 
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4.2 .1 

4,2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

• '4.~ 

4 .3.1 

4.3.2 

4 .3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

5.1.1 

• 5.1.2 

5.1,3 

.... 
~ .A!Q ãf»iãiaUl \ 

JI CompoQ1111ÍetO • º'ª'.........,.,.º ~~CM8 3 1 . 
•1( .,.&J ~2: 

º ·"" I 
9L~> LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO E!M BLOCOS .. ' A DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. m~ • 60,80 

AF _08/2017 

Fonna plena para estrutullls. ~ compenudo re88'1ado de 
10mm, 01 uaos, incfuatve ~ento -~ 07.2016 

mª 80,40 

ARMA O DE BLOCO, VIGA BALDRAME O ATA 
ur1L1ZANDO AÇO CA-50 oi; 10 MM - MONTAGEM. KG 644.47 
AF 06/2017 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7;3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SRtTÀ.1) ·PREPARO m' 22,:S2 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0812021 ..,. 

NÇAMÉNTO COM USO DE BALDE$, .· NSAM 
ACABAMENTO OE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

TOE 
22,32 

AF omo22 
CINTA tNF&f'IOll 
Forma plana para eetrutu'8s, em compensado plntlftc:ado de 
10mm, 07 usos, inclualve-.coramento - Revllada 07.2015 

mª 77,77 

ARMAÇ O OE BLOCO. "1GA BALO.RAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇô CA·50 DE ,O MM - MONTAGEM. KG 954,77 
AF 08/2017 
ARMA O OE BLOCO, VIGA BALDRAME E . PATA 
UTILIZANDO AÇO CA~O DE 5 MM - MONTAGEM. KG 214,48 
AF 0612017 

CONCRETO FCK :: 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE' CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO m• 11,61 
MECÂNICO COM BETONEIRA400 L AF _0512021 

LANÇAMENTO COM U DE BALDES, AD.ENSAMENT 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m~ 11,61 
AF 02/2022 

lm~rmeebilização de alieerce e viga baklrame com ·2 demão• 
'de tinta aafáltlca tipo Neutro! da Vedaclt ou similar, exceto mª 224,38 

atgfN"OPS$ lmpermMblliz.-Ol9 

Forma plana para p~. em co.mpensado plastiflc:ado d~ 
12mm, 07 uaos, lnciu•IWI e*<X>rámento 

ARMAÇÃO óE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO~ UTILIZANDO 
AÇO ~60 DE 10,0 MM- MONTAGEM: ÁF _0612022 

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM· MONTAGEM. AF _06/2022 

Conaelho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Mar•nhlo 
Avenida dol Holandeses, au.dra 36, Lote 8, Calhau, Slo lula/MA 

Tel: + 55 (98) 21oe-e300 Fax: + 55 (98) 2108·8303 E·mall: atendlmentoOeteama.org.br 

,/ 
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA '" ~ · 
5.1.4 SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO m• 19,95 .......... 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 --
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E 

5.1.5 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. mª 19,95 

-·· AF 0212022 -- r·--------5.2 CINTA OE AMARRAÇÃO SUPERIOR 

5.2 .1 Fonna plana para estruturaa, em compensado plastlfi~do de mª 79,92 
10mm, 07 usos, lncluaiveeseoramento - Revisada 07.2015 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
5.2.2 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 781 ,01 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF _0612022 

ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
5.2.3 UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM • MONTAGEM. KG 235,98 

AF 0612017 

CONCRETO FCK ::: 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
5.2.4 SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO m• 11,86 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _0512021 
f--· 

LANÇAMENTO COM USO DE BAl.OES, ADENSAMENTO E 
5.2.5 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m~ 11,86 

AF 0212022 
5.3 .,,. LAJE '1'!.:CNICA .l ' 

5.3.1 

. ;~" 6 

6.1 

-----· 

6.2 

6.3 

7 -·-7,1 
~---.. 

.. __ ·~·-

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA m2 8,04 CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF _1112020 t 
A~VENARI~~ VEDAÇ~ES º' • -
ALVENARIA DE VEDAÇÃO OE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL OE 9X14X19 CM m2 1937,47 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA OE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _1212021 

~ -· 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M 
DE vAo. AF _0312016 

M 80,15 

--·-·----· 
,......_ _____ 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 55,60 / COMPRIMENTO. AF _03/2016 __ ... _ .. 

COBERTURA 

f 
- ---

F,:DIFICAÇÃQ r 
l -~?'.~ .• .!' ·"'·-:'..... ... - . 

: 

Lucas~ 
Engenh 

CRE.I\ 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São LuWMA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8303 E·mell: atendlmentoCcreama.org.br 
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7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

• 7.1.6 

7.2 

7.2.1 

7.2.2 

g 

8.1 

8.2 

8.3 

~a~ il (;;nprom1no •~""-'to 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TER~S PARA TELHADOS DE ATt 2 ÁGUAS PARA TELHA 
CER ICA CAPA-CANAi:., INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF _0712019 

Imunização de superflcies de madeira com aplicação de 01 
demão de Jimo Cupim Incolor ou similar 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 -----
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA OE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF _07/2019 

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA 
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF _0712019 

COBERTURA METALICA 

ESTRUTURA MET ALICA ACO TRELICAOO-MONT AGEM E 
INSTALACAO 

Talhamento com telha metâllca em chapa de aço galvanizado 
natural ondulada e=0,6mm 

REVESTIMENTO ---____ ..,....,._ 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 
OE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _ 10/2022 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO OE 
TALISCAS. AF_06/2014 

EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUAL.MENTE eM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
1 OM2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF _06/2014 

f 

m• 907,5~ 

m2 907,53 

mi 907.53 

M 89,00 

M 15,25 

UN 12,00 

KG 3134,38 

m1 337,57 

Conselho Regional de Engenharia a Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Loto 8, Calhau, 5ao Luis/MA 

Tol: + ss (98) 2108-8300 Fax: + ss (98) 2106-8303 E-mall: a1endlmen100croama.org.b< 
Impresso om: 18/0612024, às 13:53. 
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8.4 

8.5 

8 .6 

8.7 

.REVESTIMENTO CERÂMICO PARA ?A.REDES INTE.RNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA:f:XTAA DE DIMISNSÔES 
3.3X45 CM APUCADAS EM AMBIENtes DE ÁREA MAIOR 

· Q\JE ·fi. M2 A MEIA ALTURA OAS PAREDES. AF _06(2014 

PERFIL OE ALUMÍfíllO TIPO ( 1-- T ~ U) 

Revestimento cerãmlcq pa.ra parede, 10 x 10 cm, Eliz;;ibeth, 
· nn.ha cristal piscina, apliçado çom argamassa indMstrlafíZ;3da 
. ac-ii,, rejunte epo;çi, excllJsive regularização d.e bne ou 
emboço - Rev 02 

REVESTIMENTO CE MICO PARA PISO COM PLACAS 
·TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS()t;S:60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAJô'R QUE 10 M2. 
AF 06/2014 

.._~-1-~\\C 

9.1 

EXEGIJÇÁÓ DE ·PAS.Sti:IO (CALÇADA) OU PISO OE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN {.OCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF _0812022 

m• 160,43 

M 481,00 

481,00 

2,00 

60,82 

i-----4-----------·--·-----------·-·~----r-_...,. 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, 
9.2 AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= m1 

•a• MM (INCLUSO EXE,Cl,JCAO) 

9.3 

9.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMAL TAOA EXTRA DE DIMENSÕES60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AP ~014 

EXECUQAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MôLOADO IN t.OCO. FEITO 
EM OàRA, A.CAB.AMBITO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF .._:0812022 

,. ....... ~---+-~-----·--·---

9.5 

9.6 

9.7 

EX.ECUQAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCô, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF _0812022 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇA.DA) OU PISO OE 
CONCRETO C.OM ÇONCR~O MOLDADO IN i.oco. 
USINADO, ACABAMl.:NTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF _:081202.2 

SOLEIRA OE GRANITO l = 15cm 

m2 

m' 

m• 

M 

378,06 

635,76 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8. Calhau, Slo Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106·8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.br 

.... F 

Impresso em: 1810612024, às 13:53. 

Página 8122 



10.1 

11 ,_ ____ 
11.1 

11.1.1 
.. 

11 .1.2 _ ...... ,,,, ___ 
11.1.3 

- 11.1.4 

11.1.5 

11.2 

11.2.1 

11 .2.2 

11.2.3 

11.3 
~-·-· 

11.3.1 

11 .3.2 

12 --... -..... 
12.1 

12.1 .1 

12.1.2 

12.1.3 

12.1.4 

12.1 .5 

-

·::J FORRO EM R~GUAS OE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSNE ESTRUTURA DE m2 
FIXAÇÃO. AF _0512017 _PS 

ESQUADRIAS iJ ... h, ' .;-. 1 PORTAS 
' 

Porta em madeira de.lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, lnctueive 
un 21,00 batentes e ferragens 

--· 
Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90x 2.10 m, Inclusive 

un 3,00 batentes e ferragens -
PUXADOR PARA PCD. FIXADO NA PORTA -

UN 2,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

PORTA OE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 
GUARNICAO/ALIZARNISTA 

mª 5,40 

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA OE FERRO 
C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA m2 5,88 
ESMALTE SINT~ICO 

JANELAS 

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL mz 25,10 

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL m2 3,12 COM VIDRO 4MM 

PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm M 54,50 
-

GRADEI CI& PROTEÇÃO - -· 
GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO mª 38,47 

GRADE DE FERRO OE PROTEÇÃO mª 5,94 

IN&T A LAÇÕES ELeTRtCAS l i i.1.r., ;. 
.... ~- .. --~·-

. . ;·~·" .. 
e ·..,. .• - --.. -·--··-"-··-

QUADROS E OISJUNTORES . , . ·1,H· '~ I' 
-~ -·· 

QUADRO OE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E UN 1,00 
INSTALAÇÃO. AF _10/~020 

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE EMBUTIR. EM CHAPA DE ACO UN 
GALVANIZADO, PARA28 DISJUNTORES DIN, 100 A 

1 2,00 

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
90A UN 2,00 

Dispositivo de proteção contra aurto de tensão DPS 60kA - --
275v un 4,00 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 1012020 

UN 7°º 

lucas 
1 E 

• CRF.A· 
1 
li 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Ma111nhio 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Loto 8, Calhau, Slo W lllMA 
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Impresso em: 18/06/2024, às 13:53. 

Página 9/22 

I 



-

• 

DISJUNTOR MO.N.OPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
12.1.6 NOMINAL be 26A- FORNl:.CIM~NTO E INSTALAÇÃO. 

/l.F 1012020 
PbNToe,QEI T .& IWM~NA 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RE$COENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, •CAIXA ELÉTRICA, 

12.2.1 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUE.BRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_0112016 

PONTO OE TOMADA RESIDENCIAL iNCLUINDO TOMADA 
12.2.2 10Al250'\I; CAIXA.F;LttRlcA, ELETRODUTO, ~. 

'AASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF ,.-0112016 

PONTO DE TOMAQA ~E.61DENCIAL INCLUINDO TOMADA 
12.2.3 10A/250V, CAIXAEL~TRICA, ~ll;.TROOUTQ, ÓÁBO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF _0112016 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
12.2.4 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF _01/2016 

f 22,00 

UN 46,00 

UN 29,00 

UN 14,00 

UN 21 ,00 

.~~~~1~~-1--..,_~~--1 

Luminária sobrepor ctuadrada Led 2~W*. 6500K G- Light ou 12·2·5 similar un 94,00 

12.2.6 un 21,00 

t:.-~···r~.u~··~~~~~~~~~~-t-~~~~~~·---.. -
cabo de cobre flexlvel iaolado, seção 16m , 

12.3.1 70.c:; 

CASO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM1 , ANTl-
12.3.2. CHAMA 4.60n50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FO'RNEêlMENTO E INSTALAÇÃO. Af _1212015 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,6 MM'. A~Tl-
12.3.3 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS· TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1 212015 

12.3.4 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 8 MMª, ANTI· 
CHAMA 450/750 V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

180,00 

M 700,00 

M 2500,00 

M 1550,00 

12..f 
ELET~ E ,..,...~--.~.,......._...~..._ 

12.4.1 

ElETROOUTO fLEX , CORRU . E OR 
PVC, DN 26 MM (314"), ·PARA CIRCUITOS Tf;RMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALA ÃO, Af 1212015 

ELETROOUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 
12,.4.2 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 

Conaelho Regional de Engenharia e Agronomia do Eetado do Meran o 
Avenida doa HolandeHI, Ou.Ora 36, Lote 8, Calhau, Slo Lult/MA 
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12.4.3 

12.4.4 

12.5 

12.5.1 

12.5.2 

12.5.3 

12.5.4 

• 12.5.5 

12.5.6 

13 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

• 13.6 

13.7 

13.8 

,,._ --·~·-
14 --

14.1 
-···--

14.1.1 

Eletroduto. de Pvc. rlgi® r:otlCâveJ, qlêm = 40mm (1 1/14~) 
CAIXA ENTERRADA El ICA 'RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 

UN 4,00 

M. AF 12/2020 
SISTEMA DE ATERRAMINTO 

ATERRAMENTO COMPLETO CI HASTE COPPERWELD 
3/4"X 2.40M UN 4,00 

CABO COBRE NU 16MM2 M 30,00 

Elettoduto de pvc rlgido roecével, dlAm = 25mm (3/4") m 20,00 

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA · FORNECIMENTO 
EINSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 1,00 

ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS UN 2.00 

Conector em latão tipo minigar para cabos 16 • 50 mm2 
(~PDA) un 

un 4,00 

INSTALAÇÕES OE OOIQIAt& A 1NCENDIO li ._..,.CO -· 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10N250V, CAIXA ELlttRICA, ELETRODUTO, CABO, UN 21,00 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF _0112016 

LUMINÁRIA OE EMERG~NCIA. COM 30 LÂMPADAS LED 
OE 2 W, SEM REATOR · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF _OV2020 

UN 21,00 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20• 
CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

UN 21,00 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

EXTINTOR DE INCtNDIO PORTÁTIL COM CARGA OE PQS 
<DE 6 KG, CLASSI;: ac. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00 
AF _ 10/2020_PE 

ADESIVO COM SETA INICADORA PARA 
EXTINTORJHIDRANTE 

UN 3,00 

PlACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA OE EMERGENCIA 
PVC 2mm 26X13cm 

UN 2,00 

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA OE EMERGENCIA 
PVC 2mm 26x13cm .. UN 4,00 

--- ----------+--·-· ·- -··---
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA OE EMERGENCIA 
PVC 2mm 26x13cm UN 

INSTA ES U~otAHiTiRiÀS -·· 
INSTAV.ÇÕel ~-

' 
PONTO HIDRÁUllCO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Merenhio 
Avenida doa Holandesee, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Silo Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106·8303 E·mail: atendlmentoOcreama.org.br 
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14.1.2 

14.1.3 

14.1.4 

---.---

- 14.1.5 

14.1.6 

14.1.7 

14.1.8 

14.1.9 

---

• 14.1.10 

14.1.11 

14.1.12 

14.2 

14.2.1 

REGISTRO DE ESFERA. ·PVc. SOLDAVEL, COM VOLANTE, 
ON 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0812021 

UN 1,00 

REGISTRO OE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 
ON 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0812021 

UN 1,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, íl 
SOi-DÁVEL, ON 25 MM X 3/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO OE FIBRA/FIBROCIMENTO 

UN 1.00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _06/2016 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 112 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA UN 1,00 
RESERVATÓRIO DE FJBRAIF.IBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0612016 

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, UN 1,00 
314" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _0812021 -- --
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM UN 1,00 
TAMPA 

(COMPOS'.ZÂO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE 
INSTALAÇ O OE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
ON 25 MM (fNSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL M 18,00 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF _1012015 

(COMPOS~ÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇ O TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB·RAMAL, RAMAL M 48,00 
DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

-·-··-·----·-----· -- -~·-·····---·-

(COMPO~O REPRESENTATIVA) 00 SERVIÇO DE 
INSTALA O DE TUBOS .DE PVC. SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMAOA). INCLUSIVE M 12,00 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÊDIOS. 
AF _10/2015 

CAIXA DE HIDROMETRO UN 1,00 

REGISTRO OE GAVETA C/CANOPLA CROMADA O= 25mm UN 6,00 
(1"\ -
INST ALAÇÔES SANIT ARIAS / 
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT [/27,00 

11 

ü.cas 
,, 

,,.. t.A.-

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do EatAlldo do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau, São lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.br 

·-
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14.2.2 

14.2.3 

14.2.4 

.... 
14.2.5 

- 14.2.6 

14.2.7 
,._ .. ___ ,,,,_, 

14.2.8 

14.,2.9 

14.2.10 

14.3 

• 14.3.1 

14.3.2 

14.3.3 ........ _ .. 
14.4 

' CAIXA SIFONADA, PVC, ON 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL OE UN 6,00 
DESCARGA OU EM RAMAl. DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF _0812022 

l' 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU' RAMAL OE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 54,00 

AF 0812022 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREQIAt. ON 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 22,00 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 0812022 
•caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 9,00 

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 
MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE UN 1,00 
APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E GESTO 

- --
INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, 

UN 5,00 
CI REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) 

JUNÇÃO SIMPLES. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. UN 5,00 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF _08/2022 

~------

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

UN 1,00 
2,4 X H=1.6 M, VOLUME ÜTIL: 3456 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF _ 12/2020 

--------·---
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 

UN 1,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13, 1 M* (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF _1212020_PA 

DRENO AR (:ONDICIONADO. ~· • ,, 1 .,, ... __ 
TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
DRENO OE AR-CONDICIONADO • FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _0812022 

M 70,00 

-·- ----
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, ON 25MM, 
INSTALADO EM DRENO -DE AR-CONDICIONADO · UN 26,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _08/2022 

Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0.40m un ' 4,00 
AGUAS PLUVfÂIS X \!j .;( ' 

: '" / ·-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São LulliMA 

Tel: + 55 (98) 21~ Fax: + 55 (98) 2106·8303 E·mall: atendimentoOe<eama.org.br 
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14.4.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO 
CONDÔMINIAL, DI= (40X40)cm 

UN l 6,00 
' 

-·----- ·-
14.4.2 TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM M 44,00 

14.4.3 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 1 OOmm UN 2,00 

15 LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS i f 
BARRA OE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO. 

15.1 COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - UN 1,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 ,__ __ 
··--·· - -~--

0ARR,A DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. 
15.2 COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 2,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

15.3 
CUBAACO INOX (AISI 304) OE EMBUTIR COMVALVULA 

UN 2,00 
DE 3 112 ",DE *56 X 33 X 12• CM 

15.4 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM UN 2,00 TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF _01/2020 ---- ·--·-·-,--····----- ··- ·-
15.5 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 7,00 I'-'-----... ····-·· . 

15.6 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112" X 40CM -
UN 19,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _01/2020 

Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive 
15.7 sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e un 6,00 

torneira - Rev 02 

15.8 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, 
un 2,00 ref.1169-C39 ou similar) un -

15.9 Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, 
un 3,00 

acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou slmllar. un 

15.10 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m• 13,98 

15.11 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm m• 16,2.9 -
Mictório de louça branca com sifão integre<:to, engate flexível 

15.12 cromado 1/2". registro d~ pressão 112" com canopla cromada 
acabamento simples e conjunto de fixação 

un 2,00 

--- .. 
f 16 PINTURAS E ACABAMENTOS ... 

~-

16.1 PINTURA INTERNA . f ,. 

16.1.1 APLICAÇÃO MANUAL OE FUNDO SELADOR ACRILICO EM m• 1240,72 
PAREDES EXTERNAS OE CASAS. AF _06/2014 

-·-- ·- ·-··--
16.1.2 

·-··· 
16.1.3 

16.2 

PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA mª 1240,72 
·-· - --.. -· --

APLICAÇÃO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX rn• 1240.72 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

/ 

PINTURA EXTERNA ·f 7 _ 

lticas 

CRE 

1 

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2108·8300 Fax:+ 55 (98) 2108·8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.br 
c.,.. .. -... ~ldlE .... hollo• 
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) 
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16.2.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACR1LICO EM m2 506,91 
PAREDES EXTERNAS OE CASAS. AF _06/2014 

-
16,2.2 Aplicação de 01 demêo de textura acrlllca ~ 506,91 

16.2.3 
APLICAÇÃO MANúAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACR(LJCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _0612014 

mi f)00,91 

---·--- PINTURiÕE-ESQUAORIAS f 
--

16.3 ' ~--M-.. 0 
16.3.1 

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALOUIDICO BRANCO EM m• 103,37 
MADEIRA AF _01/2021 - · ... -- - --·-·--· 

16.3.2 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 m2 103,37 
DEMÃOS. AF _01/2021 

---·------
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO 

16.3.3 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES m2 96,16 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF _01 /2020 

1 I'---'---- ·-----··--·· .. - -..... -...... ,., ___ 
~' ·~ \\: 1 if·:. _ !_1 ·-- j_!A':J_~E_!~C~O~-~-· . · ·- --- -1 MOVIM~NTAÇÃO OE TEFtRA 1 l 17.1 

. t 
·-

17.1 .1 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª m' 26,88 
categoria, profundidade até 1.Som 

·-
11.1 .2 

ESCAVAÇÃO MANUAL D.E VALA COM PROFUN DIDADE m3 19,08 
MENOR OU IGUALA 1,30 M. AF _0212021 

----
17.1.3 REATERRO APILOAOO m' 6,80 -- ---· ~~ ... --. ;f 17.'2 INFRAESTRUTURA " 'í' ' ---· -- •.-

17.2.1 AL.ICERCE • 1 ''· l 
MUTIRAO MISTO -ALVENARIA OE PEDRÀ 

1 7.2.1 .1 ARGAMASSADA (TRAÇO 1 :6) C/AGREGADOS m' 21,50 
,_, ... _. ADQUIRIDOS -- ·-
• 112.2 BLOCOS OE FUNOAÇAO r 

1-!.--·-- ~-.. __ _____,,_,_..,.. ... -..... .._,_ 

l 17.2.2.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA OE 5 CM. m" 24.48 
AF _08/2017 

-···- · --
17.2.2.2 

Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, m2 10,00 ínclusive escoramento -- "'·-·----···- .. ~--

17.2.2.3 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ·PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

m" 12.24 

"--·-··-·-~-· l ---
17.2.3 -~~NT A OE AMARRAÇÃO INFERIOR _ ................ 

1'7.2.3. 1 Forma plana para víga.s, em compensado resinado de 14mm, 
10 usos, inclusive escoramento --.. --- --..... [~t~~-:~ 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Ws/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + SS (98) 2106-8303 E-mail: atendlmentoOcreama.org.br 
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ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA 

17.2.3.2 UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 8 MM - MONTAGEM. 
KG 131,93 

AF 0612017 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

17.2.3.3 UTILIZANDO AÇO CA-60 OE 5 MM · MONTAGEM. 
KG 946,73 

----fi_06/2017 
CONCRETAGEM OE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

17.2.3.4 
BALORAME, FCK 30 MPA, COM USO OE JERICA - m' 4,30 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

1--··· 
Af'! 06/2017 
LANÇAMENTO COM USO OE BALDES, ADENSAMENTO E 

17.2.3.5 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m' 4,30 

'--· 
Af 02/2022 -
lmpermeablllzação de alicerce e viga baldrame com 2 demãos 

17.2.3.6 de tinta asfáltica tipo Neutro! da Vedacit ou similar, exceto m" 111 ,10 

argamassa impermeabilização . 

~ 1~E$TRUTURASDECONCR~~~~O 
- -· J 1 

~ 

- -
17.J: t PILARES 

~ ~ 

17.3 1.1 
Forma plana para pilares, em compensado plastificado de m2 22,00 

12mm. 07 usos. inclusive escoramento 

ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA OE ESTRUTURA 

17.3.1 .2 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 690,84 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF _0612022 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

17.3.1 .3 CONVENCIONAL OE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 158,53 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF _0612022 

CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

17.3.1.4 SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
m, 8,76 

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

·--- ·- "[ÃNÇAMENTO.CÕ~füsõ"oEBALÕES, AOENSAMENTÕ°Ê-
-... ·---·- ----·-· 

17.3.1.5 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
mª 8,76 

· - "'"U-· '-'"' ... 
.• ~E-Q~12022 

_ .... ., ..... - ~ ·.- ---
17.3.2 CINTA oe AMÁRAACÃO sÜPERÍÕR __ ... __ ....... ___ ............. ., ........ -

..... - -·-
17.3.2.1 

----
17.3.2.2 

17.3.2.3 

17.3.2.4 

..... -··--
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 
1 O usos, inclusive escoramento 
ARMÂÇAO DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF 0612017 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF 0612017 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BEtONEIRA 400 L. AF _0512021 

mi 

KG 

KG 

1-1 

mª 
\'t 

r 

41,50 

358,82 

142,77 

7,90 

Lucas · àrms M~!eS 
enheiro civil 

r,RE -MA 11198391~-7 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Eetado do Maranhão 
Avenida cios Holandeses, Quadra 35. LolO 8, Calhau, Slo Luls/MA 
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17.3.2.5 

17.3.3 

17.3.3.1 

17.3.3.2 

17.4 

' 17.4.1 

417~~-·-

17.5:1 

17.5.2 

17.6 -·--

17.6.1 

1 17.6.2 

P4glna 17/22 

• 
n0059'=: ,..,ª Cíiiiii:m•lll 1 . êompromi.ooDulli~ 

LANÇAMENTO co~ vso ;OE BALDES. AOJ:t'&AMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTROTURAS. 
AF 0212022 
LAJl'ftOHICA 

LAJE PRÉ-MOLOADA;<LJNIQIREClONAI-, BIAPO~, PARA 
PISO, ENCHIMEl'lTO EM CE'RAMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) e: (8+4). AF _ 1112020 

IMPERMEABILIZACAO DE.LAJE EXPOSTA MANTA 
ASFAL TA~ICA 3MM 

At.VENARJA .!..w.. _ _ 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERMtlCOS 
FURADOS NA HORIZONTAL PE.9X19X19 C~ 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO .EM B_.ETO.NEIRA. AF _1212021 

~TIMENTO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 
D,E VÃOS). E ESTRIJTURAS .OE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRN;õ 1:3. 
QOM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _ 1012022 

MASSA ÚNICA, PARA RE:CEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANúALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO D~ 
TALISCAS, AF _0612014 

.P..~Yltl00'1'~ 
' 

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOL:DAOO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMEN:rO CONVENCIONAL. NÃO 
ARMADO, AF _081202~ 

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PfSO OE 
CONCRETO COM CQNCRETO Por'OLOAOO IN LOCO, FEITO 
Efl,4 OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMAOO. AF_Oa/2022 

mª 

mZ 

~ 

m• 

~ 

m2 

ms 

ma 

~ 

l90 

2fS.24 

~.24 

4'2·42 

da2,51 

432,51 

5,39 

14.31 

lUC8S ~f~ftblte 
Engenheiro rM 

~REMJ.A 111981 S. 7 

Conselho Regiona! de Engenharia • Agronomia do &a.do do Maranhlo 
Avenida doa Holandeae1, Quadra 35, Lota 8, Calhau, Slo Lull/MA 

Tel: + 55 (98) 2108-3300 Fax: + 55 (98) 2108·8303 E·mall: atendlmantoOcreama.org.br 
llllplNIO em: 18/06'2024, às 13:53. 
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1 

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA OE FERRO 
17.7.2 .1 C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA 

ESMALTE SINTtTICO 

17.6 PINTURAS E ACABAMENTOS ·--...... -
17.8.1 PINTURA tNTERNA l!l!XTERNA 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 17·8· 1·1 PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF _0612014 
-

17.8.1.2 PREPARO DE PAREDES COM MASSAACRILICA 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 17
·8 ·1·3 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

----~ 

. 17.8.2 PINTURA eSQUAORtAS 1-----i-----_..;...;._ ________ _........__..;. ___ .;.1.~ .... 

PINTURA COM TINTAALOUIDICA DE ACABAMENTO 
{ESMALTE SINTéTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 

17.8 .21 OU PINCEL SOBRE SUPERF(CIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA(02 DEMÃOS). 
AF _01/2020 

17.8.3 PINTURA D! PISO 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÁO 
17.8.3.1 MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_OS/2021 

19, 15 

m2 662,51 

m2 662,51 

m2 662,51 

......... _ ........ -....... ~ ....... 

m2 61,39 

m• 268,78 

---·~----.. -----·--···-·-- ........... _ ... _,,, __ , .. ____ , _____ ,+----t-- _ ___ , 

17 B 
3 2 

PINTURA FAIXA DEMARCACAO EM PISOS- TINTA 
· · . NOVACOR-ESTACIONAMENTO 

18 QUADRA POLIESPORTIVA 
18.1 

MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO OA OBRA - EXECUÇÃO DE 18·1·1 GABARITO 

.... 1_8~2-· MOViMÊNTÃ°ÇÃo ot: TERRA P1lRA FUNDA ÇÕES 

18.2 . 1 

18.2.2 

Escavação manual de vala ou cava em material de 1 • 
categoria, profundidade até 1,50m 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF _02/2021 ·- --- .. 
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO 
DE 30A 60 KG 

18.2.3 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL0-
18·24 ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF _05/2016 - - --
18.3 INFRAESTRUYURA 

M 65,00 

250,00 

m~ 9 ,69 

m• 6 ,40 

mª 6,40 

-- ---
m' 60,00 

~··--.. 1""!"":"!-·-·-··-··......_~- ·- --··- .......,_...... _____ ___ ___ _ 
18.3. f 

18.3 .1.1 

ALICERCE 
MUTI O MISTO - ALVENARIA DE PEDRA 
ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS 
ADQUIRIDOS __ .. _____ ___ _ 

Lucas rirros Monte!es 
Engenheiro civil 

r:REA-MA 11198391, 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luôa/MA 

Tal: • 55 (98) 2106-8300 Fax:• 65 (98) 2106·8303 E·mall: atendlmentoO creama.org.br 
Impresso em: 18/06/2024, às 13:53. 
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1 13.3 •. 2 

18.3.2.1 

18.3.2.2 

18.3.2.3 

' 18.3.2A 

' 
--

18.3.2.5 
___ ,,,M_ ... 

18.3.3 

18.3.3.1 

18.3.3.2 

18.3.3 3 

18.3.3.4 

·-----
18.3.3.5 

18.3.3.6 

1 18.4 

18.4.1 

18.6 

SAPATA.$ ISQLA,PAS 
~ J· 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA OE 5 CM. mi 6,40 
AF_OS/2017 

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de m• 12,80 
10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 

ARMAÇÃO OE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPÃTA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 74,04 
AF 06/2017 

CONCRETO FCK::: 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA 
SECA OECIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1)-PREPARO mi 5,12 
MECÂNICO COM BETONEIRA400 L. AF _05/2021 

LANÇAMENTÕ co"M"uso DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m• 5,12 
AF 02/2022 
CIN't'A O~ AMARRAÇÃO INFERIOR ,, ;;. 

,. 
--

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de mª 10,85 
10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Ravísada 07.2015 

ARMAÇÂOC5E8Lõ"co. VIGA BALDRAME ou SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 102,07 
AF 06/2017 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA - ---- --- ~---

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 35,81 
AF 06/2017 ·-
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 :2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO m• 1,94 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _05/2021 

LANÇl\MENTO COM USO OE SALDES, ADEN$AMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m" 1,94 
AF 0212022 __ .. ._ 

Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demêos 
de tinta asfâltica tipo Neutro! da Vedacit ou slmllar. exceto m• 40,05 
argamassa Impermeabilização 

MURETA EM ALVENARIA L 

:b~~~~~~6~?:cr~~~~:~~~~x~;~~ICO;- t"J ................... _ .. 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 51 ·68 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _1212021 
/ 

REVESTIMENTO -- -, =- - --;-~~- ·r· .... 

L ;...MM"'º'V Engenheiro clvíl 
C:REA-MA 111983915-7 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Muanhl o 
Avenida dos Holar>deses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E·mall: atondimentoOcreama.org.br 

Impresso em: 18/06/2024, às 13:53. 

Página 19/22 



1 

18.5. 1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER D.E PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _ 10/2022 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL, 

18.5.2 APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

103,36 

1 

! 

103,36 

TALISCAS. AF _06/2014 ! 
~.~_.6 ____ !_~."'._l_M_E_N_T_A_Ç_Ã_O _ ___ _ __ . _______ __ ...:....+r·-·........,~,..:~.._ ,....._..J ____ _ ~-

18.6.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF _0812022 

14,40 

1-----1----- ----·----------·----- ------+---+-- -----; 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, 

18.6. 2 AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 
*8* MM (INCLUSO EXECUCAO) ...,__ ________ - ----

18.7 COBERTURA cM ESTRUTURA METALICA 
i---~~-~ ·--------~-------....--~--..----~---1 

18.7.1 ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MON'TAGEM E 
INSTALACAO 

18.7.2 PILAR METALICO EM CHAPA DE ACO DOBRADO 3/16"" 

Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado 18·7·3 natural ondulada e=0,5mm 
1--·---·-·------··----~---------·---....,.....-__,._....._ __ 

18.8 PINTURA 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 18·8· 1 PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF _06/2014 

18.8.2 PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA 
,..-··-·-·-----·---~-·------.... ·--·-·--

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 18·8·3 ACRfLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 
.~.~ .. ··•·&••··-· ....... ~ .. ,,,, ______ ~ .. --------·--- ----··· 

18.9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 
---~-.j.----"---~-~~~---~~~--~-~~------.-----·-·-

ELETROOUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC. DN 25 MM (3/4"), 
16.9.1 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO· 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _1212015 
1---·- - --- ---- - - ------- ---- -+---t------; 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTl-
18.9.2 CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _ 12/2015 

18 9 3 
-RÉFLETOR 100W LED LINEÃR BLINDADO A PROVA 

. . D'AGUA 

M 17 
-··--1-- --+-- ----

UN / 8.00 

• 
~ 

Lucas 
E 

GREA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106·8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8303 E·mail: atendlmentoOcreama.org.br 

' 
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18.9.4 

18.9.5 

18.9.6 

18.9.7 

18.9.8 
>--

18.9.9 

18.10 ---

' 
18.10.1 

18.10.2 

18.10;3 

t--·-----
18.10.4 

18.10.5 

18.10.6 

18.10.7 

18.10.8 

18.10.9 

1 18 10.10 

18.10.11 

19 ... ___ 

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPER\NELD 
UN 1,00 314"X 2.40M 

CABO COBRE NU 16MM2 M 14.00 
--· 

Eletroduto de pvc rfgido roscável. dlâm = 25mm (3/4") m 10,00 

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO 
UN 1,00 

E INSTALAÇÃO. AF _ 1212017 
"" 

ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS UN 1.00 

Conector em latão tipo minígar para cabos 16 - 50 mm2 
un 4,00 

(SPOA)un 
-~·- ---- · .A !t 

·1•· __ ...... r · --
, SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 61.60 

RETIRADA DE ARVORES m• 5,00 
- OOOOOOOO ___ __ N_O ___ --

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO un 180,58 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
8 CM, ARMADO. AF _08/2022 

-·------· 
Bícicletário em tubo de aço galvanizado diarn=50mm. exceto un 24,00 
pintura de acabamento ----·---------
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvímento de 100 cm, incluso transporte vertical. un 180.00 
af_0712019 

-· - -- -
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 
2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanlzado 1 m• 164,50 
112", formando quadros de 2.00 x 1.00 m. exceto mureta 

---·-·--·--···-··-----·------·--·- --··--- - ·---BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL un 35,60 

Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), cl un 1,00 
registro de pressao de pvc 
·-· ·--- -M·--··-- -
Fornecimento e instalação de rede de proteçlo em nylon m2 230,30 
malha 5 x 5 cm para janelas, varMdas, etc 

CISTERNA EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO 
CERAMIC0(10X10CM) CAPACIDADE G.000 LITROS m 1,00 
C5,98m3> 

CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 un 1,00 M3/h - 43,00 mca 
·-~----··-··-·~-----._.....,...._ ... -····-· 

if / SERVIÇOS FINA~!_--···-··-

' 

lucas~ Moorules 

! 
1: 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106·8303 E·mall: atendimentoOcreama.Olg.b< 
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. l d rª" •:1 11 .iç.o ,i~.r.ovaao •I o > 110 i::n 
: Pla~~-d~ inauguraç~o de ob;<i ~;;;~i~n11P~1 O t5 x ~ 
l. H.' l'l:Li, nr· f 'IS(; Cl:Hf,t,llCO ou PORCELANA 1 o cm.1 
PANO Ut.llDO 1\I _CW2019 

n • 

tJn 

on 

m• 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lole 8. Calhau, São Luís/MA 

I 

Tcl: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8303 E-mail: alendimenloOcreama.o~.br 
lmp<esso em: 18106/2024, às 13:53. 

Página 22122 

• 
., 
"' s: 
] 

~ 
E 
<li e: 
8 
QJ 



Página 1111 

• Certidão de Acervo Técnico· CAT 
Resolução N11 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N11 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

876443/2022 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

' 

1 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica · ART abaixo discriminada(s): ... 

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

Registro: 1113326271MA RNP: 1113326271 

Tftulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

~~O O G O 1 

Número da ART: MA20220538987 Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO Registrada em: 14/06/2022 

1r fJO 01/6 ~··!~<" ' 
a.;•<>Ro •m :~ . I 
p~ . '!!-, Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA 

Contratante: JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA 

Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE 

Complemento: CASA 22 Bairro: COHAJAP 

CPF/CNPJ: 067.255.973·00 

N•: 11728 

Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65072455 

Contrato: Celebrado em: 

Valor do contrato: R$ 472.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Física 

Ação instítucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL EURf PEDES BEZERRA 

Complemento: 

Cidade: SÃO LUIS 

Coordenadas Geográficas: -2.516537, ·44.232586 

Data de Inicio: 30/0512022 Conclusão efetiva: 30/07/2022 

Finalidade: Outro 

Proprietário: JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA 

Bairro: TURU 

UF: MA CEP: 65066260 

CPF/CNPJ: 067.255.973-00 

Atividade Técnica: 16 - Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 ·DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13.12 metro cúbico; 16 • Execuçlo ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E 
ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 . DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 • Execução de reforma 5.40 metro cúbico; 16 ·Execução 
TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO> #4.2.1.1 · EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 ·Execução de 
obra 300.00 metro cúbico; 

_ Obaervaç6ea - ----- ---

ELABORAÇÃO DE ART REFERENTE Á REFORMA E ADEQUAÇÃO DE GALPÃO. 

--- lnformaçõea Complementares ----

• O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE 
REGISTRO A ATIVIDADE DO ITEM 12.4 REFERENTE A POÇO TUBULAR, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO 
PROFISSIONAL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado conte 10 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabllldade pela veracidade e exatidão das Informações nele cons ntes. 

Certidão de Acervo T6cnlco n• 87644312022 
15/1212022' 09: 02 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habllltação ou da entrega das propostas. 

Cortlllcamos quo so encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n• 6.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantos. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n• 5. 194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

6yzA3 

Flca(m) Exclufdo{s), no ent to, o(s) serviço(s) cujas atribu. - s não 
competem ao(s) profissiona is) em questão. 

A autenticidade desta Ce dão pode ser verificada 
ma.sltac.com.br/publico/, c m a chave: 6yzA3 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35. Lote 8. Calhau, São Luls/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 FaJC: + 55 (98) 2106·8300 E-mail: faleconoecoOcreama.org.br 
Impresso em: 1511212022. às 09: t t. 
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P'alna 111 

AnotaçAo de R•ponNbllldade T6atie. • ART 
L•l 11• e .4H, d• 7 d• dezembro d• 1977 CREA-MA ART OBltA / SE.RVJÇO 

Nº MAZ0220S38987 

Con-lho R99lon•I de Engenhulll •Agronomia do Eatado do Maranhlo 

INICIAL 

-- 1. R.._,..,,.n6e- -----------------------------------
~ IEltENO ~SCllMNER 

nlJo pron~1: ENGENHEIRO CIVIL 

Etninaa QonlrelM!a: ª"ENG ElCEC\lroflEI E COtllUl TOREI L TOA 

--- t. Oedoa do c-.to 
O:lntrlltanle: JOÃO OE JESUS MOIOES MENDONÇA 

AVENIDA DANIEL OE lA TOUCHE 
Compiemenlo: CAIA 2J 

~· SÃOlUls 

Celebrado em: 

Bairro: COttAJAI" 

UF: MA 

Contnito: Mio •Of*:­
V*'<: RI 4n.SOO,OO llpo d• ~ni.: P• .. oa "'-'" 
l'lçao NUtucioMt OUlr01 

RNP: 11U:al211 
Reglllro: 11 U32817UilA 

CPF/CNPJ: M7.US.173-00 

N': 117H 

CEP: U01205 

___ l.Dedosde~ ---------------------------~~-----
RUA COROtlEL EURIPEOH 81EURRA 
Complemenlo: 
CldaM: IÃO LUIS 

Oajrro; TURU 

UF: MA 
o.i."" Inicio: J0/05/2022 Pnwlsão oe Ulrmlno: 30/07"1012 CoomenadaS Geogr6flcas: -2..St1SJ7, -44.lllSH 

Flnald_,.: Outro Código: Hlo Eopeclllcado 
~: JOÃO oe JESUS MEttOEI MENOOllÇA CPFICNPJ: IM7.JSS.t73-00 

- --'--T-.,lco 
18·~ 

52 • Ex~ de retorme > ESTRUTURAS > ESTRlffiJRAS DE CONCRETO I! AAGAMASSA 
ARM1>DA > "2.1.&. OE REFORÇO De El!tRUTIJAAS EM CONCRETO 

49 -~ de cb,. > ESTRUTURAS > ESTRUTIJAAS OE CONCRETO E AAGN.IASSA 
AAMADA > • 2.1.1 ·OE ESTRUTIJRA OE COl'ICllETO ARMADO 

49 - Eloecuçtode obt11 > TRNISPORTI:S >INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO > 
IM2 .1.1 -EMCONCIU!TO PAAAVIASURBANAS 

5,40 

13.12 

300,00 

rn' 

_ __ Loti..MVllÇ6el --------------------- - - ---- -----------
1!1.M!~ OE AAT ~REllfTE Á REFORMA E ADEQU.O.ÇÃO OE GAlPA.O. 

___ l.OKI~ ~-------------------------------------
• CMl.al• ~ CkJa!rJ-"°"""""" WIQloOtll;""'*> do Pl"l_,le a>nltwlo. bem opmo - lnl~"" uea>çlk>, -· rnoMdo pot 
...-gem, <M - "°"' • l.i "°' 9.301, do23 do-· 1990, por molo da C.IVo da~ e....__. <:MA-.oete. IM, 
noo la"""' do_,_ , .... ..-a de nllrligem que, aptHMmenle, •• ~ ,,...,....-. 

- Ded..., q"9 •atou cunc>Mda •• rogru doi _,,Uldade prw-;11w ,... nom•111 lé""'- ela "8NT, n• leQ!llaçAo -1ftoe •no ct.cr.1o n. 
5298/2004. • 

___ 1. EMld8de c1e a .... ------------------1'-ii""7~tf:::==--+-~:;:...-f-:--lr-------­
esEM INOICAC.o.O OE ENTIDADE OE CV<SSE 

___ t . Aall ......... 

°""'.,.,_..,,,_,,.. .. ~ri-
~ lo1~ . -1.!:i.__ do -1°-"-""'-----do '7ol!-

l- -
___ 1. 1nt ......... ç6H ____ _______________ H--1---1----+-----------= 

• AART 6 --~ quúdlt. mecli8rM ..,.._t'Qç*) da ~-do *""'"'*'O!I 
___ 10. Vm0f------------------------J.---__;~-------..'----

V81of'da AAT: IU 2SJ,t4 V»k>t paoo: RI 2U.M 

A AIMfWodldt dM&a AAT pode M I viwf cMI IM: MpL/b'M<f'N.MfllC C*W..bdlKt~. CIOM a aharrM: 
..,.._ .... 2111ll20H •11.'4 :li por. • .- ln.1 

•tWooo• • a ~ .... ,,.'°"_., 
, • ., \til 21-aco • 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA 

J\tc~111m11s 1111111 01 llcvido~ tina o a qucrn pos.'14 inlcrcs111r <1110 nos foram J>Rlll1Ddo1 com bom da9Cmpcnho, 
e nada tcndCl que de:111bonc a eonJuh1 do pn:slndor, os serviços dc9Crito1 abaixo, e com u acguinles cat11Ctcristicu: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

C\1nlr111liçJ10 Direto 

Objeto: ScniÇl\~ de Rcfonlll\ c Adcqunçfto de Qolp4o Prciooldado, Turu, Siio Lull - Maranhlo. 

I.oe11l de realização da obra: Rllll Coronel Eurlped~ Dczcrro, Número 339, Turu, Slo Lws, Maranhão, 
CEP <'5066260. 

Pcriodo de rco1i·14çfto do~ Serviços: Inicio: 30 de maio de 2022-Térmíno: 30 de julho de 2022. 

Valor da Obro: RS 472.500,00 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Quinhentos Re11is). 

DADOS DO CONTRATANTE 

JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA 
CPF: 067.2.S.S.973-00 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

JOÃO DE JESUS MENDES MF.NDONÇA 
CPF: 067.255.973-00 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TtCNICOS CONTRATADOS 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
Engenheiro Civil Bacharel 
Registro Nacional Profission11l (RNP): 1113326271 

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

SFENGEXECUfORESECONSULTORESLTDA 
CNPJ: 69.391.274IOOOl -55 
RFRJTSTHO CREA MA: 2860-MA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

Os acrviços rcolizodos do rcfen:ntes à demolições, escav11çllcs, movimentações de terra, 1Crrapl11nagcm, 
pavirnen14ç4o de base, pavimcntaçlo rlgída, rccupernçllo eslrutural, esqWldria1 met!liofta, inatala9õcs elétricas, 
lúdráulicas, 181litArias, combate A incfo:lio, sistema de alarme, 11istema do captaçllo de Ag\.111, ea1l\1twu cm concreto 
armido, vcc.laçõcs, rcvC!.timcnlos e serviços olins e co1Telato6 conforme planilha abaixo, do modo a proporcionar 
adequação de galp&o às normas t6cnicas vigentes, garantindo segurança local, dentro dos padrõe., das 
conussionárias regionais e de modo a viabilizar a obtenção o alvarA dc f'uncionammto ao olientc. 

Todas aa etapa• foram eoompunhados por profissional lécnico qualificado bem oomo equipe operocio 1. 
Escopo lotalmcnt.e concluldo e enlrcguc ao clicnlo. 

Planilho de Serviços e quont.idadcs disponibilizodo oboixo: 
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TrUf 

1.0 

1.1 

l.'l 

1.3 

' 1.3 

2.0 

l.1 

l.2 

l.3 

2.4 

l.j 

l .6 

• 2. 7 

J .O 

3.1 

3.l 
f. 

-~ 

he. 
'J 

GRVPOI '- ,,, 
DESCJltÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE CJUANTIDAD! 

DF~toLIÇÔt'~'I, RF.TUlADA!l I'. DOTA FORA 

DEMOLIÇÃO DE PISO .EM CONCRF.TO SIMPLES M3 u,.oo 

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTIJRA EM CX>NCltETO ARMAOO Ml 1,03 

DEMOLIÇÀO DE ALVENARIA EM TIJOl.OS CERÂMICOS Ml n .oo 

DEMO!.IÇÃO DE PISO CERÁMICO Ml 94,00 

INTRA E SUPER ES'rlUJTURA F.M CONCRE'l'O 

---····~· 

LASTRO DE CONCK.f.TO MAORO t.U ) ,76 

BLOCOS EM CONCRETOCICLÔPl(.'O M3 3,46 

Pll.AR ES EM CONCRETO ARMi\00 M3 4,80 

VlGAS EM CONCRETO ARMAOO M3 7,00 

LAJE PREMOWADA TELADA, INCLUSIVE ESOORMfENTO Ml llS,00 

EXECUÇÃO DF. P ASSFJO/CALÇADA INTf.RNA f, EX"TERNA, fC.K 20MP A. 1UNT A OE 
DILATAÇÃO, Tf.l...A MET ÁUCA, CAPA DE CONCRETO 6C~ INCLUSIVE Ml 60,00 
ESCAVAÇÃO E Rl:'.0\JLl\RIZAÇÃO 

IU:CUl'ERAÇÃOIREESTRUTIJRAÇÃO DE Pll.ARES JNTI:RNOS 00 OALPÃO 
ATRAVÉS DE ESCORAMF..NTO AUXI UAR, OF.MOUÇAO DE SEÇÃO DETERIORADA. 

UNO 14,00 REFORÇO EM AÇOCA~ E ORAUTEAMl'.NTO • ALTIJRA DE nrr!RVENÇÃO 
MÁXIMA• l,30M, St;ç!ÃO APLICADA 20X30CM 

l 
t 

MOVIMF.NTAÇÃO DE TERRA. UIUtAPLANAOEM E PAVIMP.NTAÇÃO DE BASE 

' ... . 
ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS M3 16.00 

li' 

ESCAVAÇ'ÃO.CAROA E TRANSPORTE DF. MATERJAIS DE 1• CA'ft('JORJA M3 201,SO 
/ 

! 
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' 

3.3 

3.4 

) • .5 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

.... 

... , 
~o 

5.2 

REOUl.AIUZAÇÃO SUPERRCI AL DE ÁREAS 

E..'l'ECUÇÃO DE ))AS~: KM SOLO DRrr A 100% PN. EMl'.D-1$CM 

DOTA FORA DE MATtRIAIS INSERVIVEIS 

PA \'11\lENT AÇÃO ll'inRHAJF..XTERNA 

F.'l;'ECUÇÃO DE PAVlMENTOEM CONCRETO ARMADO· EMED-:UCM • FCK40MPA 
·BARRAS DE UOAÇÃOfl'RANSf'ERtNCIA. MAUIA Dlll'LA • .AR.MAÇÃO EM AÇO 
CA·.50 

FORNECIMENTO E Al'UCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA 

F.U:CUÇÃO DE JUNTA DE CONSTRUÇÃO 

EXf.CUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 

EXECUÇÃO DE JUNTA DE ENCONTRO 

\ '1?.DAÇÕESIREVESTIMENTOS E COBERTURA • OALI' ÃO .lt ADl\IL"USTRA TIVO 

SVDSTITIRÇÃO DE Tf.UIA FIDROCIMF.NTO (CONSIDERAÇÃO 5'1ó DA ÁllA). SEM 
REVISÃO DE MADEIRAMENTO 

SUD!>'TITUlÇÃO DE F.STRIJTURA.EM MADfilRAMENTO E TEUIAMENTO EM 
PlUROCIMENTO 

5.3 EXECUÇÃO DECAlJIA l.IETÁUCA • OESENVOLVIMENTO(l.AROURA) •60CM 

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M). COM T\JOO OE PEAD 
J .4 COR.ROOAOO PERP'IJRADO, DN 100 MM, ENCHIMENTOOOM DRJT A. ENVOL Vll>O 

COM 1.{ANTAOF.OTllXTll.., INCLUSIVl::CONEXÔES. 

.5 . .5 AL VDIARJA DE TIJOLOS CERÃMIOOS 

.5.6 CHAPISCOTRAÇO 1:3 

5.1 REUOCO TRAÇO 1:4 

iaVlllÃO DAS INIR' Al.AÇÕl:S ELtTIUCA» 

141,7' 

'40.5,00 

1.350,00 

ML 220,00 

MI. 

ML 24,00 

.Ml 1.350,00 

Ml 120,00 

ML 60,00 

ML 28'-00 

Ml 103,00 

Ml ,06,00 

1.12 
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6. 1 

6.2 

7.0 

REVISÃO OA INSTAI.AÇÃO ELITTICA OERAL 

FORNF.CIMENTO E COLOCAÇÃO DE QUADRO 01:: ENEllOIA. rNCLUSIVl: 
CADEAMF.NTO P. 0181\JNTORES 

PINTUllA INTl'.RNA E l'~XTF.ltNA 

~-----, 
f'.10 OB fJ 6 rm----

··~~ 
i ........ 
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lo.9 IDORANTE 

10.10 TI.1DODEACoOALV. SF.M COSTIIRAO~$MM 

10.ll COTO\"El.OOE ACoOALV. 0"6$MM. 90° 

10.13 WVASIMPUSDEACoOALV.~3MM 

10.14 MUCAÇÃO DE TOROfrT A PARA P1lOTEÇÃO OE nJBl.Jl-"ÇÃO ENTEUADA 

10.14 EXECUÇÃO DE CIS1'EllNA/llESEltVATÓIUO DE 120001..EM BLOCO OECONCllB'l'O 
ESTIUJllJRAL AllMADO • 2,30MXl,'°MX%.OOM 

10,14 FORNECl\fENTO E MONTAOF..M DE OOMUA3CV 

n .o SJSTEl\tA DE ALARME 

11.1 

11.2 

11.l 

Cf.NTRALOE ALARME ENDEREÇÁVf.L. COM OPÇÃO OE UOAÇÃO EM REDE DF. 
ALARME. 4 LAÇOS 

AClONADOR MANUA,4 TIPOQUl.BRA VTORO, MOO. EUROTRON/SlMlLAR 

SINAULADOR AUDIOVISUAL, SfRENE BITONAL E STROOO SlMILAll 

11.4 c rRCUlTOCOM CAOODUNDADO 

1 U CIRCUITO EM CADO S!NOELO ANTlCllAMA 

l 1.6 .ElEfllOOUTO.EM PVC, NA COR VERMEUIA, 'lOMM 

U.O I N!iT Ai..AÇÕF~• HIDllOSSANlTÁRIAS 

12. l EXF..CUÇÃO DE FOSSA styncA EMTIJOLOCE~llC0·$>.0 

12.l E.'l(ECUÇÃO DE SUMIDOURO F.M TIJOLO CERMUCO • UW 

ML .lTT,00 

UNO 2&.00 

UNO 4,00 

IJN() 33,00 

ML 11 1,00 

UNO 1,00 

UND l,00 

UNO 1,00 

UNO ,,00 

UND J,00 

ML 130,00 

ML 160,00 

ML 300,00 

' 
UNO 1,00 

UNO 1,00 

._______...__ _____ / . ~UÇÃO OE CA1XAJ DE INSP!ÇÃOll'AJIAOEM UNl> 4,00 

12.4 F.XECUÇÃO DE POÇO 1\JBULAll ML 40,00 
/ 
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13. 1 EL.AllORt\Ç ÀO m: PROJm'O ESTRlJl'URAl. l)f. ÁREA Al)MJNIS'l'RATI VA M2 

ll.l ELAOORAÇÃO l>I~ PROJF.T'O OF. <.'OMllA'l'E À INCtNDIO Ml l.'400,00 

13.) F.l....\l)()R,.\Ç1\0 DE l'Romm l llDROSSANIT ÀRIO Ml ~.oo 

U ."4 Fl~o\HOR:\Ç ÃO DE ORÇ i\MENTO E CRONOORAMA DE OURA UNO 1,00 

1U UMPf..7.A:SFJNAIS 

J.C. I ROÇAGEM ).IANllAJ. AO L.ONOO 00 PEIÚMETRO E:>.'TERNO 00 OALrÃO M2 '420.00 

IU UMl'EZA FISAL DE OBRA 
UND 1.00 
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.w'!~\: 

J.~v~t CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO 
Nº MA.20220589387 

Co-lho Aeglonal de Engenharia• Agronomia do &tado do Maranhlo 

INIOAL 

-- 1. Re•ponüwlTkl\lcO -------------------- --------------
HIELIOMAR SCRMt4Ell FURTADO 

Til.-0 proftulona~ lNOIENHEIRO CML, ENGIENHEIRO DE IECIUllAHCA 00 TIIAMl.HO, 
IAJllEAMIEMTO AMlllENT AI. 

RHP: t103I01108 
RAlglllro: t10SS07tttMA 

- - 2. O-do~ ---------------------- ---------,,,.---
Contratante: PEDAO IERENO MOREIRA 8CRMNER 

AVENIDA UM 
Complemento; 

Cldllde: SÃO LUia 

Celebrado em: 

e.rrro: ALTEROSA 

UF; MA 

Contraeo: Nlo •"!*'iflcMo 
Vllor: RS t.500,00 

~~t.Ovtroe 

T1'JO de contrllanta: P-oa Fhk:a 

--- S. D-da oiw.l~o 
RUA COftOHEL EURll'EOES BEZERAA 
Complemento: 

Cldllde: SÃO LUia 
Data de lnldo: 1111112022 

FINldade: IEM DEFINIÇÃO 

Prevlalo de 16rmlno: 2311112022 

Pmprietàrlo: JOÃO DE JESUS MENDES MENOOflÇA CPF/CNPJ: 067.ZSl.I U.OO 

---~Al!WladeTknlce ----- ------------------ --- ---------
1' • Ex-.çeo 

ee · Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EOIFICAÇOES > OE EDIFICAÇÃO > 111. t . t .3 • EM SISTB4A 
PRt·FA8RICAOO 

~ 

1.350,00 

ApOt. e c:onc11.ao dita etMdltc»I ...,._o.,,_..,,..., - plOClldor e bQIJCll - ART 

UrY­
m' 

__ 5.0.....Vaç6o• --- --------------------------- -----
LAUOO TIÕCNICO REFEREHTE A VISTORIA DE EXECUÇÃO E CONCWSÃO DE OBRA OE REFORMA E l.OEQUAÇÃO OE GAl.l'ÃO 
PREMOLOAOO E AAEAS ACMlNISTRA TIVAS, LOCAUZAOO NO BAIRRO TUIU, SÃO lUIS. MAAANHÃO. 

___ LO.C~rec;6a• -------------------------------------
• C»...Ua Comprorri..oria: Qual"* conflito ou llUglO or1gfiwlo do l'tt""""' oontrato, bem como 1ua 1nterpretaçao ou ex~. aeNi ..c>Mcb ~ 
--de 8DOtdD com. Lal ..... 9.307, de 2' .. ~de 1996, pot meio do Cen!IO ... ~. M>l ... gem . CMA 'MCUado IO ClaHAA. 
,_ larmoa do~ regulome'*> de lfbltnlOem que. .. _...,,,... ... " peites....,__, 
• Olldraro quo ealOY c:unprindo u reg,.. de eoeulbll~ P'..,l1lao - MrmAS •~cnic. dlt A8NT,"" legfllaçAo apeclAc:m e no c1ecn10 n. 
~~. 

--- 7. Ent~deClaeM - ------- -----'*+=--.....-----+..-+=:..--r-----,---­
SENGE ·SINO. DOS ENGENHEIROS 00 MA 

___ a.AaalrMlurao 

o.d.,., "'""" llel'dldo ...... lnlonN(>Õel 8d"" 

$H lwÍJ . n_c1e 'hc\IW)br.o 

• o.,......,,.,... .... ele 1'9""'"*''°-" -·nudo pe .. 00~ de qulleÇêo 
~~ 10.Valot _____ _________ __________________ ______ _ 

VII« da ART: RS M,71 Reglalnda em: U/11121122 V""1t PllQO: RI 1&.1' 

A• "9Md:lildi9 .... MT ~Mt...-ticadetn'l!..,._~~ . .,,,..•dmW( tMllN• 
,__w1ino:u• 11 .1u1por. , ij>. 111.1M,2"6.2!f 
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Heliomar Scrlvlner Furtado. Eng. Clvll. CREA 1103150710-9 " 

E-mail: !J.!lliproArs(ur10<1o@ho!mail,c()rn , ..... (') (!o 61 ~ 

Eu, Hellomar Scrivlner Furtado, engenheiro civil, Inscrito sob o CREA n~ 1 
9, venho apresentar, conforme solicitação efetuada pelos empreiteiros ebai~dos, 
parecer técnico referente à execução dos serviços de reforma e adequação do gaTpão 
existente na modalidade pré-fabricado em concreto armado. 

1 - Considerações preliminares 

1.1 - Finalidade 

Tem o presente a finalidade de atestar a execução dos serviços de reforma e 
readequação do galpão em concreto pré-fabricado já existente. A execução do escopo 
foi baseada na necessidade do proprietário em adequar sua edificação ás normas 
vigentes. 

2 - Características do Objeto de Avaliação 

Trata-se de um galpão pré-moldado existente há mais de 30 anos , que tinha a 
necessidade de reparo estrutural e readequações às normas vigentes. Neste sentido 
foram executadas manutenções em seus pilares e fundações com utilização de graute 
e reforço e aço, estruturação de todo seu piso intemo através da demolição do anterior 
e construção de pavimento e concreto armado. Revisão de suas instalações elétricas, 
sanitárias e hidráulicas com inclusão de dispositivos de captação e tratamento. 
Execução de Sistema de Combate à incêndio e alarme. Atividades de revitalização 
Interna, manutenção da cobertura com substituições de telhas parciais, estruturação e 
vedação de áreas administrativa a partir de novo layout interno. 

3 - Dados do Contrato 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Responsável Técnico pela execução: 
Executor: Pedro Sereno Moreira Scriviner: CREA 1113326271 
Titulação do Executor: Engenheiro Civil Bacharel 
Empresa Contratada: SF Engenharia e Arquitetura 
69.391.27 4/0001 -55 

Contratante: 
João de Jesus Mendes Mendonça 
CPF/CNPJ: 067.255.973·00 

Perlodo de Execução: 
Inicio: 30/05/2022 

Término:~ 

LTDA CNPJ: 
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4 - Considerações Finais 

A visita técnica foi realizada após determinado periodo de funcionamento da 
edificação/galpão {escopo dos serviços executados). Portanto, ate~to, após 
verificações e aferições ín loco, a exeOJção das atividades de forma correta e 
satisfatória, inclusive atendendo às necessidades do proprietário. 

Abaixo assinado, os empreiteiros do serviço tomam ciência do presente laudo técnico 
de engenharia com a finalidade de viabilidade de emissão de acervo técnico de obras. 

São Luís, Maranhlo - 23 de novembro de 2022 

--" ·nooG11 
I tis . 
1 orne 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8. Calhau. São Lula/MA 

Tol: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: fateconoecoOcreama.0<g.br 

\ 
' 

Impresso em: 1511212022. às 09: 11 . 
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• Certidão de Acervo Tknlco - CAT 
Reaoluçlo N91025 de 30 de Outubro de 2009 

Ruolução Nª 218 de 29 de Junho de 1973 
CREA-MA 

1 

Página 1/8 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

878994/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

' 

• 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n11 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

Registro: 1113326271MA RNP: 1113326271 

T ítulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20220554821 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada tm: 03/08/2022 Baixada em: 27/01/2023 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO - AMMA 
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

Complemento: 
Cidade: SÃO LUÍS 

Contrato: Celebrado em: 

Bairro: CALHAU 

UF: MA 

CPF/CNPJ: 06.042.92al9801-92 
N•: 20 

Valor do contrato: R$ 83.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridlca de Direito Privado 

Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

Complemento: 

N•: 
Bairro: CALHAU 

Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 650714t11~)1:11~t' 

Coordenadas Geográficas: ·2.493752, ·44.262743 

Data de início: 06/0612022 Conclusão efetiva: 06/0812022 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO · AMMA CPF/CNPJ: 06.042.923/0001 -92 

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1 .1.1.1 • DE ALVENARIA 49 • Execução de obra 
36.00 metro quadrado; 16 • Execuçlo CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO> #1 .1.1 .2 · DE MADEIRA49 ·Execução de obra 
1.00 unidade; 16 • Execução ESTRLrTUAAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 • DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 49 ·Execução de obra 2.73 metro cúbico; 

_ Obnrvaç&ea ---------
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE T~CNICA REFERENTE À EXECUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA, COM ELEMENTOS E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES. 

___ lnformaçõH ComplementarH ----

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 lolha(s). expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo T6cnlco n• 87899412023 
17/0412023, 14:35 

9y•99 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A autenticidade desta Ctrtid pode ser verificada 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n• 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. ~ de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n• 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

ma.sitac.com.br/publico/, co a chave: 9ya99 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Eatado do Maranhão 
Avenida doa Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·6300 E·mall: faleconoscoOcreama.org.br 
Impresso em: 17/0412023, às 15:48. 



• 

P6glna 111 

a Anot•çlo de RffpoltNlbllldede T6cnlce • ART 
- lei n• e.4f&, de 7 de deHmbro de 1f77 CREA-MA ART OBRA / Sl!RVIÇO 

Nº MA202J OG10563 

ConMlho R•olonet de l!ngenhnl• • Agronon,I• do l!at•do do Merenhlo 

SUDSTTTUJCÃO ~ 
MA202306cJ8827 

- ' · "·....., • ...ittcmlco 
"l'UO!llAA ~tPI P'\IPITADO 

'tl!Ulo M)!I~; INOENHllltO CIW., lNOINHllltO Dfl H OURANCA DO TAAllAUIO, 
IAMl!AIUHTO AMellHTAl 

ANP: tt0>N7t• 
Aeglelrõ: tt0Uf11-A 

__ 1.~cto toMtlolO _________________ ..;.... __________ ____ _ 

eo..o-.lMte. ~ I U IV«> llllOlll"'-' .ClttWIOI CPF!CNPJ: 0'2.971. l~I ---.., 

AVU11DA VII H": 7 

~to: 
~: SlO lUls 

Bano. Al TltllOIA 
U,: llllA CEP: t s.7Sl41 ' 1) 0'0 61 3 t lS ~ 

0cnl1'91o: NIO ·~ Celoll>rlldo em: 

=:~;=~o.-. ____ Ttpo_d_•_con_.,._ .. _º_la_: _P_ .. _•_oa_F_••_tca _____________ .,_roc. __ ~.,024. 
--S. Oodoa ela ObrWSoMço 

AV'blC A Dl!:l'\IT ADO LulS EDUARDO llllAOAUill!.I l'r: ,. As Í 
Complemenlo: Betrro: CALHAU 

~: slo LUls UF: MA CEP: Q07H t$ ,> 

Cela ele Inicio: Otllt/ZOU p,_.;.ao d• lt<mno: 1111111202> ~· Oeogrileaa: -1M S7SI. .U.2177~~ 
FN..,_,.: Oútro Código: Nlo l!t lMClllcado 
Plopt\elMio: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MAllANHÃO • A llllllllA CPFICNPJ: ot."2.t23/000f.f1 

-- 4. -T6cnlca 

14 • Ei.bcr'8çlo 
1111 • Lmu<lo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EOIFICAÇôES > OE EDIFICAÇÃO > #1.1 .1.1 • OE 
ALVENARIA 
116 • Laudo > CONSTRUÇÃO CML > EDIFICAÇÕES> OE EOIFICAÇÂO > 11.1.1.S • !M OUTROS 
MA.TERIAIS 

ApOe • c:ondulllo dat atividades ~cnicns o proflsalonal d.,,• procodor a baixe desta AAT 

36.00 

500.00 m' 

__ l. Õl>oONaç.6M ------------------~-----------~------
AN()T AÇÃO OE RESPONSAlllUDAOE ~CNICA POR El..ABORAÇÃO OE LAUDO ltCNICO REFERENTE A EXECUÇÃO OE QUADAA 
ESPORTIVA OE AREIA. COM ESTRVTUV< OE APOIO COBERTA E SERVIÇOS COl.4PLEMENT ARES. 

__ Ll>adetaç689 --------------~---------------------~ 
• Cl6u.a Compn:imluória: Oualquet contllO ou lllQlo ~do P'--'• contraio. baln como - ~ou ••acuç;lo. -6 IMOMdo por __...de""°""' oom •Lei no. 8.307. do 23 do Mt..-cle 1990. por melo do e-do M..sloçfoo • Attllngam. CMA ~ao c ... -MA. 
--dor~~menlDdolftlllt--.n-ta. a•--con<Xll<S•r . 
• Oodaro- ea!OU cumprinclo as reoras do~ P'•.iatat naa norma• t6crlbl• d• ABIIT. ne 1t91ti.ç1o ospednc.. •no d..,.IO n. 
5296/2004. 

__ 7. Elllldado do Clan• --------------4\Mt---:::------+..;...4-...<tJ~Y,.,...,.....-b..,.,; 
6EM ~DE E.NTIOAOE OE ClA6SE 

--- l . AMln.turN ---------
Daodaro .. ,_~Ir•• ae lnlom>a~• acima 

R:Jaf! , _&_)_de -rjütN~~)_d• Â(}J!l 
·Cl'f1 UJ,l.,.,l~I 

-~- ··~'~ --------------------~~--+-+-~------------
• A ART t valida oomenia quenOo QUlladl. meclienle ª"'ª"""'~ do comprovt11ta 00 paga 

-~- tt.Vlior --------------------------------------~ Ea .. NU t IMnta do IUa Regi.nda em: U/1112023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8. Calhau, Slo Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106·8300 E-mail: l1leconoecoOcreama.org .br 
lmprosso om: 17/04/2023, às 15:48. 
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Hellomar Scrlvlner Furtado - Eng. Clvll - CREA 110350710·9 
E-moll: hotiomnrsfurtado@bolmafl.com 

LAUQO PARA YEBIEICACÃO OE ATESIAQO TéCN!CO 

Eu. Ho!lomar Scrlvlner Furtado, engbnheiro civil, Inscrito sob o CREA nº 110 710-
9, venho apresentar. conforme solicitação efetuada pelos empreiteiros abaixo ci~ 
parecer técnico referente à execução dos serviços de execução de quadra esportiva 
de areia e estruturas complementares de suporte às práticas esportivas. 

1 - Considerações preliminares 

1.1 - Finalidade 

Tem o presente a finalidade de atestar a execução dos serviços de execução de 
quadra esportiva de areia e estruturas complementares. A execução do escopo foi 
baseada na necessidade de contratante em obter estrutura que viabilize práticas 
esportivas em areia e local de apoio para os respectivos eventos. 

2 - Características do Objeto de Avaliação 

Trata-se da disponibilização de área dentro da associação para construção de quadra 
esportiva de areia, desde sua estrutura e drenagem até camada de areia fina para 
viabilização das práticas esportivas. A utilização da quadra torna necessário a 
disponibilização de áreas de suporte para banho, hidratação. limpeza e proteções. 
Nestes termos foram construídos guarda corpo e alambrado em suas adjacências, 
áreas de banho, entre outros. 

3 - Dados do Contrato 

• Responsável Técnico pela execução: 
• Executor. Pedro Sereno Moreira Scríviner: CREA 1113326271 
• Titulação do Executor: Engenheiro Civil Bacharel 
• Empresa Contratada: SF Engenharia e Arquitetura L TOA 

69.391.274/0001-55 

• Contratante: 
• ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO - AMMA 
• CPF/CNPJ: 06.042.923/0001-92 

• Periodo de Execução: 
• Início: 06/06/2022 
• Término: 06/08/2022 

4 - Considerações Finais 

A visita técnica foi realizada durante a prática esportiva sobre 
construída. Portanto, atesto, após tais verificações e aferições ln loco~ 

CNPJ: 

Dlgltalizad com CamSca 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Sto Luls/MA 

Tal: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail : faleconoscoOeteama.org.br 
lmprosso om: 17/04/2023, às 15:48. 
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atividades de forma correta e satisfatória, Inclusive atendendo ás necessldtldes do 
contratante. 

Abaixo assinado, os empreiteiros do serviço tomam cl6ncia do presente laudo técnico 
de engenharia com a finalidade de viabilidade de emissão de acervo técnico de obras. 

São Luls, Maninhlo -16 de janeiro de 2023 
..,, .. 

qt~,~~~· / 
Engenheiro CiVll Heliomar Scrivinerk. 

\, 
<t.r.061e:> 

t lS ... --
Responsável pel~ Elaboração do Laudo Técnico 

J{efwmar Scrivitttr 'f urtaio 
Eng' Civit/s.Q. 1 rab1lh0/Slllllal1Sla 

CREA 110350710-9 

.~,~ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Marenhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Lula/MA 

/ 

,· 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2 106·8300 E-mail: faleconoscoOcroama.org.br 
lmproaso cm: 17/04/2023, às 15:46. 
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Oeder.dt de Udldllde PUbllce pela Lei Estadual rf' 7.537 de 14 de Ml4lmllto de 2000 

Oeclar.cle de Utllld~ Pl'.lbllce pela Lei Mooldpel rt> 3.942 de 14 de deiembl'O de 2000 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem po.ua interessar que nos foram prestados com bom 
nada tendo que desabone a conduta do pre1tador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes car--M~~I:! 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

Contnitação Díreta 

Objeto: Serviços de Excc;ução de Quadra de Areia, inclusive elementos complementares e necessários para 
utilização do escopo cm qucstllo. 

Local de realização da obra: Avenida Deputado Luís Edu&rdo Magalhles, Número 20, Calhau, Slo Luls, 
Maranhão, CEP 65071-4 15. 

Perlodo de rcali:r.ação dos Serviços: Inicio: 06 de junho de 2022- T~nnino: 06 de agosto de 2022. 

Valor da Obra: RS 83.000,00 (Oítenta e Três Mil Reais). 

DADOS DO CONTRATANTE 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO - AMMA 
CNPJ: 06.042.923/0001-92 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO - AMMA 
CNPJ: 06.042.923/0001-92 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS T ÉCNICOS CONTRATADOS 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
Engenheiro Civil Bacharel 
Registro Nacional Profissional (RNP): 11 13326271 

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
CNPJ: 69.391.274/0001-55 
REGISTRO CREA MA: 2860-MA 

Slo Lula. M.-.. CéP: 85010..HIO. Fones: (98) 3221 «14 
CGC: 06042923/0001·92 •Sede Social• Avenida Lula Eduanlo Megalhlet, 20, Calh u. 

Site oficial: www.1rnm1.com br • E-maM: amm-@tmma.com.br 

1 

19· alizado com CamScanner 

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8, Calhau. São Lu~A 

Tol: + 55 (98) 2106·8300 Fax:+ 55 (98) 2108·8300 E-mail: faloconoscoOcreama.org.br 

Impresso om: 17/04/2023. às 15:48. 
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~r.d• de Utlld.cle Pllbllcll pell LAI Eaúlduel rf' 7.537 dt 14 de Mtembf'o de 2000 

Dec1MN11 de Wld.cle Públlea pellt lAI MUl1lc::I!* rf' 3.IM2 de 14 de~ de 2000 
ASSOCIACÃO DOS MAGISTRADOS 

ÓO MAltA,..ÃO .-...... 

DESCRlÇÃODOSSERVIÇOSREALJZADOS tisc}Q o 6 l 7l\ 
Os serviços são referentes à tol\SINçlo de quadra esportiva de areia, inclUJive elementos de 1u ,. à "! 

Auim fonm """"'""°' '""m" do -.m .... "' '- dmu&'m. ,..1túio, '''°" f-. ~ O A 
guarda corpo, alambrado, fornecimento e nivelamento de areia, pinturas, entre outro1. 

Todas a.s etapa.s foram acompanhadas por profissional ttcnico qualiflcado bem como equipo Oper1":ionat.. 
Escopo totalmente concluldo e entregue ao cliente. 

Planilha de Serviços e quantidades disponibilizada abaixo: 

l.l 

1.2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4 .1 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUll'E, 
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E AFINS 

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DEMOLIÇÃO DB PISO INTERTRA V ADO EXISTENTE 

und 

mts 

1.00 

2.00 

286,00 

BOTA FORA DE MATERJAIS DEMOLIDOSIRETlRAOOS m3xkm Sl4,80 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA OE VALAS m3 43,75 

OOTA FORA DE MATERIAIS ESCAVADOS 

Slo Lul1 • ~ • CEP: 65010.190 • FON1: (98) 3221 441-4 
CGC: o&04292:3/0001-i2 •Sede Social• AYenld8 Lula Edlulrdo Magalhle$, 20. C.tn1u. 

Site oflcllt 'fNttt 1mm1 com.br • E-mll: wnrnaoemma.com.br 

2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106.a300 Fax:+ 55 (98) 21 06·8300 E-mail: faleconoscoO creama.org.br 

787,30 

Impresso em: 17/0412023, às 15:48. 
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OtdMlld• cM Ul!lld~ PUblíca pela lAI E1t8Clulil rf' 1.531 dt 14 de M11mb1o de 2000 

o.datada de Ullid.O. Públlca poll IAI Munk:lptij rf" 3.e42 de 14 de de~ de 2000 

4.2 FORNECIMllNTO E APLICAÇÃO OE AGREGADO PARA 
BNVELOPAMBNTO 

4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DC nJDULAÇÃO PEAD 88, 
INCLUSIVE CONEXÕES 

4.4 CANAL PARA COLBT A E DESTINAÇÃO DE AOUAS PLUVIAIS, 
COM ORl!t.1 lA METÁLICA 

u CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 

4.6 
TUDO PVC 1 OOMM PARA CONDUÇÃO DB ÁGUA ATÉ A CAIXA OE 

DRENAGEM EXlERNA EXISTENTE (PONTO DE DESTINO), 
INCl.USIVB CONEXÕES 

S.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MA TERJAL PARA A TilRRO 
(NIVELAMENTO DE QUADRA MfNJMO) 

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA PARA ATIVIDADES 
.S.2 ESl'ORTIV AS· EMED""40CM 

.S.J 
FORNECIMENTO OE REDE, MARCAÇÕES E ANTENAS PARA 

PRÁTICA OE ATIVIDADES NA AREIA 

.S.4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MASTRO METÁLICO 3" 

s.s SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA 

6.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO 

6.2 CINTAS EM CONCRETO ARMADO 

m3 

mi 

mi 

und 

mi 

mJ 

CJ 

UNO 

cj 

mJ 

6.3 PUNDAÇÃO EM D LOCO DE CONCRETO mJ 

Sto Lula· MA• CEP: 85010.190 • Fone1: (911) 3221 4414 

17-', 

20,00 

1,00 

12,00 

30,00 

130,00 

1,00 

2,00 

1,00 

0,39 

1,80 

O,S4 

CGC: 08042923/0001-92 •Sede Sedai• Av.nlda Lull Eduardo Megaltlln, 20, Calhau. 

___________________ s11e __ º_~ __ t._.www ____ '!!!!!l---1'·{1"b~E..na~•-: emm ___ -0 __ 8mm ___ •_·_ccm __ .bt ________ -1-~-------

Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandesas, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luls/MA 

Tol : + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2108·8300 E-mail: falooonoscoO creama.0<g.br 

J 

' ~ 

' ~ 

Impresso em: 17/04/2023, às 15:46. 
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Oecl•red• de Ullídlde Públlcl l)ell lei Eat•dull n" 7.537 de 14 de setembro de 2000 

Oedlrad• de Utlldlldl Púbica pell lei Ml.nldpll rf' 3. SM2 de 14 de dezembn> de 2000 
ASSOCIAÇÃO DOS ~GISTRADOS 

DO MARANHÃO 

13.S 

13.6 

EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO INOX. H• l,lOM, COM BARRAS ml S0,00 
HORIZONTAIS A CADA 40CM. 

EXECUÇÃO DE ALAMBRADO EM INOX COM REDE DE m2 188,00 
PROTEÇÃO EM NYLON 

' <100619 \ , .... __ 
'l·oc. tf. .. ..... 

Slo Lul1 - MA • CEP: 65010.190 •Fones: (N) 3221 4414 
CGC: ()50.42923/0001-92 • Sede Sodll •Avenida l uf1 Eduaido Magalll .... 20, 

Site oficial: 'tttfW •!JX!l• ,corn,br • E-m1U: .-nmaQ1mma.com.br 

s 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avonlda dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São LulslMA 

Tot: + 55 (98) 2106-8300 Fax: • 55 (98) 2106·8300 E·mail: fat&eonoscoO croama.org.br 
Impresso om: 1711>412023, às 15:48. 
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• Certidão de Acervo Técnico· CAT 
Resolução N2 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução N2 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

910372/2024 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) • ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido 
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

Registro: 1113326271MA RNP: 1113326271 
Tltulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20240n9906 Tipo de ART: OBRAI SERVIÇO Registrada em: 04/06/2024 Baixada em: 26/0612024 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Contratante: SUKCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 

Complemento: 
Cidade: SÃO LUIS 
Contrato: Celebrado em: 

Bairro: ANGELJM 

UF: MA 

Valor do contrato: R$ 119.660,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado 
Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 

Complemento: ASSAI ATACADISTA 

Cidade: SÃO LUIS 
Coordenadas Geográficas: -2.534739, -44.230271 

Data de início: 28/05/2024 Conclusão efetiva: 27106/2024 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: SUKCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 

Bairro: ANGELIM 
UF: MA 

CPF/CNPJ: 31.857.990/0001-02 

N•: 260 

CEP: 65060641 

CPF/CNPJ: 31.857 .990/0001-02 

Atividade Técnica: 16 • Execuçio AGRIMENSURA> TERRAPLENAGEM > #36.10.5 · DE COMPACTAÇÃO · TERRAPLENAGEM 49 - Execução de 
obra 400.00 metro quadrado; 16 ·Execução TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO> #4.2.1.2 - ASFÁLTICA 
PARA VIAS URBANAS 49 ·Execução de obra 400.00 metro quadrado; 

_ _ ObserveçõN ----------

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÊCNICA REFERENTE À EXECUÇÃO OE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 
NO ASSAI, SÃO LUIS · MARANHÃO 

___ lnformeçõee Complementares - ---

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatídão das Informações nele constantes. 

Certidão de Acervo T6c:nlco n• 91037212024 
11/0712024, 08:14 

A Certidão de Acervo Técnico (CAD à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa Jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n• 8.666193, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. Ê de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n• 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia • CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

729zO 

Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o s) servlço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) m questão. 

A autenticidade desta Ce · ão pode ser verificada em: http 
ma.sitac.com.brlpublico/, om a chave: 729z0 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Ouadra 35, Lote 8, Calhau, São Lula/MA 

Tel: + 55 (98) 2106·8300 Fax: • 55 (98) 2106-3303 E-mail: atendimontoOcreama.org.br 

Impresso em: 11107/2024, às 14:08. 
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SUKCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados 
com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços 
descritos abaixo, e com as seguintes caracterlsticas: 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção em Pavimento ASféltlco; 

Local de realização: Assai Atacadista, Av. Jeronimc de Albuquerque, 260 - Bairro 
Angelim - São Luls/MA - CEP: 65060-641; 

Perlodo de realizaçto dos Serviços: 28 de maio de 2024 a 27 de junho de 2Cl24; 

Valor da Obra: RS 119.660,40 (Cento e Dezenove Mil, Seiscentos e Sesseríta Reais e 
Quarenta Centavos); 

DADOS DO CONTRATANTE 

SUKCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 
CNPJ: 31.857.990/0001-02 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

SUKCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 
CNPJ: 31.857.990/0001 -02 

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA 
CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
Engenheiro Civil Bacharel- Registro Nacional Profissional (RNP): 111332627 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tal:+ 55 (98) 2106.a300 Fax:+ 55 (98) 2106·8303 E·mall: atendlmentoOcreama.org.br 

Impresso em: 11/0712024, às 14:08. 
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SUKCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

O contrato em questão refere-se à serviços de movimentação de terra, recomposição de 
base, pavimentação em CBUQ, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o 
escopo conclufdo. 

ITEM 

1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

'·º 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

' -
QQP MIAI • SLZ . 

DHCRIÇ.ÃO UND. QUANT. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS \ 
UNO l 1,00 

-. 

DESMOBILIZAÇÃO OE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UNO 1,00 

ÁREA VERDE· l'INOINCIA IM CAPA Aal'ÁL TICA +SINALIZAÇÃO 
·' .,, ! 

PAVIMENTAÇAO ASFAL TICA EM CBUQ (EMÃX•7CM), INCLUSIVE MÃO T 

OE OBRA E MATERIAL 
TON 5,00 

EXECUÇÃO OE 09,AARCAÇÃO OE FAIXAS E SINALIZAÇÃO OE VAGAS M2 35,00 

PINTURA A CAL + FIXADOR OE MEIO FIO EM CONCRETO ML 40,00 

ÃREA.LARÀNJA ·RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO+ SINALIZAÇÃO t I! 
RECORTE E ESQUAOREJAMENTO DE PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA M2 400,00 

ESCAVAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE COTA NECESSÁRIA· EME0-2SCM M3 I 100,00 

BOTA FORA OE MATERIAIS INSERVIVEIS M3 125,00 

EXECUÇAO OE BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM 
M3 85,00 

CIMENTO· EME0-20CM ' 
PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA EM CBUQ (EMÃX=7CM), INCLUSNE MÃO 

TO~ 70,00 
OE OBRA E MATERIAL 

EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO OE FAIXAS E SINALIZAÇÃO DE VAGAS M2 153,00 

ÁRIA VERMELHA • Rl!CONSTITUIÇAO DE PAVIMENTO + 
8 1NALIZACÃO ' 

.. 

RECORTE E ESQUAOREJAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 395,00 

ESCAVAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE COTA NECESSÁRIA • EMED•25CM M3 100,00 

BOTA FORA DE MATERIAIS INSERVIVEIS M3 125,00/ 

EXECUÇAO DE BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM 
CIMENTO • EME0•20CM 

M3 ª,9'°º 
PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA EM CBUQ (EMAX=7CM), INCLUSIVE MAO [/ sa,oo TON 
DE OBRA E MATERIAL 

EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS E SINALIZAÇÃO DE VAGAS M2/ 

PINTURA A CAL + FIXADOR DE MEIO FIO EM CONCRETO wf. 

I 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lole 8, Calhau, Sio Luls/MA 

Tal : + 55 (98) 2100-$300 Fax:+ 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendlmentoOcreama .Ofll.br 

70,00 

24,00 

/~ 

Impresso om: 11/0712024, às 14:08 . 
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SUKCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A 

RICARDO JORGE FIGUEREDO CAMPOS 
ENGENHEIRO - CREA MA 11215537 

PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 
SUKCES EMPREENDIMENTOS 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
ENGENHEIRO CIVIL EXECUÇÃO - CREA MA 1113326271 

ART EXECUÇÃO Nº MA20240779906 
l 

PEDRO SERENO MOREIRA 
SCRIVINER:03297816341 

Assinado de forma digital por PEOOO 
SERENO MOREIRA 
SCRIVINER:03297816341 
Dados: 2024.07.03 17:55:39 -03'00' 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandoses, Ouadra 35, Lote 8, Calhau, Slo Luis/MA 

Tel: • 55 (98) 2106·8300 Fax: • 55 (98) 2106·83-03 E·mail: atondlmentoOcroama org.br 

·­-, 

Impresso om: 11/0712024, às 14:08. 

Página 415 



Vinicius Almeida Veras - Eng. Civil - CREA 111502630-6 

DECLARACÃO DE EXECUÇÃO OE SERVICOS PRESTADOS 

Eu, Vinicius Almeida Veras, engenheiro civil, Inscrito sob o CREA nº 111502630-5, venho 
atestar, conforme solicitaçao efetuada pelos empreiteiros abaixo citados, parecer técnico 
referente à execuçao dos serviços de execuçao de terraplanagem e pavimentação asfáltica . 

. '"ºo 6 2 4 1 - Considerações prellmlnares 
ti"IS --~==~·--

1.1 - Finalidade ., ·a,c. Pf~~02l 
Tem o presente a finalidade de atestar a execução dos serviços de execuçao de pátiq de !fiL 
estacionamento Interno de rede atacadista . A execuçao do escopo foi baseada na necessidade A 
de realizar manutenções na camada de rolamento do estacionamento do Assai Atacadista.t4SS&D.J.·; 
Angelim, São Lufs, Maranhão. 

2 - Características do Objeto de Avallação 

Trata-se de pavimento asfáltico com elevado grau de deterioraçao. Deste modo, a SF 
Engenharia executou serviços de movlmentaçao de terra, regularização e confecçao de sub­
base e base, bem como camada de rolamento em CBUQ, retomando a objetividade da 
infraestrutura local. 

3 - Dados do Contrato 

• Responsável Técnico pela execuçao: 
• Executor: Pedro Sereno Moreira Scriviner: CREA 1113326271 
• Titulação do Executor: Engenheiro Civil Bacharel 
• Empresa Contratada: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
• CNPJ: 69.391 .274/0001 -55 

• Contratante : 
• SUKCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 
• CPF/CNPJ: 31.857.990/0001 -02 
• Perfodo de Execução: 
• Inicio: 28/05/2024 
• Término: 27/06/2024 

4 - Considerações Finais 

A visita técnica foi realizada na rede atacadista Assai, localizada na Avenida Jeronimo de 
Albuquerque, 260 - Bairro Angelim - São Lufs/MA, CEP: 65060-641 , São Lufs (MA), na data 
de 04 de julho de 2024. Portanto, atesto, após tais verificações e aferições in loco, a execuçao 
das atividades de forma correta e satisfatória, inclusive atendendo às necessidades do 
contratante. 

Abaixo assinado, os empreiteiros do serviço tomam ciência do presente laudo técnico de 
engenharia com a finalidade de viabilidade de emissão de acervo técnico de obras. 

São Luís, Maranhão - 05 de j ulho e 2024 

Engenheiro Civil Vinicius Almeida Veras 
Responsável pela Declaração de Execução 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do M1ranhio 
Avenida dos Holandosos, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 21Q6.8300 Fax: • 55 (98) 2106-8303 E-mall: atendimentoOcroama.org.br 

Impresso em: 11/07/2024, às 14:08. 
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• CERTIDÃO DE REGIST,RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Nº 908003/2024 
Emissão: 16/05/2024 

Validade: 31/03/2025 

Chave: ZcwOZ 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5. 194166, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

_ _ _ lntereaaado{a} 

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

Registro: 111 3326271 

CPF: 032.· ·· ... ·-41 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 16/06/2014 

___ Tftulo(a} 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06173, DO CONFEA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS 

_ __ Deacrlçio 

CERTIDÃO OE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

_ __ lnformaçõea I Notaa 

• A falalllcaçio deate documento conatltul-se em crlma previsto no Código Penal Brasileiro, au)eltando o(a} autor(a} à raspectlva ação penal. 

• CERTIFICAMOS que caso ocorra(m} alteraçlo(ôea) no{a} elemento(a) contido(•} neate documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos 0 1 efeitos. 

• Esta certldlo perdaré a valldada, caao ocorra qualquer alteraçio posterior doa elementos cadastral• nela contidos. 

• V611do em todo território nacional. 

___ Últlma Anuidada Paga ---- - - - - - - - ------- ------""---- - - - ----- --­
Ano: 2024 (1 /1) 

___ Auto• de lnfraçlo - ---------- - - - --- - - -------'---- - - ----- ---+--
Nada consta 

_ _ _ Reaponaabllldades T6cnlcaa 

Empresa: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA 

Registro: 0005470510 

CNPJ: 00.175.218/0001 -87 

Data Inicio: 31/0812022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: 25/0812026 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Registro: 0000002860 

CNPJ: 69.391 .274/0001 -55 

Data Inicio: 23/0312017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: EMCT EMPRESA MARANHENSE DE CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM L TOA 

Registro: 0000051661 

CNPJ: 69.575.843/0001-12 

Data Inicio: 12/1212023 

Data Fim: Indefinido 

Oala Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTOA 

Registro: 0005377331 

CNPJ: 24.025.635/0001·01 

A autonticidade desta Certidão pode ser vorUlcada em: https://crea·ma.sitac.com.br/publico/, com a chavo: ZcwOZ 
lmprosso em: 23/07/2024 às 17:02:48 por. adapl, íp: 191.178.164. 156 

\ 



• CERTIDÃO DE REGIS'T;RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

. -····- _, -

Nº 908003/ 2024 
Emissão : 16/ 05/ 2024 

Validade: 31/ 03/ 2025 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Chave: ZcwOZ 

' 

' 

Data Inicio: 11/11/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

----.. . 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL T~CNICO 

/ 

A autenlicidaóe desta Certidão pode ser verificada em: https:i/crea·ma.sltac.com.br/publico/. com a chavo: ZcwOZ 
Impresso em: 23/0712024 às 17:02:'48 por: adapl, fp: 191.178.164.156 



ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

SUBSECRETARIA 
SECRETARIA-ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA- SEAP 

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS A EXECUÇÃO DE TRABALHO 
EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL 

Empresa Solicitante: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
CNPJ: 69.391.274/0001-55 

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária , órgão responsável pela 
intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1°, 
inciso 1, do art. 5° do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas 
privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo. 

SÃO LUf S {MA), 09 DE DEZEMBRO DE 2024 

' KELL Y CRISTINA CARVALHO SOARES 
Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Pe ttenciária 

741 

seil Documento assinado eletronicamente por KELLY CRISTINA C ALHO SOARES, 
1 

;mlnlltuu tD SECRETÁRIO(A) AOJUNTO(A) OE ATENDIMENTO E HU ANIZAÇÃO PENIT 
eletrõnlu em 10/ 12/2024, às 14:49, confonne art. 1°, III, "b", da Lei 1 l.419/ 06. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:// i.ma.gov.br/ tenticidade informando 
. ..:y'NNU'J: o código verificador 5178655 e o código CRC 787937D2. 

Rua Gabriela Mistral, 716 - Bairro Vila Palmeira. São Luís - MA 

- www.seap.ma.gov.br 

( rn ( 7 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

f:!\1)' ~t~.Al OOVE1.(NOD0 tJ:::: 
FACIL MARANHÃO= 

~:~10 o 628 
~ '" ,,_..'d. __ ., 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA aio/ll 12 
oc. ·~~=02.~ 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM ~ --

cer1111camos quo as Informações abaixo constam dos documentos arquivados .ASS~~ 
nesta Junta Comercial o são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empreurl1I: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA. 

NIRE : 2120031995~ 
Natureza Jurfdlca: Soclodade Empresária Umilada 

Protoeolo: MAC2403n3986 

NIRE (Sede) 
21200319954 

CNPJ 
69.391.274/0001-55 

Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade 
21/05/1993 18/05/1993 

Endereço Completo 
Rua Renato Viana, Nº 11 O, LETRA A;, Vila lvar Saldanha - São Luís/MA - CEP 65036-000 

to Social 
NSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRAGAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE 
ERGIA ELETRICA CONSTRUCOES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, 

EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMAS DE 
PREVENCAO CONTRA INCENDIOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS 
PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO E CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS TIRANTES) SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE 
ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES PAISAGISTICAS FOTOCOPIAS 
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE DESENHO 
TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA DESIGN DE PRODUTO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA 
E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A 
ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO OE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, 
LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC) SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA. 

Capital Social 
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) 
Capital Integralizado 
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ 

ORO SERENO MOREIRA 032.978.163-41 
RIVINER 
me CPF/CNPJ 

IRELA MARIA MOREIRA 032.928.973·00 
SCRIVINER 

Dados do Administrador 
Nome 
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
Nome 
MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER 

Últlmo Arquivamento 
Data 
25/04/2022 

Número 
20220487588 

Partlclpaçio no capital 
R$ 500.000,00 

Partlclpaçlo no capital 
R$ 500.000,00 

CPF 
032.978.163-41 
CPF 
032.928.973·00 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Esptcle de sócio Administrador 
Sócio S 

Eapéole de aóolo Administrador 
Sócio S 

Término d9 mandai 
lndetermlnido 
Término do man to 
Indeterminado 

Ato/eventos 
002 I 021 · AL TERACAO DE DA 
NOME EMPRESARIAL) 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/12/2024, às 10:36:13 (horá io de Bras a). 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Término do mandato 
Indeterminado 

Término do mandato 
Indeterminado 

Se Impressa, verificar sua autenticidade no httpa:t/www.empresafacll.ma.gov.br, co o c6 o TMJXHHLI. 

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretárlo(a) Geral 

1rlA1 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

~··s rJ.r .9 6 2 9 
tJC ~o,,QL/i ~D2~ 

U•h'l<f ~li 1GOVERNO 00 CE:::: 
'FÁCIL MARANHÃO= 

- . As&~ 
CERTIDAO ESPECIFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM 

Certltlcamos qoo as Informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comorcial o são vlgentos na data da sua expedição. 

Certificamos que a empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES L TOA. 
Portadora do CNPJ 69.391.274/0001-55 

Protocolo: MAC2403774001 

é registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

NIRE (Sede) 
21 200319954 

ereço Completo 

CNPJ 
69.391.274/0001-55 

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 
21/05/1993 

Inicio de Atividade 
18/05/1993 

A RENATO VIANA, NA11 O, LETRA A;, Vila lvar Saldanha - São Luís/MA • CEP65036000 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Arquivamentos Posteriores 
Ato Número Data Descrição 
002 20220487588 25/04/2022 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
316 20220141193 01/0212022 ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
310 20211348511 19/11/2021 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/ 

EMPRESARIO 
223 20211137685 21/09/2021 BALANCO 
002 20180744470 26/0212919 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
002 20150022700 11 /03/2015 REATIVACAO- ART. 60 LEI 8.934/94 
002 20150022700 11/0312015 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
904 001 16112/2005 CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94 
002 1711/94 14/04/1994 Al TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
21200319954 21/05/1993 CONSTITUICAO/CONTRA TO 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/1212024, às 10:38:53 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no httpa://www.empreaa11cll,m1.gov.br, com o códi r1f XSEACRA3. 

11111m ~~ 11111~1 111~ 111~m'1~~JJll~ 111111~11111 
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 

Secretárlo(a) Geral 

1rl~ 



APÓLICEDIGITAL 
A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. 
Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições 
Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de 
Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros 
(juntoseguros.com). 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A 

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 -
Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR -

I Data de Emissão: 04/12/2024 12:33:16 
N º Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0441724 
Proposta: 4944416 

' 

Controle Interno (Código Controle): 238833426 
N º de Registro SUSEP: 054362024001007750441724 

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58 AV PRESIDENTE VARGAS, 31 O, CENTRO, CEP 65.500-000, 
CHAPADINHA- MA -

DADOS DO TOMADOR: SF E~ENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA ME 

CPF/CNPJ: 69.391 .274/0001-55 R RENATO VIANA 110 LETRA A, VL IVAR SALDANHA- CEP: 
65.036-000 - SAO LUIS - MA 

DADOSDACORRETORk 

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS L TOA 
/ 

Documento eletrônico digitalmente assinado r: 

ICP ~) 
Brasil {~:; , í"2 Asslniruo d.g1ta1mer l(' po•: 
• Roque Jr. de H. Melo 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n• 2200·212001 de 24/08/2001, que Instituiu a Infra · estrutura d Chaves Públicas Brasllolr • ICP . Brasil por: Signalârios(as): 
Eduardo de Oliveira Nobrega N• de Série do Certificado: 47312402203ECB02 Roque de Holanda Melo N' de S6rie do Certi cado: 009F1E58A664 5F543AOO 

Aul11<1ticidade, lnlegridade e validade jurldlca em forma eletrõnlea garanllda através de ChallOs Públlca1 BrasUelra·ICP·BraaiL As condiçõet contrauls I regulamento te prod to prol ollz.adas pola s.ocledado J Mtldado 
junlll à Susep, poderio aer CONUlladas no alle htlj)l://www,gov,brllueeplpt-br de llCOrdo com o ...:.-0 de proceseo constante da apólice I propoá, A cettidAo dor do seguradora per.wite a SUSEP 
podo ser consullada no site httpa://www,gov,br/suaep/pl-br. Este produto estt prolooolado alravés do N,• de Processo SUSEP 15-414.636371/2oe2-53 e n' 1541 , 6374/202 ·97, AI fmento SUSEP: 0800. 
Central do Atendimento: 0800.704. 0301, cleíocienle auditivo 0800,742,6060, Ouvldoria: 0800,643.0301, http://www,cooaumidor.gov.br, 



Modalidade 

l Licitante 

, ___ _ 

1 

1 Modalidade e Cobertura Adicional 
1 

Licitante 

Limite Máximo de Garantia (LMG) 

R$ 20.000,00 

Limite Max1mo de Indenização 
(LMI) 

ASSaw". 1 

0775 - GARANTIA SEGURAD~ ~ 
SETOR PÚBLICO 1 

Vigcncl'l 

Início 
----·+----- -

Termino 
_.....J 

R$ 20.000,00 05/12/2024 10/03/2025 
'-----------~--- - - -----+- - --l 

l 
Multas e Penalidades R$ 20.000,00 

Demonstrativo de Prêmio: r----­ ·-------- - - --
Prêmio Líquido Licitante 
Adicional de Fracionamento 
1.0 .F 
Prêmio Total 

Parcela 
1 ,, ______ _ 

Vencimento 
11/12/2024 

Página 1 de8 

N2 Carnê 
23515246 

05/12/2024 

R$160,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$160,00 

Valor(R$) 
R$160,00 

10/03/2025 
- ' " J 



N º Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0441724 
Proposta: 4944416 

·' Controle Interno (Código Controle): 238833426 
ol"."Ql ...... l'l" 

N ° de Registro SUSEP: 054362024001007750441724 l l f: Q 6 3 '? 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA. i$ .-a.ft!' , .., 

~~ &10 A!J1 n~n 1 Objeto da Garantia ' '""· ·1~'-.,, L' · 

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos 
Prejuízos decorrentes da recusa do T ornador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, 
conforme termos e condições descritos no Edital PREGÃO ELETRÔNICO N11 043/2024-SRP. 

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022. 

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE 
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO 
- ITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO. 

e 

' 
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N º Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0441724 
Proposta: 4944416 

~:::"" _.. .. _-=·~· Controle Interno (Código Controle): 238833426 
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750441724 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

LICITANTE 
PROCESSO SUSEP n.2 15414.636371 /2022-5 

1. OBJETIVO DO SEGURO- RISCOS COBERTOS \ 
1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite M.ftaa.111._ antia, pelos 
Prejuízos decorrentes da recusa do T ornador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, 
ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à 
execução da garantia de oferta. 

2. RISCOS EXCLUIDOS 
2.1. Não estão incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou 
indiretamente e ocorridos em consequência de: 

brigações trabalhistas e previdenciárias; 
riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se 
ltando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza 

ambiental; 
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil; 
d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade 
do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro; 
e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador; 
f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus 
Endossas, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital; 
g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável; 
h) atos de hostllldade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou 
requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, 
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos 
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas 
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da 
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e 

l errilhas; 
quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais prejuízos e despesas 
ergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, co aminação, resíduo ou 

fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes; 
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e prev· tas no Objeto d 
Apólice; 
k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades deco entes da viola o de n mas 
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segur o e/ou seus r resenta es; 
1) quaisquer prejuizos decorrentes da alteração da obrlgaçã garantida po esta Apólice que 
tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuênc a prévia da gur ora por meio 
da emissão de Endosso; 
m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 

3. PR~MIO 
3.1 . O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio corre 
todos seus Endossas. 

Página 3de8 
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_____________________ ..... _______ """"'_...,,.,,"""""'~················~~··· 

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES 
4.1 . A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de 
Endosso ou nova Apólice. 
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o 
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice. 
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido 
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a 
atualização monetária do LMG pelo fndice constante do Edital. 

1
. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em 
munlcar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, 
alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que 

Influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas 
contratualmente. 
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em 
Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (1) disso resulte agravamento do risco 
coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o 
Segurado silenciou de má-fé. 

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO 
5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato 
administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, 
mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio 
eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para 

l 
apuração de Prejuízos. 
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos 

'

usados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos 
tados abaixo . 

• 3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apre entação dos seguintes 
documentos: 
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos; 
b) cópia integral do processo llcitatório correspondente ao Edl I; 
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contra administrativo li 
d) cópia do processo administrativo que documentou a inad plência do Tom cor e c inou 
na aplicação de multas e/ou apuração de Prejufzos ao Segur. do; 
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os rejuízos sofri s· 
f) planilha, relatório e/ou correspondências Informando da xistência de ai s retidos; 
g) cópia de atas, notificações, contranotlficações, docume os, corres ond n as, Inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à nadlmpl A eia m dor; 
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Lic ante ubstit , uan o aplicável. 
5.4 . .Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Rela crio Fi 1 e Re ulaç- do Sinistro 
em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamaç de 'devidamente 
acompanhada dos documentos acima listados. 

APÓUCEDI. 
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N ° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0441724 Q Q:6 3 5 J u n to 
Proposta: 4944416 rf1 ----·\ se G u R os 
Controle Interno (Código Controle): 238833426 

[!]:. Nº de Registro SUSEP: 05436202400100775044 - ~---. 

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outro tos/ e/ou informações 
complementares para a análise de cobertura da Recla nlstro apresentada, 
hipótese na qual o prazo previsto no Item 5.4. será suspenso, a correr sua contagem 
a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências 1 

da Seguradora. 
5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na 
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação 
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. 1 

interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da 
decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito 
suspensivo. 

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO 1 

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante 
1 

gamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do T ornador . 
• • 1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme 
isposto no Edital. 

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1 .1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais 
saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor 1 
da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido. 1 

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do j 
Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso. 1· 

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o 
Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso. 
6.3.1 . O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros 
de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica. 
6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o 
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. 
6.4.1. ~ ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os 
direitos de sub-rogação. 

PERDA DE DIREITOS 
.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
ip6teses: 

1. Atos Ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo compro damente praticados 
pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal; 
li. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apól' e; 
111. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrente de atos ou tat s de 
responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de f rma determina e ara a 
ocorrência do Sinistro; 1· 

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obriga ões prevista nas presentes 
Condições Contratuais desta Apólice; 
V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações nexatas o omlt' de má-fé 
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravam to de ri o de i a lmplência 
do Tomador ou que possam Influenciar na aceitação da propost · 
VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência , a da Seg rad ra, esde 
que: (1) disso resulte agravamento do risco coberto; e (il) tal situação tenh 
Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé; 
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~ilâi~~- N º Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0441724 
Proposta: 4944416 
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[!]:. N ° de Registro SUSEP: 05436202400100775044 - lf....,..._. 
VII. Ausência ou Intempestividade da comunicação da ~p lstro na forma do 1 
item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure a risco e impeça a 
Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco; 
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências 
do Sinistro. 
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de 
suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, 
assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice. 
7.3. Ao aceitar a presente Apólice I Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data 
de emissão da presente Apólice I Endossas não há nenhuma circunstância, evento ou 
Inadimplemento do Tomador referente a(s) obrlgação(ões) constante do Objeto da Garantia, 
que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que 
caracterize a ocorrência de um Sinistro. 

EXTINÇÃO DA COBERTURA 
. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das 

eguintes situações abaixo: 
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado 
entre Segurado e T ornador; 
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem; 
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice; 
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou 
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso. 
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos 
de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional 
de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à 
Seguradora. 

9. CONCORR~NCIA DE APÓLICES E GARANTIAS 
9.1 . É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo 
objeto, salvo no caso de apólices complementares . 

. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da 
arantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao 
ditai, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado. 

1 O. CONTROVÉRSIAS 1 
10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão proces adas no foro do domicílio do 
Segurado. 

11. ACEITAÇÃO j 
11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante p oposta assinad pelo propinente, 
seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os eios remotos legais 
admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais o exame e eitaçã risco. 
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se mani estar sobr a acei u não da 
proposta, contados da data de seu recebimento. j 
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorre mais e uma v , dur nte prazo 
previsto no item 11 .2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias pre · no item , fica , su penso, 
voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 
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· N º Apólice Seguro Garantia: 10·0775·0441724 
~~~~ Proposta: 4944416 

· Controle Interno (Código Controle): 238833426 
[!]:.~~~ Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750441 

11 .3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comu_nicará o proponente por e-mail, ' 
via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A au · ·estação, por escrito, 
da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação cita do guro. 
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteraça de resseguro facultativo, o 
prazo aludido no item 11 .2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, 
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente 
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta. 
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou 

'tivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso . 
. 2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice 

~ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como 
disposto em suas Condições Contratuais. 
12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não 
oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021. 
12.3. T ornador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do 
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua 
integralidade. 
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável. 
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional. 
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de 
qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia. 
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da 
SUSEP. 
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade 

guradora no sítio eletrônico https://www.goy.br/susep . 

• DEFINIÇÕES 
13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contrat rs , aplicam-se também a 
esta Apólice, as seguintes definições: 
1. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que represe a formalmente o co ato de 
Seguro garantia. 
li. Beneficiário: pessoa juridica, a qual possui interesse legítimo no 
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimpl ento contratual 
Ili. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complem ntam ou alter 
Contratuais. 
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do uai o Seg ado 
propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisito exigidos os p ntes e das 
propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cl usulas o eve uai con rato a ser 
firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexo manuais, sumos, rojetos e 
demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de proposta p los li itan es. 
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Controle Interno (Código Controle): 238833426 ~ .,0 l!J:. N º de Registro SUSEP: 054362024001007750441 TZfft' , ........... 

V. E.ndosso: documento emitido pela Seguradora por meio dd qG . jíadas alterações da 1 
Apólice. . · 
VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados 1 

pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar i 
por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo j 
s~uro. j' 

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora 
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. 
VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não 
assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas 
no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador. 
IX. Prêmio: importância devida pelo T ornador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de 1 
seguro contratada. 
X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de 

uneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e 
· custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da 

missão da Apólice. 
XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência 
de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou 
extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora. 
XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação. 
XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A. 
XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador 
perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apól ice. 
XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital. 
XVI. Vigência: as Apólices e Endossas terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para 
tal fim neles indicadas. 

' 
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• TJDFT Poder Judlcl6rlo da Unllo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS) 
1ªe2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais 
disponíveis até 17 / 12/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/Cjie.J' 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA ~ 0 Ü 6 3 9 
69.391.274/0001-55 Owuc. lf-..... lllllil • 

• SERVAÇÕES: ' / -,. 
~Os dados de Identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, deven~titularréiade ser conferida 

A elo interessado e pelo destinatário. 
~) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 

processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021. 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, Informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso. 

~itida gratuitamente pela internet em: 17 / 12/2024 
zelo digital de segurança: 2024.CTD.HDFX.3VHV.4BNN.49T9.CMl1 
•'*VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** , 
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• TJDFT Poder Judlclirlo da Unlio 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO {AÇÕES CÍVEIS} 
1 ª e 2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis 
disponíveis até 17/12/2024, NADA CONSTA contra o nome por ex~enso e . F~J de: 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA tfàC;,Q 6 4 Q \ 
69.391.274/0001-55 Dt&Pf...-..-.. 

\ 
~BSERVAÇÕES: \ 
~ Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidã~endo à titularidade ser conferida 

9 pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão será emitida de acordo com as Informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a Individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, Inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no Inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021. 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
Impresso. 

mitida gratuitamente pela internet em: 17 /12/2024 
lo digital de segurança: 2024.CTD.61HX.1 RC3.L6JA.878N.1 PJI · ,,/ 
VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

j 
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• TJDFT Poder Judlcl6rlo de União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FAL~NCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 
1ªe2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de 
falências e recuperações judiciais disponíveis até 17 / 12/ 2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso 
e CPF/CNPJ de: 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 
69.391 .274/0001-55 . \ _: 

~BSERVAÇÕES: "-.._.. · . 
9a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 

pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atual ização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021 . 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, V~lldar Certidão - autenticar, Informando-se o número do selo digital de segurança 
Impresso. 

~mitida gratuitamente pela intemet em: 17 /12/2024 
Selo digital de segurança: 2024.CTD.6E8G.F6U3.WKNZ.AT95.0334 
***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 
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TJDFT Poder Judlcl6rlo d• União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS) 

1 ªe 21 Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e 
criminais disponíveis até 17 /12/2024, NADA CONSTA contra o nome~~8R.e CPF/CNPJ de: 

/ nC.0642 · 
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA ( rfs ... __ 
69.391.274/0001-55 '>lac .,. ... .... 

/ 
h 

8BSERVAÇÕES: '----- . / 
~) Os dados de Identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
'W pelo interessado e pelo destinatário. 

b} A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o Interessado deverá requerer a atualização junto ao jufzo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a Individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021. 
f) Medida prevista no artigo 26 dp Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, Informando-se o número do selo digital de segurança 
Impresso. 

«mitida gratuitamente pela internet em: 17 /12/2024 
â Selo digital de segurança: 2024.CTD.7GTF.21X4.UBOZ.IVJQ.P5GN 
9*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA} DIAS*** 
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Poder Judiciário da União TJDFT TRIBUNAL DE JUSTIÇA 00 DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO {AÇÕES CRIMINAIS) 

1 ª e 2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais 
disponíveis até 17 /12/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF~CN . . ..., 

~(!'064 3 \ 
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER "" - ' 
032.978.163-41 Drtc. ...... ~IAK6 
(MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTAD~) 

\ 

. SERVAÇÕES: '--
A ) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
~elo interessado e pelo destinatário. 

b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o Interessado deverá requerer a atual ização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121 / CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdf t.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021. . 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, Informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso. 

~itida gratuitamente pela internet em: 17 /12/2024 
~lo digita l de segurança: 2024.CTD.7YWL.KN64.WK1 .OTNU.HKQ4 
~~VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 
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TJDFT Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS} 
1 ª e 2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis 
disponíveis até 17/12/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/~CPJ . "'-

~l Q Q 644 \ 
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER n~ ' 
032.978.163-41 ?lnc'4º º '; 
(MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO ( 

~BSERVAÇÕES: e a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o Interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121 /CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021 . 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
Impresso. 

-Emitida gratuitamente pela internet em: 17 / 12/2024 
- Selo digital de segurança: 2024.CTD.JFRB.DVF4.HPU1 .T6KO.VMAQ 

***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 
/ 
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TJDFT Poder Judici6rto da Unlio 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FAL~NCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 
1ªe2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de 
falências e recuperações judiciais disponíveis até 17 /12/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso 
e CPF/CNPJ de: ~ ~ 

/ ._no o &4:~ . 
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER ( tfs \ 
032. 978.163-41 ~ '4º 
(MARGARETE FONSECA MOREIRA I HELIOMAR SCRIVINER FURTADu-,- ...-...-.. 

e 
~)Bg~~~~;~~;:identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 

pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no baf\CO de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121 /CNJ}. 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais Informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021. 
f} Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, Informando-se o número do selo digital de segurança 

.presso . 

• itida gratuitamente pela internet em: 17 /12/2024 
Selo digital de segurança: 2024.CTD.CGOS.PK71.RGP9.UKMS.PKAF 
***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

Página 1 de 1 17 /121 

NUCER - Núcleo de Emlsalo de Certld6ea do T JDFT 
Fórum de Brasília - Miiton Sebaltlio B1rboaa, Preç1 Munlclpal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo. 

Braallla • DF 
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 



TJDFT Poder Judlcl6rio de União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO {ESPECIAL • AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS) 
1ªe2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e 
criminais disponíveis até 17 / 12/ 2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de: 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER ~oGLts ·, 
032. 978.163-41 ( n~ -
(MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTACJibC "1º ... ..._. .. 

/ 

~BSERVAÇÕES: '- . · . .. e a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a tituiaridade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a Individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121 /CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021 . 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, Informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso. 

-Emitida gratuitamente pela internet em: 17 /12/2024 
9selo digital de segurança: 2024.CTD.3NPC.NULW.WSOY.DSOE.IC62 

***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

Página 1 de 1 

NUCER - Núcleo de Emlado de Certld6ea do T JDFT 
Fórum de Braama - Milton Sebaatllo Barbo••, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo. 

Braaílla • DF 
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de aegunda a sexta-feira, exceto feriados. 



• TJDFT Poder Judlclérlo da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS) 
1 ª e 2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais 

. .....'-. 
. . disponíveis até 17 / 12/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF~CNPJ d · 

MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER tfsWQ fi 4 7 .\ 
032. 928. 973-00 
(MARGARETE FONSECA MOREIRA/ HELIOMAR SCRIVINER FURTAD~ "º• .-.. .. 

\ / 

~BSERVAÇÕES: ~ . e a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121 /CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021 . 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penai, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, Informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso. 

e Emitida gratuitamente pela internet em: 17 / 12/2024 e Selo digital de segurança: 2024.CTD.5GNP.H9L0.4N1B.QQZ7.MQC3 
***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** ' 

Página 1 de 1 17/1 

NUCER • Núcleo de Emlaalo de Certld6e1 do T JDFT 
Fórum de Brasília· Miiton Sebastião Barbosa, Praça Munldpal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo. 

Brasília· DF 
Horário de Atendimento: 7h b 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 



• TJDFT Poder Judlclérlo da Unlio 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS) 
1ªe21 Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis 

disponíveis até 17/12/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso e C~F/C . d~ .. . 

MI RELA MARIA MOREIRA SCRIVINER tfál Q,Q§ l1. §. ' 
032.928.973-00 ~~º ' 
(MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADcrJ 

~BSERVAÇÕES: ""'-----
- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 

pelo Interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualiz11ção junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, Inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021. 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, Informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso. 

-Emitida gratuitamente pela internet em: 17 / 12/2024 e Selo digital de segurança: 2024.CTD.R4K2.SM3V.ZSM1 . ~62.UECI 
***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

Página 1 de 1 

NUCER • Núcleo de Emlaaio de Certld6ea do T JDFT 
Fórum de Brasília· Miiton Sebaatlio Barbosa, Praça Munlclpal ·Lote 1, Bloco A, Ala B . Térreo. 

Braaílla-DF 
Horário de Atendimento: 7h h 19h, de segunda a aex1a·felra, exceto feriados. 



•
'\ 

TJDFT Poder Judlcl6rlo da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO {AÇÕES DE FAL~NCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 
1ªe2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de 
falências e recuperações judiciais disponíveis até 17 /12/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso 

e CPF/CNPJ de: ~ • , 
noo6a~ 

MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER tfs -
032.928.973-00 -~º ........ 
( MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTAD~) 

e \M~~-
• BSE R V AÇÕES: 

a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ}. 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais Informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021 . 
f} Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 

"1presso. 

9mitida gratuitamente pela internet em: 17 / 12/2024 
Selo digital de segurança: 2024.CTD.QGJS.R4AV.NJ1 l.WFFS.VAAJ 
***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

Página 1 de 1 

NUCER - Núcleo de Emlaaio de Certld6es do T JDFT 
Fórum de Brasília· Miiton Sebastlio Barbosa, Praça Municipal · Lote 1, Bloco A, Ala B -Térreo. 

Brulll1 • DF 
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 



• TJDFT Poder Judlcl6rlo da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO {ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS) 
1ªe2ª Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e 
criminais disponíveis até 17 /12/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso e CPF /CN PJ de: 

....... , . -
tfí' r.o~6 s Q \ MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER 

032. 928. 973-00 
(MARGARETE FONSECA MOREIRA/ HELIOMAR SCRIVINER FURTAD~1:11.. 

- SERVAÇÕES: '--
- ) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 

pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão será emitida de acordo com as Informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 

; 

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121 /CNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, Interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso li do artigo 69 da 
Lei 14133/2021 . 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em ju lgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no site do T JDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso . 

• mitida gratuitamente pela internet em: 17 / 12/2024 
9;elo digital de segurança: 2024.CTD.SM91 .PSTO.S4DX.V984.QJQ5 

***VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

Página 1 de 1 

NUCER - Núcleo de Emlasio de Certld6e1 do T JDFT 
Fórum de BraaOla - Miiton Sebaatlio Barboaa, Praça Munlclpal - Lote 1, Bloco A, Ala B - n rreo. 

Braaílla - DF 
Hor6rlo de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a aexta-felra, exceto feriados. 



* . 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO~ 5' 1 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHf crlS_~ 
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU · DltE. ~o.._ ........ 

AÇÕES PENAIS 

Data emissão: 17/12/2024 Data ~dade: 17/02/2025 

N2 da certidão: 12462858946 Código de Validação: f34c5cf6c7 

. NOME: MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER 

CPF: 032.928.973-00 

e DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1990 

e FILIAÇÃO: MARGARETE FONSECA MOREIRA/ HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

e 
e 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 
Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 12 GRAU DE JURISDIÇÃO e 
Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de 
AÇÕES PENAIS dlstrlbuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima 
identificada. 

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar. 

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §20, 
da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 
121/201 o. 

Observações: / f 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada ela Resolução 28/2018 e as 
alterações; 
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua respons ilidade, devendo a · ularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; 
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da d 
será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina o Tribu 
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de v 'd o acima iden fi ado; 
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1 2 grau), PJE (1 2 grau), PROJUDI, VEP e S El!J; 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL- PRIMEIRO GRAU 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Data emissão: 17/12/2024 Data de validade: 17/02/2025 

nõ-ô'652 Código de Validação: 0315210002 N11 da certidão: 12462859322 

/ til \ 

~ 
NOME: MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER 

CPF: 032.928.973-00 

e DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1990 

e FILIAÇÃO: MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

e 
e 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 
Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 111 GRAU DE JURISDIÇÃO e 
Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA dlstrlbuída(s) e que este)a(m) em tramitação em face da pessoa 
acima identificada. 

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ 
no 121/2010. 

Observações: / 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Reso Ção 28/2018 e suas 
alterações; 
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, evendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; t 
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de ua emissão. Após e a ta 
será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do T bunal de Justiç o Maranhão -
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de valid ção acima id tificado; 
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (111 grau), PJE (111 grau), PRO UDI, VEP EEU; 

~ 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU 

FINS ELEITORAIS 

Data emissão: 17/12/2024 Data de validade: 17/02/2025 ..----. 
N2 da certidão: 12462859403 ~ n'O o 6 ~· 3 

- .. __ _ 
NOME: MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINE o.âc. lf.._....,.. 

Código de Validação: 94b9438edc 

CPF: 032.928.973-00 
\ 

- DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1990 

e FILIAÇÃO: MARGARETE FONSECA MOREIRA/ HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

-e 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 
Identidade, etc.) 

Certifico para FINS EXCLUSIVAMENTE ELEITORAIS que NADA CONSTA nos registros de 
distribuição do 12 GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do 
Estado do Maranhão, que esteja(m) em tramitação em nome da pessoa acima Identificada. 

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §20, 
da Lei no 7.210/84 (LEP) e do artigo 76, §60, da Lei no 9.099/95, Lei complementar 135/201 O e 
Resolução do CNJ no 121 /201 O. 

Observações: 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Re.$6fução 28/2018 e suas 
alterações; / 
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidadé, devendo a titularida ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; I \ 
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data é sua emissão. Apó essa data 
será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina d Tribunal de Jusr a do Maranhão -
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilízando o código de v idação acima i ntificado; 
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1 2 grau), PJE (111 grau), P OJUDI, VEP SEEU; 

/ 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU 

AÇÕES CÍVEIS 

Data emissão: 17/12/2024 Data de validade: 17/02/2025 

N2 da certidão: 12462859594 Código de Validação: f5d86aea01 

NOME: MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER 

CPF: 032.928.973-00 

-ATA DE NASCIMENTO: 03/02/1990 '--· 
~ · 

-ILIAÇÃO: MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 
Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 12 GRAU DE JURISDIÇÃO e 
Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de 
AÇÕES CÍVEIS dlstrlbuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada. 

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, 
ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções 
patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, 
interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da 
pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude. 

9presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ •º 121 /2010. / 

Observações: 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/ 
alterações; 
b} Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsa ilidade, devendo titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; 
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da dat 
será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do ai de Justiça d M 
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identifi ad 
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1 2 grau), PJE (1 2 grau), PROJUDI, VEP e SEE ; 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU 

AÇÕES CÍVEIS E PENAIS ON-LINE 

Data emissão: 17/12/2024 Data de validade: 17/02/2025 

N2 da certidão: 12462859675 Código de Validação: 122a431960 

CPF: 032.928.973-00 

9ATA DE NASCIMENTO: 03/02/1990 - · 

-FILIAÇÃO: MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
· e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 
Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 12 GRAU DE JURISDIÇÃO e 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre 
ocorrência de AÇÕES CÍVEIS E PENAIS distrlbuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da 
pessoa acima identificada. 

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e 
municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, 
execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, 
insolvências civis, Interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento 

á1brangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos 
~as Varas da Infância e Juventude. 

e A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria 
Miiitar. 

Observações: 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pel Resolução 28/2018 e suas 
alterações; 
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabil' ade, devendo a titula· ade s 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; 
e) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da dat de sua emissão. A õs essa data 
será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina d Tribunal de J tiça do 
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de v lidação aci 
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1 2 grau), PJE (1 2 grau), P OJUDI, 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU 

AÇÕES CÍVEIS E PENAIS ON-LINE 

Data emissão: 17/12/2024 Data de validade: 17/02/2025 

N!! da certidão: 12462863516 \código de Validação: dcd094478c 

CPF: 032.978.163-41 

9ATA DE NASCIMENTO: 05/08/1988 

-FILIAÇÃO: MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 
Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 12 GRAU DE JURISDIÇÃO e 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre 
ocorrência de AÇÕES CÍVEIS E PENAIS dlstrlbuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da 
pessoa acima Identificada. 

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e 
municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, 
execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, 
lnsolvênclas civis, Interdições, tutelas, curatelas, Inventários e arrolamentos em andamento 

Aabrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos 
~as Varas da Infância e Juventude. 

-A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, ln sive da Auditoria 
Miiitar. 

Observações: 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela esolução 28/201:::.e ~; 
alterações; \ 
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilid e, devendo a titular' ade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; 
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data d sua emissão. Agós essa data 
será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tri unal de Jystiça d ara 
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de valídaç acj má ídentifi a o; 
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemísPG (1 2 grau), PJE (1 2 grau), PROJUDI , VEP e SE 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL- PRIMEIRO GRAU 

AÇÕES CÍVEIS 

Data emissão: 17/12/2024 .,.. 

Nll da certidão: 12462863869 4\·QGq 
- - 1 

NOME: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 0wac. ~º·~~· 

CPF: 032.978.163-41 

Data de validade: 17/02/2025 

Código de Validação: 63fc654e3f 
\ 

'ATA ~E NASCIMENTO: 05/08/1988 

FILIAÇAO: MARGARETE FONSECA MOREIRA I HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 
Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 12 GRAU DE JURISDIÇÃO e 
Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de 
AÇÕES CÍVEIS dlstrlbuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada. 

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, 
ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções 
patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, 
interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da 
pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude. 

& presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ 

-~º 121/2010. 

Observações: 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/20 
alterações; 
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua respons ilidade, devendo a · ularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; 
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da d a de sua emiss­
será necessária a emissão de uma nova certidão; 

/ 

d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina d Tribunal de Justiça Mar nh-o -
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código deva idação acima i enti c do; 
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1 º grau), PR 1, VEP SE 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL · PRIMEIRO GRAU 

FINS ELEITORAIS 

Data emissão: 17/12/2024 
, ' /, :· 8 

N2 da certidão: 12462864083 ( Íl (! (}6 ,; 
( tfS ••• 

NOME: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINERDwuc, ~o ... ...._
4 

CPF: 032.978.163-41 \ 

Data de validade: 17/02/2025 

, código de Validação: fca36e1653 

\ 

rATA DE NASCIMENTO: 05/08/1988 '---

FILIAÇÃO: MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 
Identidade, etc.) 

Certifico para FINS EXCLUSIVAMENTE ELEITORAIS que NADA CONSTA nos registros de 
distribuição do 12 GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do 
Estado do Maranhão, que esteja(m) em tramitação em nome da pessoa acima Identificada. 

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §20, 
da Lei no 7.210/84 (LEP) e do artigo 76, §60, da Lei no 9.099/95, Lei complementar 135/2010 e 
Resolução do CNJ no 121/2010. 

' Observações: 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Reso ção 28/2018 e suas 
alterações; 
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, evendo a titularidade ser 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; 
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tr' unal de Justiç do Maranhão -
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de valid ão acima id ti ficado· 
t) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1 2 grau) , PJE (1 2 grau), PRO UDI, VEP SEEU; 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL- PRIMEIRO GRAU 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Data emissão: 17/12/2024 - ~ Data de validade: 17/02/2025 

~ r\6r:. ~g 
/ () Q V '~ \ Código de Validação: a6daf04848 

./tis ... -- ' 
N2 da certidão: 12462864407 

CPF: 032.978.163-41 

rATA DE NASCIMENTO: 05/08/1988 '---. ,. 

FILIAÇÃO: MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 

· Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 12 GRAU DE JURISDIÇÃO e 
Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA dlstribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa 
acima identificada. 

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ 
no 121/201 O. 

' Observações: 

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resoluç- 28/2018 e suas 
alterações; 
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, dev ndo a titularidade se 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; 
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua missão. Após ess data 
será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribun 1 de Justiça do aranhão -
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação cima identifi ado; 
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1 2 grau), PJE (1 º grau), PROJUDI, VEP e SE U; 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL · PRIMEIRO GRAU 

AÇÕES PENAIS 

Data emissão: 17/12/2024 Data de validade: 17/02/2025 

N2 da certidão: 12462864830 

,., . ' 
~0 O 6 G () ~digo de Validação: c2600e35c5 

NOME: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 

CPF: 032.978.163-41 

,ATA ~E NASCIMENTO: 0510811988 

FILIAÇAO: MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade 
e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 
Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 12 GRAU DE JURISDIÇÃO e 
Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de 
AÇÕES PENAIS dlstrlbuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima 
identificada. 

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar. 

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §20, 
da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 

,121/2010. 

Observações: / 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela R ' olução 28/2018 e suas 

alterações; 1 
b) Os da. dos do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidad , devendo a titularid se 
conferida pelo interessado e/ou destinatário; 
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de ua emissão. Apó essa data 
será necessária a emissão de uma nova certidão; 
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Trib nal de Jus· a do M 
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validaç o acima · entificad 
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG {1 2 grau), PJE (1 11 grau), PROJU e SEEU; 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU 

FAL:ftNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Data emissão: 29/11/2024 

Data de validade: 29/01/2025 

NOME: SF ENGENHARIA L TOA 

CNPJ: 69.391.27 4/0001-55 

- ' e){. Q 6 61 N11 da certidão: 12400597600 

/ tfs ----~digo de Validação: 019867b7cc 

-----
' Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e 

autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 

Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1 o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada. 

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação 

Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil. 

Observações: 

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser 

conferida pelo interessado e/ou destinatário; 

1 b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será 

necessária a emissão de uma nova certidão; 

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão -

www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado; 

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau); 



' 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Data emissão: 29/1 1/2024 N2 da certidão: 12400598762 

Data de validade: 29/01/2025 Código de Validação: a4f5d61510 -· ~ 
NOME: MI RELA MARIA MOREIRA SCRIVINER / () f!·Q 6 6? /tis ·- \ 
CPF: 032.928.973-00 Dwac. ~O . 

DATA DE NASCIMENTO: 03/0211990 

-.....__ 
FILIAÇÃO: MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e 

autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 

Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1 o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada. 

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação 

9 Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil. 

9.Jbservações: 

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser 

conferida pelo interessado e/ou destinatário; / 
b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua em7são. Após essa data será 

necessária a emissão de uma nova certidão; J 
c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Trlb nal de Justiça do Mar 

www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de valida ão acima identificad . 

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau); 



' 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Data emissão: 29/11/2024 N2 da certidão: 12400598924 

Data de validade: 29/01/2025 Código de Validação: a0b5003cea 

NOME: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVI~~ ;,.~ Q () 6 3 \ 

CPF: 032.978.163-41 l-~U L 

DATA DE NASCIMENTO: 03/02/1990 

- "'-----· FILIAÇAO: MARGARETE FONSECA MOREIRA / HELIOMAR SCRIVINER FURTADO 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e 

autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 

Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial distribufda(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada. 

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação e Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil. 

9>bservações: 

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendJI a titularidade ser 

conferida pelo interessado e/ou destinatário; 

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua em7~ão. Após essa data 

necessária a emissão de uma nova certidão; / 

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribun 1 de Justiça 

www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validaçã 

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1 o grau); 



I 

' 

DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, com sede R Renato 
Viana LETRA A; Nº 1 1 O, Vila Ivar Saldanha - CEP: 65036000, São Luís -MA, inscrita 
no CNPJ sob o nº69:391.274/0001-55. DECLARA à quem interessar, para .. Jin..§...._de 
declaração de alíquota de impostos, a declarante informa que: / . " ( ( .. 
Enquadramento Lucro Presumido: ( tfl'.1146 4 \ 
Lucro Presumido: 

Presunção IRPJ: 8% (Lei nº 9.249/1995, art. 15). Dtac.'4ª...-...._iAI~ 
Nota: A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base n~,_ .. _. 
pres~ido decorrente da prestação de .se~iços de construç~~ c.ivil. por e~p~ na 
modalidade total, fornecendo o empre1te1ro todos os matena1s md1spensave1s a sua 
execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está sujeita à aplicação do 
percentual de 8% para determinação da base de cálculo do IRPJ (Solução de Consulta 
Cosit nº 55/2013). 

Presunção IRPJ: 32% (Lei nº 9.249/1995, art. 15). 

Nota: Na determinação da base de cálculo do IRPJ devido, no regime do lucro 
presumido, aplica-se o percentual de 32% para o IRPJ quando a empreitada for parcial, 
com fornecimento de parte do material, ou exclusivamente de mão de obra (empreitada 
de lavor) (Solução de Consulta Cosit nº 5/2014). 

Presunção IRP J: 16% - As pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços em 
geral, que não sejam de profissão regulamentada e cuja receita bruta não exceder a 
R$120.000,00, poderão utilizar, para determinação da base de cálculo do imposto de 
renda, o percentual de 16% (Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, art. 33, § 7°). 

AlíquotaIRPJ: 15% (Lei nº 9.24911995, art. 3°). 

Adicional de 10% do IRPJ: A parcela do Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, que 
exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do 
respectivo período de apuração, sujeita-se a incidência do adicional de Imposto de 
Renda à alíquota de 10%. (Lei nº 9.249/1995, art. 3°, § 1 º) 

Presunção CSL: 12% (Lei nº 9.249/1995, art. 20). 

Nota: A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro 
presumido decorrente da prestação de serviços de construção civil por emprei da, na 
modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáve · à sua 
execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está sujeita à aplicaç- do 
percentual de 12% para determinação da base de cálculo da CSL (Solu o de Consulta 
Cosit nº 55/2013). 

Presunção CSL: 32% (Lei nº 9.249/1995, art. 20). 

Nota: Na determinação da base de cálculo da CSL devidos, no reg· e do lucro 
presumido, aplica-se o percentual de 32% para a CSL, quando a e preitada for arcial, 
com fornecimento de parte do material, ou exclusivamente de mã de obra preitada 
de lavor) (Solução de Consulta Cosit nº 5/2014). 

Alíquota CSL: 9% (Lei nº 7.689/1988, art. 3°, III). 



I 

' 

Cofins/PIS-Pasep: O Lucro Presumido, em regra geral, está sujeito ao regime 
cumulativo. Alíquota 3% e 0,65%, respectivamente (Lei nº 9.715/1998, art. 8°, I; Lei nº 
9.718/1998, art. 8°) 

ISS: alíquota geral, conforme legislação no município, prestação de serviço em 
Chapadinha 5% sobre o valor do serviço. 

Vanessa Campos Sousa 

Contadora 

CRC 14595/0-4 

/ 

V 
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Sr. PREGOEIRO 

Wf• ,/~ 
ARQUITETURA 
&ENGENHARIA 

_,., 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA /~ n·f. Ü 6 6 6 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Drnc. ~IJ ... .._._.. 
CHAPADINHA-MA 

\ ~---
Ref.: SRP 043/2024 

DECLAMCÃO DE CONCORDANCIA AO EDITAL 

A empresa SF ENGENHARIA E ARQUITETURA L TOA estabelecida na Rua 
Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha, São Luís - MA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 
69.391.274/0001-SS'i, através do seu sócio proprietário Pedro Sereno Moreira 
Scriviner, CPF 032.978.163-41, RG 016856972001-5, declara, que está ciente e 
concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamerite os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

São Luís, Ma - 17 de DEZEMBRO de 2024 

PEDRO SERENO Assinado deforma 

MOREIRA 
digital por PEDRO 
SERENO MOREIRA 

SCRIVINER:032 SCRIVINER:03297816341 
Dados: 2024.12.17 

97816341 10:48:02 -03'00' 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
SÓCIO-PROPRIETÁRIO 

SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL T 'A 

Rua Renato Viana, Número 11 O, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

Contatos: (98) 3301-5181 /(98)98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmall.com 

/ 

/ J 

--
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Ao 

.,. 
,,~ 

ARQUITETURA 
&ENGENHARIA 

Sr. PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAPADINHA-MA 

Ref.: SRP 043/2024 

DECLARACÃO DE EGRESSO~ 

A empresa Sff ENGENHARIA E ARQUITETURA L TOA estabelecida na Rua 
Renato Viam~, Número 11 O, Letra A, lvar Saldanha, São Luís - MA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa ':.Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 
69.391 .274/0001-SS:;, através do"seu sócio proprietário Pedro Sereno Moreira 
Scriviner, CPF 032.978.163-41, ~BG 016856972001-5, declara, que contratará 
pessoas presas ou egressos 

PEDRO 
SERENO 

Assinado d.1"'í11>rma :,;;· 
digital por P~[)RO São Luís, Ma - 17 de DEZEMBRO de 2024 
SERENO MOREIRA 

MOREIRA scR1v1NER:oa297a 
. ·. • . 16341 

SCRIVl~ER:O Dados: 2024.12.17 

329781634110:48:15-03'00' 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRl'{INER 
SÓCIO-PROPRIETÁRIO 

SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TOA 

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

Contatos: (98) 3301-5181/(98)98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmail.com 



' 

~RO 
9RENO 
MOREIRA 

Ao 

Sr. PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAPADINHA-MA 

Ref.: SRP Nº 043/2024 

DECLARACÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL 

' 

A empresa SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TOA estabelecida na Rua 
Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha, São Luís - MA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 
69.391.27 4/0001 ·55 :, através do seu sócio proprietário Pedro Sereno Moreira 
Scriviner, CPF 032.978.163-41 , RG 016856972001·5, vem declarar que caso seja 
vencedora do certame em questão, os profissionais responsáveis pela execução do 
escopo estão discriminados abaixo: 

• PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
• CREA 111 332627-1/D- MA 
• ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO DAEMPRESA 
• SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS 

Assinado de 
forma digital por 
PEDRO SERENO 
MOREIRA 
SCRIVINER:032978 

São Lu ís, MA- 17 de dezemb~ 2024 

SCRIVINER:O 16341 
PEDRO SERENO MOREIRA SCRlttlNER / 

SÓCIO-PROPRIETÁRIO / 
3297816341 

Dados: 2024. 12.17 
10:50:17 -03'00' SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TOA / 

Rua Renato Viana, Número 11 O, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

Contatos : (98) 3301-5181 I (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmall.com 

/ 

? 

V 
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Ao 

Sr. PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAPADINHA-MA 

Ref.: SRP 043/2024 

..-• 

/ ' 
li ti$' D o 6 6 9 \ 

Owuc. ~ :llblll ..... 

DECLARACÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

A empresa SF ENGENHARIA E ARQUITETURA L TOA inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 69.391 .274/0001-55 ., 
através do seu sócio proprietário Pedro Sereno Moreira Scriviner, CPF 
032.978.163-41, RG 016856972001 =-5, vem declarar, para os devidos fins e sob as 
penas da lei, que a mesma está regularmente constituída no estado do Maranhão 
há mais de 25 anos, em pleno funcionamento, com atual sede está localizada na 
Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha, São Luís - MA, sob o 
CEP 65036-000. 

Em complemento à declaração supracitada, disponibilizamos o telefone da sede 
empresarial, (98) 3301-5181, e apresentamos relatório fotográfico com respectivas 
georreferências e pontos de referência: 

Rua Renato Viana, Número 11 O, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036·000 CNPJ: 69.391 .27410001 ·55 

Contatos : (98) 3301-5181 / (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmai l.com 



: 
Vista Ampla da Rua Renato Viana e Localização da Sede. 

' 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
Pontos de Referência: Em frente à FACULDADE UNINASSA 

PEDRO 
SERENO 
MOREIRA 
SCRIVINER:O 
3297816341 

Assinado de forma 
digital por PEDRO 
SERENO MOREIRA 

São Luís - MA, 17 de 

SCRIVINER:032978 PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
16341 SÓCIO-PROPRIETÁRIO 
Dados: 2024.12.17 SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TOA 
10:47:51 -03'00' 

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391 .274/0001-55 

Contatos : (98) 3301-5181 / (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmail.com 
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Ao 

_.,., , ' 
/ t)(?..06 71 \ Sr. PREGOEIRO 

(tts---
Dtac.~"~~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAPADINHA-MA 

Ref.: SRP 043/2024 

\~ 
'"'---

DECLARACÃO DE MÃO DE OBRA MENOR 

A empresa SF ENGENHARIA E ARQUITETURA L TOA estabelecida na Rua 
Renato Viana, Número 110, Letr~ A, lvar Saldanha, São Luís - MA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pesso~ Jurfdlca do Ministério da Fazenda sob nº 
69.391.27 4/0001 ·55 ;, através do seu sócio proprietário Pedro Sereno Moreira 
Scriviner, CPF 032.978.163-41 , RG 016856972001-5, declara, não emprega menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
artigo 7º, XXXll l, da Constituição; 

São Luís, Ma - 17 de DEZEMBRO de 2024 

PEDRO SERENO Assinado de forma 

MOREIRA 
digital por PEDRO 
SERENO MOREIRA 

SCRIVINER:0329 SCRIVINER:03297816341 
Dados: 2024. 1 2.17 

7 816341 10:47:35 -03'00' 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER / 
SÓCI 0-PROPRI ETÁRIO 

SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TOA 

Rua Renato Viana, Número 11 O, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

Contatos: (98) 3301-5181 I (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmail.com 

/ 
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Ao 

....... 
Sr. PREGOEIRO / '°'· 

r . n a~H ~, 2 , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ( ~S· i \ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO °rrJC ~"• .,_lilllil_.. 
CHAPADINHA-MA 

Ref.: SRP 043/2024 

A empresa SF ENGENHARIA E ARQUITETURA L TOA estabelecida na Rua 
Renato Viana, Número 110, Letra .~, lvar Saldanha, São Luís - MA, inscrita no 
Cadastro NacJopal de Pessoa Jµ(ídica do Ministério da Fazenda sob nº 
69.391.274/000\ ,55,·, através do seu sócio proprietário Pedro Sereno Moreira 
Scriviner, CPF 032.978.163-41, RG '-016856972001-5, declara, que cumpre as 
exigências de reserva de cargqs para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas~ern lei e ern outras normas específicas .. 

São Luís, Ma - 17 de DEZEMBRO de 2024 
i 

~~.DiO SERENO .. Ass~nado de forma 

MOREIRA ~~9~~~a~b~~,~~ 
SCRIVINER:0329 SCRIVINER:03297816341 

Dados: 2024.12.17 
7816341 10:47~ 15 -031001 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
SÓCIO-PROPRIETÁRIO 

SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TOA 

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

Contatos : (98) 3301-5181/(98)98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmail.com 

,/ 
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Ao 

~{· 
./~ 

ARQUITETURA 
&ENGENHARIA 

Sr. PREGOEIRO 
, ... ~ " 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA (~ ().7 3 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Ofuc. ~~,~ ...... 
CHAPADINHA-MA \ 

Ref.: SRP 043/2024 

A empresa SF eNGENHARIA E ARQUITETURA L TOA estabelecida na Rua 
Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha, São Luís - MA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 
69.391.274/0001-55: ·, através do gq sócjº proprietário Pedro Sereno Moreira 
Scriviner, CPF 032.978.163-41, RG 016856972001-5, declara, que não possui 
empregados executand,o trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos Ili e IV do art. 1° e no inciso ll~e~. art; .,j º da Constituição Federal;. 

'"""''"''·~m ............ ~.~-~ ~;:..-São Luís, Ma - 17 de DEZEMBRO de 2024 

Assinado de formá l 
REORO SERENOdigital por PEDRO 

MOREIRA ' SERENO MOREIRA 

SCRIVI N ER:0329 ~;RIVINER:032978163 

7816341 E>ados: 2024.12. 17 / 
, 0:46:36 -03'00' 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
SÓCIO-PROPRIETÁRIO 

SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TD 

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001 -55 

Contatos : (98) 3301-5181 / (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmail.com 

V 
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Ao 

~fi 
,/~ 

ARQUITETURA 
&ENGENHARIA 

Sr. PREGOEIRO ,. ,.,...-. ........ , 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ,~) 81) 6 7 4 \ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAPADINHA-MA 

Ref.: SRP 043/2024 

" 

DECLARACÃO QUE DISPORA DE EQUIPAMENTOS. INSUMOS. INSTALAÇÕES 
E P5SSOAI: iFÊCNICO PARA EXECUCÃQ DA OBRA 

A empresa SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TOA estabelecida na Rua 
Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha, São Luís - MA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 
69.391 .274/0001-551 ·, através do seu sóc.io proprietário Pedro Sereno Moreira 
Scriviner, CPF 032.978.163-41, RG 016856972001-5, vem declarar, sob as 
penalidades da lei, para fins de participação no SRP 043/2024, que disporá de 
instalações, aparelhamento, insumos e pessoal técnico adequados para atender a 
execução da obra objeto do presente certame. 
PEDRO SERENO Assinado de forma digital 

MOREIRA ~~::i~:0 SERENO 

SCRIVINER:032978 scR1v1NER:o3291816341 São Luís, MA - 17 de DEZEMBRO de 2024 

16341 
Oados:2024.12.1710:47:25 
-03'00' 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
SÓCIO-PROPRIETÁRIO 

SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TOA 

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

Contatos : (98) 3301-5181 / (98) 98868-3149 I (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmail .com 

! 
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Ao 

. ,Mlr' 
"!~ 

ARQUITETURA 
&ENGENHARIA 

Sr. PREGOEIRO - ~ ~ 
/n0.067 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINH~f tfs ._. __ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Orne ~v g 
CHAPADINHA-MA 

Ref.: SRP 043/2024 
........._ __ -

DECLARACÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRQ EMPRESA (ME) OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

A empresa SF ENGENHARIA E ARQUITETURA L TOA estabelecida na Rua 
Renato Viana, Número 11 O, Letra A, lvar Saldanha, São Luís - MA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 
69.391.274/0001-55 ~' através do seu sócio proprietário Pedro Sereno Moreira 
Scriviner, CPF 032.978.163-41 , RG 016856972001-5, vem declarar que se 
enquadra como Micro Empresa (ME} e que o movimento de receita bruta anual da 
empresa não excede aos limites fixados no artigo 3° da Lei Complementar 
123/2006. 

Declara, também, que não se enquadra nas hipótesesjde exclusão relacionadas 
no Inciso 4° do art. 3° da lei retro mencionada. 

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como 
do conteúdo do art. 299 do Código Penal , na hipótese de falsidade da preseote 
declaração. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Assinado de forma 
PEDRO SERENO digital por PEDRO 

MOREIRA SERENO MOREIRA São Luís, MA - 17 de D 
SCRIVI N ER:0329 ~CRIVINER:0329781634 

7816341 Dados: 2024.12.17 
10:46:47 -03'00' 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER 
SÓCIO-PROPRIETÁRIO 

SF ENGENHARIA E ARQUITETURAL TOA 

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

Contatos : (98) 3301-5181 I (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmail.com 

/ 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luls 

,..--- ......... 
CERT JUDONE-SJDFRSL - 95972024 
Código de validação: 46F9D68D4D 
(relativo ao Processo 837892024 ) 

' ~100676' 
.,roe 'J'í!~ 

4~---J 7 
Número da guia: 24057301001993135. 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa 
interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Cíveis e Comercio a partir 
do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia três (03) 
do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR1 distribuição de AÇÕES E/OU 

-EXECUÇÕES contra MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER, nascido (a) em 03/02/1990, 
a filho (a) de HELIOMAR SCRIVINER FURTADO e MARGARETE FONSECA MOREIRA, inscrito (a) 
9 no CPF nº 032.928.973-00 e no RG nº. 016858102016 SSP MA. CERTIFICO finalmente que, 

a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O 
referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de 
Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, 
Capital do Estado do Maranhão. Eu, Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho, Assistente de 
informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário 
Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente. 

l 

ANSELMO DE JESUS CARVALHO 
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís 
Matrícula 100073 

1 OBSERVAÇÃO: o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicitant . Sua titularidade deverá 
ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Dif os e Coletivos terão sua 
competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consulta foram r~alizadas no sistema 
Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERM JUDICIARIO DE SÃO LUIS. 
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e em' tda em uma única via mediante 
código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor ( . 199 do Código de No da 
CGJ c/c art.7° da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos d Resolução-GP nº 38 22 e 
autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por ualquer interessado ue pode 
consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sitio e trônico do Tribunal e Justiça o 
Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código e validação do se ou através de 
aplicativo leitor de QR Code. 

Fórum Desembargador "Samey Costa" 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luls/MA- CEP 65076-820 - Fo e (98) 2055-2 

email: distribuicao_slz@tjma.jus.br 

CERTJUDONE-SJDFRSL- 95972024 /Código: 46F9D6804D 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luls 

Documento assinado. SÃO LUIS - ENTRÂNCIA FINAL, 03/12/202416:21 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO) 

e e 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 95972024 I Código: 46F9D68D4D 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConscienle 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luis 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 96002024 
Código de validação: 715434119D 
( relativo ao Processo 837912024 ) 

·~ 
f.i(}67g 

/-~~ 
Número da guia: 24057301001993149. \ 

/ 

USANDO da faculdade que me con;::;e-;. 'LZRTIFICO a requerimento de pessoa 
interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas da Fazenda Pública a 
partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia três 

(03) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR1 distribuição de 
~XECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS contra MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER, 

A nascido (a) em 03/02/1990, filho (a) de HELIOMAR SCRIVINER FURTADO e MARGARETE 
W' FONSECA MOREIRA, inscrito (a) no CPF nº 032.928.973-00 e no RG nº. 016858102016 

SSP MA. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta 
Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e 
passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador 
Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Vanessa Cristina 
Ferreira Sales Coelho, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, Anselmo 
de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino 
digitalmente. 

I 
ANSELMO DE JESUS CARVALHO 

Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final 
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís 

Matrícula 100073 

1 OBSERVAÇÃO: o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo solicita e. Sua titularidade dev 'e 
conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e oletivos terão sua co etên · 
vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. A consulta foi rE;alizad no ªistem~ Proces Eletrôn 
Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIARIO SAO LUIS. Est certidão rá 
validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma nica via mediant código de Selo 
Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do C digo de Norma aa CGJ c/c art. 7° 
da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a anticidade do Selo 
de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, q e poderá sultar a validade do 
selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sitio eletrônico do Tribunal de Ju tiça do M anhão por ·o do link 
https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou atravé de apl' ativo leitor d Q Code. 

Fórum Desembargador "Samey Costa" 1 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA- CEP 65076-820 - Fone (98) 2055-273 7 

/ email: distribuicao_slz@tjma.jus.br 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 96002024 I Código: 7154341190 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luis 

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 03/12/2024 16:21 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO) 

, 

' 

CERTJUDONE-SJDFRSL • 96002024 /Código: 7154341190 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 96022024 
Código de validação: EABBE11 FB4 
( relativo ao Processo 837962024 ) 

Número da guia: 24057301001993134. \ ~ 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa 
interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas Civeis e Comercio a partir 
do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia três (03) 
do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR1 distribuição de AÇÕES E/OU 
EXECUÇÕES contra: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, nascido (a) em 05/08/1988, 

--lho (a) de HELIOMAR SCRIVINER FURTADO e MARGARETE FONSECA MOREIRA, inscrito (a) 
--~o CPF nº 032.978.163-41 e no RG nº. 0168569720015 SESP MA. CERTIFICO finalmente que, 

a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O 
referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de 
Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, 
Capital do Estado do Maranhão. Eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da 
Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. 

ANSELMO DE JESUS CARVALHO 
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís 
Matrícula 100073 

I' OBSERVAÇÃO: o Nome. CPF e RG constantes nesta certidão foram lnfonnados pelo solicitante. u~ titularidade deverá 
ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difus e Coletivos terão sua 
competência vinculada às Varas Civeis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas ram r~alizadas ng sistema 
Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO UDICIARIO DE SAO LUIS. 
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emif a em uma única via m · nte 
código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (a . 199 do Código de N ªYrª 
CGJ c/c art.7° da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos d Resolução-GP nº 3 2022 a 
autenticidade do Selo de ~iscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por alquer interessad , que po rá 
consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio el trônico do Tribun de Justiça do 
Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código e validação do s o ou através de 
aplicativo leitor de QR Code. 

Fórum Desembargador "Sarney Costa" 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luls/MA - CEP 65076-820 - Fon (98) 2055- 38 I 2737 

email: distribuicao_slz@tjma.jus.br 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 96022024 /Código: EABBE11 F84 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antos de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luls 

Documento assinado. SÃO LUIS - ENTRÂNCIA FINAL, 0311212024 16:20 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO) 
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CERT JUDONE-SJDFRSL - 96022024 I Código: EABBE11 FB4 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 

/ 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luis 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 96032024 
Código de validação: 5BC8868ED5 
( relativo ao Processo 837972024 ) 

Número da guia: 24057301001993145. 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa 
interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas da Fazenda Pública a 
partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia três 

(03) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR1 distribuição de 
a.EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS contra: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, 

a9nascido (a) em 05/08/1988, filho (a) de HELIOMAR SCRIVINER FURTADO e MARGARETE 
- FONSECA MOREIRA, inscrito (a) no CPF nº 032.978.163-41 e no RG nº. 0168569720015 

SESP MA. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente 

, 

nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e 
passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum 
"Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, 
Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, 
subscrevo e assino digitalmente. 

ANSELMO DE JESUS CARVALHO 
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São 'ís 
Matrícula 100073 

1 OBSERVAÇÃO: o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo olicitante. Sua titularidade er r 
conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Oi os e Coletivos terão sua mpetên 1a 
vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. A consulta foi r alizada no sistema Proce o Eletrôni o 
Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICI RIO DE SÃO LUfS. E a certidão terá 
validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida e uma única via media e código de Selo 
Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 1 do Código de Nor s da CGJ c/c art.7° 
da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resoluçã GP nº 38/2022 e a utenticidade do Selo 
de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interes ado, que poderá onsultar a validade do 
selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sitio eletrônico do Tribun de Justiça do ranhão por meio do link 
https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo o através de a cativo leitor de QR Code. 

Fórum Desembargador "Sarney Costa" 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Lufs/MA - CEP 65076-820 -

email: distribuicao_slz@tjma.jus.br 

Documento assinado. SÃO LUIS- ENTRÂNCIA FINAL, 03/12/2024 16:21 (ANSELMO DE JESUS C 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 96032024 I Código: 5BC8868ED5 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luls 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 96042024 
Código de validação: BB019D6F07 
( relativo ao Processo 837982024 ) 

Número da guia: 24057301001993159. 

;• ~ .... 
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USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento 

de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos a Varas Cíveis e Fazenda 
Pública , a partir do dia primeiro (1°) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) 
até o dia três (03) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição 

"'1_e EXECUÇÕES PATRIMONIAIS1 contra: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, 
aWascido (a) em 05/08/1988, filho (a) de HELIOMAR SCRIVINER FURTADO e MARGARETE 
•FONSECA MOREIRA, inscrito (a) no CPF nº 032.978.163-41 e no RG nº. 0168569720015 

SESP MA. CERTIFICO finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente 
nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luis. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e 
passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum 
"Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu , 
Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei , digitei, 
subscrevo e assino digitalmente. 

ANSELMO DE JESUS CARVALHO 
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís I Matrícula 100073 / 

1 OBSERVAÇÃO: o Nome, CPF e RG constantes nesta certidão foram informados pelo olicitante. Sua titularid e deverá ~er 
conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Dif sos e Coletivos terão a competência 
vinculada às Varas Civeis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consulta foram realizadas no stema Processo 
Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TE MO JUDICIÁRIO D SÃO LUiS. Esta 
certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da C J) e emitida em um única via mediante 
código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do rvidor (art. 150 do ódigo de Normas da 
CGJ c/c art.7° da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos t rmos da Resolu o-GP nº 38/2022 e a 
autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferên ·a por qualquer interessado, que poderá 
consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no ltio eletrôni do Tribunal de Justiça do 
Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do c igo de vai' ação do selo ou através de 
aplicativo leitor de QR Code. 

Fórum Desembargador " Sarney Costa" 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA - CEP 65076-820 - Fone (98) 2055-2738 I 27 

distribuicao_slz@tjma.jus.br 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 96042024 /Código: BB01906F07 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luls 

Documento assinado. SÃO LUIS - ENTRÂNCIA FINAL, 03/12/2024 16:21 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO) 
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CERT JUDONE-SJDFRSL - 96042024 /Código: BB019D6F07 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luls 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 95792024 
Código de validação: 4B9A9EE 1 C4 
( relativo ao Processo 838142024 ) 

Número da guia: 24057301001993129. 

/ -··.u.Jll.. ' 
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USANDO da faculdade que meco~ aZRTIFICO a requerimento de 
pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis e 
Comércio a partir do dia primeiro (1°) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) 
até o dia três (03) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei NÃ0_'-XISTIR1 distribuição 
_â AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra: SF ENGENHARIA~-~XECUTORES E 
WbNSUL TORES L TOA, inscrita no CNPJ nº. 69.391.27 4/0001-55. CERTIFICO, finalmente, 

.ue a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de 
São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na 
Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta 
Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Anselmo de Jesus Carvalho, 
Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. 

----- - ------

ANSELMO DE JESUS CARVALHO 
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís 
Matrícula 100073 

'OBSERVAÇÕES: o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pel ;:i;;tante. Sua titularidade 
deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesse ifusos e Coletivos terão sua 
competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As cons tas foram realizadas no sistema 
Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TE MO JUDICIÁRIO DE SÃO LUI . 
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) emitida em uma única via ia e 
código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servi or (art. 150 do Código de orm da 
CGJ c/c art.7° da Resolução-GP nº 38/2022).Esta certidão foi expedida nos termo da Resolução-GP nº 8/2022 e a 
autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interess o, que poderá 
consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no s io eletrônico do Trib ai de Justiça do 
Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do có igo de validação do elo ou através de 
aplicativo leitor de QR Code. 

Fórum Desembargador "Samey Costa" 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA- CEP 65076-820 Fone (98) 205 -2738 12737 

email: distribuicao_slz@tjma.jus.br 

Documento assinado. SÃO LUiS - ENTRÂNCIA FINAL, 03/12/2024 16:21 (ANSELMO DE JESUS CARVALH 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 95792024 /Código: 489A9EE1C4 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luls 

CERT JUDONE-SJDFRSL - 95802024 
Código de validação: 95DD48F084 
(relativo ao Processo 838152024 ) 

Número da guia: 24057301001993138. I 

I 

7 
USANDO da faculdade que me confere a Lei. cfRltFtc6 a requerimento de pessoa 

interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das Varas da Fazenda Pública, a 
partir do dia primeiro (1°) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia três 

(03) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR1 distribuição de 
aEXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS contra: SF ENGENHARIA EXECU ORES E 

aW'cONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 69.391.274/0001-5~ CERTIFICO 
W finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo 

Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente 

' 

certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney 
Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Anselmo de Jesus 
Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei , digitei, subscrevo e assino 
digitalmente. 

ANSELMO DE JESUS CARVALHO 
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís 
Matrícula 100073 

1 OBSERVAÇÃO:o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo olícítante. Sua titularidade deverá 
ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de lntere es Difusos e Coletivos terão sua 
competência vinculada às Varas Civeis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. consultas foram realizadas no sistema 
Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS O TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LU~S. 
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da GJ) e emitida em uma única via me ian 
código de Selo Eletrônico Judicíal, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica servidor (art. 199 do Código de N as a 
CGJ c/c art. 7° da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida no termos da Resolução-GP nº 38 022 a 
autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de coni ência por qualquer interessado, ue poderá 
consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticad no sitio eletrônico do Tribunal e Justiça do 
Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchiment do código de validação do sei ou através de 
aplicativo leitor de QR Cede. 

Fórum Desembargador " Samey C sta" 
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n , Calhau, São Lufs/MA- CEP 6507 -820 - Fone (98) 

email: distribuícao_slz@tjma.jus.b 

CERT JUDONE-SJDFRSL • 95802024 I Código: 95DD48F084 
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
#ConsumoConsciente 
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Corregedoria Geral da Justiça 
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Documento assinado. SÃO LUIS - ENTRÂNCIA FINAL, 03/12/2024 16:21 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO) 
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Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php 

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 
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ARQUITETURA 
&ENGENHARIA 

Sr. PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CHAPADINHA-MA 

Ref.: SRP 043/2024 

TERMO DE COMPROMISSO 

A empresa SF ENGENHARIA E ARQUITETURA L TOA estabelecida na Rua 
Renato Viana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha, São Luís - MA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 
69.391.274/0001-5! \ através do seu sócio proprietário Pedro Sereno Moreira 
Scriviner, CPF 032.978.163-41, RG 016856972001-5, declara, que se compromete 
a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e 
preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, 
incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação. 

São Luís, Ma - '7 de DEZEMBRO de 2024 

PEDRO SERENO Assinado de forma 

MORE.IRA digital por PEDRO 
SERENO MOREIRA 

SCRIVI N ER:03 29 SCRIVINER:03297816341 
Dados: 2024.12.17 / 

7816341 10:47:03-03'00' 

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVI R 
SÓCIO-PROPRIETÁRIO 

SF ENGENHARIA E ARQUITETUR L TOA 

Rua Renato Víana, Número 110, Letra A, lvar Saldanha 
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55 

Contatos : (98) 3301-5181 / (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098 
E-mail : sfengenharialtda@hotmall.com 
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À 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

Comissão Permanente de Licitação • CPL 
Chapadlnha, Maranhão 

~[· 
~~ 

ARQUITETURA 
&ENGENHARIA 

PROPOSTA DE PREÇO 

--."" 
SRP 043/202~ n{! Q 6 8 g, 

, rtS , 

'>fUC "~ J!Jl 

OBJETO 

Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando o Registro de Preços para 
eventual contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas 
no município de Chapadinha/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e 
condições contidas no Termo de Referência, Anexo li do Presente Edital. 

CNPJ: 69.39U7'47ooo1-ss 7""--.....-DADOS D EMPRESA 
RAZÃõSOCIAL: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA ----------
ENDEREÇO: Rua Renato Viana, Nº 110, lvar Saldanha CEP: 65.036-000 

CIDADE: São Luís ESTADO: Maranhão l 
TELEFONE: (98) 3301-5181 l CELULAR: (98) 98868-:: 3149 
E-MAIL: sfengenharialtda@hotma1l.com _ _ __ _ ~SCRIÇÃO MUNICIPAL: J3515006 -

DADOS BANCÁRIOS: Banco Inter (077), Agência 0001 , CC 116860952, PIX (CNPJ) ~SCRIÇÃO ESTADUAL: Isento 

Rl!PONS VEL PELA ASSINATURA DO CONTR TO _ _ j 
NOME COMPLETO: Pedro Sereno Moreira Scriviner CONTATO: (98) 9 98868 - 3149 

!CARGO: Sócio Administrativo RG: 016856972001-5 
1 EMAIL: pedroscriviner@hotmail.com CPF: 032.978.163-41 

ITEM OBJETO VALOR $ 
1 Serviços de Construção Civil R$ 1.880.000,00 

VALOR TOTAL R$ · 1.880.000,00 

Cotamos ara o ob eto 1m licita ão oa valores abaixo 

VALOR TOTAL RS 
,.,;;:;·\ 

. 1.880.0QO,OO 
fJ 

UM MILHÃO, OITO 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias, a contar da data de sua apresentação. i/ 
DECLARAÇÃO: Declaramos que no preço cotado estão inclusos todos os custos operaci ais, encargos previdenciá · s. 
DECLARAÇÃO: Declaramos que temos pleno conhecimento das condicoes necessária para prestação dos servi s. 
TRIBUTAÇÃO: Lucro presumido 

CHAPADINHA (MA), 17 DE DEZEMBRO DE 2 4. 

Pedro Scrlvlner 
Engº Civil e Sócio ADM 

(98) 9 98868-3149 16 
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~-ARQUITETURA 

&ENGENHARIA 
LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA • MARANHAO 

Seleção da proposta apta a g erar o resultado de contratação mais vantajosa visando o Registro de Preços para eventual contratação de 

OBJETO: 
empresa para execução dos serviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no município de Chapadinha/MA, co nforme 

descrito neste Edital e seus Anexos. n as especificações. quantidades e condições contid as no Termo d e Referência , Anexo li do 

Presen te Edital . 
PROPONENTE: SF ENGENHARIA LTOA 

"" ,.,,.~z~r»r:·.+ TEllMODt IRINCIA ,· :tfr il :&t 

lllM DUCIUÇÃO PQÇOTOTAl L::aNTUAI. Dl DESCONTO 
llt O VAlOll OllÇADO l"I 

VALOR COM DESCONTO 

l 
Seleção da proposta apta a gerar o resul tado de contrataçJo mais vantajosa 

RS 2.000.000,00 6,00 " RS 1.880.000,00 
visando o Rc•l•tro de Preros oara •v•n tu• I contratarão do omnr•<> oara 

?• • V,ou.n• DO ORCANIENfO JIS ?: 1.880.000 00 

ITEM DESCRICÃO 

~õu9õ' l SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Placa Indicativa da obra 
2 DRENAGEM SUPERFICIAL tis ••• 2.1 Recuperação de Melo Fio em concreto 

2.2 Recuperação de Sarjetas em concreto 

~,,, 
2.3 caiaci!o em melo lio 
3.0 passeio publico/estacionamento/canteiro central 
3.1 RecuperaçJo de passeio puubllco/rampas e estacionamento 
3.2 Recuperação de canteiro central 
4.0 limpeza de ruas e avenidas 
4.1 varrici!o e caolna manual ou com rocadclra de vias publicas 
4.2 remocão de entulhos manualmente ou em caminhão basculante '-......... s.o paisagismo 
S.l Poda de arvores 
5.2 Plantio de arbustos .• plantas orN mentais e gramas 

SJo Luls • MA, 17 de dezembro de 2024 

PEDRO SERENO Assinado de forma digital por 

MOREIRA PEDRO SERENO MOREIRA 
Pedro Scrlvlner SCRIVINER:03297816341 
Engº Civil e Sóoo ADM 
(98) 9 98868-3149 

SCRIVINER:03297816341 Dad os: 2024.12.1 7 10:48:31 ·03'00' 

' 
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ATA DE PROPOSTAS ~~Q~-9j_ \ 
Prefeitura Municipal de Chapadinhaf th 
Prefeitura Municipal de Chapadinha °'8c. "',yeº E..-.i~ 

Registro de Preços Eletrônico - SPR 043/~024 

Declarações obrigatórias 

0eci8façAo de comecmento do Edital 

Declaração de reserva de cargos 

Declaração de proposta econômica 

Declaração de Nã<>-Emprego de menores 

Declaração de NA<>-Emprego de trabalho degradante 

DeciaraçAo de Acessibilidade 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 

\ "'Dõ~iJI--_ I 

Declaro que estou ciefte • COl'IC()(do com as condições <X>n11das no edital e seus ane.xos, bem como de que 
cumpro plenamente oa requít~oa de habilitação definidos no edital. 

Declaro cumprir as exlg6ncles de reserva de cargos pera pessoa com detiel6ncia e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

Sob pena de desclaullicaçAo, declaro que minhas proposta• econômicas compreendem a integralidade dos 
custos para atendimento doa direitos lrabalhistas assegurados na Constltuiçl\o Federal, nas klis trabalhistas, nas 
normas inlralagala, nas convenções colelivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de entrega dea propoatea. 

Declaro para fina do Incito XXXlll do artigo r da Constltuiçlo Federal. com redação dada pela Emenda 
Constitucional, rf 20/118, que nio emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e 
de que qualquer trabalho • menores de 16 anos. 

Deáaro nio pouuir em sua cadeia produtiva, emJl(egado• e.xecutando llabalho degradante ou forçado, nos 
lermos do incito Ili e rv do ert.1º e no inciso Ili do art.5° da CoNtituição Federal 

Declaro que, C<l<lforma diapc»to no art. 93 da Lei n• 8.213, de 24de1ullo de 1991, estou ciente do c..mprimento 
da reaarva da cargos prevista em lei pera pegsoa com defià6ncta ou pera raabílrtado da Previdência Sooal e que, 
se aplicado eo número de funclontlrlos da minha empresa. atando às regras de acessibilidade previstes na 
legislação. 

Declaro sob as penas de lei, que at6 a presente data Inexistem fatos Impeditivos para sua habilitação no presente 
proceaso llcitat6rlo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

•As declarações supracitadas foram aceitas por todos 01 participantes. 

Propot,s Enviadas tc 
0001 Servi~s de manuten~o e conservaX!o de ruas e avenidas no municleío e Chaeadinha/MA 
ForTllC9dof CNPJ/CPF Dela Modelo ....,_, FllbócmM Q'*111d9da u.r- Valor Tolal LC 

123i200e 

ABREU 00.175.218/0001- 04/1212024 • N/C NIC RS2.000.000.00 / R$ 2.000.000.00 -Sim 
EMPREENDIMENTOS 87 12:39:18 
LTDA 

"""' ~"'·""""'· """""". obra obra 1 I RS1.500.000,00 / R$ 1.500.000,00 ~m 
EMPEENDIMENTOS 3 2:41:28 
LTDA 

R$1.999.999,o/ R$1.999.999,00 Âim '""º"""'" "·"' ,,,..,./ ,.,,.,,,,. N/C NIC 1 1 
EXECUTORES E 55 12:42:00 
CONSULTORES LTOA 

JR CONSTRUTORA 12.505.371/0001- 04112/2024 - NIC NIC 1 I RS1.999.999,90 R$ 1.999.999,90 im 
EIRELI" 04 13'51 :48 

IDL 00.513.233/0001- 0012/2024- NJC NIC 1 / R$1 .900.000.00 / R$1.900.000,00 Sim 
EMPREENDIMENTOS 98 18:55:38 
LTDA 

ROPER SOLUCOES 28.674.564/0001 - 0511212024 - RS1.999.999,00 R$ 1.999. 999,00 Sim 
LTDA 29 18:50:47 

APICE 04.361.44810001- 0511212024 . N/C N/C 1/ R$ 2.000.000,00 Sim 
CONSTRUCOES L TOA 91 22:15:54 

Critérios de desempate do processo 

ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA 

Empresa capaz de comprovar a prétlca de mltlgaçao, nos termos da Lei n• 12.187, da 29 de dezembro de 2009. 

Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pala. Sim 

Emprosa breslloire. Sim 

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Sim 
Publica estadual ou distrital licitante ou, no cato de licitaçAo realizada por órgão ou entidade de Munlclplo, no 
terrltOrio do Estado em que este se localize. 

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de Integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Sim 

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. Sim 

p 

PORTJ\l A au1enticidade do documento pode ser verificada no alto httpa:/lllelldaarqulvo.portaldecompraapublicas.com.br 
Documento gerado elatronlcamente no Portel de Compres PúbUcas em 0310912025 às 09:58:49. 
COdigo verificador: E1E368 

J 
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APICE CONSTRUCOES L TOA 
Dec:l8r8ç6M 

Empresa capaz de comprovw a prática de m~igaçio, nos tennos da Lei n" 12. 187, de 29 de dezembro de 2009. 

Empresa que investa em pesquisa e no desemolvimento de tecnologia no Pala. 

Empresa brasileira. 

Empresa estabelecida no território do Eslado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração 
Pública estadual ou dlsltital licitante ou, no caso de llcllllção realizada por órglo ou entidade de Munlclpio, no 
território do Estedo am que este se localize. 

Declaro para 01 devido• fina legais, realizat açõea de integridada, conf()(me orlentaçõea doa órgãos de conltoie. 

Declaro para os devidos f1111 legais, reallzat açõea de equldede enlte homena e mulherea. 

ESTRELA EMPEENOIMENTOS L TOA 
Dacl8r8çõea 

Empresa capaz de comprovar a p<ática da mitlgaçlo, nos tennos d8 Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

Empresa qua Investe em pesquiH e no desenvolvimento de tecnologia no Pais. 

Empresa brasileira. 

Emp<aS<l estabelecida no território do Estado ou do Oistrtto Federal do órgão ou entid8de da Adminlsltaçêo 
Pública estadual ou diatrital licitante ou, no caso de licitação realizada por 6rglo ou entidade de Municlplo, no 
terrtt6rio do E stedo em que este se localize . 

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações da Integridade, conforme orlentaçõea dos órgãos de controle. 

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homena e mulheres. 

IDL EMPREENDIMENTOS L TOA 

Empresa capaz de comprovar a prálica de mitigação, nos tennos d8 Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

Empresa que Investe om pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pala. 

Empresa bresilelre. 

Empresa estabelecida no terrtt6rio do Estedo ou do Distrito Fad8'al do órgão ou entidada da Administração 
Pública estadual ou dislrital licilanta ou, no caso de llcttaçêo realizada por órglo ou entidade de Municfplo, no 
território do Estado em que esta se localize. 

Declaro para os devidos fm legais, realizar açõea de integridade, cont°'me °'íent•çõea dos 6rgaos de controle. 

Declaro para os devidos fins legais. realizar ações de equidade entre homana e mulheres. 

JR CONSTRUTORA EIRELI 

Empresa capaz de comprovar a prática de mftlgaçêo, nos tennos da Lei n" 12.187, da 29 de dezembro de 2009 

Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais. 

Empresa brasileira. 

~:~~069 2 \ 
s im ~ ~o..qO...._, 
Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sm 

Sim 

Sm 

Sim 

Sim 

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Dlatrilo Federal do órgão ou entidade da AdminístraçAo Sim 
Pública estadual ou dlatrital licitante ou, no caao da llcllação realizada P°' órgão ou antidada de Munlclpio, no 
território do Estado em que este se localize. 

Declaro para os devidos fns legais, raalizw ações de Integridade, conforme oriantações dos 6rgAos de controle. S1m 

Dactaro para oa devido• fins legais, reaüar ações de equidade entre homens • mulheres. Sm 

R N EMPREENDIMENTOS L TOA 
D~ 

Empresa capaz de comprovar a prática de millgeçAo, nos termos d8 Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

Empresa quo lrweato em pesqui&a e no desenvoMmento de tecnol"ljia no Pelo. 

Empresa bras~elra .. 

Empresa estabelecida no terrttório do Estado ou do Diatrtto Fad8'ai do 6rgtlo ou entidade da Administraçtlo 
Pública estadual ou diatrital licitante ou, no caso de licitação realizada w órgão ou entidade de Município, no 
território do Estado em que este se localize. 

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de Integridade, conforme orientaçõoa dos órgãos de controle. 

Declaro para 01 devidos fina legais, realizar ações de equidade entre homena e mulherea. 

ROPER SOLUCOES L TOA 

Niio 

Sm 

Sim 

Sim 

Sim 

PORT/\L A autenticidade do documento pode ser verificada no site htlj>$://validaarquivo.portaldocompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de C°'"pras Públicas em 0310912025 •• 09:56:49. 
Código verificador: E1E36B 
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D~ Reepoela S.lecionllda 

.. ·-Empresa capaz de comprovar• prtlica de mitigeçto, nos termos da Lei n" 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

Empresa que investe em peaqufsa e no desenvolvimento de tecnologia no Pela. 

Empresa brasileira. 

Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Admlnlstraçao 
Pública estadual ou distrilal lleltante ou, no caso de lieltaçto realizada por 6r1110 ou entidade de Munlclpio, no 
território do E slado em que esta ae localize. 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

~0tl6~3 \ 

Oruc '"~~~ .... Alll~ 
Declaro para os devidos ftnS 18Qai1, realizar ações de irt9Qridada, ~orme orientações doS 6rg6o1 de controle. 

Declaro para os devidos fins 1egaf1, reafiz.ar ações de equid8de entre homena e mulheres. 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA / 
Empresa capaz de comprovar a prética de m~ig~. noa termos da Lei n" 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pala. 

Empresa brasileira. 

Empresa estabal&cida no território do Estado ou do Distrito Fadarei do 6rg6o ou entidada da Admlnl1traçllo 
Pública eatadual ou distrital licitante ou, no caso de llcitaçio realizada por 6rglo ou entidade de Munlclpio, no 
tetrit6rio do Estado em que ette se localize. 

Deelato para os devidos fll\S le11ai1, realizar ações de int911ridade, conforme orientações dos 6rglo1 de oootrole. 

Declato pe.re os devidos fins logois, realizar ações de equidade entre homens e mulheres . 

• Proposta rejeitada 

Validade das Propostas 

Sim 

Sim 

Stm 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

\ 

Fornecedor 

SF ENGENHARIA EXECUTORE~ CONSULTORES L TOA 

JR CONSTRUTORA E.IRELi// 

7 CPF/CNPJ / 

69.391.27410001-55 

12.505.371/0001-04 

04.361.448/0001-91 

00.175.218/0001-87 

28.674.564/0001-29 

28.566.81310001~3 

00.513.233/0001-98 

APtCE CONSTRUCOES L TOA / 

ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA 

ROPER SOLUCOES L TOA / 

ESTRELA EMPEENOIMENTOS L TOA 

IDL EMPREENDIMENTOS LTOA 

Fornecedores divulgados . 

/ 

Ranilson de Aguiar~ 
Membro da CPL 

PORTJ\L 
O(~A.';l'Vlll•::.>S 

A autenticidade do documento pode ser verificada no aite https:l/validaarqulvo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gwado eletrcnicament• no Portal de Compraa Po:bicas em 03/09/2025 às 09:58:<49. 
C6diQo veriflC8dOr: E1E368 

Valldllde (oontomia edital) 

90 dias 

60dias 

120 dias 

120dias 

90 dias 

90 dias 
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ATA PARCIAL - - · 
Prefeitura Municipal de Chapadinha /;;; (~ e-O 6 ~'4 Prefeitura Municipal de Chapadinha tls ' 1.. \ 

Registro de Preços Eletrônico - SPR 043/202 . 

Druc. '{(!.~1 --~ 

Datas Relevantes \ ,,,...,.~ lillii .... 
PIA>llcedo 

22111/2024 15·40 

lrWclo de Propoàa 

22111/2024 20.00 

Linlle de lmpugn9Çlo 

03/12/2024 23:59 

Flrwl de Ptop09tu 

06/1212024 00:00 06112l2024 09:30 

Alterações de Prazos I Republicações 
Inicio de Propollu 

05112/2024 20:00 

Itens Licitados 
Procaito 

Llmll8 de lmpugnllQlo 

16112/2024 23:59 

Final d• PropollM 

19112/2024 00:00 

C6dlgo 

0001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO OE RUAS E AVENIDAS NO 
MUNICIPIO DE CHAPADINHAIMA 

/ 
Documentos Anexados ao Processo 

Oocum1nto 

odilal p e 04:}2Q24..SRP zjp 

Inicio da s...ao 

1911212024 09:30 

V. Rlflrtncll 

2.000.000,00 / 

Altilnldo 9111 

22/11/2024 15:39 

Qtdl Unldldl 

svç 

Allllr1do Por 

Luciano de Souza Gomes 

Homologado 

01111 

2111112024 - 17:40 

30/1112024-18:10 

0012/2024 - 14:52 

15 • EDITAL p E 04a.20~zaB.EilEICA!l(lli.29_au.irulli.a.J2à[ 

loong de refer6oda Qdf 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
0 1111 

22/1 1/2024 -15:40:23 

06/12/2024. 10:21 :35 

06/1212024 - 13:33·03 

06/12/2024 • 15:36.47 

09/1212024. 09:45:31 

12/12/2024 . 14:34:45 

12/1212024 • 14:49:44 

17/1212024 . 10·19 1-4 

17112/2024. 11 '14:16 

Vencedores 
Produto 

PORTJ\L 

Republicação condulda 

Negoci&çlo aberta para o processo 
SPR <M3/2024 

Oocumentoa IOllCitados para o 
ptOCMSO S PR 04312024 

Documentos solicitados para o 
proceno SPR 04312024 

Oocumentoa solicitados para o 
proceuo SPR 043/2024 

Oocumen!oa aolicttedos para o 
proceaao SPR 043/2024 

Documento• 1orieitadoa para o 
proce"o SPR 043/2024 

Modelo 

Fl'IM 

A republicação do prooeno foi oondulda 

Você recebeu um novo pacll<lo de negociação no ttem 1 do processo SPR 043/2024. 

Acesse o seu ambien!e logedo para wrificar os detalhes. 

Foram solicitadas d•ig6noa1 no Item 0001 do processo SPR 043/2024. 

Acesse o seu ambien!e legado para verificar os detalhas. 

Foram solicitadas dlllg6nc;las no ilam 0001 do processo SPR 04312 

Acena o seu ambiente legado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas dlllg6ncia1 no Item 0001 do processo SPR 04 

Acesse o seu ambiente legado para ~ficar os detahas. 

Foram solicitadas ddig6naas no nem 0001 do processo SPR 3/2024. 

Acene o seu ambiente legado pera verificar os detalhes. 

V0<:4 recebeu um novo documento em resposta à dillgênc;la 
043/2024. 

Acease o seu amblen!e legado pera verificar os detalhe•. 

Acesse o seu ambiente iogldo pera verificar oa delll!hes. 

Você recebeu um novo documento em resposta à d1l1géncia no ttem 0001 do pr 
043/2024, 

Acesse o seu ambiente legado pare verificar os detalhes. 

A euten!icidade do documento pode ser verificada no site ht~:/lvel idearqulvo.portalclooomprespublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Comprai Públicas em 03/09/2025 81 09:58:50. 
Código verificador: E1 E36C 
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0001 Serviços de manutençto 
e conservação de ruas e 
avenidas no municfpio de 
Chapadinha/MA 

SF ENGENHARIA 
EXECUTORES E 
CONSULTORES L TOA 

NIC 1.880.000,00 

Declarações Obrigatórias 
T1lulo 

Declaração de conhecimento do Edital 

Oeclaração de reserva de cargos 

Declaração de proposta econõmlca 

Declaração de Nã<rEmprego de menores 

Declaração de Nao-Emprego de trabalho 
degradante 

Decleração de AceHibilidade 

Declaro que estou ciente e conooroo com aa oondições contidas no edital e aeu. anexos, bem como de que cumpro 
plenamente os requisitos de habilitaçio definidos no edital. 

Declaro cumpri' as exig6n<:las de rawve de cargos para pessoa com deficiência e pera raeMlado da Previdência SOCl&I. 
previstas em lei e em outras nonnes especlfices. 

Sob pena de desdassllicaçAo, declaro q ... minhas propostas económicas compreendem a íntegralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabetiiates 11segurados na Constituição Federei, nas leis trebatiistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletiva& de t111belho • no1 termos de ajustamento de condutJI vigentes na data de entrega das propostas. 

Declaro para fins do inciso XXXlll do artigo 7' da Constituição Federal, com redação dada peta Emenda Constitucional, n• 
20/ll8, que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a 
menores de 16 anos. 

Declaro não possuir em aua cadela produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso 
Ili e IV do art.1 •e no inciso Ili do art.5° da Constituição Federei. 

Declaro que, conforme disposto no art. 93 de Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991, eatou ciente do cumprimento da reserva 
de cargos prevista em lei para pe11oa com deflci6nci1 ou para reabilüdo da Prevld6ncla Social e que. sa aplicado ao 
número de funcionários da minha ampreaa, atendo àa regras de acesaibílldade PfGVlstas na legislação. 

Oeclamçllo de Inexistência de Feto SupeNenlente Declaro sob as penas da lef, ~ at6 a pnaaente data inexistem fatos lmped~ivos pera sua habilitação no presente processo 
licitatóno, cierte da OOrigatoriedade de dedaíar ocorrênáas posterio<et. 

• Aa declarações supracitadas toram ecaHas por todoe os participantes. 

Propqitas Enviadas / 
0001 / Serviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no municf pio de Chapadinha/MA 
Fomecedof CNPJ/CPF Dela 

ABREU 00.175.218/0001· 0411212024 • 
EMPREENDIMENTOS 87 12:39:18 
LTOA 

ESTRELA 28.588.813/0001- o.112/2024. 
EMPEENDIMENTOS 63 12:41 :28 
LTOA 

SF ENGENHARIA I 
EXECUTORES E 

69.391.274/0001A/1212024-
55 12:42:00 

CONSULTORES L TOA 

JR CONSTRUTORA 12.505.371/0001- 0411212024 . 
EIREu• 04 13:51:48 

IDL 00.513.233/0001- 04/1212024. 
EMPREENDIMENTOS 98 18:55:38 
LTDA 

ROPER SOLUCOES 2.8.674.5&4/0001· 05/1212024 • 
LTDA 29 18:50:47 

APICE 04.361.«Ml001- 05/12/2024 • 
CONSTRUCOES L TOA 91 22:15:54 

Validade das Propostas 
Fomeoedor 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

JR CONSTRUTORA EIRELI 

APICE CONSTRUCOES L TOA 

ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA 

ROPER SOLUCOES LTUA 

ESTRELA EMPEENDIMENTOS L TOA 

IDL EMPREENDIMENTOS LTDA 

Lances Enviados 

Modelo 

N/C 

obra 

N/C 

N/C 

N/C 

N/C 

Mllro.t Flbrlcente Qu.itldllde 

N/C 

obra 

N/C 

NIC 

N/C 

N/C 

CPF/CNPJ 

69.391 .274/0001-55 

12..505.371/0001-04 

04.361.448/0001-91 

00.175.218/0001~7 

28.674.564/0001-29 

28.588.813/0()()1~ 

00.513.23JI0001·98 

lanol Valor Total LC 
12312008 

Rs2.ooo.ooo.oo / RS 2.000.000.00 ~ 

R$1.500.000,00 / RS 1.500.000.~ 
( . 

RSt .999.999.00 R$ 1.999.999,00 ~ 

R$1.999.999,90 / RS 1.999.999,90 ~ 

RS1.900.000,oo/RS 1.900.000,00 .(;m 

Sim 

90dies 

0001 - Servi os de manuten ão e conserva Ao de ruas e avenidas no municl 
Deta 

PORTJ\L 

Valor CNPJ 811u9ç6o 

A autenticidade do dowmento pode ser verificada no 11te https://Vabdaarqulvo.portaldecompra~bloc.s.com.br 
Documento ge<ado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/0912025 às 09:58:50. 
Código verlfoc.dor: E1 E36C 
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04/1212024 -12:39:18 2.000.000,00 (proposta) 00.175.216/0001-87 - ABREU Cancelado. Análise da Documentação de Habilitação e Proposta de 
EMPREENDIMENTOS L TOA Preços 

~~;~9& 
No 6mblto da an'1ise de documentação de habilitação e proposta de 
preços apresentada pela empresa ABREU EMPREENDIMENTOS 
LIDA, constatou-.e que a mesma nào atendeu integralmente aos 
requisitos de qualfficação técnica exigidos no edital, conforme detalhado 
a seguir: 

Ausência de Atestado de Capacidade Técnica: Não foi apresentado o 
documento que oomprove a execução de serviços similares, confonne 

DfDC 
exigido no aubltem 9.26 do editei. 

Ausência de Certidão do CREA: A empresa não apresentou a Certidão 

\ 
de Registro e Quttação de Pessoa Jurídica junto ao Cooselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA), em descumprimento ao mesmo 
subitem do edital. 

\. Oas&a forma, considerando o não atendimento aos ctitérios de 
qualificação técnica previstos no edital, ABREU EMPREENDIMENTOS 
L TOA está dascl1ssificada por descumprimento ao subitem 9.26 do 
editai. 16/121202415:44:14 

04/12/2024 - 12:41:28 1.500.000,00 (proposta) 28.588.81 3/0001~3- ESTRELA Cancelado - Não houve cumprimento da empresa ESTRELA 
EMPEENOIMENTOS L TOA EMPRENOIMENTOS LTDA quanto ao envio da documentação de 

habilitação e proposta adequada. 06/1212024 15:34:52 

04/12/2024 - 12:42:00 1.999.999,00 (proposta) 9.391.274/0001-55-SF / Valido 
ENGENHARIA EXECUTORES 
CONSULTORES L TOA 

04/1212024 -13:51:48 1.999.999,90 (proposta) 12.505.371/0001-04 - JR Cancelado - Empresa não atendeu ao subitem 5.7.1. que reza que: O 
CONSTRUTORA EtRELt prazo de validade da proposta não sera inferior a 90 (noventa) dias. a 

contar da data dt sua apresentação. 

04/12/2024 • 18:55:38 1.900.000,00 (proposta) 00.513.233/0001·98 • IDL Vélido 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

05/1212024. 18:50:47 1.999.999,00 (proposta) 28.674.564/0001-29 • ROPER Cancelado • A empresa ROPER SOLUCOES L TOA não atendeu a 
SOLUCOES LTDA solicitação quanto ao envio da documentação de habilitação e proposta 

de preQOS adequada. 06/12/202417:51:05 

05/12/2024. 22:15:54 2.000.000,00 (proposta) 04.361.44810001-91 • APICE Cancelado· A empresa APICE CONSTRUÇÕES L TOA não atendeu a 
CONSTRUCOES L TOA solicitação registrada em sistema. Ficando desclass~icada nesta 

licitação. 09/12/2024 14:18:10 

06/12/2024. 09:-49:16 1.850.000,00 00.175.216/0001-87 ·ABREU Cancelado - Análise da Documentação de Habilitação e Proposta de 
EMPREENDIMENTOS LTOA Preços 

No êmbtto da anélise de documentação de habilitação e proposta de 
preços apresent1da pela empresa ABREU EMPREENDIMENTOS 
L TOA, constat~se que a mesma não atendeu integralmente aos 
requisitos de qualificação técnica exigidos no editai, conforme detalhado 
a seguir: 

Ausência de Ateatado de Capacidade Técnica: Não foi apresentado o 
documento que comprove a execução de serviços similares, conforme 
e•lgido no subitem 9.26 do edital. 

Ausência da Certidão do CREA: A empresa não apresentou a Certidão 
de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA), em descumprimento ao mesmo 
subitem do edital. 

Dessa fonna, considerando o não atendimento aos critéri% de 
qualificação técnica ptevistos no editei, ABREU EMPRE CIMENTOS 
LIDA está desclassificada por descumprimento ao su em 9.26 do 
edital. 16/1212024 15:44:14 

06/12/2024. 09:49:40 1.750.000,00 04.361.448/0001·91 • APICE Cancelado· A empresa APICE CONSTRUÇÔE TOA não atendeu a 
CONSTRUCOES LTDA solicitação registrada em sistema. Ficando des ossificada nesta 

licitação. 09/12/2024 14:18:10 

06/12/2024. 09:52:12 1.880.000,00 69.391.274/0001-55 • SF Válido 
ENGENHARIA EXECUTORES E 
CONSULTORES L TOA 

06/12/2024. 10:01:17 1.749.998,00 28.674.564/0001·29 • ROPER Cancelado· A empresa ROPER SOLUC ES L TOA não atendeu a 
SOLUCOES LTOA solicitação quanto ao envio da documen ção de habilitação e ptopost 

de preços adequada. 06/12/2024 17:51: 5 

06/1212024 -10:13:37 1.747.998,00 (lance oculto) 28.674.564/0001·29 • ROPER Cancelado - A empresa ROPER SOLU 
SOLUCOES L TOA solicitação quanto ao envio da docume 

de preços adequada. 06/1212024 17:51 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
111111 

0001 

0001 

12/1212024 • 14:49:44 

17/1212024. 11 :14:18 

Envledo por 

00.175.21810001-87 - ABREU 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

69.391.274/0001-55 • SF ENGENHARIA 
EXECUTORES E CONSULTORES LIDA 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 

PORTAL 
!lf'. C!'C)!A ~)tu1.<.; l"ÜH . .!CAS 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://\lalidaarquívo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eietroolcamente no Portal de Compras Públicas em 03/0912025 às 09:58:50. 
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lm.nçto de RllCUIWO 

16/12/2024 -10:31 

Chat 
Dá 

21/1112024-17:41 :00 

22/11/2024 - 15:39 

22/11/2024-15:40:22 

30/11/2024 - 1&·10·36 

04/12/2024-14:52:39 

06/1212024 -09:31:04 

06/12/2024 -09:31:36 

06/1212024 - 09:44:57 

06/1212024-09:45:00 

06/1212024 - 09: 46:00 

06/12/2024 -09:46:00 

06/12/2024 - 09:46•25 

06/1212024 - 09: 46: 26 

06/12/2024 - 09:46:26 

06/1212024 - 09:46·28 

06/1212024 - 09:46:26 

06/1212024 - 09:46:30 

06/1212024 -09:46:30 

06/1212024 - 10.01:32 

06/12/2024 -10:11:31 

06/1212024 -10:11:31 

06/12/2024 - 10:16:31 

06/1212024 -10:16:31 

06/1212024 - 10:21:35 

06/12/2024 - 10:.21:35 

06/1212024 - 10:23:46 

06/12/2024 - 10:52:45 

06/1212024 - 13:27:34 

06/1212024 - 13:33:03 

06/1212024 - 13.33.03 

06/12/2024 • 15:34:52 

06/1212024 - 15:34:52 

06/1212024 -15:34:52 

06/12/2024. 15:34:52 

PORTl\L 
Ot; (::0)!..t '1:1AS l·'t'.lffl.1(:A,.,': 
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Apelldo 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

- ·::=n ' 

::cativa para desligamento da aplicaçAo da lei complementar 12312~- ~llllllllililfll 
CONFORME LEI GERAL DE LICITAÇÕES. º\ 
O proceuo foi republicado em 22/11/2024 és 15:39. ~·-
Justille8llve pare desligamento da aplicação da lei complementar 12312006 em ltena de Grande Vulto· 
CONFORME LEI GERAL DE LICITAÇÕES. 

O Pregoeiro adicionou o arquivo (15_-_EOITAL_P.E._043-2024_­
_matkJl_e_cona_de_ruas_e_avenl%28RETIFICADO'll29_assinado.pdl) em 30/1112024 às 1s·10. 

O Pregoelto adicionou o arquivo (termo de referéncia.pdl) em 04/1212024 às 14:52. 

Bom dia senhores licitantes. 

Dentro de alguns Inalantes iniciaremos oa trabalhos relativos a eata licitaçl!o. 

\ 
\ 

Damos Inicio li sessão pública do Pregt o Eletrônico n" 04312024 - SRP. cujo objeto é o Registro da Preços 
para eventual contratação de empresa etpeclalizada para execução dos Serviços de manutenção e 
conserveçlo de ruas e avenidas no munlcfplo de Chapadinha/MA. Em conformidade com o artigo So, inciso 
XXI, combinado com os artigos 17 e 56 de Lei n" 14.13312021, informamos que a sessão sanl reeNzada em 
duas etlpls. Prlmeiramen!e. procedenlmoe li an61ise das propoetaa apresentadas pelos licitantes. Após a 
concludo desta etapa, daremos continuidade eoa trabalhos com a realizeçlo da rodada da lances. quando 
aplicável. Ressanamos que todas as comunicações desta sessão serão realizadas exclusivamente por maio 
do chat desle portal. Solícitamos que fiquem atentos a esse canal de comunicação. garantindo, assim. o bom 
andamento doa trabalhos e o cumprimento dos prazos previstos. Desejamos uma boa licitaçao e todos. 

O processo está em fase de análise das propostas 

O Item 0001 teve uma proposta de RS 1999999,90 cancelada pelo Pregoeiro. 

MotJvo: Empresa nAo atendeu ao subltem 5.7.1. que reza que: O prazo da validade da proposta não serâ 
inferior e 90 (noventa) dias, a contar da data de sua airesentaçllo. 

AI propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

No modo de dosputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sesaão pública terá duração de quinze 
minutos. 

Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento Iminente dos lances e, 
tran1Côfrido o parlado de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances saré 
automaticamente enoerrada. 

Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirll • oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e 
os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e 
fechado am at6 cnco minutos, que 1er4i sigiloso at6 o encerramento deite prazo. 

Conforma o artlgo 2" da instrução normativa n° 3 de 4 de outub<o de 2013 o intervalo entre os lances 
enviado• pela mesmo licitante nAo poderá ser inferior a 20 segundos e o Intervalo entre os lances dos 
participantes nlo poderá ser inferior a 3 aegundos. 

O Item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

O Item 0001 tam empresas beneficiadas pela LC 12312006 em sua disputa. porém o benefício foi 
desabilitado para o processo. 

O it911\ 0001 entrou em tempo aleató<io. 

Para o kem 0001. o 8'.tor da oferta de valor maia baixo, os autores das ofan.aa com valores até 10% 
superiorM àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/12/2024 às 10:16:31 . / 

Os autores das ofertes doa seguintes valores também podem ofertar um lance final e fec do: R$ 
1. 7 49.998,00. R$ 1. 750.000,00, RS 1.850.000,00 

A fase de lances fechados do Item 0001 foi encerrade em 06/1212024 és 10:16:31. 

O item 0001 foi encerrado. 

O Item 0001 teve como arrematante ESTRELA EMPEENDIMENTOS L TOA - ME 
1.500.000,00. 

tniclada a f1ae de negociaçao. 

A data limke pore negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/1212024 àa 1 

Boa tarde. 

Foram solicitadaa dilig6nci85 para o item 0001. O prazo de envio é at6 às 15: 

MoUvo: Preudo(e) repreaen!Mlt• de empreM Eotrele Empr990dimentoo Ltcla. 
elettOnico 043/2024-SRP, Informamos que• - empresa foi declarada ve 
aoficltamo1, com a m6xima ~que sejam encamínhadoa, no prazo de et6 s) horas. os 
segtintes doei.mantos: Oocumentaçlo de hab110teçto completa. conforme exigido no e<l~al; Proposta de 
preços ajustada ao valor vencedor. O nAo 1tend1merto a esta solicltaçAo no prazo estabelecido poderá 
acarretar na desclassWicaçAo da propoata. conforme previsto no edital e na legislação vig . Agradecemos 
desde já pelo atenção e aguardamos o envio. 

O fornecedor ESTRELA EMPEENOIMENTOS L TOA foi desciassiflcado no processo 

Motivo; NAo houve cumprimento da empresa ESTRELA EMPRENOIMENTOS L 
documentllçio de habilitação e propo1t1 adequada. 

O fornacedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS L TOA foi desclassificado para hem 

A autenticidade do documento pode ser verificada no sile https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/0912025 61 09:58:50. 
Código verificador: E1E36C 
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0611212024 -15:36:48 

06/1212024 - 15:36:48 

06/1212024 - 17:51 :05 

06/1212024 - 17:51 :05 

06/1212024 - 17:51:05 

06/1212024 - 17:51 :05 

06112/2024 - 17:51 :58 

0911212024 - 09:39:00 

0911212024 - 09:45:31 

0911212024 - 09:45:31 

09/1212024 -14:18:10 

09/1212024 -14:18:10 

0911212024 -14:18:10 

09112/2024 -14:18:10 

0911212024-14:19:17 

10/12/2024 - 11 :12:01 

1111212024 - 10:52:08 

1111212024 -16:58:24 

12/1212024 -14:33:35 

12112/2024 - 14:33:59 

12/12/2024 - 14:34:45 

1211212024 -14:34:45 

12112/2024 - 14:49:44 

1211212024 - 16:23:54 

16/12/2024 - 15:36:10 

16/12/2024 - 15:36:29 

16/1212024 - 15:43:35 

16/1212024 - 15:44:14 

1611212024 - 15:44:14 

16/12/2024 -15:44:14 

16/12/2024 - 15:44:14 

PORTAL 

Sistema 
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Sistema 
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Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro . 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

-----, 
~).t;26 8 8 \ 

Foram sohcitadas d1hgências para o ttem 0001. O prazo de envio é até às 17 36 •1'W!: ~ 
Motivo: Prezado( a) repregentante da empresa ROPER SOLUCOES L TOA, Em atenção ao pregão de 
eletrônico 04312024-SRP, informamos q~ a sua empíesa foi declarada vancedo~o c rtame. As · 
solicitamos, com a máxima urgência, que sejam encaminhados, no prazo de até (d s, 
seguintes documentos: Oocumentaçao de habilitação completa, conforme exigido n 
preços ajuatada ao valor vencedor. O não atendimento a esta solicitação no prazo es elecido po 
acarretar na desclauificaçAo da proposta, conforma previsto no edttal e na legislação vi e. Agradecemos 
desde já pela atenção e aguardamos o envio. 

O fornecedor ROPER SOLUCOES L TOA foi desclassificado no processo. 

Motivo: A empresa ROPER SOLUCOES L TOA não atendeu a solicitação quanto ao envio da documentação 
de habilitação e proPOata de preços adequada. 

O fornecedor ROPER SOLUCOES L TOA foi descla11fflcado para o Item 0001 pelo pregoeiro. 

O item 0001 tem como novo arrematante APtCE CONSTRUCOES LTOA com lance de R$ 1.750.000.00. 

Devido o encerramento do horario da expediente os trabalhos relativos a esta licitação ficarão suspensos, 
retornaremos aegunda feira 09/12/2024, às 09:30h. 

Bom dia senhores licitantes. 

F°'am solicitadas diligências para o item 0001. O pra10 de envio é até às 11 :45 do dia 09/1212024. 

Motivo: Prezado( a) representante da empresa APICE CONSTRUCOES LTDA, Em atenção ao pregão de 
eletrônico 043/2024-SRP, Informamos que a sua empresa foi declarada vencedora do certame. Assim, 
solicitamos, com a máxima urgência, que sejam encaminhados, no prezo de até 02 (duas) horas, os 
seguintes documentos: Oocumentaçio de habilitação completa, conforme exigido no ed~al; Proposta de 
preços 11justada ao valor vencedor. O não atendimento a esta solicitação no prazo estabelecido poderá 
acarretar na deaclaaaificação da proposta, conforme previsto no edital e na legislação vigente. Agradecemos 
desde já pela atenção e aguardamos o envio. 

1 
O f()(necedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassiflC8do no processo. 

Motivo: A empresa APtCE CONSTRUÇÕES L TOA não atendeu a solicitação registrada em sistema. Ficando 
desclaulficada nesta licitação. 

O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

O Item 0001 tem como novo arrematante ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA com lance de R$ 
1.850.000,00. 

A sessão ficará suspensa retomaremos amanhã 10.12.2024 as 08:30h. 

Bom dia senhores licitantes a sesaão prevista pra continuidade hoje às 08:30h fica ediada para amanhã 
11.12.2024 ,és 09h. Desde já agradeço a compreensão de todos. 

Bom dia. O.vido o andamento de outros processos no órgão nao foi possível o retorno as 09h. Desta forma 
daremos prosseguimento as 14: 30 hoje. Desde ja agredecemos a compressão de todos. 

RETIFICANDO: Bom dia. Devido o andamento de outros processos no 6rgêo nao foi possível o retomo as 
09h. Deila forma daremos prosseguimento amanhã as 14:30h. Desde ja agradecemos a compressão de 
todos. 

Boa tarde senhores licitantes. 

Daremos neste momento continuidade aos trabalhos relativos a esta licitação. 

Foram solicitadas dlligências para o item 0001. O praio de envio é até ás 16:34 do dia 12112/2024. 

Motivo: Prezado( a) representante da empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, Em atenção ao pregão 
de eletrônico 04312024-SRP, informamos que a sua empresa foi declarada vencedora do certame. Assim, 
solicitamos, com a máxima urgência, que sejam encaminhados, no prazo de até 02 (duas) horas, os 
seguintes documentos: Documentação de habilitação completa, conforme exigido no aditai; Proposta da 
preços ajustada eo valor vencedor. O não atendimento a esta solicitação no prazo estabelecido poderá 
acarretar ne desclaasificação da proposta, conforma píevisto no edttal a na legislação vigente. Agradecemos 
desde já pela atenção e aguardamos o envio. 

A dlfigência do Item 0001 foi ane~ada ao processo . 

Boa tarde senh°'es licitantes. A ses&Ao ficara suspenaa para analise da proposta a vaOdação de 
documentaceo de habilitaçto da empresa ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA. R ornaremos na segunda 
feira 16.12.2024, as 15h. Obrigado a todos. 

Boa tarde senhores licitantes. 

Faremos nesta momento nossas considerações referente a documentação d 
preços da empresa ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA. 

Análise da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços No êmbito a análise da documentação d 
habilitação e proposta de preços apresentada pela empresa ABREU EMP EENDIMENTOS L TOA, 
constatou-se que a mesma não atendeu integralmente aos requisitos da alfflcação técnica exigidos 
edital, conforme detalhado a seguir: Auláncia de Atestado da Capacidad Técnica: Não foi apresent o o 
documento que comprove a execução de serviços similares, conforma e igido no subitem 9.26 do a tal. 
Ausência da Certidão do CREA: A empresa não apresentou a Certidão e Registro a Quitação de assoa 
Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agroroomia (CRE , em descumprimento mesmo 
subitem do edital. Dessa forma, considerendo o não atendimento aos érios de qualificação t nica 
previstos no edital, ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA está desclass · icada por descumpri nto ao 
subttem 9.26 do edital. 

0 fomecodo< ABREU EMPREEND IMENTOS LTOA foi desclaulflcado n proCAJsso. 

Motivo: Anélise da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços âmbito da 
documentação de habilitaçAo e proposta de preços apresentada pala emp sa AB 
EMPREENDIMENTOS L TOA, constatoi;..se que a meama nio atendeu inte ta aos requisitos 
quallficaçio técnica exigidos no edital, conforme detalhado a seguir: Ausência de Atestado de Ca 
Técnica: Não foi apresentado o documento que comprove a execução de serviços similares, conf 
exigido no subitem 9.26 do edital. Ausência da Certidlo do CREA: A empresa não apresentou a ertidão d 
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conaelho Regional de Engenharia e Agrono CREA), 
descumprimento ao mesmo subitem do edital. Dessa forma, considerando o 11ão atendiment a critérios e 
qualificação técnica previstos no aditai, ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA está descias ica a por 
descumprimento ao subitem 9.26 do aditai. { 

A autanticidade do documento pode ser verificada no site https:llvalidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal da Compras Públicas em 0310912025 às 09:58:50. 
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1611212024 -15:55:20 

17/12/2024. 10:18:17 

17/12/2024 . 10:19;14 

17/12/2024 -10:19:14 

17/1212024 -11:14:18 

17/1212024 -12:14.50 

1811212024 - 10:13:27 

1811212024 . 10:17:04 

1811212024 - 10:19:52 

18/1212024 -10:20:12 

18/12/2024 -10:40:21 

20/12/2024·11:10'29 

26/12/2024 -11:36:55 
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Pregoeiro 
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Sistema 

Siatema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 
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Sistema 

Sistema 

Sistema 
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referantea a esta lk:l!açAo. Obrigado e todos. -

Bom dia senhores licitantes. 

Foram solldtadaa odlg6ncias para o Item 0001. O prazo de enYIO 6 até às 12:1~ '"lti:~ 
Motivo: Prazado(a) repnisentante da empteaa SF ENGENHARIA EXECUTORE;e_=ONSULTO L TOA. 
Em atenção ao pteglo de alettõnico 043/202...SRP, Informemos que a sua amptesa · vencedora 
do certame. Aaaim, aollc:itamos. com 1 m6xlm1 ~. que sejam encamilhados, no . 11té 02 
(duu) horu. os MgUintes documentoa Docooienteç6o de habilttaçAo completa. coolorme exigído no edtat 
Pl'Of)Olta ele preços lju1tada ao vllor vencedor. O não atendimento a e11a solicitação no prazo estabelecido 
pocletll acarretM 1111 deadaaslf"IC8Çlo da propoaúl, conloone previsto no ed~al e na legislação vigente. 
Agradecemos de1de J4' pela atençjo e aguardamos o envio. 

A diHgência do Item 0001 foi anexada ao procauo. 

Boa tarde senhores licitantes. A aeaato fie.ara 1uspanta para analise de proposta e validação de 
dOWTiantacao de habllitaçAo da empresa SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA. 
Retomaremos na quarta feire 18.12.2024, n 10h. Obrigado a todos. 

Bom dia senhores licitantes. Feremo1 neate momento nossas considerações acerca da analise realizada na 
documentação de habílltaçAo e proposta de preços da empresa SF ENGENHARIA EXECUTORES E 
CONSULTORES L TOA. 

ANÁLISE DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO Em anâlise à proposta de preços e à 
documentação de habilttaçAo apreaentada pele empreaa SF Engenharia Executores e Consultores Lida., 
verificamos que sua propo11a não ae cer9Clerlze como lnexoqulvel e atende integralmente aos requisitos 
estabelecidos no Termo de Roleoincle. No que tange• documentação de habilitação, a empresa cumpriu 
t oa ctltérloa exigidos pelo edital, atendendo aos aegulntes aspectos: Habilitação Jurídica; Regularidade 
F a Trabalhista; Qualiflc.açAo T6cnica: QualW1c.açllo Eoonõmico-Financeira. Dessa forma, a empresa SF 
E ge haria Executores o Consultores Lide. encontre<H devidamente classificeda nesta licitação. referente 
a Pr ão Eletrõnloo n• 043/2024-SRP. 

Item 0001 foi habil~ado e decla1'9do vencedor o lomecado< SF ENGENHARIA EXECUTORES E 
L TORES L TOA . 

mite de Intenção de recuraot para o Item 0001 loi definida pelo pregoeiro para 1811212024 às 10·31. 

P.lilondeAauiar~ 
lembro aa CPL 
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ATA FINAL 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

Registro de Preços Eletrônico - SPR 043/2024 

n0070Q 

Datas Relevantes 
Pllbllcado 

2211112024 15:40 

lnldo de Propoe1u 

22111/2024 20'()() 

Uml1e de lmP1i9neçlo 

0311212024 23 59 

Flnelde~ 

06/12/2024 00:00 

lnldo de Sesslo 

0611212024 09.30 

Alterações de Prazos I Republicações 
Inicio de Propoetea 

0511212024 20:00 

Itens Licitados 
Produto 

Limite de lmpugMÇI<> 

16112/2024 23:59 

Anal de Propoal9a 

1911212024 oo·oo 

CódlgO 

0001 SERVIÇOS OE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO 
MUNICIPIO DE CHAPAOINHA/MA 

Documentos Anexados ao Processo 
Data Docull*lto 

edua! g e Q43-202+SRP zm 

Inicio de 8Mllo 

1911212024 09 30 

v.~nd• 

2 000000.00 

AJtweOoem 

22111/20241539 

Qtde Unlel9de 

1 SVÇ 

Alterado Por 

Luciano de Souza Gomes 

Sltuaçio 

Homologado 

21111/2024. 17:40 

30/11/2024 -18:10 

().f/12/2024 • 14:52 

06/1112025. 15:46 

06/1112025. 15:46 

1 S • EDITAI P E 043-2024 · OJ.!!!YI 11 CQO$ de ruas e aven1%28RETIEICAQ0'al9 ass•Wlll!l.l!lll 

termo de retectnga oot 

CONIRATO N" 340-2024 pdf 

CONTRATO N ' 34()..2024 Qdl 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Deta 

2211112024. 15:40:23 

06/12/2024. 10:21:35 

06/12/2024. 13:33:03 

06112/2024. 15·36:47 

0911 212024 . 09:45:31 

12112/2024 • 14:34:45 

12/12/2024. 14;49;44 

1711212024. 10:19:14 

17112/2024. 11:14:18 

PORTJ\L 

Aa1unto 

ReP<Jbficação concluida 

Negociação abe<ta para o processo 
SPRQ.f3/2024 

Documenlos solialados para o 
P<OC"SO SPR 043/2024 

Documenlos solicrtados para o 
processo SPR 043/2024 

Oocumonlos solicitados para o 
pr0<:0110 SPR 04312024 

Documentos soiicilados para o 
prooe110 SPR 04312024 

Documentos soliotados para o 
prncesso SPR 04312024 

A rel)IJOl!caçllo do processo f0t concluída 

Voct recebe\J um novo pedido de neQOClaç6o no Kem 1 do prooesso SPR 043/2024. 

Acesse o soo emblente logado para verifie&r os delallles 

Foram aoliclt8das d4ig6ncoas no Rem 0001 do processo SPR 043/2024. 

AoesH o HU ambiente logaao para venficar os delalhes 

Foram SOl>e1tadas diligências no item 0001 do prooosso SPR 043/2024. 

Acesse o seu ambiente legado para verificer os detalhes 

FOl'llm aoliclledas dll1gênclas no ilom 0001 do processo SPR 043/2024. 

A009se o seu amblenle logado para vermcer os detalhes 

Foram eollcltadas d1i1g6nclas no item 0001 do processo SPR 04312(124. 

Acesse o aeu ambiente logado para veriflQlr os detalhes 

Voct recebe<t um novo documenlO em resposla i dtligMoa no ~em 0001 do processo SPR 
043/2024 

Foram sollcriadas d~igênc1as no item 0001 do prooesso SPR 04 

Acesse o seu ambienle logado para verificar O• detelhes 

1 
024. 

Vooê recebeu um novo documenlo em resposla à d1hgtlnc1a no 11 0001 do procosso SPR 
04312024. 

Acesse o seu omblenle logado para verificar os 0010111es 

A autonliadado do documonlo pode 5"r verificada no 11te httpaJlvelodaarqurvo.portaldecompraspubflcaa com 
Oocumen10 gerado eleltonlcamente no POl1al de Compru P\lblices em 06/11/2025 ás 15:58:41 
Código vonfic&dor EFFF43 
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nQ0701 
Vencedores 
Código Produto Fomeoedor Modelo Velor Quentldllde Valor Total 

Qfertedo 

0001 Serviços de rnanutenção 
e conservação de ruas e 
avenidas no município de 
ChapadinhalMA 

SF ENGENHARIA 
EXECUTORES E 
CONSULTORES L TOA 

N/C N/C 1.880.000,00 1.880.000,00 

Declarações Obrigatórias 
TI tu lo 

Declaração de conhecimento do Edilal 

Declaração de reserva de cargos 

Declaração de proposta econômica 

Doclaraçào de Nêo-Empr090 de menores 

Dooaração de Não-Emprego de trabalho 
d09radante 

Dedaraçlo 

Declaro que eslou cienle e concoroo com as condições contidas no edilal e seus anexos, bem como de que cumpro 
plenamenle os requisilos de habilitação definidos no edilal. 

Declaro cumprir as ex.igêndas de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilllado da Previdência Sooal, 
prevíslas em lei e em oulras normas específicas. 

Sob pena de desclassificação, dedaro que minhas proposlas &00nômic-.aa compreendem a integralidade dos cuslos para 
atendimento dos direitos lra!Nllhislas assegurados na Constituição Fede11I. nas leis trabalhistas, nas normas lnfralega1s. nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajuslamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

Declaro para fins do inciso XXXlll 00 artigo 7° da Constituição Federal. com redação dada pela Emenda Constitucional. n• 
20/98, que nêo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a 
menores de 16 anos. 

Dcctaro não possuir om sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou rorçarlo. nos termos do inciso 
Ili e IV do art.1 •e no inciso Ili do art.5• da Constituiçêo Federal. 

Deciaraçào de Acessibilidade Declaro que. conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, eslou ciente do cumpnmento da reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que. se aplicado ao 
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibllklade previstas na legislação. 

Oeciareção de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem ratos impediUvos para sua habilitação no presente processo 
licitatório. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

• As declarações supracitadas foram acettas por todos os participantes. 

Propostas Enviadas 

0001 - Servi~s de manuten~o e conserva~o de ruas e avenidas no municfeio de Chaeadinha/MA 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Febrlcante Quentidede Lance Valor Total LC 

12312006 

ABREU 00.175.21610001- 04/12/2024 - N/C N/C R$2.000.000.00 RS 2.000.000,00 Sim 
EMPREENDIMENTOS 87 12:39:18 
LTDA 

ESTRELA 28.588.81310001 · 04/12/2024 • obra obra R$1.500.000.00 R$ 1.500.000.00 Sim 
EMPEENDIMENTOS 63 12:41:28 
LTDA 

SF ENGENHARIA 69.391 .274/0001 - 04/12/2024 - N/C N/C R$1 .999.999,00 R$ 1.999.999.00 Sim 
EXECUTORES E 55 12:42:00 
CONSULTORES l TOA 

JR CONSTRUTORA 12.505.37110001- 0411212024 - N/C N/C R$1 .999.999,9-0 R$ 1.999.999.90 Sim 
EIRELI" 04 13:51:48 

IOL 00.513.233/0001- 04/12/2024 - N/C N/C R$ 1.900.000,00 R$ 1.900.000,00 Sim 
EMPREENDIMENTOS 98 18:55:38 
LTDA 

ROPER SOLUCOES 28.674.564/0001- 05/1 212024 - R$1 .999.999,00 R$ 1.999.999.00 Sim 
LTDA 29 18:50:47 

APICE 04.361.448/0001· 05112/2024 • N/C N/C R$2.000.000.00 R$ 2.000.000,00 Sim 
CONSTRUCOES LTOA 91 22:15:54 

Validade das Propostas 
Fomecedor CPF/CNPJ Valkled• (conforme edital) 

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

JR CONSTRUTORA EIRELI 

APICE CONSTRUCOES L TOA 

ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA 

ROPER SOLUCOES L TOA 

ESTRELA EMPEENDIMENTOS L TOA 

IDL EMPREENDIMENTOS L TDA 

69.391.274/0001-55 

12.505.371/0001-04 

04.361.448/0001 ·91 

00.175.216/0001-87 

28.674.564/0001 -29 

28.588.81310001-63 

00.513.233/0001 -98 

90 dias 

60 dias 

120 ias 

90 ias 

12 dias 

90 

Lances Enviados ~ 
PºRt'/\L A autenticidade do documento pode ser verificada no site hllps://val1daarqu1vo.portaldecompraspubhcas com l>r l!I. 
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0001 - Serviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no município de Chapadlnha/MA 
Data Valor CNPJ Sltueçlo 

04112/2024 - 12:39: 18 

0411212024- 12:41:28 

0411212024 - 12:42:00 

0411212024 - 13:51:48 

04112/2024 - 18:55:38 

0511212024 - 18:50:47 

0511212024 -22: 15:54 

0611212024 - 09:49:16 

06112/2024 - 09'49:40 

06112/2024 - 09:52:12 

0611212024 - 10:01:17 

06112/2024 - 10:13:37 

2.000.000,00 (proposta) 00.175.21810001-87 - ABREU 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

nr.0702 

1.500.000,00 (proposta) 28.588.81310001-63 - ESTRELA 
EMPEENDIMENTOS L TOA 

1.999.999.00 {proposta) 69.391.274/0001-55-SF 
ENGENHARIA EXECUTORES E 
CONSULTORES L TOA 

1.999.999,90 (proposta) 12.505.371/0001-04 - JR 
CONSTRUTORA EIRELI 

1.900.000,00 (proposta) 00.513.23310001-98 - IDL 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

1.999.999,00 (proposta) 28.674.56410001-29 - ROPER 
SOLUCOES L TOA 

2.000.000,00 (proposla) 04.361.44810001-91 -APICE 
CONSTRUCOES L TOA 

1.850.000,00 00.175.21810001-87 - ABREU 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

1.750.000,00 04.361.448/0001-91 - APICE 
CONSTRUCOES L TOA 

1.880.000,00 69.391.274/0001-55 - SF 
ENGENHARIA EXECUTORES E 
CONSULTORES LTDA 

1.749.998.00 28.674.56410001-29 • ROPER 
SOLUCOES LTOA 

1.747.998.00 (lance oculto) 28.674.564/0001 -29 - ROPER 
SOLUCOES L TOA 

Cancelado - Análise da Documentação de Habilitaçã-0 e Proposta de 
Preços 

No ambtto da análise da documentação de habilitação e proposta de 
preços apresentada pela empresa ABREU EMPREENDIMENTOS 
l TOA, constatou-se que a mesma não atendeu integralmente aos 
requisitos oo qualificação técnica exigidos no edital. conforme detalhado 
e seguir: 

Au~ncia de Atestado de Capacidade Técnica: Não foi apresentado o 
documento que comprove a exewção de serviços similares. conforme 
exigido no subltem 9.26 do edital. 

Ausência da Certidão do CREA: A empresa nao apresentou a Certidão 
do Registro o Quitação de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA). em descumprimento ao mesmo 
subltem do edital. 

Dessa forma, considerando o não atendimento aos critérios de 
qualificação técnica previstos no edital. ABREU EMPREENDIMENTOS 
L TOA estâ desclassificada por descumprimento ao subitem 9.26 do 
edital. 16112/2024 15:44:14 

Cancelado - Não houve cumprimento da empresa ESTRELA 
EMPRENDIMENTOS L TOA quanto ao envio da documentação de 
habilitação e proposta adequada. 0611212024 15:34:52 

Valido 

Cancelado - Empresa não atendeu ao subitem 5. 7 .1. que reza que: O 
prazo de validade da proposta não seré inferior a 90 (noventa) dias. a 
contar da data de sua apresentação. 

Válido 

Cancelado - A empresa ROPER SOLUCOES L TOA não atendeu a 
solicitação quanto ao envio da documentação de habilitação e proposta 
de preços adequada. 061121202417:51 :05 

Cancelado - A empresa APICE CONSTRUÇÕES L TOA não atendeu a 
solicitação registrada em sistema. Ficando desclassificada nesta 
licitação. 09/12/2024 14:18:10 

Cancelado - Anélise da Documentação de Habilitação e Proposta de 
Preços 

No âmbito da anáh59 da documentação de habilitação e proposta de 
preços apresentada pela empresa ABREU EMPREENDIMENTOS 
L TOA, constatou-se que a mesma não atendeu integralmente aos 
requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. conforme detalhado 
a seguir: 

Ausência de Atestado de Capacidade Técnica: Não foi apresentado o 
documento que comprove a execução de serviços similares. conforme 
ex'9ido no subltem 9.26 do edital. 

Au~cia da Certidão do CREA: A empresa não apresentou a Certidão 
de Registro e Quitação de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA}. em descumprimento ao mesmo 
subitem do edital. 

Dessa forma. considerando o não atendimento aos critérios de 
qual incação técnica previstos no edital, ABREU EMPREENDIMENTO 
LTDA está desclassificada por descumprimento ao subitem 9.26 do 
edital. 1611212024 15:44: 14 

cancelado - A empresa APICE CONSTRUÇÕES L TOA não aten 
sollcitação registrada em sistema. Ficando desclassificada nesta 
licitação. 0911212024 14:18:10 

Vâlldo 

Cancelado-Aempresa ROPER SOLUCOES LTDA não atendeu a 
solicitação quanto ao envio da documentação de habilitação e proposta 
de preços adequada. 06112/2024 17:51 :05 

Cancelado - A empresa ROPER SOLUCOES L TOA pão atendeu a 
solicitação quanto ao envio de documentação de 1lilaç.'io o proposta 
de preços adequada. 06112/2024 17:51 :05 

Arquivos Enviados pelos Fornecedores 
Item 

0001 

0001 

PORTAL 

Oata/Hore Enviado por Arquivo 

12/1212024 - 14:49:44 00.175.21810001-87 - ABREU Q~3 20~ <IP 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

1711212024 - 11: t4:18 69.391 .274/0001-55- SF ENGENHARIA ~320UztP 
EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

A autenticidade do documento pode ser venficada no site https://velidaarquivo.portaldecompraspublicas.com.b< 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 0611112025 às 15:58:41 . 
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Inabilitados J Desclassificados 
De ta Fornecedor CNPJ 

06/1212024 -15:34:52 ESTRELA 28.588.81310001·63 
EMPEENDIMENTOS L TOA 

Oetlllh• 

Item 0001 • Serviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no 
municlpio de Chapadinha/MA 

Não houve cumprimento da empresa ESTRELA EMPRENDIMENTOS L TOA quanto ao envio da documentação de habilitação e proposta adequada. 

06/1212024 - 17:51 :05 ROPER SOLUCOES LTDA 28.674.564/0001-29 ltern 0001 - Serviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no 
municlplo de Chapadinha/MA 

A empresa ROPER SOLUCOES L TOA não atendeu a solicitação quanto ao envio da documentação d0 habilitação e proposta de preQOS adequada. 

0911212024 - 14:18:10 APICE CONSTRUCOES 
LTDA 

04.361.448/0001·91 Item 0001 - ~rviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no 
municlplo de Chapadinha/MA 

A empresa APICE CONSTRUÇÕES L TOA não atendeu a solicitação registrada em sistema. Ficando desclassificada nesta licrtaçêo. 

16/1212024 -15:44:14 ABREU 00. 175.218/0001·87 
EMPREENDIMENTOS L TOA 

Item 0001 - Serviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no 
municlpio de Chapadinha/MA 

Análise da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços 

No âmbito da análise da documentação de habilitação e proposta de preços apresentada pela empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTOA, wnstatou-se que a mesma não 
atendeu integralment0 aos requisitos de qualificação técnica exigidos no edital. confonne detalhado a seguir· 

Ausência do Atestado de Capacidade Técnica: Não foi apresentado o documento que comprove e e•ecução de serviços similares, conforme exigido no subitem 9.26 do edital. 

Ausência da Certidão do CREA: A empresa não apresentou a Cerbdão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica iunto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA). em descumprimento ao mesmo subitem do edital. 

Dessa forma. considerando o não atendimento aos criténos de qualificação técnica previstos no odltat. ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA está desclassíficada por 
descumprimento ao subitem 9.26 do edital. 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
Intenção de Rec<J,.o 

18/1212024. 10:31 

Chat 
De ta 

21/1112024 -17:41 :00 

2211112024 - 15:39 

2211112024 - 15:40:22 

3011112024 - 18:10:36 

04/1212024 . 14:52:39 

0611212024 - 09:31:04 

0611212024 - 09:31 ::ia 

06/12/2024 - 09:44:57 

0611212024 - 09:45:00 

06/1212024 - 09:46:00 

0611212024 . 09:46:00 

06/1212024. 09:46:25 

06/12/2024 - 09:46:26 

0611212024 - 09:46:26 

0611212024 - 09:46:26 

06/12/2024 . 09:46:26 
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Apeffdo 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Recurso 

Fraae 

Justificativa para desligame11to da apHcação da ler complementar 12312006 em itens de Grande Vulto: 
CONFORME LEI GERAL DE LICITAÇÕES. 

O processo foi republtcado em 2211112024 As 15:39. 

Justificativa para desligamento da aplicação da ler complementar 12312006 em itens de Grande Vulto: 
CONFORME LEI GERAL OE LICITAÇÕES. 

O Pregoeiro adicionou o arquivo (15_-_EDITAL_P.E._043·2024_· 
_manut_e_cons_de_ruas_e_avenl%28RETIFICAD0%29_assinado.pdf) em 3011112024 às 18:10. 

O Pregoeiro adicionou o arquivo (termo de referêncla.pdf) em 04112/2024 às 14:52. 

Bom dia senhores licitantes. 

Dentro de alguns instantes iniciaremos os trabalhos relativos a esta llclta~o. 

Damos início à sessão pública do Pregão Eletrônico n• 04312024 - SRP. cujo objeto é o Registro de Preços 
para eventual contratação de empresa especializada pera execução dos Serviços de manutenção e 
conservação de ruas e avenidas no município de Chapadinha/MA. Em conformidade com o artigo 6°, inciso 
XXI, combinado com os artigos 17 e 56 da Lei n• 14.133/2021, Informamos que a sessão será realizada em 
duas etapas. Primeiramente, procederemos a anâlise das propostas apresentadas pelos licitantes. Após a 
conclusão desta etapa, daremos continuidade aos trabalhos com a realização da rodada do lances, quando 
aplicável. Ressaltamos que todas as comunicações desta sessão serao realizadas exclusivamente por mei 
do chat deste portal. Solicitamos que fiquem atentos a esse canal de comunicação. garantindo. assim. o bom 
andamento dos trabalhos e o cumprimento dos prazos previstos. Desejamos uma boa licitação a todos. 

O processo está em fase de análise das propostas 

O item 0001 teve uma proposta do R$ 1999999.90 cancelada pelo Pregoeiro. 

Motivo: Empresa não atendeu ao subitem 5.7.1. que reza que: O prazo de validade da proposla não sera 
inferior a 90 (noventa) dias. a contar da data de sua apresentação. I 

As propostas forem analisadas e o processo foi aberto 

No modo de dispota aberto e fechado a etapa de envk> de lar.oes da stts~ão pubhca le â duração de quinze 
minutos. 

EncerradO o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente os lances e. 
transoomdo o período de até dez minutos. aleatoriamente determinado. a recepção e lances será 
automaticamente encerrada. 

Encerrado o prazo anterior. o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da ofe 
os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores âqoela possam of 
fechado em até cinco minutos. que será sigiloso até o en,,.rramento deste prazo. 

Conforme o artigo 2° da Instrução normativa n• 3 de 4 de outubro de 2013. o interval 
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos o o in rvalo en 
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. 

A autenticidade do documento pode sor verificada no site https:f/\l'all-Oaarquivo.portaldecompraspublieas.oom.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas om 0611112025 às 15:58:41 
Código verificador: EFFF43 
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06/1212024 - 09:46:30 

0611212024 - 09:46:30 

06112/2024 - 10:01 :32 

06/12/2024 - 10:11:31 

06/1212024 - 10' 11:31 

06/12/2024. 10:16:31 

06/12/2024. 10:16:31 

06/12/2024 - 10-21.35 

06/12/2024 - 10:21 :35 

06/1212024. 10:23:46 

06/1212024 - 10:52:45 

06/12/2024 -13:27:34 

06112/2024 - 13:33:03 

06/1212024 - 13:33:03 

e 06/1212024 - 15:34:52 

06/1212024 - 15:34:52 

0611212024 - 15:34:52 

06/1212024 - 15:34:52 

06112/2024 - 15:36:48 

0611212024 - 15:36:48 

06/12/2024 -17:51:1)5 

06/1212024 - 17'51:05 

0611212024 - 17:51 :05 

0611212024 - 17:51:05 

06112/2024 - 17:51 :58 

0911212024 - 09:39:00 

09/1212024 -09:45:31 

e 09/1212024 - 09.45:31 

0911212024 - 14:18:10 

09/1212024 - 14:18:10 

0911212024 - 14:t8:10 

0911212024 - 14:18:10 

09/1212024 - 14:19:17 

10/1212024 - 11:12:01 

11112/2024 - 10.52.08 

11112/2024 - 16:58:24 

1211212024 - 14:33:35 

1211212024 - 14:33:59 

1211212024. 14:34:45 
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Sistema 

Slsloma 

Sistema 
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Sistema 
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Sistema 

Sistema 

Slsleme 

Sisloma 

Sistema 

Sistema 

Pregoeíro 

PregO&!ro 

Progoetro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 
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O (em 0001 foi aberto pelo P<eooeiro. 
<1 00704 

O item 0001 tem empresas beneflCladas pela LC 12312006 em sua dospula, po<ém o beneficio foo 
desabililado para o prooesso. 

o item 0001 entrou em lempo nlealó<lo. 

Para o item 0001 , o autor da orerta de valor mais baixo. os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores Aquela podem orartar um lance nnal e fechado até 06/12/2024 às 10:16.31 . 

Os autores das orertM dos aegulntM vllk>rM também podem ofertar um lance final e rechado: R$ 
1.749.998.00, RS 1 750.000,00. RS 1.850.000,00 

A fa1<1 de lances fechados do ftem 0001 foi ence<Tada em 06/12/2024 ás 10 16'31. 

o rtem 0001 IOt encemtdo 

O Item 0001 teve como 1111'emaianto ESTRELA EMPEENOIMENTOS L TOA - ME com lance de RS 
1 500.000.00 

lmc1ada a leso de negodaçAo 

A data limite para negoolaçAo lo1 defMltda pelo P<"9""''° para 06/12/2024 às 10 43. 

A data limito de intonÇIO de recursos para o item 0001 foi definida pelo pr99oeiro para 06112/2024 és 11:02. 

Boa tarde. 

Foram sol1citades dil1g6nclas para o otem 0001. O prazo de envio é até lts 15 32 do dia 0611212024 

Motivo: Prezado(•) representante da empresa Estrela Ernpreend1mento1 Ltda, Em atenção ao pregão de 
eletronico 04312024-SRP. Informamos que a sua empresa foi dedareda vencedora do certame. Assim, 
S-04ici1amos, com e mtxlma urgência. que sejam encamlnhados. no ptllZO de até 02 (duas) horas, os 
seguintes documenloe Documentação de l'labill!açto oompleta. oonfotme exigido no edital: Proposta de 
l)<eços ajustada eo valor vencedor O não atendimento a esta 90licltação no pr1120 estabelecido podera 
acarretar na deacless#lcaçêo da proposta, conlonne l)<eWto no edilal e na legislação vigente. Agradecemos 
desde jâ pele atenção e aguardemos o emno. 

o fornecedor ESTRELA EMPEENOtMENTOS L TOA'°' deaclauiflcado no prooesso 

Mobvo: Não houve cumprimento da empresa ESTRELA EMPRENOIMENTOS l TOA quanto &o envio da 
documenlaçAo de hat>ll1lação e proposta adequada 

O fomeoodor ESTRELA EMPEENOIMENTOS l TOA 104 deacla111hcado para o otem 0001 pelo pregooiro. 

O item 0001 tem como novo arrematante ROPER SOLUCOES L TOA com lance de R$ 1.747.998,00. 

Foram solicot&das diligências para o Item 0001. O prazo dt envio é alO às 17 36 do cJia 06112/2024. 

Motivo. PreU1do(a) representante da empresa ROPER SOLUCOES L TOA. Em atenção ao pregão de 
eletrõnlco 04312024-SRP. Informamos que a sua empresa foi declarada vencedora do certame. Assim, 
solicitamos. oom a méJ<Jma urg6ncta. que sejam encaminhados. no pra7o de até 02 (duas) horas, os 
seguintes documenloe Documentação de habolilaçào ~a oonforme exigido no edrtal; Proposta oo 
pr8Ç(>$ ajustada IO valot vencedor O não atend«nenlo a '818 aollcotaçào no prazo estabelecido poderá 
acarretar na de9cle1siftc&Çio da proposta, conlonne prev11to no edltlll e na legislação vigente. Agradacemos 
desde jé pela etençAo e eguan!arnos o envio. 

O fomac:.do< ROPER SOLUCOES L TOA f04 desclasslftcado no proceHo 

Mobvo: A empreu ROPER SOLUCOES l TOA não atendeu a sollcltaçào quanto ao onvio da doc.1men1ação 
de habohtaçào •proposta da preçoe adequada. 

O forna<:edor ROPER SOLUCOES L TOA foi desclassificado pnro o 11am 0001 pelo pregoeiro. 

O item 0001 tem como novo arrematante APICE CONSTRUCOES L TO/\ com lanoe de R$ 1.750.000,00. 

Devido o encerramento do ho<ario de expediente os trabalhos relativos a esta Ncltação ficarão suspensos, 
retornaremos aegun<la roira 09/12/2024, às 09·30h 

Bom doo senhores loc11an1es 

Foram solicitadas dit1g6nckls pera o item 0001. O praro deenvk> é elé ét 11'45 do dia 0911212024 

MolJvo· Prezado(a) representante da empresa APICE CONSTRUCOES l TOA. Em atenção ao pregão de 
eleltõntco 043/202•-SRP. lnfOffTUllTIOS que a sua ernpMsa foi d..:lareda vencedora do certame. Assm, 
sdldtamos oom a n.-xJrna urg6ncia, que sejam encaminhedoa, no prazo de até 02 (duas) horas. os 
segu1ntes documentoe Documentação de habilitação completa, oonlorme exigido no edrtat; Proposta de 
preços &jU1tedo ao v&IOr vonoedor O não atendimento a o&ta IOllcitação no 1><azo eslabelocido poderá 
acarrelar na dMdassificaçAo d• proposta, oonforme prev11to no edrtal e no legislação vigente. Agradeoemos 
desde já pel8 atenÇIO e aguardamos o envio. 

O fornecedor APICE CONSTRUCOES l TOA íoi desclassificado no processo 

Motivo: A ompresa APICE CONSTRUÇÕES l TOA não atendeu a sollcltaçllo registrada em sistema. Ficando 
desclassiftcada nosta llcil1tçfto. 

O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassiflce<kl para o Item 000 f pelo pregoeiro. 

O item 0001 tem oomo novo arrematante ABREU EMPREENDIMENTOS LTOA oom lanco de R$ 
1 850.000,00. 

A sessão ficalâ suapensa ,.torrnlremos amanhã 10 12.202• o• 08 30h 

Bom doa senhores hcoianles a sessAo prevista pra oonlll'luldede hot8 b 08 30h ftca adiad~ para amanhã 
11.12.2024 • s 09ll Dffde .. agradeçO 8 compreensão de lodos 

Bom d•• Devido o •nd-10 de outros prooesso6 no órglo noo lol possfvo4 o retom as 09h. Desta looma 
daremos proesagu1mento aa 14 30 hoje Desde ia agradecemos a compress6o do t 

RETIFICANDO· Bom dia Devido o andamento de outros processos no ó<g6o nao 1 
09h Desta rorma daremos prosseguimento amanhã as 14:30h. O.ade )a agradece 
todos. 

Boa tarde senhores llcilllntos 

Daremos neste momento oonllnuidado aos trabalhos relativos e esta llcilaçtlo 

Foram ~ic1tadas d11i9ênci11s f)llra o item 0001. O prazo de envio é llé 

A eutontlcid8de do~ pode ser verificada no "'-e h~J/valldaerquivo potlaldeoompr'a- oom br 
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1211212024 - 14·34·45 

12/1212024. 14:49:44 

1211212024. 16:23:54 

1611212024. 15:36:10 

1611212024 -15;36·29 

1611212024 • 15:43:35 

16/1212024. 15:44:14 

16/1212024 . 15:44:14 

16/1212024 . 15:44:14 

16/1212024 - 15:44:14 

16/12/2024 - 15:55:20 

1711212024 - 10: 18:17 

1711212024 • 10:19:14 

17/1212024 - 10:19:14 

1711212024 . 11:14:16 

17112/2024 - 12:14:50 

1811212024 • 10:13:27 

1611212024 - 10.17:04 

18112/2024 - 10:19:52 

18/12/2024 - 10:20:12 

18/1212024 - 10:40:21 

20/1212024. 11: 10:29 

26112/2024 - 11 :36:55 
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n C.0 7 0~ 
Motivo· Prezado(•) tepresentante d& empresa ABREU EMPREENOIMENTOS l TOA. Em atenção ao pregoo 
de el&trõnlOO 043/2024-SRP. infDm'IM>OS que a sua empresa foi dootaracta ven<:edo1'8 do certame. Assim, 
solicilamos, com e maldme u~neia. que sejam enaiminhados. no prazo de até 02 (duas) horas. os 
seguintes documentoa: Oocum<1n1açAo de habililação oompleta. conforme exigido no edital; Proposta de 
preços ajusta<la ao valo< vencedor. O oão atendimento a esta sotlcltaçAo no prazo estabelecido poderá 
acarretar na dHCtaSllflcaçAo da proposta, conforme previsto no edital e na leglslaç~o vigente. Agradecemos 
desde já pela atenção e aguardamos o envio. 

A diligência do item 0001 foi anexada ao processo. 

Boa tarde senhores licitantes A .... ao ficara suspense pera analise de proposta e validação de 
documenlacao de habilitação da ompresa ABREU EMPREENOIMENTOS L TOA. Retornaremos na segunda 
feira 16.12.2024 11 15h Obngado a todos. 

Boa tarde senhorH locitantes 

Faremos ,_19 momento nossas considerações referente a documenlaÇAo de habiitaçAo e p<oposla de 
preços da empresa ABREU EMPREENOIMENTOS l TOA. 

Análise da Oocumen!AlçAo de Haboíltaçáo e Proposta de PreQos No êmblto da análise da documentação de 
habdltaçio e proposta de pr990s apresentada pela emprflN ABREU EMPREENOIMENTOS l TOA. 
constatou-se quo a meams não atondeu integratmenle aoe requis~oe de qualincação técnica exigidos no 
odital, conlorme det&lhldo a seguir. Ausência de Atoslado de Ca1>11cidedo Técnica. Não foi apresentado o 
documento que comprove a execução de serviços similares. conforme oxigido no subitem 9.26 do edital. 
Ausência da CertldAo do CREA: A empresa não apresentou a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 
Jurídica junto 90 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). em descumprimento ao mesmo 
subitem do edital. Oeua forma, considerando o não atendlmsnlo aos critérios de qualificação técnica 
previstos no edital, ABREU EMPREENDIMENTOS L TOA estâ detclossoficada por descumprimento ao 
sub<lem 9.26 do edital 

O fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTOA foo des<:lusllleado no processo 

MoWo Anàlise da Oocumentaçào de Habiltação e Propotta de Preços No êmboto da análise da 
documentaçlo de hebilltação e pr()pOSla de p<eç<)S apceseolada pela empresa ABREU 
EMPREENOIMENTOS l TOA, constatou-se que a mesma nllo ltencleu integralmente aos req111S1tos de 
qualifocação técroca eiugodos no edital, oonfonne detalhado a seg1.w Aus()ncia de Atestado de Capacidade 
Técrnca: Não foi •-lado o documento que comprove a execuçOO de serviços Stm~ateS. contorme 
exigido no subltem 9 26 do edital Aus6ncla da Certidão do CREA A empcasa oão apceseniou a Certidão de 
Registro e Quitação de Peuoa Jurldlca junto ao Conso4ho Regional de Engenharta e Agronomia (CREA). e<n 
descumpMalto ao mHmo subítem do edital. Oessa 1Dm'l8, conalderando o não atendimento aos critérios de 
qualificação técniC8 prevl1toe no edital, ABREU EMPREENOIMENTOS L TOA eslá desclassificada por 
descumprimenlo ao subttem 9 26 do edital. 

O fornecedor ABREU EMPREENOIMENTOS L TOA foi detlciassiflcudo pora o ltorn 0001 pelo pregoeiro. 

O item 0001 tem como novo arrematante SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA com 
lance de R$ 1.880.000.0-0. 

A sessão ficarll &uspensa relomaremos amanhã 17 12 2024. és 10h para danmos continuidade aos trabalhos 
referentes a esta loctt&ção Obrigado a lodos. 

Bom dia senhores lte11antes 

Foram sdicitadas d•llgtncias peta o •tem 0001. O p<aZO de envio 6 at• és 12 19 do doa 1711212024. 

MolM>. Prezado(•) repl8&anlante da empcasa SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA. 
Em atenção ao preg6o de etettõnlco 043/202...SRP, informamoe que a sua empresa foi declarada vencedora 
do certame Assim, aollcllamos, oorn a máxima urg6ncia, que sejam eneemtnhados. no prazo cie até 02 
(duas) horas. oe Nguintes documentos: Oocumentação de habílltac;io completa. conforme e•lgldo no edital, 
Proposta de preços ajutteda ao valo< vencedor. O não atendimento a ostn sotlcllação no prazo estabelecido 
podenl acarretar na detlciassincaç•o ela proposta, conforme previsto no edrtal o na legislação vigente. 
Agradecemos deade já pela atenção e aguerdamos o envio. 

A dlllgênclo do Item 0001 foi anexada 90 processo. 

Boa tarde senhores llcllantes. A sessão ficara suspensa pifa analiso do r>ropost• e validação de 
clocumentacao de habllitaçào da empresa SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA. 
Retomaremo& na quarla f9lra 18 12 2024, as 10h. Obrigndo e lodos 

Bom dia senhores l!Cllantos F aremcMi neste momento nosses conS<doraçõos acerca ela analise realizada na 
documentaçAo de hlbMltaç&o e proposta de preços da empresa SF ENGENHARIA EXECUTORES E 
CONSULTORES l TOA 

ANÁl.ISE OE PROPOSTA E OOCUMENT AÇÃO OE HABILIT AÇAO Em anál1t1e é propos1a de preços e à 
documentaçllo de habílllaçlo apresentada pela empresa SF Engenhane Executores e Consultores lida., 
verifocamos que - proposta não se ceracteriza como in<lxequfvel e atende ontegr..rmente aos requ1s~os 
estabe4ecidoe no Tenno de RefM6naa. No que tange à doe>Jmentaçêo de hlllilrtaçlo, a empresa cumpriu 
todos os ctiténos exlgldos pelo edital, alendendo aos segulnles aspectos Habiht&ção Jurídica; Rogularldade 
Fiscal e Trabalhista; Ouel1flcaçêo Técnica: Qualificação Econõmlco-F1naneeira. Dessa forma, a empresa SF 
Engenharia Execuloret e Consultores ltda. encontra-se devidamente closslficada nesta licitação, referente 
ao Pregão Eletrõoloo nº ()4.3/2024-SRP. 

ara o item 0001 tol hllblhtado o declarado vencedor o fornecedor SF ENGENHARIA EXECUTORES E 
ONSUL TORES L TOA 

ta limite de Intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro pera 18/12/2024 âs 10:31 . 

o foi rinsllzada e o processo foi encaminhado para ed1udocaçao 

1 fo• adjudicado por Vênia Ouarte Mota Souza 

--
lf, 

\, 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

\. 

Resultad~a Adjudicação '---... 

Item: 0001 fse"'ços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no municlpio de Chapadlnha/MA.ialor Referência: 
2.000.000 00 ./ 

Fornecedor ; · 

SF ENGENHARIA EXECyTORES E CONSULTORES LTOA 
(69.391.274/0001-55) / 

Sltuaçio 

Adjudicado em: 20112/2024 • 11:10:29 ·Por: V&nla Duarte Mota Souza 

PORT.l\L 
Pt •,(•f·I ·~~; t:-!)HU:. :.s 

A autenticidade do documento pode "''verificada no site httpa://\lalldurqulvo.portaldecompraapublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/09/2025 às 09•:58:59, 
Código verificador: E1E36F 

Valor Total / 

1.880.000,00 
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SECRETARIA DE 

LICITAÇÃO 
E COMPRAS 

\ 

DESPACHO 

/.u:á7C8 
( '18 ·• -

OraC. "'º~~ ... jV' 

\ 

À 
Assessoria jurídica 

Anexo ao pr sente estamos encaminhando o processo licitatório nº 
043/2024-SRP na modalidad REGÃO ELETRÔNICO, que versa sobre o Registro de 
Preços para eventual cont tação de empresa para execução dos serviços de / 
manutenção e conservação ruas e avenidas no municipio de Chapadinha/MA, 
para análise, e demais providênc cabíveis. 

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA 
CNPJ nº 06.117.709/0001 -58 - E-Mail: cplchapadinha2021@gmail.com 
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PARECER JURÍDICO 

Origem : Comissão Permanente de Licitação do Municí1 

Interessado (a): Secretaria Municipal de Administração de Chapadinha. 

Processo Administrativo nº 4887 /2024 / 

Pregão Eletrônico nº 043/2024-SRP / 

Relatório 

EMENTA: DIREITO AOM lNISTRATIVO. PARECER 

CONCLUSIVO. PREGÃO ELg RôNICO. 

OBSERVÂNCIA DA LEI 14. 133/2021 /ÓPfNATIVO 

PELA APROVAÇÃO DA FASE INTERNA. 

Trata o presente expediente de processo administrativo que tem por fi nalidade a 

aquisição de serviços para o: "Registro de Preço para eventual contratação de empresa para 

execução dos serviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no município de 

Chapadinha/MA'. mediante licitação pública, na modalidade Pregão, em sua fo rm a 

eletrônica, conforme justificativa e especificações constan tes do Termo de Referênc ia e seus 

anexos. 

Os seguintes documentos são rel evantes para a análise jurídica: I) Documento de 

formalização da demanda; II) Despacho da Secretaria Competente; III) Pesquisa de 

mercado com cotações de pregos (projeto básico); IV) Termo de Reserva Orçamentária; 

V) Estudos técnicos preliminares; VI) Justificativa; VII) Autorização; VIII) Termo de 

referência; IX) Minuta do Edital, contrato e anexos. 

É a síntese do necessário. 

Análise Jurídica 

Finalidade e abrangência do parecer jurídico. A presente manifestação jurídica tem o 

escopo de ass i~tir a autoridade a~sessorada no contr°l. prév io. de l~~alidade, conforme 

estabelece o artigo 53, l e li, da Lei n.0 14.1 33, de 202 1 (Nova Le i de L1c1tações e Contratos 

- NLLC): 

Art.53. Ao .final da fase preparatória, o processo 

.licilatório seguirá para o órgão de assessoramento 
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de legalidade mediante análise jurídica da cont~a -o. 
,_,..,"'--i!Sliil:í.. 

A Análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os d~ 

aspectos envolvidos, como os de natureza técni ca, mercadológica ou de conveniência e 

oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com 

questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC n.0 07, do Manual de Boas Práticas 

Consultivas da Advocacia-Geral da União: Enunciado BPC n.0 7 

A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com 

potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter 

justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se 

posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais 

corno os técnicos, administrativos ou de conveniência ou 

oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou 

formular recomendações, desde que enfatizando do o caráter 

discricionário de seu acatamento. 

O artigo 18, incisos I a XI, da Lei n.0 14.133/202 1, "abelecem as regras a serem 

seguidas pela administração para realização do proced imento licitatório, cuja redação é a 

segu inte: 

' 
· Art. Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é 

caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o 

plano de contratações anual de que trata o inciso Vll do caput cio 

art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis 

orçamentárias, bem como abordar todas as considerações 

técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na 

contratação, compreendidos: 

1 - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em 

estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público 

envolvido; 

II - a definição do objeto para o atendimento ela necessidade, por 

meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou 

projeto executivo, conforme o caso; 

III - a definição das condições ele execução e pagamento, das 

garantias exigidas e ofertadas e das condições ele recebimento; 

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços 

utilizados para sua formação; 

\ 
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'Otue f4,0iíd ........... V - a elaboração do edital de licitação; 

VI - a elaboração de minula de contrato, quando ne'2es~•~..-it 
constará obrigatoriamente como anexo do edital de lici~ . 

VII - o regime de forneci mento de bens, de prestação de serviços 

ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados 

os potenciais de economia de escala; 

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o 

modo de disputa e a adequação e eficiência da forma ele 

combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da 

proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso 

para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida 

do objeto; 

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais 

como justificativa de exigências de quali ficação técnica, 

mediante indicação das parcelas de maior relevância técn ica ou 

valor significativo do objeto, e de qualificação econômico­

tinanceira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento 

das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por 

melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 

pertinentes à participação ele empresas em consórcio; 

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da 

licitação e a boa execução contratual; 

XI - a motivação sobre o momento da divu lgação do orçamento 

da 1 ;c;iação, obscc'8do o art. 24 7 Lc;, 

Nessa quadra, preleciona o art. 82, da Lei n.0 14.133/2021, que é conteúdo obrigatório 

nos edita is licitatórios 

1 - as especi ft cidades da lic itação e de seu obj eto, 

inclusive a quantidade máxima de cada item que 

poderá ser adqu irida; 

II - a quantidade mínima a ser cotada de unidades de 

bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida; 

Ili - a possibi lidade de prever preços diferentes: 
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a) Quando o objeto fo r realizado ou entregue~~i12íaliil.-M'6" 
diferentes; 

b) Em razão da forma e do local de acondiciona~ 

c) Quando admitida cotação variável em razão do 

tamanho do lote; 

d) Por outros motivos justificados no processo; 

IV - a possibilidade de o licitante oferecer ou não 

proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto 

no edital, obrigando-se nos limites dela; 

V - o critério de julgamento da lic itação, que será o de 

menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de 

preços praticada no mercado; 

VI - as condições para alteração de preços registrados; 

VII - o registro de mais de um fornecedor ou prestador 

de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço 

igual ao do licitante vencedor, assegurada a 

preferência de contratação de acordo com a ordem de 

classificação; 

VIII - a vedação à participação do órgão ou entidade 

em mais de uma ata de registro de preços com o 

mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já 

tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha 

registrado quantitativo inferior ao máx imo previsto no 

edital; 

IX - as hipóteses de cance lamento da ata de registro de 

preços e suas consequência. 

Ana lisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, 

constata-se a presença da definição do objeto e das j ustificativas para a sua contratação, a 

autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o 

estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, o termo de referência, o decreto de 

designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a minuta do Edital. Desta fonna, é possível 

aferir claramente que os autos do processo encontram-se devidamente instruído, atendendo 

as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a so lução mais adequada para atendimento 

da necessidade pública. Do mesmo modo, o critério de julgamento, qual seja, o ~nor valor 

por item, atende o que determina o art. 6º, inciso XLI , da Le i n.º 14.1 33/2021(cuja redação 

é a seguinte: 
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Art. 6° Para os fins desta Lei, consid_,,o.
11 
.. .._._ .. 

X LI - regão: modalidadcfQe licitaçã°' obrigatór' 

para aquisição de bens serviços co~_ , 

critério de julgamento podsrá ser o de men~· 
ou o de m_aior desconto. 

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame encontrasse em consonância 

com as exigências mínimas exigidas pela NLLC para fins de contratação nesta nova 

sistemática de licitações públicas 

Da Minuta do Edital 

Conforme já informado ao norte, a elaboração da minuta do edital é um dos elementos 

que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido 

à anál ise jurídica contendo quatro anexos, quais sejam: o estudo técnico preliminar, a ata de 

registros de preços, o termo de referência e a minuta do contrato. Diante do apresentado, 

afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de fora clara e com a devida 

observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/202 1 /ciue assim dispõe 

Art. 25. O editai deverá conter o objeto da licitação e 

as regras relativas à convocação, ao julgamento, à 

habilitação, aos recursos e às penalidades da licitaçcio, 

à .fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do 

objeto e às condições de pagamento 

Diante do apresentado a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a 

modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma 

eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na 

categoria de bens comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição 

objetiva e usualmente encontrados/o ercado, atendendo o disposto nos incisos xm e XLI, 

do artigo 6° da Lei nº 14.1 33/2021 

l 

A Minuta do Contrato 

Observa-se, por se tratar de fornecimento de objeto de forma contínua, a ser entregue 

parceladamente, de acordo com a necessidade da Contratante, se faz necessário que o acordo 

firmado seja devidamente instrumentalizado em contrato, visto não se enquadrar nas 

hipóteses de exceção quanto a obrigatoriedade do instrumento, conforme disposto no artigo 

95 da Lei nº 14.1 33/2021. 



Tendo a minuta do contrato as seguintes cláusulas: documentos, objeto, obrigações 

da Contratante e Contratada, preço, dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento 

do objeto, alterações, sanções administrativas, vigência, extinção do contrato, casos omissos, 

publicações e eleição de foro. 

Nesta esteira, o artigo 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são 

necessárias nos contratos administrativos, senão vejamos: 

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que 
estabeleçam: 

l - o objeto e seus elementos característicos; 

li - a vinculação ao ed ital de licitação e à proposta do 
licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a 
contratação direta e à respectiva proposta; 

Iíl - a legislação aplicável à execução do contrato, 
inclusive quanto aos casos omissos; 

IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a 
data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e 
os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for 
o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento; 

VII - os prazos de início das etapas de execução, 
conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, 
quando for o caso; 

Vlll - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a 
indicação da classificação funcional programática e da 
categoria econômica; 

IX - a matriz de risco, quando for o caso; 

X - o prazo para resposta ao ped ido de repactuaçâo de 
preços, quando for o caso; 

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento 
do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso; 
XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena 
execução, quando exigidas, inclusive as que forem 
oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de 
valores a título de pagamento; 

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados 
os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas nonnas 
técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e 
assistência técnica, quando for o caso; 

XIV - os direitos e as responsabilidades das pa11es, as 
penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases 
de cálculo; 

XV - as cond ições de importação e a data e a taxa de 
câmbio para conversão, quando for o caso; 
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XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas 
para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na 
contratação direta; 

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências 
de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

XVlll - o modelo de gestão do contrato, observados os 
requisitos definidos em regulamento; 

XIX - os casos de extinção. 

Portanto, a minuta do contrato encontra-se com as c láusulas mínimas devidamente 

amparadas na Lei nº 14.133/2021, em especial por se tratar de objeto rotineiro, sem aferição 

de riscos aparentes para a Administração Pública e não se enquadrando como contratação de 

alto valor. 

Outrossim, os requisitos para a qualificação dos licitantes previstos no ed ita l, bem 

como os tópicos destinados às demais fases do processo 1 ic itatório, encontram-se 

devidamente de acordo com os parâmetros definidos na Lei 14.133/2021 e Decreto Federal 

1 1.462/2023. 

Em relação aos requ isitos fo rmai s da minuta do edital, do termo de referência, da 

minuta do contrato, em que são evidenciadas as obrigações de cada parte de forma clara, e 

nos demais anexos, verifica-se que estes estão de acordo com as exigências legais impostas 

na Lei nº 14.1 33/2 1 para início e validade do certame. Estando, pois, toda a tramitação 

aparentando a plena regularidade legal sobre seus procedimentos, crê-se na regularidade do 

procedimento até o presente compasso, pelo que se conclui o que segue. 

Res ult ado t' ~ 

~ f: ' Participaram do proce o licitatório as lic itantes: SF ENG~HJ\RIA EXECUTORES 

E CONSy_LTORES LTDA, JR CONSTRUTUR; EIRELl / APICE CON~UTORA 
EIRELI;iBREU EMPREENDIMENTOS L TDA,lROPER SOLUÇÕIJS LTDA, ESTRELA 

EMPREEN DIMENTOS LTDA e IDL EMPREENDIMENTOS LTD..fconfonne as propostas 

enviadas e presentes na ATA FINAL. 

Não houve intenção de recurso .. 

Tendo como v~cedor da licitação Sr ENGENHARIA EXECUTORES E 

CONSULTORES LT~.Afvencendo todos os itens da lic itação. 
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Conclusão 

PELO EXPOSTO, ressalvado o juízo de mérito da Administração, bem como os 

aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise dessa Assessoria Jurídica, 

diante da documentação juntada aos autos, conclui-se pela regularidade do procedimento até 

o presente momento, para regular prosseguimento do presente Pregão Eletrônico, SEM 

RESSALVAS. 

É o Parecer, que submeto à análise superior. 

Samara Nisley Furtado Lima da Ananias. 

Assessoria Jurídica Municipal de Chapadinha. 

5...,..., Faltado lina 
Ã$Mttoria Juridica 

OAB 273211MA 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

- - ,. / .... ~ 
TERMO DE HOMOLOGAÇAO DO PREGAO ELETRONICO Nº 043/2024-~KP 

PROC. ADM. Nº 4887/2024 / 

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Administração, Município 

de Chapadinha/MA, através de sua Secretária Adjunta de Administração, toma público 
para conhecimento dos interessados, o julgamento çlas propostas de que trata o processo 
licitatório do Pregão Eletrônico nº 043/2024-SRP/que teve como objetivo a seleção das 
melhores propostas para Registro de Preços para eventual contratação de empresa 

para execução dos serviços de mab'utenção e conservação de ruas e avenidas no 
município de Chapadinha/MA.Íoi em toda sua tramitação atendida a legislação 
pertinente. Desse modq( satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo 

licitatório nº 043/2024--SRP. Adjudicada a proponente a empresa SF ENGENljARJA 
EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ. 69.391.274/0001-55/ Rua r­
Renato Viana, nº 110 lvar Saldanha- CEP: 65036000- U~A- Município: São Luís, 
vencedora desse c~ttame no valor de R$ 1.880.000,00 (Hum milhão, oitocentos e 
oitenta mil reais)/nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto. 

I 
Chapadinha/MA, 26 de Dezembro de 2024. / 

ministração 
Competente 

' ~ ... 

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - Chapadinha/MA 
CNPJ. nº 06.117.709/0001-58 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO no,o7 f8 
Prefeitura Municipal de Chapadinha ~ .i.. , 

Prefeitura Municipal de Chapadinha 1"'is -~--
Registro de Preços Eletrônico - SPR 043/2024 · oiuc.1\1.º ..._~~;At 

Resultado da Homologação 

0001 ( Serviços e manutenção e conservação de ruas e avenidas no munlclplo de Chapadlnha/MA -'~/C - Valor Referência: 
2.000.000 00 

Silu•çAo Fornecedor I 
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES L TOA 

Valor Final 

1.880.000,00 

ValorTollll 

1.880.000.00 Homologado em 2611212024 11 :36:55 Por: 

PORTAL 
11 (.{lMf"1:.;- l"'1,l(~UCA5 

Vànie Duarte Mota Souza 

A autenticidade do docunento pode ser venficada no site https;/lv8'ldaarquivo.po<1aldecompraspublícaa.com.br 
Documento ge<edo eletronicamente no Portel de Compnis Púbíicaa em 2Sl02/2025 às 17.5~28. 
Código verltlcador. BB426C 

~ 
~ 
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VENCEDORES DO PROCESSO ;;;sif:.071 9 ' 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

Registro de Preços Eletrônico - SPR 043/2024 

.ºruc"~2A 
AS&.4tf!-

sF ENGENHARIA ExÍCUTORES E CONSULTORES L TD~ipo: ME - LC123: Sim - Documento 
69.391 .27 4/0001-55 /Endereço: rua renato viana, nº11 O 
ivar saldanha - CEP: 65036000 - UF: MA - Município: São Lurs - Telefone: (98) 3301-5181 
Código/ Produto Modelo M81CA/Febrlcante 

N/C 

Ql.de Velor Unltério Valor Tola! / 

0001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E N/C 
CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO/ 
MUNICIPIO DE CHAPADINHAIMA 

1 SVÇ R$ 1.660.000.00 RS 1.680.000,00 

PORTAL 

TOTAL DO VENCEDOR 

Valor Total: R$ 1.880.000,00 / 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site httpa:l/llalidaarqulvo.po<taldecompraspublicas.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públlcaa em 25/0212025 às 17:52:48. 
Código verificador: 884260 

R$ 1.880.000,00 / 



1 

, 

RANKING DO PROCESSO 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 
Prefeitura Municipal de Chapadinha 

Registro de Preços Eletrônico - SPR 043/2024 

-

0001 - Serviços de manutenção e conservação de ruas e avenidas no municlpio de Chapadinha/MA 1 
Valor de Referência: 2.000.000 00 
FO<Meedor CNPJ/CPF Valor Unl!Mto Qu.ltldede Modelo Metea/ Fllbricante 

ESTRELA EMPEENDIMENTOS 26.588.613/0001-63 R$ 1.500.000,00 1 obra obra 
l TOA (Oescl1nab/Rejeitado) 

ROPER SOLUCOES l TOA 28.674.564/0001-29 R$ 1.747.998,00 
(Oescllneb/Rejeit11do) 

APICE CONSTRUCOES l TOA 04.361.44Ml001-91 RS 1. 750.000,00 1 N/C N/C 
(Oesellnab/Rejeitedo) 

ABREU EMPREENDIMENTOS 00.175.216/0001-87 R$ 1.650.000,00 1 N/C NIC 
l TOA (DescJlnab/Rajaltado) /e: 

69.391.274AXl01-55 / ( SF ENGENHARIA EXECUT ES R$ 1.880.000,00 1 N/C N/C 
E CONSULTORES l TOA 

IDL EMPREENDIMENTOS L TOA 00.513.233/0001-98 RS 1.900.000,00 1 N/C N/C 

JR CONSTRUTORA EIRELI 12.505.371/0001-04 R$ 1.999.999,90 , N/C NIC 
(Oetc/lnab/Rejeltado) 

PORTAL A autenticidade do documento pode ser vemicada no site https://\raUdearquivo •. portlldecornprupubíoc:aa.com.br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/02/2025 •• 17:53:17. 
Código verllleedor: 884276 

llpo LC 123/2006 

ME Sim 

ME Sim 

EPP/SS Sim 

EPP/SS Sim 

ME Sim 

EPP/SS Sim 

EPP/SS Sim 



PREFEITURA MUNICIPAL ESTADO DO MARANHÃO 
GOVERNO MUNICIPAL ( · 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO%;, , Q 7~ 

CHAPADNIA 
no 1. l , 1l . 

tlS IMD:!'r;illill' ·---

Compromisso e Desenvolvimento 

1 

OfOC. l\lº~....,.r.v, 
Declaração de Não Necessidade de Ata de Registro de Preços 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ: 06.117.709/0001-58 
Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 31 O - Centro, CEP: 65.500-000 - Chapadinha(MA) 

Declaração 

Em atendimento ao disposto na Lei nº 14 . 133/2021 ,~rtigo 82, parágrafo único, e 
demais legislações correlatas, declaramos quefi elaboração de Ata de Registro de Preços 

a (ARP) para o Processo Licitatório nº 043/2024ÍSRP não é necessária, visto que o valor total e• licitado foi contratado em sua integralidade. 

O objeto da lici tação Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
para execução dos serviços ~e manutenção e conservação de ruas e avenidas no 
município de Chapadinha/MNfoi adjudicado e contratado conforme previsto no edi tal e no 
contrato celebrado sob o nº 340/2024. O quantitativo previsto no termo de referência foi 
integralmente contemplado, não havendo saldos ou necessidades remanescentes que 1 
justifiquem a elaboração de ARP. 

Declaramos ainda que a contratação foi realizada em conformidade com os princípios 
da economicidade, eficiência e vantajosidade para a A)k'ninistração Pública, cumprindo 
todos os requisitos estabelecidos na Lei nº 14.133/2021./ 

Atenciosamente, 

Vâ n ia A-ttitAl:I' 

Secretária Aalt'ff!\.....,~ 

Av. Presidente Vargas, nº 31 0 - Centro • CEP: 65.500--000 - Chapadinha/MA 
CNPJ. nº 06.117.709/0001·58 



DIÁRIO OFICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA 

QUINTA-FEIRA, 21 DE l)EZEMBRO DE 2024 VOL. 04, N° 3488 - PÁGINAS: 04 

ATOS MUNICIPAIS 

ERRATA AO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2024-SRP 
Processo Adm. nº 5400/2024 

Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para aquisição de combusUveis automotivos derivados de petróleo 
{gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), de interesse desta administração pública de Chapadinha. 
Fica prorrogada a data de abertura da 111110 pública do Pregio Eletrõnlco nº 04512024.SRP, que estava prevista para o ditrO~de 1-nelro de 
2025, às 10h00, para o dia 08 de j aneiro de 2024, às 10h00, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspubllc/.';s.c .br. A prorrogação visa 
garantir a melhor organização e participação de interessados no certame. ~' n 2 
Demais Informações permanecem Inalteradas, conforme descrito no aviso original. fl..) Q Q I (.. 
Chapadinha/MA, 26 de dezembro de 2024. 1 ~ ,.,.. r" W* 

L"ci'"° do S°""' Gom"' - P""°'I'° li- ol~~- 4 Prefeitura Municipal de Chapadinha -•{Jlí "'t 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N· 043/2024-SRP A~~· ' 
.,A PROC. ADM. Nº 4887/2024 
W' Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Administração, Municlpio de Chapadinha/MA, através de sua Secretária Adjunta 

de Administração, torna público para conhecimento dos interessados. o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório do Pregão 
Eletrônico nº 043/2024-SRP, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para Registro de Preços para eventual contratação de 
empresa para execução dos serviços de manutenção e con11rvação de ruas e avenidas no municlplo de Chapadinha/MA. Foi em toda sua 
tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 043/2024. Adjudicada 
a proponente a empresa SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ. 69.391.274/0001-55, Rua r-Renato Viana, nº 110 lvar 
Saldanha- CEP: 65036000- UF: MA- Município: São Luís, vencedora desse certame no valor de R$ 1.880.000,00 (Hum milhão, oitocentos e oitenta 
mil reais ), nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto. 
Chapadinha/MA. 26 de Dezembro de 2024. 

Vênia Duarte Mota Souza 
Secretária Adjunta de Administração 

Autoridade Competente 

TERMO OE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORR!NCIA Nº 03112024-SRP 
PROC. ADM. Nº 4886/2024 

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Administração, Municlpio de Chapadinha/MA, através de sua Secretária Adjunta 
de Administração, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório da Concorrência 
nº 031/2024-SRP, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para Registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinals, obras de artes correntes(buelros) e obras de artes 
especlals(pontes de madeiras) na zona rural do município de Chap1dlnha/MA. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. 
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório nº 031/2024. Adjudicada a proponente a empresa COTRAL 
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE DO MARANHÃO LTDA, inscrito{a) no CNPJ: 63.420.590/0001-21 , vencedora desse certame no valor de R$ R$ 
8.080.706,62 (Oito milhões e oitenta mil, 11tecentos e 1111 reais e se11enta e dois centavos), nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o 

. eu objeto. 

Chapadínha/MA, 26 de Dezembro de 2024. 

Vânia Duarte Mota Souza 
Secretária Adjunta de Administração 

Autoridade Competente 

AVENDA PRESIDENTE VARoAs, 1119 310 - CINTRO - CEP: l5500.ooo.cHAPADINHAIMA - CN,J: Ol.117.1pooo1.sa 

ICP ~ Documento assinado digitalmente e com carimbo de tempo conforme MP n• 2.200-212001 de 2410812001, que institui a 
Brasil ':,..r- infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - /CP-Brasil 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ .-------.... 

(is1rnz.23 , 
ºroe.~~ 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 4S~=--

O Municipio de Chapadinha - MA, através da SECRETARIA M UNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, convoca a SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES- / 
LTDA,_inscrita no C.N.P .• J. oº 69.391.27~0001-55 para assinatura do Contrato nº 340/2024 L 
PREGAO ELETRÔNICO Nº 043/202jl"para assinatura do contra to. 

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. 

1' ~ 
Chapadinha (MA), 27 de dezembro de 2024. 

Atenciosamente, 

inistração 
TANTE 



ESTADO 00 MARANHÃO ' ·. 

GOVERNO MUNICIPAL I ~) 0 o l"i f) 4 
PREFEITURA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO / Í i~ . ~0; ,,!.fw, 

Compromisso e Desenvolvimento 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO Nº 340/2024 I 
. OfUC r~~02Ji 

As~~ 
PROC. ADM. Nº 4887/20241 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N" 340/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E A EMPRESA SF ENGENHARIA EXECUTORES E 
CONSULTORES L TOA. 

O MUNICIPIO DE CHAPADINHA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, com sede na Avenida Presidente Vargas n•> 51 O - Centro, CEP: 65.500-000 na 
cidade de Chapadinha/MA, inscrita no CNP J sob o nº 06.117. 709/0001-58, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal de Administração, Sra. Vania Duarte Mota .. ~, portador do CPF nº 110.247.587-
~5, residente nesta cidade, doravante denominada CONTRkNA:rTE, e, de outro, a emp(esa SF 
~NGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTD~ CNPJ. nº 69.391.274/0001-55,focalizada 

na Rua Renato Viana nº 11 O/ A - Bairro Ivar Saldanha - CEP: 65.036-000 - São Luis/MA, neste ato 
representado por Pedro Sereno Moreira Scrivincr, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente na Rua Rocha 
Pombo, nº 82 - Bairro Vila Passos, CEP: 65.025-720 - São L~1A, doravante designada 
CONTRATADA, )éndo em vista o que consta no Processo nº 4887/2024 /em observância às disposições 
da Lei nº 1-U 33( de 1° de abril de 2021/ e demais legislação aplicável, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas e condições, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 043/2024-
SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 1 
CLÁCSULA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como r~da no 
presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral, da Lei Federal nº 14.133/202 1, pela Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 - Esta- tuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, pela Lei Complementar Federal nº 10 112000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de 
Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/ 1990 e suas alterações. A CONTRATADA 
declara conhecer todas essas normas e concorda cm se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades 
~ ~emai~ regras delas constantes, ainda que não expressamente lranscritas nesle instrumento, incondicional 
W e 1rrestntamcnte. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

1 .1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa par a execução dos serviços de 
manutenção e conservação de ruas e avenidas no município de C hapadinha/MA, conforme 
especificações constantes no Termo de Referênc ia/Projeto Básico . 

Parágrafo Único - Os serviços ou o fo rnecimento contínuo serão executados com obediência rigorosa, fiel 
e integral de todas as exigências, normas do Termo de Referência/Projeto Básico, bem como nas normas 
técnicas para a execução dos serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO / 
O valor total do presente contrato é de RS 1.880.00ü,llO (Hum milhão, oitocentos e oitenta mil 
reais). 

Parágra fo Primeiro - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias J iretas e i!ldTret:Js 
decorrentes da execução do objelo, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socia l.~. lrabalhistas, 

Av. Presidente Vargas, nv 310 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/ MA J 
CNPJ. n!! 06.117.709/0001-58 ----< . ' 



.... li~ PREFEITURA MUNICIPAL 

~ ... ~ ESTADO DO MARANHÃO t .. 1tQ.725 1 
GOVERNO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

1 

'd . . . fi . . . . 'd d d . . ~ c. Otuc. ~f) 2~ previ encianos, 1sca1s e comerc1a1s mc1 entes, taxa e a mm1straçao, ircte, seguro e outros n 
ao cumprimento integral do objeto da contratação. ' 

Parágrafo Segundo - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os paga- menlõs-dcvidos ao 
contmtado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

CLÁUSULA QUARTA- FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA, conforme execução dos serviços, após a regular 
liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/ 1964, observado o disposto nos arls. 
140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021 , cm 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento 
de cobrança na Prefeitura Municipal de Chapadinha. 

Parágrafo Primeiro - Para fins de medição, se for o caso, e faturamcnto, o período- base de medição do 
serviço prestado será de um mês, considerando-se o mês civil, podendo no primeiro mês e no último, para 
fins de acerto de contas, o período se constituir cm fração do mês, considerado para esse fim o mês com 

• 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Segundo - O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, 
protocolado na Prefeitura Municipal de Chapadinha. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, 
Ordem de autorização e as certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, 
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751 , de 02 de outubro de 20 14; Prova 
de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova 
de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de lnscrição na Dívida Ativa do Município; 
Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular 
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Quarto - O pagamento à CONTRATADA será realizado cm razão dos serviços ou fo rnecimento 
efetivamente prestados e aceitos no período-base mencionado no parágrafo primeiro. 

Parágrafo Quinto - No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à 
CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da 
reapresentação vá lida desses documentos. 

Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta corrente 
aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA - REA,JUSTE 

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 06 
(seis) meses contados da data do orçamento estimado, observada a Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro 
de 2001. 

Parágrafo Primeiro - Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Í~dice de os ao 
Consumidor Amplo Especial - IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística I~e[Ê, calcu ado 
por meio da seguinte fórmula: -

Av. Presidente Vargas, n!I 310 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA ' \ 
CNPJ. nR 06.117.709/0001-58 J 
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R = Po [(I-lo )/Jo] "fUC~~2L 
As~ Onde: 

R = valor do reajuste; 

l = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato; 

lo = índice do TPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta; Po o= preço 
unitário contratual, objeto do reajustamento. 

Parágrafo Segundo - Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais 
ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a 
variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior. 

CLÁUSULA SEXTA- REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

• Caso o CONTRATADO requeira reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE 
obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou da data cm que forem apresentados 
todos os documentos necessários à apreciação do pedido. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÕES 

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021. 

Parágrafo Primeiro - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atuali zado do contrato. 

Parágrafo Segundo - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 
aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese cm que a formalização do aditivo deverá ocorrer no 
prazo máximo de 1 (um) mês (an. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

Parágrafo Terceiro - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 
simples apostila, di spensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14. l 33, de 202 1. 

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de 
fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não 
eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, espeei ficações 
e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais. 

Parágrafo Primeiro - A Fiscalização da execução dos serviços caberá à comissão designada por ato de 
portaria. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação 
em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os 
dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem 
considerados necessários ao desempenho de suas atividades. 

Parágrafo Terceiro - Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução do objetov,fêffli o 
a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimc:?' , das a 

Av. Presidente Vargas, n2 310 - Centro - CEP: 65.500·000 - Chapadlnha/MA 
CNPJ. n!! 06.117.709/0001·58 
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~ "'º.llil16 ~[oV1 
divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom descmp 

~~~IJjjii 
O si lêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. 

Parágrafo Quarto - A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução contratados, à sua execução e às consequências 
e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo 
que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará 
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do 
CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibil itando o exame das instalações e 
também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, 
todos os dados e elementos referentes à execução do contrato. 

CLÁUSULA NONA - GARANTIA 

. A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de caução, equivalente a 1 % (um por cento) do valor 
total do Contrato. 

Parágrafo Primeiro - A Prefeitura Municipal de Chapadinha se utilizará da garantia para assegurar as 
obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas 
eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuízos que lhe forem causados cm virtude do 
descumprimento das referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, poderá a CONTRATANTE ainda 
reter créditos. 4 
Parágrafo Segundo - Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações assumidas no 
Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de extinção decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a garantia 
reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha e a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verifi cado. 

Hipóteses: 

Caso seja utilizada garantia modalidade de Caução em Dinheiro (art. 96, § 1 º, 1, 1 ªparte, da Lei Federa l nº 
14. 133/2021 ). 

Parágrafo Quarto - Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu va lor original deverá ser 
integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias útei s, exceto no caso da cobrança de va lores de multas 
aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação 
pela Prefeitura Municipal de Chapadinha, o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do 
Contrato. 

Parágrafo Quinto - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei 
Federal nº 14.133/2021 , a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela 
CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

Parágrafo Sexto - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integra.) mpri1~ do 
Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, e, quando em dinhcir ~ualiza 

monetariamente. 
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Caso seja uti li zada garantia 
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na modalidade de Seguro-Garantia (art. 96, § 1°, 11, da~~ 

Parágrafo Quarto - A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do contrato, acrescido de 30 (tlinta) dias 
para apuração de eventual inadimplemento da Contratada - ocorrido durante a vigência contratual - e 
para a comunicação do inadimplemento à seguradora, com cláusula de renovação até a extinção das 
obrigações da CONTRATADA, vinculada à reava liação do risco. 

Parágrafo Quinto - A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora 
informar ao CONTRATANTE e à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da val idade, 
se a apólice será ou não renovada. 

Parágrafo Sexto - No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a Contratada deverá 
apresentar garantia de valor e condições equivalentes, para aprovação do Contratante, antes do vencimento 
da apólice, independentemente de notificação, sob pena de caracterizar-se inadimplência e serem aplicadas 

• as penalidades cabíveis. 

Parágrafo Sétimo - As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que 
contrariem as disposições do presente CONTRA TO e deverão conter declaração expressa da companhia 
seguradora, da qual conste que conhece integralmente este contrato. 

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA encaminhará ao Contratante cópia autenticada das apólices de 
seguro, antes da assinatura do contrato. 

Parágrafo Nono - A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SVSEP 
- Superintendência de Seguros Privados, - fato que deverá ser atestado mediante apresentação, junto com 
a apólice, da Certidão de Regularidade expedida pela SUSEP. 

Parágrafo Décimo - Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela 
CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

Parágrafo Décimo Primeiro - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integra l 
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança-Bancária (art. 96, § 1 º, UI, da Lei Federal nº 
14.1 33/2021 ). 

Parágrafo Quarto - A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fo rnecida por instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. 

Parágrafo Quinto - A fiança bancária será apresentada com firma devidamente reconhecida cm cartório, 
exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser afe rida junto aos 
certificadores digitais devida e legalmente autoriza- dos. 

Parágrafo Sexto - A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período de vigência 
deste contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para apuração de eventua l inadimplemento da CONTRATADA 
ocorrido durante a vigência contratua l e para a comunicação do inadimplemento à institu ição financeira. 

Parágrafo Sétimo - No instrumento de fiança bancária constará renúncia expressa do fiador ao beneficio 
de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civi l Brasi leiro, bem como sua expressa 
afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Contratante, indcpen tem! e 
interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações. 
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Parágrafo Oitavo - Sempre que houver a lteração do valor do Contrato, de acordo co ci 

Federal nº 14. 133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (se te) dias úteis do recebimento, pela 
CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

Parágrafo Nono - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do 
Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante. 

Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos Públicos (art. 96, § 1 º, l, 2ª parte, da Lei Federal 
nº 14.133/2021 ). 

Parágrafo Quarto -A contratada entregará, até a data da assinatura do contrato, os Títulos da Dívida Pública 

emitidos na fo rma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Economia ou órgão que o suceder, no Órgão responsável pela contratação, para aferição de 
sua legalidade, registro e anexação ao processo de contratação . 

• Parágrafo Quinto - Sempre que houver a lteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 124 da Lei 
Federal nº 14. 133/2021, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela 
CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

Parágrafo Sexto - A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do 

Contrato, mediante ato li beratório da autoridade contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - VIG~NCIA E PRORROGAÇÃO 

A contratação terá eficácia a partir da data da publ icação do instrumento correspondente no Portal 
Nacional de Contratações Públicas e vigorará até 27/ 1212025, contado desta , prorrogável por até 1 O 
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Parágrafo Primeiro - A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 
competente, de que as cond ições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a 
negociação com o contratado. 

Parágrafo Segundo - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratua l. 

Parágrafo Terceiro - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de tem10 

aditivo. 

Parágrafo Quarto - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas 

sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas 
as abrangências de aplicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

As obrigações da contratada serão aquelas previstos no edi tal. 

CLAUSULA DÉC IMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANT E 

As obrigações do contratante serão aquelas previstos no edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO: 

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante · açao 
de servidores designados pela Prefeita Municipal de Chapadinha que constatarão ' se o objeto entre uc 
atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência/Projeto Básico. 
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Parágrafo Único - Na recusa de recebimento, por não atenderem às exigências da CO 
CONTRATADA deverá, se possível , reexecutar os serviços, passando a contar os prazoNDliiWi~~ 
e demais compromissos da CONTRA T AN- TE a partir da data do efetivo recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO 

Os motivos de força maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 
o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, medi- ante requerimento protocolado. Não serão 
consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela 
Fiscalização nas épocas opo1tunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução 
do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14. 133, de 
2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n" 

• 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

der causa à incxecução parcial do contrato; 

der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Ad- ministração ou ao funcionamento 7 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

der causa à inexecução total do contrato; 

ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei nº 12.846, de 1 º de agosto de 2013. 

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei nº 14.133, de 2021 ); 

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do 
subi tem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 
§ 4°, da Lei nº 14.133, de 2021 ); 

Declaração de inidoneidade para licitar e contra lar, quando praticadas as condutas descritas nas n líneas "e", 
"f', "g" e "h" do subitem acima des- te Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a 
impo- sição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei nº 14.133, de 2021 ). 

Multa: 

Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parc~~naq{mplida, 
até o limite de 30 (trinta) di- as; ~ 
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~.~~ Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do co té o 
máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para aprcsentaçAs ão 
ou reposição da garantia. 

O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso Ido art. 137 da Lei 
n. 14.133, de 2021. 

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021 ). 

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas-cumulativamente com 
a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14. 133, de 2021). 

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14. 133, de 2021 ). 

- Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (a11. 156, §8°, da Lei nº 14. 133, de 2021 ). 

• 

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á cm processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos 
do art. 158 da Lei nº J 4. 133, de 2021 , para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoncidade para licitar ou contratar. 

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1°, da Lei nº 14.133, de 2021 ): 

a natureza e a gravidade da infração comelida; 

as peculiaridades do caso concreto; 

as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

os danos que dela provierem para o Contratante; 

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 
Lei nº 12.846, de 2013, serão apura- dos e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsidera- da sempre que 
utilizada com abuso do direito para faci litar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 
à pessoa jurídica serão es- tendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 
pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou 
de direilo, com o Contratado, observados, cm todos os casos, o contraditório, a ampla de esa e 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021 ). 
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Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, c da 
data de aplicação da sanção, info rmar e manter atualizados os dados relativos às sanções s, 
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (Ceis) e no adasrro 
Nacional de Em- presas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da 
Lei nº 14.133, de 2021 ). 

Parágrafo Décima Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são pass íveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

Parágra fo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes 
de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 

ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da 
Instrução Normativa SEGESIME nº 26, de 13 de abril de 2022 . 

• CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRA- TUAIS 

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições 
de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Técni co, anexo a este 

Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EXTINÇÃO 

O contrato será extin to quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 

cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

Parágrafo Primeiro- O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, 
quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o 

contrato não mais lhe oferece vantagem. 

Parágrafo Segundo - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde 
que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 
antecedência desse dia. 

Parágrafo Terceiro - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitcm ocorra 
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversári o, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da 

data da comunicação. 

Parágrafo Quarto - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2 1, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nesta hipótese, aplicam-se também os 
artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

Parágrafo Quinto - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. Se a operação implicar mudança 
da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

Parágrafo Sexto - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: Ba- lanço dos eventos 
contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
Indenizações e multas. 

Parágrafo Sétimo - A extinção do contra to não configura óbice para o reconhecimento do dese uilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese cm que será concedida indenização por meio de termo i cni tório (ar 
131 , caput, da Lei n.º 14.133, de 2021 ). 
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A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a previa e expressa anuência do 
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficia l. 

Parágrafo Único - A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por 
todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, 
inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos específicos consignados 
no orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, classificada conforme abaixo especificado: 

02.09.01 SECR ETA RIA MUNIC IPAL D E OBRAS, URBANISMO E MOBILIDAD E 
URBANA 

15.452.0007.2019.0000 MANUT. E CONSERVA ÃO DE RUAS E A V EN IDAS 
~ 33.90.39~ ~0-~-ro-s_S_e_N_i _o_s_~-T-er-~-i~ro-s---P-c-ss_o_a-Ju-r-id-ic_a _ _________ ___ _ 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de CIIAPADINHA para dirimir quai squer dúvidas oriundas do presente 
Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município 
nos prazos legais, em atenção ao art. 91 , caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, 
de 2011 , c/c art. 7'\ §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012, além da divulgação do instrumento no 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, às 
expensas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n" 14. 133/202 1; 

Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem cm dias de expediente 
no CONTRATANTE. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual 
distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

Chapadinha(MA), 27 de Dezembro de 2024. 

Av. Presidente Vargas, n!I 310 - Cent ro - CEP: 65.500-000 - Chapadlnha/MA 
CNPJ. ne 06.117.709/ 0001-58 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / ~·~\ 
EXTRA TO DE CONTRA TO W'.140/2024 Dro,~ ~ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4887/20241-'.' PREGÃO ELETRÔNIÇOANº. ' / 
043/2024-SRP/ \ -~~ 

-
CONTRATANTE: Município de Chapadinha/MA, por meio da Secretaria Municipal de 
Administração, CNPJ nº 06.117.709/0001-58. CONTRATADA: SF Engenharja 
Executores e Consultores Ltda, CNP~Jº .39 1.274/0001-55. OBJETO: Contratação de 
empresa para execução de serviços d anutenção e conservação de ruas e avenidas 
do Município de Chapadinha/MA, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência e demais documentos do certame. 
VALOR TOTAL: R$ 1.880.000,Üff(um milhão, oitocentos e oitenta mil reais). / 
VIGÊNClA: A partir da data da pubJicação no Diário Oficial , com efeitos retroativos 
a 27 de dezembro de 2024/tendo vigência até ~7 de dezembro de 2025. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº l 4.133/2021 /e demais legislações apl icáveis. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01 - Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Mobilidade Urbana; 15.452.0007.2019.0000 - Manutenção e Conservação 
de Ruas e Avenidas; 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembty de 2024. 

Chapadinha(MA), 27 de Dezembro de 2024. / 

,,....,. ... de o.âídllM 
Vãnia Otr,íte Mota 

Secretana Adjunta de Aom1111SlraÇ86 

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - Chapadinba/MA 
CNP.I. nº 06.J 17.709/0001 -58 



E$TADODOMARANHÃO I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 
SECRETARIA MUNICIPAL, DE ADMINISTRAÇÃO 

. . ..... .. ............... . 

/ 00073~ 
ORDEM DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 340/202, .. is .. d E • 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/ 2024 ~~O 4 

A ~ A . 
SF ENGENHARIA EXECUTO S E CONSULTORES l TDA · 
CNPJ. n° 69.39lÁ74/0001·55, ocallzada na Rua Renato Viana n° 110/A ! Bairro 
Ivar Saldanha ICEP: 65.036-000 - São Luls/MA 

limo. senhor, 

Autorizamos V.Sa, a _iniciar os serviços, referente o Pregão Eletrônico n° 
043/2024, que tem por OBJETO: ~ntratação de empresa para execução 
dos sel'Viços de manutenção(.~,:. conservação de ruas e avenid no 
munlciplo de Chapadlnha/MA: referente ao contrato n° 340/2024,Zado 
entre a Secretaria Municipal de Administração e essa empresa. 

Chapadinha, 27~ Dezembro de 2024. / 

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - Chapadlnha/MA 
CNPJ. nº 06.117.709/0001..a 



Chapadinha/MA, 05 de novembro de 2025. 

Raimundo Peres da Silva Filho 

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana 

Identificador: 2546-8169a74066d45829f8e71541b7b6d7de1fa44c7c 

~ ,~, '7~ , • ' , • <; 

'. '.' '~ . ,' -~ '' ' EXTRATO DE CONTRA TO Nº 340/2024 
;_ .: .;; ~ ~. .._ • .' .i ,, ' • 

EXTRA TO DE CONTRA TO N° 340/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4887/2024 - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 043/2024-SRP 

CONTRATANTE: Município de Chapadinha/MA, por meio da Secretaria 

Municipal de Administração, CNPJ nº 06.117.709/0001-58. 

.411111kONTRATADA: SF Engenharia Execu1ores e Consuitores Lida, CNPJ 

9' 69.391.274/0001-55. OBJETO: Contratação de empresa para 

execução de serviços de manutenção e conservação de ruas e 
avenidas do Município de Chapadinha/MA, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência e demais documentos do certame. 

VALOR TOTAL: R$ 1.880.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta mil 

r&ai&). 

VIGÊNCIA: A partir da data da publicação no Diário Oficial, com efeitos 

retroativos a 27 de dezembro de 2024 , tendo vigência até 27 de 

dezembro de 2025. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e demais legislações 

aplicáveis. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01 Secretaria Municip:il de 

Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana; 15.452.0007.2019.0000 -

Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas; 33.90.39.00 - Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2024. 

Identificador: 2546-f02ee0c7b23bb8cbe4d44d1692886c0ad2488c2b 

- ' • ,.,.- •1,:,v~n;,.-•,''l'l":;fJ 

EXTRA TO DO SEGUNDC TERMO ADITIVO AO CONTRATO N• 173/2024 ; ' 
:, t:'. . : 1 :.:~ 4 ~ ... ·~ 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

173/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4682/2025 - CONCORR~NCIA Nº 

009/2024 

CONTRATANTE: Municlpio de Chapadinha/MA, por meio da Secretaria 

Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana, CNPJ nº 

06.117.709/0001-58. CONTRATADA: CTM Construtora Monteiro Ltda, 

CNPJ nº 07.737.378/0001-11 . OBJETO: Acréscimo de 

aproximadamente 7,77% (sete vírgula setenta e sete por cento) ao valor 

de Contrato nº 173/2024, :-eferente à ccntr3taç!:c de cmprc~~ 

especializada em serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas do 

Município de Chapadinha/MA. VALOR ATUALIZADO: R$ 745.086,23 

(setecentos e quarenta e cinco mil, oitenta e seis reais e vinte e três 

centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 124, inciso li , da Lei nº 

14.133/2021 . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.09.01 - Secretaria 

Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana: 

15.451 .0026.1 002.000 - Pavimentação de Vias Públicas na Zona 

Urbana; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

VIGÊNCIA: Até 31/12/2025. DATA DE ASSINATURA: 25 de setembro 

de 2025. 

Chapadinha/MA. 25 de setembro de 2025. 

Raimundo Peres da Silva Fi lho 

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobil idade Urbana 

Identificador: 3948-b52bd1762a008c27a9f168442f991 fcb1 a5132ce 

Chapadinha(MA), 27 de Dezembro dr2~24. t"' 
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Vânia Duarte Mota Souza . rG.,. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Secretária Municipal de Administração A PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4794/2025 

=)5 · CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 030/2025 

JUSTIFICATIVA DA PUBLICAÇÃO RETROATIVA: A'publicação com 

efeito retroativo visa regularizar o registro fonnal do contraio firmado 

em 27/12/2024, cuja vigência e execução já foram iniciadas conforme 

previsão expressa na Cláusula Décima do instr.Jrnento contratua1, em 

observância ao princípio da continuidade administrativa e aos arts. 91 e 

94 da Lei nº 14.133/2021 , que permitem a divulgação posterior sem 

prejuízo da validade e eficácia do ajuste celebrado. Chapadinha/MA, 06 

de novembro de 2025. 

O Secretário Municipal de Obras. Urbanismo e Mobilidade Urbana do 

Municlpio de Chapadinha/MA, Sr. Raimundo Peres da Silva Filho, no 

uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto 1;a 

Lei nº 14.133/2021, resolve homologar o resultado da Concorrência 

Eletrônica nº 030/2025, cujo objeto é a construção de ponte mista 

em estrutura metálica e concreto armado no Povoado Poções, 

município de Chapadinha/MA, em favor da empresa M. V. D. C. 

EMPREENDIMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

26.746.084/0001-09, pelo valor global de R$ 2.517.476,07 {d-::iis 

mllhões, quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e seis 

reais e sete centavos). 

Chapadinha/MA, 03 de novembro de 2025. 
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