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Compromisso e Desenvolvimento

CAPA

PROCESSO LICITATORIO N° 020/2023
PROC. ADM. N° 1553/2023

. Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO-RDC
Data Abertura: 10 de Maio de 2023 as 08:30 horas
Objeto: Contratacido de empresa especializada em servicos de engenharia

para construcdo de 01 (uma) escola de 03 salas e demais dependéncias
no Povoado Vacas em Chapadinha/MA.

VENCEDOR(ES) DO CERTAME

‘ CANCELADO

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro — CEP: 65.500-000 — Chapadinha/MA
CNPJ n® 06.117.709/0001-58
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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

{ Proc. Q2012023

Em 27 de Margo de 2023, procedeu-se a abertura do proce inistrativo

n® 1553/2023, que tem por objeto a Contratagédo de empresa especializada
em servicos de engenharia para constru¢do de 01 (uma) escola de 03
salas e demais dependéncias no Povoado Vacas em Chapadinha/MA.

Chapadinha(MA), 27 de Margo de 2023.

Av. Presidente Vargas, n® 310 - Centro — CEP: 65.500-000 — Chapadinha/MA
CNPJ n° 06.117.709/0001-58
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Compromissa o Deservolviments  Prefeitura Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

SOLICITAGAO DE DESPESA

Ao Senhor
Thiago Alves dos Santos
Secretario Municipal de Licitagoes e Compras

Prezado Senhor,

Venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria nossa solicitacio para Contratacdo
de empresa especializada em servigos de engenharia para construcdo de 01 (uma) escola
de 03 salas e demais dependéncias no Povoado Vacas em Chapadinha/MA, em conformidade
com a Lei 8.666/93, de acordo com o Projeto Basico em anexo.

Sugerimos o Regime Diferenciado de Contratagao, justifica-se através da Lei n° 12.462,
de 4 de agosto de 2011, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de

junho de 1993e alteragOes posteriores.

Chapadinha (MA), 28 de Margo de 2023.

Atenciosamente,

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Sitva Macedo
Gecratiria Municipal de Educagdo

Av. Senador Vitorino Freire, n2 1045 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinha/MA
CNPI. n2 30.887.156/0001-05
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DE CHAPADINHA MA

Caracteristicas: Obra publica

Responsaveis técnicos (projeto):

Lucas Eduardo Oliveira da Ponte CREA - MA 111972385-0

Tempo provéavel para execugéo da obra: O prazo de execugdo das obras civis
sera de aproximadamente 90 dias.

SITUAGAO

Na Zona rural de Chapadinha viu-se a necessidade da reforma e ampliagéo da Escola
polo no Povoado Vacas, afim de melhorar a qualidade de ensino da cidade, visando
um maior conforto.

CONSIDERAGCOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os servigos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periédica remogéo de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Competird a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagbes provisorias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servigos
contratados.

Qualquer davida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizacdo de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes
na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de
gue a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificacéo.

Este Memorial Descritivo tem a fungéo de propiciar a perfeita compreensao do projeto
e de orientar o construtor objetivando a boa execucéo da obra.

Os servigos deveréo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugao.
Toda e qualquer alterag@o que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes.

Lucas Eduargo 0. da Popyis
Engehhgiro Civi
CREA-MA: 1119723850
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Poder4 a fiscalizag&o paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos néo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Deve também manter servico ininterrupto de vigilAncia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvarg,
Certidées e Licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificacoes.

FINALIDADE DA CONSTRUGAO

Nossa proposta & melhorar a qualidade do ambiente, visando logo gssim em contribuir com
o papel principal de oferecer servicos de qualidade para o municipio.

OBJETIVO o
e Melhorar as condigdes de ensino; /:’-"'::; y IQ 0]

e Melhorar a fungo social; f = ‘

{ Proc. nQZ.‘
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ESPECIFICAGAO TECNICA m&m&w -'

SERVICOS INICIAS

Placa de obra

Sera confeccionada a placa da Obra, no empreendimento devera ser fixada em um local
visivel e de acordo com as normas do CREA-MA, uma placa de identificacdo nas
dimensdes 1,50x2,00m, confeccionada em material resistente as intempéries, contendo
informagdes relativas a obra e a placa devera ser instalada em local de facil visibilidade e
o fornecimento, servigos de instalagdo e manutengéo durante a execugéo da obra serdo
atribuidos ao Empreiteiro. Sera instalada uma placa para todo o projeto.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixagéo das placas de obra e
dos responséaveis técnicos pela execugdo, em local visivel, de acordo com as exigéncias
do CREA.

ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO

Administracédo da obra
Despesas Gerais e de Administragio local da obra

Lucas Eduardo 0. da Poge
Enge M&cﬂrm Civil

CREA-MAZ1119723850




PREF!”U.I MUNICIPAL
SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

‘ Comptonissoebmmol\dmnto

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Correrdo igualmente por conta da Construtora, outras despesas que ingi
sobre o custo das obras, como:

Manutencéo das instalagdes provisodrias acima citadas.

Administraco local de obra (engenheiro, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores
e almoxarifes).

Vigias, serventes para arrumagéo e limpeza da obra, guincheiro, etc.
Transportes internos e externos.

Seguro contrafogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de seguranca, luvas, etc.

Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova,
etc.

Cabera a Construtora o estudo do custo-beneficio quanto ao aproveitamento de agua de
mina, de chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e

desperdicios.
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Limpeza manual do terreno (c/ ras| em s rficial

Antes do inicio da execugio dos servigos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento
de entulho e de quaisquer outros materiais que impegam o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizagdo por escrito da
fiscalizagcdo, registrada no Diario da Obra.

O material proveniente da limpeza seré removido ou estocado. A remogéo ou estocagem
dependeréa de sua eventual utilizagéo, a critério da Fiscalizagdo, ndo sendo permitida a
permanéncia de entulho em limites da area de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstrugéo do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza sera feito pela Fiscalizag&o, apds a concluséo dos
Servicos.

Escavacdo e carga em material para aterro

A escavacgéo sera precedida da execugéo dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empreéstimo.

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em fungdo da
necessidade exigida na execug&o da obra.

Lucas Edvardo 0, da Ronte
Engenhdind Civil
CREA-MAS1T19723850
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Espalhamento de material para aterro ,s
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E URBANISMO

complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipam
fun¢do da necessidade exigida na execucgéo da obra, estando o solo na umidade em torno
de étima.

Compactacdo de aterro mecanica

As operagdes de espalhamento serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em
fungéo da necessidade exigida na execugdo da obra, estando o solo na umidade em torno
de étima.

A execugdo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento
ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactagdo e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, apos a compactagéo, atingir a espessura projetada.

Séo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execugdo de Base granular:
Motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de &gua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumatico, grade de discos;
pulvimisturador e central de mistura.

MOVIMENTO DE TERRA

Locacdo

Para locag&o da obra deveré&o ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito
esquadrejamento e alinhamento, estando a Contratada sujeita, a qualquer momento da
obra, a corregdo de todos os servigos executados, em caso de erro da locagéo.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, & Fiscalizacdo, a quem
competira deliberar a respeito.

Escavacido manual de valas

A escavagao sera precedida da execugéo dos servigcos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operagbes seréo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se farda em fungdo da
necessidade exigida na execugéo da obra.

Reaterro Manual compactado

Os materiais selecionados para aterros deveréo ser de 1° categoria. Dever&o ser isentos
de matérias organicas, micécea e datomécea. Turfas e argilas organicas ndo podem ser
empregadas. O aterro devera ser constituido de solos selecionados dentre os melhores

Engenhiifb Civil

Lucas EdU} da POnte
CREA 1119723850
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disponiveis, ndo se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e xp@qsé na
2 % (dois por cento). . "

Wmandd

As operagdes de aterro compreendem langamento, espalhamento, umedecimento ou
aeragdo e compactagdo dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

Os trabalhos de execugdo do aterro durante dias chuvosos, deverdo ser interrompidos
quando a Contratada n&o conseguir atingir os quesitos minimos de compactagéo, ou por
determinag&o da Fiscalizag&o.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Concreto armado Fck 25 MPa, formas armacdes e desmontagem
NORMAS

A execugdo das fundagbes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NB-51 / ABNT e ao Cédigo de Fundagdes e Escavagdes;

Ocorrera por conta da CONTRATADA a execugéo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

MATERIAIS
- Ago:
Conforme NBR-6118/2003 - ABNT:

As barras de ago ndo apresentaréo excesso de ferrugem, manchas de Oleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substéncia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.
Caso apresentem algum dos “danos’ citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua
devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZAGAO.

Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servigo estaréo dispostas de
modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espagadores de
armadura para manter os cobrimentos necessérios pedidos em projeto.

A armadura néo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagéo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deveréo estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FISCALIZAGAO devera avaliar as esperas antes de sua reutilizagéo.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

As barras de ago torcidas a frio para concreto armado obedeceréo também a EB-3 / ABNT.
O ago seré do tipo CA50 e CA60.
Lucas Eduardo 0, da Pantg

Engenhbfro Civil
CREA - MA% 1119723850
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- Aglomerantes:
De cimento; Comum. g
- De alta resisténcia inicial. My, ’?“

R

Serdo de fabricagdo recente, sO podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)
a) Areia

Sera quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporgdes prejudiciais, tais como:
torrGes de argila, gravetos, granulos tenros e friaveis, impurezas orgéanicas, cloreto de
sodio, outros sais deligliescentes, etc.

A areia para concreto satisfara a EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada
caso.

b) Brita

A pedra britada para confecgéo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT — Agregados
para Concreto

- @ as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de
seixo rolado na execug¢éo do concreto.

- Concreto
Disposigdes Gerais

a) O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural sera, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos
e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu
carregamento, a tensdo (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, esta expressa pelo
abatimento do Tronco de Cone;

Nao sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; A
concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessaria a retirada de
corpos de prova para estudo em laboratério especializado.

c) A compactagéo sera obtida pér vibragéo esmerada.

Engenheffo Civil

Lucas E[?ng 0. da Poafe
CREA-MA: 1119723850
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d) A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com le
para um até cinco para um, a relagéo entre as duas velocidades. e) O p ¥
vibragéo é de 20 min/m3 de concreto.

f) As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da agdo dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno.

g) Na hipétese de fluir aguada de cimento pér abertura de junta de férma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocéo sera imediata, o que se
processara por langamento com mangueira de agua sob press&o. O endurecimento da
aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretaréa diferencas de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso néo haja conhecimento do desvio padréo Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, © modo como pretende conduzir a construgdo de acordo com o qual
sera fixada a resisténcia média a compressdo FCK, seguindo um dos trés critérios
estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de concreto armado

Utilizara servicos de lastro de concreto magro E=3cm, fabricagdo, montagem e
desmontagem de férmas para sapatas em chapa de madeira compensada E=17mm, 4
utilizacdes, com armagéo de ago CA-50 de 16 mm e estribos de ago CA- 60 de 5 mm,
executado com concreto FCK=25MPa, preparo mecanico com betoneira e langado com uso
de balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.

ALVENARIA E PAINEIS
Alvenaria de Vedacéo

As alvenarias serdo confeccionadas em tijolos cer@micos nas dimensdes de 09x19x39cm,
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma

estrutura plena e eficaz.

Os niveis das alvenarias estdo descritos em projeto executivo.

Lucas Eduardo 0, da Pani.
Engenhpird CIGi
CREA~ M ﬁwuaﬂso
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Terdo arestas vivas e superficies asperas para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentarao resisténcia suficiente para suportar os esforgos de compresséo - nunca
inferior a 40 kg/cm?.

Serdo assentes com argamassa de cimento e barro no trago 1:2:8

Os tijolos dever&o ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensdes uniformes
e ndo vitrificados. Apresentaréo faces planas e arestas vivas.

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO

Portas de madeira

- Materiais:

a) A madeira a ser empregada na execugdo das esquadrias ser%sm ﬁm&dﬂ jos
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que pos o promatér sua

TR

durabilidade, resisténcia e aspecto.

b) Semi-ocas: O enquadramento do nucleo das portas sera constituido por
pecas - montante ou pinasio vertical e travessa ou pinasio horizontal — de madeira idéntica
a do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecerdo rigorosamente as indicagdes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) serdo recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos.

c) os arremates das guarnigdes com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes
merecerdo, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates serdo objeto de desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos a prévia
aprovagéo da FISCALIZAGAO.

d) os montantes ou pinasios verticais do enquadramento do nucleo teréo largura tal que
permita, de um lado, 0 embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixagéo dos
parafusos das dobradigas na madeira macica.

e) para a fixagéo de esquadrias serdo empregados grapas metalicas ou buchas plasticas
com parafusos.

- FERRAGENS
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Materiais:

a) Todas as ferragens especificadas serdo novas, na linha latdo cromado 075 ou similar.

Lucas Eduardo 0. fonie
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b) deveréo ser observadas todas as normas da ABNT, em especial 3\, elde Te
bem como recomendacdes e especificagdes dos fabricantes sobre crer%aﬁg,ﬁ_ggbfdigas,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.

c) as fechaduras deverdo ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as maganetas serdo em latdo, tipo alavanca, com segéo circular.
e) os espelhos e rosetas serdo do mesmo material das macganetas.

f) as dobradicas das divisérias e portas dos sanitarios do bloco de servigo serdo em latéo
cromado;

g) Todas as chaves seréo fornecidas em trés vias.

Janela e basculante de aluminio

Todos os materiais utilizados nas esquadrias deverdo respeitar as indicagdes e detalhes do
projeto arquitetdnico e planilha, e serdo isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis,
utilizados na fabricago das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em véos fora de
esquadro ou dimensb&es diferentes das indicadas no projeto indicado.

PISOS

Regularizacdo de base

O lastro de concreto magro seréa executado com argamassa no trago 1:4:8 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 10cm, que servira de recuperagéo do piso.

Esta regularizagéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direcéo aos
pontos de escoamento de agua, no caso da calgada.

Contrapisol/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=4cm

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:3:3 (cimento, areia
média e brita) e espessura de 5cm, que servira como base para colocagéo do piso. Esta
regularizagéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em direc&o aos pontos
de escoamento de agua.

REVESTIMENTO
Chapisco
Lucas Eduardo O, daPynte
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O chapisco seré executado com argamassa de cimento e areia
volumétrico 1:3, com espessura maxima de 5mm. A argamassa dg
energicamente sobre a superficie a ser chapiscada. R, 3

M pmner T

As superficies a serem chapiscadas, deverdo ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorgdo da dgua necessaria a cura da argamassa.

Reboco

O reboco sera executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia fina) sobre
superficies de alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocagao de
batentes, canalizagbes embutidas e chumbadores.

Embogo

O embogo serd executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia) sobre
superficies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas areas onde serdo aplicados
revestimentos.

INSTALAGOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes e durante os servicos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragédo de detritos e umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuicao deverdo ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

c) Deverdo ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

d)Todos os cabos e/ou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se
canaletas, fixadores, abragadeiras, e seréo identificados com marcadores apropriados para
tal fim.

e) As plaquetas de identificagdo dos quadros elétricos deveréo ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Apos a instalagdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverao ser
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em pléastico apropriado.

g) A fiagsio elétrica sera feita com condutores de cobre, de fabricagdo de boa qualidade,
tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor segéo a ser utilizado sera de 2,5mm2.

h) Os condutores dever&o ser instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexdes
os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que 0s raios minimos
admitidos para seu tipo.

Lucas Eduardo 0
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passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, séré
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivagbes devera ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser
efetuado com fita isolante de auto-fuséo.

j) As ligacdes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverao ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que os fios de quaisquer segdes serdo ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios serdo afixados através de abragadeiras apropriadas. Deverao ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores:

Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
Condutores de neutro - Azul claro;

Condutores de retomo - Cinza;

Condutores positivos em tensao DC - Vermelho;
Condutores negativos em tenséo DC — Preto;

e Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

I) Para os rabichos de ligagao das luminarias seréo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuicdo devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC
rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.

b) Os eletrodutos ser&o em PVC rigido incombustiveis (a menor bitola serd @= 3/4") seréo
utilizados para alimentagéo dos circuitos de iluminagéo, tomadas de servico e interruptores,
a partir do quadro de distribuigéo.

¢) Toda derivagdo ou mudanca de diregdo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na
vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem
representadas no projeto, ndo sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem
curvatura no proprio eletroduto, salvo indicagdo em contrario nos casos especificos
estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas emendas serdo executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto e
resisténcia mecanica equivalente a tubulagao.

e) Todos os circuitos de iluminagéo serdo langados, a partir do QDF em fase, neutro e terra.
Todas as luminarias fluorescentes deveréo ser aterradas para garantir seguranga e partida
adequada dos reatores eletrénicos dimerizaveis.

Lucas Eduardo 0. da ianie
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f) A distribuicdo dos circuitos sob o piso sera efetuada em eletrodutg
rosqueéavel de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metélicas néo destinadas a condugéo de energia, como quadros, caixas,
carcagas de motores, equipamentos, etc., seréo solidamente aterradas interligando-se a
malha de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente.

ILUMINAGAO

a) Sera prevista utilizagéo de diversos tipos de luminarias conforme especificado no Projeto
elétrico. Todas elas deverdo ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superficie de forros.

b) Os aparelhos para luminarias, empregados nesta obra, obedeceréo, naquilo que Ihes for
aplicavel, a EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada
e possuir espago para permitir as ligagdes necessarias. Buscaréo antes de tudo a melhor
eficiéncia energética possivel.

c) Todas as lumindrias seréo protegidas contra corroséo mediante pintura, esmaltagéo,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminérias devem ser construidas de material incombustivel e que n&o seja danificado
sob condigbes normais de servigo. Seu invblucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta lampadas e lampadas permitindo-se, porém, a facil
substituicdo de ldmpadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
penetragdo de umidade em eletroduto, porta ldmpadas e demais partes elétricas.

a) Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento de 5/8
“x 3 m, interligadas p6r cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda
exotérmica. Deveréo ser instaladas quantas hastes forem necessarias para que obtenha
resisténcia maxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de
interligacdo deverdo ser enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Devera ser
executada uma caixa de inspeg¢éo da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificagbes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execugéo dos servigcos em pauta, que deveréo ser
utilizados como guia para sele¢gao dos mesmos.

b) Os modelos e equipamentos citados s&o para efeito orientativo, ndo estabelecendo
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.

Lucas Eduaydo 0. da Ronte
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construtivas e condigdes operacionais dos equipamentos especifi
CONTRATADA enviar os catalogos técnicos com dimensdes fisicas, pontos:
caracteristicas técnicas, etc., dos equipamentos alternativos.

CONDUTOS, DUTOS E ACESSORIOS

a) S¢6 serdo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagdo de marca, classe e
procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificacdo em contrario) serdo de PVC rigido, fornecidos em
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendo ser adotadas
medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessérios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes,
abracadeiras e outros, dever&o ser preferencialmente da mesma linha e fabricagdo dos
respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados a distribuicdo de luz, for¢a, controle ou sinalizagdo deverao
atender ao que se segue:

b) Ser&o todos do tipo "cabo", constituidos pér condutores trangados de cobre eletrolitico e
isolamento termoplastico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm2
e do 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2.

LUMINARIAS

a) Os aparelhos para luminarias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecer&o no
que for aplicavel a EB 142/ABNT, devendo ser construidas de forma a apresentar
resisténcia adequada e possuir espaco suficiente para permitir as ligagées necessarias.

b) Todas as luminarias deverdo apresentar em local visivel, as seguintes informagdes:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tenséo de alimentagéo, poténcias maximas.

c) Em fungdo dos calculos luminotécnicos e da distribuigdo das luminarias nos ambientes
foram adotadas as luminarias constantes do projeto,

d) Todos os reatores deverdo ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.

EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de protec¢éo IP-55 conforme NBR 6146, modelo de embuitir, instalagao
abrigada, com as seguintes caracteristicas:

Chave geral bipolar;

Lucas Fdy a 0, da Pont
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Barramento bifasico In= 50 A,
Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de protegao;
Acessorios de instalagao;

Acabamento com pintura eletrostatica & p6 epdxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.

Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuicio, passagem, etc., sero em chapa de ago, n.° 16 e
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro,

espelho e porta etiquetas.

As dimensdes dos quadros, disposigéo e ligagéo obedeceréo as Normas e a boa técnica,
bem como as indicagdes dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

Dispositivos de Manobra e Protegdo

Interruptores - Serdo do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Ser&o do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Ser&o do tipo TQC, com capacidade de interrupgéo de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e protegéo tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., deverdo atender as especificagdes contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAO

As instalagbes elétricas e telefénicas s6 serdo recebidas quando entregues em perfeitas
condigdes de funcionamento, ligadas a rede existente, perfeitamente dimensionada e
balanceada e dentro das especificagdes.

Todos os equipamentos e instalagdes deveréo ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses
a contar do recebimento definitivo das instalagdes.

PINTURA

Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminag@o da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

LUCHS Ed Ponte
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Cada demé&o de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente Rsti gL parf
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demé ucesﬁvas 54
especificagdo em contrario. i s

Os trabalhos de pintura em locais nédo totaimente abrigados, serdo suspensos em tempo
de chuva.

Serdo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas sera em tinta acrilica PVA (duas demé&os), para aplicagéo
seguir a especificagéo do seu Fabricante.

A pintura das paredes extemas sera em tinta latex PVA (duas demé&os), para aplicagéo
seguir a especificacdo do seu fabricante.

SERVICOS COMPLEMENTARE

Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execugéo dos servigos de limpeza deveréo ser tomadas todas as precaugdes no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagtes
da FISCALIZAGAO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

Ao término dos servicos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos

Lucas Eduardo O, da{’gnle
~Engen iﬂro Ci
CREA - MA 31119723850



nnl TURA MUNICIPA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO Compromisso e Desenvolvimento
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ORCAMENTO E CRONOGRAMA
FiSICO - FINANCEIRO




PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E BDI : 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS T HORA|| | MES  REF. |
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E e . 7 ' i
m ; DEMAIS DEPENDENCIA NO DOV, CAEMA 201912 116,68% 122019
’a ORSE 2022108 T151% 6989 110u2
AP Trocal: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA
SBC 2022/09 - Sfo Luls 115,66% - oW2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP. INHA _ SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% 47,76% 082021
u DES: 3059507 / - ‘ e SINAPI 2022/08 COM DESONERAGAD 83.87‘:& 47 51% 022
PROFRIA 0,00% 0,00%
RS$ 1.883.,85 F‘\s B
1 ADMINISTRAGAO LOCAL ' , byl i’ e 17.825.76
11 COMP 001 |ADMINISTRAGAO LOCAL g Co des| MES 3,00 5.447 52 16.342,56
12 240101 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAI CAEMA KM 360,00 412 1.483,20
2 SERVIGOS PRELIMINARES 8.029,24
PLACA DE OBRA EM LONA GOM IMPRESSAO DIGITAL 1,50 X
2. S113087  |2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ORSE un 1,00 750,00 750,00
ESCORAMENTQ, INSTALADA
MUTIRAO MISTO - LO DA OBRA - EXECUGRO DE
22 C3528  |aapacito SEINFRA M2 305,95 4,06 1.242,16
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
23 93584  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAG INCLUSO SINAPI M2 4,00 931.50 3.726,00
LIARIO. AF_04/2016
. 2850 L%S‘;EL:C ES PROVISORIAS DE LUZ , FORGATELEFONEE | gpinera | uN 1,00 1.308.20 1.308.20
25 C2851  |INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA UN 1,00 1.002,88 1.002,88
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 4.239,24
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM
3.1 S02497 |MATERIAL DE 1* CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M - ORSE m3 53,38 46,30 2.471,49
0,30 X 0,50 m
32 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 SINAPI M3 518 57,24 296,50
33 C0095 ::";'?(EME“TO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAGO DE 30 | gpiypRrA M2 15,36 26,43 405,96
34 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAP| M3 5,76 34,70 199,87
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
35 94342 | CoMPACTACAO MECANIZADA, AF 05/2016 SINAPI M3 13,84 62,53 865,42
4 INFRAESTRUTURA 21.222,79
41 ALICERCE 4.154,87
MUTIRAQ MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | I I
411 C3529 | TRACO 1:6) /AGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA M3 16,94 245,27 4.154 87
42 SAPATAS ISOLADAS 5.845,81
TASTRO DE GONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
421 96619 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 8,64 26,66 230,34
AF_08/2017
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
422 S11657 |RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - ORSE m2 3,30 50,11 166,36
mmc% DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA
96546 | t s CAE & SINAPI KG 276,48 13,89 3.840,31
CONCRETO FCK = 2DM A, TRAGO 1:2,7:3 (CIMEN A
424 S940645 |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |  ORSE m3 3,46 465,26 1.609,80
L. AF_07/2016
43 CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 11.222,11
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
431 $11652 | PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 12,21 53,53 653,60
ESCORAMENTO - R A 07.2015
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
433 96546 | |;7) |ZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0g/2017 | SINAPI g 223,08 190 008,18
AR_—LNMGKO DE BLOCO, VIGA ES:LgWE E SAPATA
433 98543 |12 s A0 CA . AOMTAGEES 43 SINAP| KG 89,13 16,75 1.492,93
CONCRETO FCK = A, Tl 12.7:3 ( CA
434 94964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAP M3 5,08 448,12 2.276.45
COM BETONEIRA 400 L. AF 1
w‘mﬁenm MU Hss ADENSAMENTO E
435 103670 ACABAMENTO D ONCRETO EM RUTURAS. AF 02/202 SINAPI M3 5,08 201,13 1.021.74
IMPERMEABILIZAGAO D EMAOS
438 504953 | DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU ORSE m2 101,64 26,36 2.679,23
SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 10.704,11
5.1 PILARES 3.362,84
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
5.1.1 507463 |PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 6,70 51,92 347,86
ESCORAMENT!
ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
5.1.2 92762 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO SINAPI KG 59,23 12,65 749,26
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
| 1ras qunrdn 0.da Dnnie
T Jir P&g[ﬂﬂ' 1
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BOI : 28 82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS o T = TVEs | REF. |
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E el e = a1
ol e I DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS c:::r i:::;: ::f:: i :?:Z;:
em— lﬂ QUAPADRHA T OCAL: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ' o )
SBC 2022/09 - 580 Luls 115,66% - 02022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP ARIK .Y SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 8385%  4776% 052021
U DES: 305 SINAPI 2022108 COM DESONERAGAD B3,87% 47.51% 1012022
Composiche PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR POR
CONVENCIONAL DE GONCRETO ARMADOYTILIZA 227,07
CA-60 DE 5,0 MM - MO EM. AF_06/2020%. |
ONCRETO FCK = 20! RACO 1:2,7:3 ( -
5.1.4 94964 DE CIMENTO/! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M@ SINAPI M3 3,14 448,12 1.407,10
COM BETONEIRA 400 L. 1 p—
LANGAMENTO COM USO EE %ﬁ‘ﬁs, ADENSAMENTO
515 103670 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 0272022 |  SINAPI M 3,14 201,13 63155
5.2 CINTA DE AMARRAGAO SUPERIOR 743127
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO
5.2.1 S11652 | PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 10,20 53,53 546,01
ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
522 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO SINAPI KG 223,05 12,65 2.821,58
A-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
96543 UTILIZ ANDO ACO CA0 DE 5 MM- MONTAGEM. AF 17 SINAPI KG 78,26 16,75 1.310,86
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MA, CA
524 94964 DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 424 448,12 1.900,03
COM BETONE|RA 400 L. AF 21
LAN“‘“"(QAMENTO COM USO DE LiEa.wu.l@Es. ADENSAMENTO E
525 103670 | A CABAMENTO DE CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF. 0212022 SINAPI M3 4,24 201,13 852,79
6 ALVENARIA E VEDAGOES 56.108,76
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
6.1 103332 | \RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SINAPI M2 b14.60 83.58 83.771.07
BETONE|RA AF 13@'&1___]_
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
62 93193  |CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAQ. SINAPI M 34,00 47,58 1.617,72
AF_03/2016
CONDTRAE' IVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
52 S93199S |5 5COS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016 ORSE m 20,60 34.95 719,97
7 COBERTURA 72.785,92
71 COBERTURA METALICA 20.848,71
7.1.1 09961 I:'h"'“am" om “’:“"s“r;:"'“ em chapa de ago galvanizado ORSE m 77.21 90,89 7.017.62
ESTEI.Q‘URA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARC ELD' COM
LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
712 100776 | CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM SINAPI KG 665,50 20,78 13.829,09
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 P
72 COBERTURA ENTRADA 2.444,03
sio1428 E:ha Piuvial de beiral .5 132x erlm PVC., mrangu Ihha St}de ORSE = 4.80 81.31 390,20
Telhamento oorn \eiha metalica em c apa
722 S00081 | o o iade €20 5mm ORSE 6,80 90,89 618,05
EST ou L BERTURA, TIPOARCAE. COM
LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
723 100776 | oA SAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM SINAPI KG 69,09 20,78 1.435,69
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 P
73 EDIFICAGAOD 49.495,18
TRAMA DE MADEIRA c:c:wtm:osr#E POR-A RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
T 92541 | cERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SINAPI M2 279,54 83,2 227130
AF 07/2019 i %]
MUNIZAGAO DE SUPERFICIES DE MADEIRA COM APLICAGAO
732 03964 | e 0 'DEMAO DE JIMO NCOLOR LAR ORSE M2 279,54 12,58 351661
TELHAMENTO cﬁl TELHA CE&K'NHCA CAP%L TIPO
7.3.3 84204  |COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M2 279,54 42,95 12.006,24
VER F 07/
R UF-IO EXTERNOIIN%RNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
734 51003278 |NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. ORSE m 31,36 67,51 211711
AF 07/2018
735 090685 |PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPQ DE MUROS 0,20m SBC M 18,00 88,16 1.586,88
FABRICACAO E INSTALAGAO DE ME| f E MEIA TESOURA DE MADEIRA
NAO APARELHADA, COM VAO DE 8 M, PARA TELHA
7.3.6 100360 | SepAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. SINAPI UN 1,00 1.579,70 157970
AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAQ APARELHADA, VAO DE 18 M, PARA TELHA :
73.7 COMP-022023| e 0 KnicA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO, Gompnsn;beel UN 1,00 541134 5.411,34
AF_07/2019
B REVESTIMENTO Ingac Edpneda A da Dy $0.433,33

f'Pi— M. ﬁ.qi\\l.»r 19?23853
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRU(;AD DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS Tom s R
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E ' 01042 11886% : {27201
= | m pEbARS DEPENDENCI* e LAl ORSE 2022108 11.51% B9 89% 12022
r— ‘a o s | LG AL POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAP, § . '
sBC 2022/08 - Sho Luks 115.66% Doi2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP, SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83.85% 47.76% 062021
INAPI 2022/098 COM DESON ER)\Q)\O BIBTW 47 51% 102022
: 305.96M° -
[ E\s -n'-"‘,_,w/ PROPRIA 0,00% 0,00%
YALOR POR RS 1.88365 02
. R
CHAPY CO APLICADO E 1A (COM P .
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADR, COM
B 87905 | COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAGO 1:3 COMy,, | S M2 1.445.20 882 1.062.46
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 e
A UNICA, | :
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
8.2 87530 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, SINAPI M2 650,80 32,78 21.333,22
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF 14
O, PARA RECI ODECE A
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
8.3 87532 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SINAPI M2 258,82 31,84 8.240,83
AMBIENTE COM AREgg,NTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
MM TALl
REVESTIMENTO CERAMICO PAREDES lréTERNAs ToM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
. 87275 | APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* A MEIA|  SINAP! Mz L 284 9.593,85
ALTURA DAS PAREDES. AF 14
REVESTIMENTO CEl PARA PAREDE, 70 X 10 CM,
TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR,
85 $07607 |APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACHII, ORSE m2 126,38 82,24 10.393,49
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO - REV 04 - P/ FACHADAS
8.6 C1877 | PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L- T- U ) PARA FACHADAS SEINFRA M 126,38 23,10 2.919,38
9 PAVIMENTAGAO 486.391,93
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
9.1 87630  |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SINAPI M2 295,54 3548 10.485,76
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
9.2 87257 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAEM |  SINAPI M2 295,54 100,76 29.778,61
AMBIE|
EXECUGAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO D
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
o 949905 | ARRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. OFeE m3 040 728,28 281,31
AF_07/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE GONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
84 949915 | \CABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016- | ORSE e 919 622.37 5.718,58
P/ CALCADA INTERNA - 15 cm
9.5 C2284 |SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS SEINFRA M 1,48 78,83 116,67
. FORRO 16.617,08
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
10.1 96116 | COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAPI M2 229,34 72,46 16.617,98
AF_05/2017 PS
1 ESQUADRIAS 30.100,37
1.1 PORTAS 18.892,33
1.1.1 soasap | Poriaem :‘“““’ e almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive ORSE un 9.00 1.507,95 13.571,55
PORTA EM MADEIRA DE LE], ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M,
1112 QST [p it e M TR & ot ORSE un 1,00 1.761,23 1.761,23
1113 100874 E}’maﬁ P‘w’,‘:i OEU' FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E | — gpuap UN 1,00 28434 284,34
PORTA DE as&m EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,
11.1.4 00004917 | ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM SINAP| M2 3,24 512,39 1.660,14
GUARNICAO/ALIZARNVISTA
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE
11.1.5 C3659 C/FECHADURA E DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SEINFRA M2 4,20 384 54 1.615.07
SINTETICO
1.2 JANELAS 8.027,70
1124 1003895 |JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL SBC M2 8,00 749,90 5.999,20
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM
11.2.2 112636 |VIDEG 4MM - PARA BANHEIROS, LAVABOS E CIRCULAGAO SBC M2 1,50 349,40 524,10
11.2.3 130119 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm SBC M 20,00 75,22 1.504,40
13 GRADE DE PROTEGAO 3.180,34
11.3.1 C1426 [GRAUE DE FERRO DE PROTEGAO P/ JANELAS ] SEINFRA [ M2 15.12| 210,34 3.180,34
12 INSTALAGOES ELETRICAS 26.765,76
b & L
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E

DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS _
POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CH

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP#

IDESCR!(;&O: CCNSTRUCAD DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALASE
e
| o CmOse [

UNIDADES: 305.95M

VALOR POR RS 1.883,65
UNIDADE:

DATA : 17/03/2023

201812
2022108
202209 - Sho Luis
027.) COM DESONERAGAQ
2022/06 COM DESONERAGAD
PROPRIA

0.00%

0,00%

BOI : 28,82%
116.68% 12'2619
M151%  B9.89% palrired
115 66% 2022
43 ,85% 47, 76% 08/2021
B3 87 47 51% 102022

QUADROS E DISJUNTORES

1.096,78

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 7 MEDIBD®R#"
aici 101946 | pE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 W 1% 162,58 142,56
Q‘H_Imﬂ*ﬁ%umno DE DISTRIBU EARRARERTO TRFASIES.
1212 00013395 |DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 SINAPI UN 1,00 588,32 588,32
DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO
12.1.3 C1131  |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 90A | SEINFRA UN 1,00 123,64 123,64
12.1.4 S09041 | Dispositivo de protecio contra surto de tensao DPS 60KA - 275v ORSE un 1,00 108,58 108,58
BISJUNTOR MONO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
1215 93655 |70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 St un §%0 et 8912
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO Dm CORRENTE NOMINAL DE
93656 | 254 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 4,00 11,14 44,58
122  |PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAO 11.365,47
PONTO DE ILUMINAGAO RESID NCéAL NCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
1221 93128 | CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO SIAPY U 16.50 118,64 G240
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
LETO DE TOMADA RESBERCOL NETOTNDS TOMADR
1222 93141 [10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 4,00 145,96 583,84
EBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ T XA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
1223 93141  |10A/250v, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAP!I UN 13,00 145,96 1.807.48
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ T MEDIA
PONTO DE TOMADA RES RESEE—ID NcmL‘@_'mcw“"'mmno To%
1224 93141 |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 13,00 145,96 1.897.48
QU HU 112016 P/ TO! ALTA
LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 8500K G-
12.25 813176 [[\oT OU SIMILAR < ORSE un 35,00 94,52 3.308,20
Refietor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt,
1226 Bt | i ORSE un 6,00 147,74 886,44
PONTO Dt TOMADA RESDENCIAL INCLUINDO TOMADA
1227 93143 |20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 7,00 148,49 1.039.43
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
123 |CABOS E FIOS (CONDUTORES) 7.443,19
1234 $03801 ?:0?,‘1 ?5:::0395 FLEXIVEL ISOLADO, SECAO T6MM", 4507 ORSE m 20,00 20,22 404 40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
1232 91924  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE |  SINAPI M 530,10 249 1.319.95
3 |N51M%%ﬂ2§&i‘.%%lw ERNA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
12.33 91926  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |  SINAPI M 673,80 3,66 2.466,11
INST. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL
CAB_S%% %%BEE' F L%‘N"E‘L IEG%% 6 M\, AHHTEHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
ras 81930 [|NSTALAGAO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL | SINAPI M A0 T8 Aasa1a
DE ATENDIMENTO
124  |ELETRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS 5.588,87
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
12.41 91855 |25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 600,50 8,26 4.960,13
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
12.4.2 S00355 EL'.E)TROD“TO PG PG RRSOC IROBRVES DU S-S o1 ORSE m 20,00 20,56 411,20
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
1243 97887  |COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, SINAPI UN 1,00 217,54 217,54
DIMENSOES INTERNAS; 0,4X0,4X0.4 M. AF_12/2020
125  |SISTEMA DE ATERRAMENTO 1.271,45
\TERRAMENTO COMPLETO A
12.5.4 C0326 ;‘ZSM MENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 34X SEINFRA UN 2,00 26373 527,46
1252 C0518  |CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA M 20,00 18,04 360,80
12.5.3 500353 Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4") ORSE m 15,00 12,56 188 .40
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNEGIMENTO E
12.5.4 96980 | o\ ACRO. AF 1212017 SINAPI UN 1,00 124,31 124,31
1255 061474 |ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS SBC UN 1,00 45,96 45,96
1256 111379 Conector em latio tipo minigar para cabos 16 - 50 mm?® (SPDA) ORSE un 1,00 24,52 24,52
13 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 1.781,80
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA
13.1 93141  |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAP UN 6,00 145,96 87576
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 i ;
R terdr O PomE
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CCNSTRU‘;M DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BDI : 28 82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS ; -- o VO SR e
DESCRIGAD: CCNSTRUQAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E 5 120+
Lt el DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS L ol e .
Y gy QUM | AL POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CH. A-MA Wets VAT BRAE T
s8C 2022/09 - 580 Luls 115.66% - 2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAINHA N 0 SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 8368%  47.76% 052021
UNID : 306.05M" F'\ S INAPI 2022/09 COM DESONERAGAD B83BT% 47.51% 1072022
PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,65 [
UNIDADE: T 2
TOA TR
TUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 A
132 97590 (W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. i, st UN 6,00 24,38 146,28
AF 02/2020 o
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INGENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2*
153 1375565 {340 ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS OoRBE on 2,00 2691 $1.82
CONFORME NBR 1
B s oow CARGA DE PQS DE 6
134 101909  |KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 228,25 456,50
AF 10/2020 P
135 055504 |ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 2,00 82,64 165,28
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA
13.6 055035 [oe s SBC UN 2,00 14,36 28.72
137 055035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A DIREITA 25x10cm SBC UN 2,00 14,36 28,72
b 055035 |PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A ESQUERDA 25x10cm SBC UN 2,00 14,36 28,72
14 INSTALACOES HIDROSANITARIAS 28.116,29
141 INSTALAGOES HIDRAULICAS 12.042,08
14.1.1 C1948  |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA T 18,00 214,28 3.857.04
REGISTRO DE ESFERA, W%b SOL[%AVEL. DN 50 MM, e
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
1.2 94492 |pOSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI a 100 8620 86,20
FORNECIMENTO F 1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN | gpuapt 8 2.00 2043 50,66

Waa 94489 |75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1
T P e o g E_ANELJDEE&VE%DAC PVC,

SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAcAo

14.1.4 94703  |DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIODE |  SINAPI UN 1,00 20,95 20,95

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.

AF M%m
ADAPTA OM FLANGE EL DE VEDA! , PVC,

SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO
14.1.5 94706 DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 1,00 44 47 44 47
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2018
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E

f4.16 94796 |\NSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016 SINAPI UN 1,00 35,96 35,98
14.1.7 00034640 |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA SINAP| UN 1,00 1.078,75 1.078,75

SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
91785 RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE SINAPI M 100,00 35,13 3.513,00
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

AF 1%’?}3
{COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32

1419 91786  |MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE SINAPI M 30,00 2058 887,40
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
RTES E F. P 10/2015
genwco BE INSTALAGRO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
GUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
110 91788 l\NCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA SINAPY "" 50,00 4529 2.264.50
PREDIOS. AF_10/2015

14.1.11 052278 CAIXA DE HIDROMETRO SBC UN 1,00 622,30 622,30
14.1.12 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (17) SEINFRA UN 6,00 91,77 550,62

14.2 INSTALAGOES SANITARIAS 14.487,52
14.2.1 C1950 PONTQO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAQ SEINFRA PT 15,00 183,21 2.898 15

O SIFON T, DN 700 X 40 MM,
14.2.2 89709  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOUEM |  SINAPI UN 5,00 20,00 100,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
C&MWHF NADA, PVC, DN 100 X MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

1423 89707 | DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI UN 6,00 44,94 269,64
AF 0812088

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
14.24 89714  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAP M 40,00 31,99 1.279,60

RAMAL DE §§E%?Q %&Hﬂ!.ﬁmﬂ AF _08/2022
TUBO PVC, SERIE N , ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

14.2.5 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU SINAPI M 20,00 FARE] 42220
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUQAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE SALASE DATA : 17/03/2023 BDI : 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS T m T T
DESGRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E : s ' : i
- DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS c;:: Zw.ﬁ ’:"':: o 1221:
S g UM 1 LocaL: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPRDINHA-MA -~ ATk mee v
SBC 2022109 - S0 Luis 115,66% 02022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Ci NHA ‘ Q ] BEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% a7.76% 082021
p—— - -
RSS! il ‘{:‘\% = SINAPI 2022100 COM DESONERAGAO  B387%  47.51% 102022
s PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,66 LAY
UNIDADE: i
——— : pos
1} i k ":g\\ 2 B i ! i A . 14
1426 506386 | CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM) o un 4,00 291,57 1.166,28
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MIN o
14.2.7 00035277 |DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE ﬁPROXlMﬁDA 18 SINAPI UN 1,00 436,46 436 48
LITROS, Q%M TAMPA E CESTO
INSTALAGCAO DE TUBO DE VENTILAGAO 50mm C/ L=4m, C/
1428 DATIE  [nianeel Dor ok a g deiackcioatsr SEINFRA UN 4,00 52,79 211,16
JUNGAO SIMPLES. PVC, R e LSO T PREDAT
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
429 e INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI un Ll 4855 20540
LACAO. AE
TANQUE SEPTICO R ANGULAR EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X
10 98083 )|\ 6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). SINAPY UN 1.00 3.998.65 3.606,66
AF_1212020 g
SUAM|05UR5 CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
“an 98062 | \REA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). SINAPI un 1,00 dnzz.08 U258
AF_12/2020
143 DRENO AR CONDICIONADO 586,72
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
14.3.1 89865 |AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 40,00 13,58 543,20
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
1432 89866 |EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 8,00 5.44 43,52
INSTALACAO. AF_08/2022
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 14.835,28
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.1 100866 |COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 1,00 284,34 284,34
E INSTALACAQ. AF 01
BARRA DE APOIQ RETA, EM ACO INOX POLIDO,
15.2 100868 | COMPRIMENTO BO CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 2,00 312,73 625,46
E INSTALACAD. AF 01 T
CUBA ACO INOX (AISI %} %E EMBUTIR COM VAL 3
153 00001747 | o3 b ena ' 33 x 125 O SINAPI UN 1,00 212,86 212,86
PAPELEIRA DE PARE& EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
154 95544 [\Ne SO FIXACAO. AF 0112020 SINAPI UN 6,00 62,55 375,30
155 C0348  |BACIA DE LOUGA BRANCA G/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 4,00 741,43 2.965,72
ENGATEF L EM PLASTICO BRANCO, 172 X 40CM -
] 06885 |oarimientt e ey SINAPI UN 14,00 10,40 145,60
CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR,
S04768  |INCLUSIVE SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA ORSE un 6.00 471,90 2.831,40
7 ocig Eg% EIRA P/ PIA coh:.iNHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, P o e o s
SIFAO PARA PIA DE COZINHA OU TANGUE, DECA REF.
15.9 102016 {4680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU ORSE n 40 178.60 535,80
15.10 510759 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM ORSE m2 2,84 437 .80 1.243,35
15.11 C4070  |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 8,50 448,14 3.809,19
Mictorio de louga branca com si&o integrado, engate flexivel
15.12 510345 cromado 1/2", registro de presso 1/2" com canopla cromada ORSE un 1,00 585,92 595,92
gcabamento sioles o coniunto de fxack
15.13 100712 [ TNV T S BICA ALTA CROMADO SBC UN 8,00 96,45 771,60
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISAE
1514 00036790 | Eorer e aDOR, “110 X 60* CM SINAP| UN 1,00 240,90 240,80
15.15 SD3688 | Torneira piastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar ORSE un 1,00 20,06 20,06
VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANGUE DU LAVAT
15.16 86879  |COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 8,20 16,40
AF_01/2020
16 PINTURAS E ACABAMENTOS 19.511,18
16.1 PINTURA INTERNA 11.016,44
APLICAGKO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
16.1.1 88415 |0/ REDES EXTERNAS DE CASAS, AF 062014 SINAPI M2 401,62 264 1.060,28
16.1.2 180579 |PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA SBC M2 401,62 11,53 4.630,68
APLICACAO MANUAL DE PINTURA GOM TINTA LATEX
16.1.3 88489 |1 ol 0S. AF 0672014 SINAP| M2 401,62 13,26 532548
16.2 PINTURA EXTERNA 6.767,30
APLICAGKO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM l l I
16.2.1 88415 |0AREDES EXTERNAS. AF 06/2014 SINAPI M2 iio.w 607,68
L unAan el o
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PLANILHA ORCAM ENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BDI: 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS TonTE "I  HOMA  MES  REF.
DESCRIGAO: | CONSTR DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E s . - :
] R'c DEMAIS DUEc;’EO NO DO V. CAEMA 201812 116, 88%. 122019
- | gy e oo POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE C NHA-MA st i TN Thamm LSS
L ' ; SBC 2022109 - Séo Luls 115.66% - 092022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C NHA ‘ 0 SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO H3,85% 47 Th% 052021
u 3 305.950F - sy SINAPI 2022/08 COM DESONERAGAD 83.87T% 47 51% 102022
PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR .BB3, ¥ 3
U?ILDADE: RIS ~ /i ;\Eﬁz
rore -
e 3 0 % £ oy I‘Is‘" i W b et
APLICACRO DE 01 DE XTURA ACRILI
1622 S02283 | o GLiATA FRONTAL m2 230,18 13,50 310743
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
16.2.3 88489 | ,\CRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAP M2 230,18 13,26 3.052,19
16.3 PINTURA DE ESQUADRIAS 1.727.44
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
16.3.1 102197 | MADEIRA. AF 0172021 . SINAPI M2 4492 20,14 904,69
PINTURA Tm'r'(a DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
1632 102219 | giNTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 |  SINAP! M2 4.2 1333 598.78
PINTURA COM TINTA AEﬁLmIT\m'M' EEI% ?&%%A A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
16.3.3 100754 | CERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS), AF 01/2020 SINAPI M2 10,50 21,33 223,97
17 BASE PARA CAIXA D'AGUA 5.483,05
MOVIMENTAGAO DE TERRA 395,19
ESCAVACKD MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM
17.11 502497 M“ERI%LADE 1% CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50 ORSE m3 307 46,30 142,14
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PhRA'ﬁiRP;éATA %‘Lr 50
17.1.2 93358 | A\RRANQUE SINAP| M3 2,56 57.24 146,53
17.1.3 C0096 |REATERRO APILOADO SEINFRA M3 2,56 41,61 106,52
172 INFRAESTRUTURA 2.249,38
1721 |AUICERCE 311,49
MUTIRAD MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 1 1 |
17.21.1 C3529 | TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA M3 1,27 24527 311,489
1722 |BLOCOS DE FUNDAGAO 1,322,22
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
17.2.21 96619 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAP| M2 0.64 26,66 17,08
AF 17
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIGA, 05
17.2.22 807585 | mos INCLUSIVE ESCO i ORSE m2 3,20 51,55 164,96
17223 | oeses |ARMACAO A PLOCH. X VA g%tﬁmus S0 SIS SINAPI KG 61,44 13,89 85340
17.2.24 94964  |DE CIMENTOJ’ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MEcANico SINAP| M3 0.64 44812 286,80
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1723 |CINTA DE AMARRAGAQ INFERIOR 615,65
FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO
17.2.3.1 S07519 | PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1,00 38.06 38,06
» ARG A B 800 vioR BALORARE
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
3.2 96546 L % DF 10 b4 - MONTA 43 SINAPI KG 15,80 13,89 219,46
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E A
17.233 96543 |71l I7ANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF o7 SINAPI KG 6,81 16,75 114,07
CONGRETAGEM OF B BLOCOg DE COR!cSAM' ] guﬁ‘l’d E Vﬁg
17.2.34 96555 |BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 0,36 651,59 23457
LANCAMENTOQ, ADEN NTO E ENTO. AF 17
IMPIERM“EABILIZAGK_MLQO DE ALICER_ACEQEe !v!i%!n' m“ﬁ%xd? COoM
17.2.35 $04953 |2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT ORSE m2 0,36 26,36 9,49
OU SIMILAR, EXCET IMP I
173 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1,147,489
17.31  |PILARES 560,03
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
17.3.1.1 S07463 | PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1,16 51,92 60,23
ESCORAMENTO
ARMACE DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
17312 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO SINAPI KG 16,66 12,66 210,75
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 2
ARMAGRO DE PILAR OU V;én %’E ES%UTURA
17.3.13 92759 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO SINAPI KG 2,08 14,29 42,58
conc%‘ro FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
17314 94984 | DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 0,55 448,12 246 47
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1732 |VIGAS 587,46
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
bt 96542 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. i e %pd 8042 a2
AF_06/2017
| TRy it | i P
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OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALASE DATA : 17/03/2023 BDI: 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS F TR ﬁ |
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E o I8 88 '
Ny _— DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS iy e i :f:";:
—EEEE | gy WO [ oL POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA - 2 i i
S8C 2022/09 - 580 Luis 115.66% 092022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO B3.85% 47,76% 0502021
COM DESON 5 T 10v2022
™ s: 305, SINAPI 2022108 ERAGAD B83.B7% AT 51%
C Tr PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,65
UNIDADE:
ol

NG LIE B st ; 219,48
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0612017
ARMAGCAO 3 g’bﬁﬁ VIGA BALDRAME E SAPAMT_MA
17.323 96543 | 1ira i3%n00 ACO CAGO T & Sl - MONTAG - SINAPI KG 5,54 16,75 92,80
CON FCK = 20MPA, TRAGO 122,7:3 (EM
17.324 94964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAPI M3 0.30 448,12 134,44
COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021
TANCAMENTO COM USO DE ~ADENSAME
17325 | 10%70 | e e e SINAPI M3 0,30 201,13 60,34
174 |LAJE 1.891,01
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm,
17.4.1 $04254  [h=12em, el. enchimento em bloco ceramico h=Bcm, indlusive ORSE M2 6.25 212,38 1.327,38
sscoramento em madeira.e Gaeaenio 4o,
.i $04849 ""! f’:’"‘e"g bilizagao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 | npge m2 625 58,18 363,63
18 SERVIGOS FINAIS 6.327,80
CADAU El TALICA GALVANIZADA,
REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO)
RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M,
L 12737 1EIXACAO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANGO NA EST. ORBE ne 4,50 63587 286142
ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. -
FORNEGIMENTO € MONTAGEM
LET| M PVC EXPAN ARA PLACA EM ACM DE
18.2 T ekl ORSE un 15,00 185.19 277785
183 $03239 | PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA EM ACRILICO ORSE un 1,00 260,20 260,20
18.4 99803  |LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 305,95 1,40 428,33

Pégina: B



RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E BDI : 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS THORA | MER . REF.]
i i C e R b i 5 et Ml
Ll . DESCRIGAO: EEONSTRSEGI‘}SNDDEEM %M Egg%'-"‘“ DE 03 SALAS E CAEMA 201812 116,68% 12120189
—EEE 4 gy Cveeosa [Tooon POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ¥y o mavk pesw vaom
SBC 2022109 - 880 Luls 115.66% 09i2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% a7, 76% 052021
UNIDADES: 305.95M° SINAPI 2022108 COM DESONERAGAC B83.87% 47 51% 120z
Composiche PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,65
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 17.825,76 3,09
2 SERVICOS PRELIMINARES 8.029,24 1,39
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 4.239,24 0,74
4 INFRAESTRUTURA 21.222,19 3,68
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 10.794,11 1,87
6 ALVENARIA E VEDAGOES 56.108,76 9,74
P COBERTURA 72.785,92 12,63
' REVESTIMENTO 60.433,33 10,49
L) PAVIMENTAGAO 46.391,93 8,05
10 FORRO 16.617,98 2,88
" ESQUADRIAS 30.100,37 522
12 INSTALAGOES ELETRICAS 26.765,76 4,64
13 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 1.781,80 0,31
14 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 28.116,29 4,88
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 14.835,28 2,57
16 PINTURAS E ACABAMENTOS 19.511,18 3,39
17 BASE PARA CAIXA D'AGUA 5.483,05 0,95
18 SERVICOS FINAIS 6.327,80 1,10
‘ Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 128.932,20 22,37
VALOR BDI TOTAL: 128.932,20 100,00
VALOR ORGAMENTO: 447.370,59
VALOR TOTAL: 576.302,79

Lucas Eduardo 0.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BOI; 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS ; ThoRA WS REF |
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E kit it i i ' »
” DEMAJS DEPENDENCIA NO PO v CAEMA 201912 116,68% . 1212019
it . ORSE 202208 ML51% BO.89% 1112022
a v i | LOCAL: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA
SBC 202209 - 580 Luls 115.68% - o022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA BEINFRA 0127.1 COM DESONERAGAD B3.85% 47.76% 052021
UNIDADES: 305,950 SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAQ B3BT% 4751% 102022
G PROPRIA 0.00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,85
UNIDADE: _

COMP 001 - ADMINISTRAGAO LOCAL (MES)

90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 54,00000000 100,88 5.447 52
COMPLEMENTARES
' TOTAL Mso de Obra com Encargos 5.447 52
FIS Complementares:
VALOR: s.urﬂ
Proc. N@ﬂ 2023
240101 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM) Ao 1 m.‘.' f 3'
B010000135 |Motorista ' h 0,17000000 13,88 2,36
B010000097 |Servente CAEMA H 0,10000000 10,48 1,05
TOTAL Méao de Obra: 3,41

520001 CAMINHAD CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H CAEMA H 0,00570000 124,61 07

TOTAL Servigo: 0,71
| VALOR: 4.1:J

COMP-022023 - FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 18 M, PARA TELHA
CERAmt:A ou DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 {UN)

SINAPI

00004400 |CAIBRO NAO AF'ARELHADO "6 X 8 CM, EM MACARANDUBA
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00040623 |CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE SINAPI PAR 4,00000000 122,56 490,24
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 *, E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45
MM, COMPRIMENTO 500 MM

'021 142 |ESTRIBO COM PARAFUSQO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X SINAPI UN 2,00000000 33,94 67,88
3/16" X 35 CM, SECAQ "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
00004344 |PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, SINAPI UN 16,00000000 2227 356,32

COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAQ MEDIA

00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,49000000 23,59 11,56

00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 4,50000000 2312 104,04

00004415 |SARRAFO NAQ APARELHADO 25 X 5 CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 40,00000000 5,59 22360
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00006193 |[TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 6,00000000 20,91 12548
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00004425 |VIGA NAO APARELHADA ‘6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 25,00000000 31.30 782,50
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00004472 |VIGA NAD APARELHADA *6 X 18* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 17,00000000 39,10 664,70

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TOTAL Material: 3.320,85

88239 A..IUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMF'LEMENT&RES H 10, SBDODDOU 14,69 152,19
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,96000000 18,63 837,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos 989,79

Complementares:

[yrag f-‘mmmn A do Docie

.:n"g%f{}i:}?g%’ Ciil
CREA- AL 1119723850



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIQOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E : 17/03/2023 BDI : 2882%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS i T A
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCDLAR DE 03 SALAS E Rl i
- I DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO V, CS:: f’"m ::’:’: e :fw:
-S| g Cwmosen Jocar: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE cwmmm 02208 ST AR e
SBC 2022/08 - Sho Luls 115.66% - Ow2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAD 83,85% 47.76% 52021
uNl a: 305.95M" SINAPI 202208 COM DESONERAGAD B3.87% A7 51% 102022
Composiche PROPHIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,65
UNIDADE:
92261  [INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM SINAPI UN 2,00000000 550,35 1.100,70
MADEIRA NAQ APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A
8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
1.100.70
5.411,34

Lusas Edugrdo . da Ponte
engenfieyh Civil
CREA- A 1119723850

Pégina: 11
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OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 170372023 BOI 2502%
DEMAIS DEPENDENGIA NO POVOADO VACAS .... T e
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E o i — RN
‘ CAEMA 201012 116, 668% - 122018
Jr— DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS 4543 oo ek om0
gy TR T ocal: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA ' £
SBC 2022104 - S8o Luls 115.66% - 092022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ B3 B5% a7 7% 052021
UNIDADES: 305.95M° SINAPI 2022/08 COM DESONERAGAD B3.87% 47 1% 12022
Composiche PROPRIA 0,00% 0,00%
VALORPOR | RS 1.88365
UNIDADE:

coo | DESCRIGAO = l/f" sty

DI Despesas Indiretas {:Er ! 0 G 4 7
AC Administragdo central 3, R
S Garantia/seguros 0 me‘- i
R Riscos 0, o
DF Despesas Financeiras 0,
™
TOTAL 539
] Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)
g PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13.15|
L Lucro Bruto
Lucro 6,16
TOTAL 3.1q
BDI = 28,82%

((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

tngey
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BDI: 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS = o TR e R
DESCRICAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCO s < oy ; i
, " " DEMALS DEPERDENCIA MO POV e i il e Hotew: - F
F1 ~ Esranid T7rTE POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA o e b i B
SBC 2022/08 - S0 Luis 115.86% - 092022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA BEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD B3 BE% 47, 76% 052021
UNIDADES: 3065.95M° SINAPI 2022108 COM DESONERAGAO H3.BT% 47 51% 102022
; 2 Composicte PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR POR RS$ 1.863,65
UNIDADE:
cop DESCRIGAQ! (BHora % | mEs% |
LR 7
A GRUPO A X P
A1 INSS Ass  Sipd 0,00 0,00
A2 SESI "%QL 1,50 1,50
A3 SENAI i 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
Ab SEBRAE 0,60 0,60
AB Saldrio Educacéo 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
BS Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0.00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,04 16,73
[ GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 349
Cé4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 31 2,39
C5 Indenizagédo Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9.7
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,02 2,98
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,38 0,29
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,40 321
Horista = 83,87%
. Lucas Fduaydo 0. da Ponte
Mensalista = 47,51% = ol
ngephex? Cvil
I 7 ¥ ﬂ 'D‘ "
A+B+C+D CREA 1119723850

Péagina: 28
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Pagina 12

Anotaco de Responsabilidade Técnica - ART re ART OBRA / SERVIGCO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MA ' N° MA20230634196
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo

INICIAL

1. Responsével Técnico
LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1119723850
Registro: 1119723850MA

2 Dados do Contrato
Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N° 310
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA CEP: 65500000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 584.318,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Acdo Institucional: Outros
3. Dados da Obral/Servigo
POVOADO VACAS N® SN
. Complemento. Bairro; Zona Rural
Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
. Data de Inicio: 10/04/2023 Previsdo de término: 10/07/2023 Coordenadas Geograficas: -3.954361, -43.683446
Finalidade: Escolar Cédigo: Ndo Especificado
Proprietdrio; PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
4 Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAQ > #1.1.1.1 - DE 305,95 m?
ALVENARIA
B0 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 305,95 me
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 305,95 m’
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 305,85 m?
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - ElaboragBo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 305,95 m?
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 305,85 m?
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGCAOQ CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 305,95 m?
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 305,95 m?
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
. Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5, Observagbes
ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA DE 3 SALAS, NO POVOADO VACAS COM AREA DE 305,95 m?

6. Declaracdes
- Clausula Compromisséria: Qualguer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediago e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Ci
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desla ART pode ser verificada em: hitps //crea-ma.sitac.com.bripublico/, com a chave: x31256
Impresso em: 14/04/2023 &s 10:34:10 por. , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br taleconoscog@creama.org.by RE A_
Tel (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 Tt o el i Ergep A

& Agronomia do Esimdo do
Marnnhéo
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Anotacfo de Responsabilidade Técnica - ART zs ART OBRA / SERVICO
Lei :;'I" 6.496, dI: 7 de dezembro de 1977 c REA MA N° MA20230634196

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo

INICIAL
8. Assinaturas
Dedaro serem verdadeiras as informagdes acima LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE - CPF: 610.604.543-78
\ de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58
— 9. Informagbes
* A ART @ valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
— 10.Valor
Valor da ART: R$ 254,59 Registrada em: 14/04/2023 Valor pago: R$ 254,59 Nosso Numero: 8304632552
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x31Z5

Impresso em: 14/04/2023 &s 10:34:10 por: , ip: 200.25.37.76

Www Creama.org.br faleconosco@creama.org.br E 2
JCREA-MA

Tel: (88) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300 R e

o Entado do
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Av. Senador Vitorino Freire, n® 1045 — Centro - CEP: 65.500-000 — Chapadinha/MA
CNPJ. n° 30.887.156/0001-05

LA

Cha : mha MA, 30 de Margo de 2023 /

Ao . /

Setor de Contabil
Prefeitura Municipal de Chapadinha.

Objeto: Contratagdo de empresa especializada e'll-n servicos de engenharia para
construgdo de 01 (uma) escola de 03 salas e demais dependéncias no Povoado Vacas
em Chapadinha/MA, com um valor estimado de R$ 576.302,79 (quinhentos e setenta e seis
mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos). Solicito informagéo sobre a existéncia
de Rubrica Orgamentaria da Secretaria Municipal de Educagéo, conforme solicitagao constante
dos autos do processo administrativo n® 1553/2023.




PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00

CNP] (M]) 06.117.709/0001-58

DESPACHO

A Sra.
Nara da Silva Macedo /
Secretaria Municipal de Educagdo
Nesta

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal n° 8.666/93/e suas alteragodes
posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existéncia de crédito orgamentario para
atender as despesas com a Contratagdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 03 salas e demais
dependéncias no Povoado Vacas em Chapadinha/MA.

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA
12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL - E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes.

Chapadinha(MA), 31 de Marco de 2023.

s T
Protaitura Mun. de Chapadinha

WASIQ AKYLYS GUARESMA DE ARALLJO
CONTADOR
CRC: 8235
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AUTORIZAGAO / | /fﬁ

Proc. NAO 123
limo. Sr. ASS.... i
Luciano de Souza Gomes %,

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagéo S

Na qualidade de Secretaria Municipal de Educagéo, encaminho os autos do processo até
aqui realizados e AUTORIZO a deflagragéo de processo licitatério, na modalidade REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO do tipo Menor Prego Global, tendo por objeto, a
Contratagéo de empresa especializada em servicos de engenharia para construgao de
01 (uma) escola de 03 salas e demais dependéncias no Povoado Vacas em
Chapadinha/MA, de acordo com o disposto na Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666/de 21 de junho de 1993 &~ '
demais normas pertinentes a espécie.

Chapadinha/MA, 03 de Abril de 2023. /
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AUTUACAO DO PROCESSO

Hoje, nesta Cidade, na sala de Licitagdes, autuo o processo licitatorio que adiante se vé/
do que para constar, lavrei este termo. Eu, LUCIANO DE SOUZA GOMES, Presidente da

Comissdo Permanente de Licitagdo, o subscrevo.

DA LICITACAO:
- Processo Administrativo n°® 1553/2023
- Modalidade: Regime Diferenciado de Contratagéo
- Requisitante: Nara da Silva Macedo — Secretaria Municipal de Educag@o.
- Tipo de Licitag&o: Menor Prego Global

FUNDAMENTACAO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de
outubro de 2011, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 1 1.488, de 15
de junho de 2007, do Decrygi:l" 8.538, de 06 de outybro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couber, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 ¢'suas demais legislagdes pertinentes.

DO OBJETO DA LICITACAO:

Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para
construgdo de 01 (uma) escola de 03 salas e demais dependéncias no Povoado Vacas em
Chapadinha/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para es
estima-se o valor total para contratar de
dois reais e setenta e nove centavos).

icitagdo foi defignado pelo Termo de Referéncia, portanto,
576.302,79 (quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e

y

04 de Abril de 2023. |

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro — CEP: 65.500-000 — Chapadinha/MA
CNPJ n® 06.117.709/0001-58 — E-Mail: cpichapadinha2021@gmail.com
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JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo n® 1553/2023, na modalidade REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAKAO, o Ato de designagdo do Presidente da CPL € Membros,
PORTARIA 358/2021, de 31 de Janejyo de 2021.

v i

Chap , em 05 de Abril de 2023. /

LUCIANCG OUZA GOMES
gria W 358/2021
Presidentg da Comigsdo Psrmanente de Licitagdo

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. n° 06.117.709/0001-58 — E-mail: cpichapadinha2021@gmail.com
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MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHAO, no uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE:

Art. 1° Designar o servidor LUCIANO SOUZA GOMES, para exercer 0 cargo e¢m
comissdo de Pregoeiro, responsavel pela atribuicdo de conduzir o0s trabalhos nas
modalidades de Pregdo Presencial e Pregdo Eletronico.

Art. 2° Designar os servidores SELLY NASCIMENTO MEIRELES PINTO E
RENILSON DE AGUIAR LOPES para compor a Equipe de Apoio e NAYRA
TACYANNA ARAUJO SOUSA, como Suplente. que prestara a necessaria assisténcia
ao Pregoeiro.

Art. 3° As atribuigdes do Pregoeiro ¢ de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serdo:
[ — Credenciamento das empresas interessadas em participar do processo licitatorio;
[1 — Conduzir a sessdo publica do pregdo presencial ou eletronico;

[1I — Dirigir a fase de lances;

[V — Recebimento dos envelopes das propostas de pregos € de documentagdo de
habilitagdo;

V — Abertura dos envelopes das propostas de classificagdo dos proponentes;

VI - A condugdo dos procedimentos relativos aos lances e 4 escolha da proposta ou do
lance do melhor prego;

VII - Adjudicagdo da proposta de menor prego;

VIII — Elaboragdo de ata.

IX — Condugdo dos trabalhos da equipe de apoio;

X — Recebimento, 0 exame ¢ a decisdo sobre o recurso;

X1 — Encaminhamento do processo devidamente instruido, apés a adjudicagdo. a
autoridade superior, visando a homologagéo ¢ a contratagdo.

CNPJ(MF) 06.117.709/0001-58
AV. Presidente Vargas, n® 310- Centro
Chapadinha — Maranhdo
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Art. 4° Os servidores especificados nesta Portaria desempenharéo as suas atribuigdes,
concomitantemente com as de seus respectivos cargos, no periodo de 03 de janeiro de
2022 a 02 de janeiro de 2023.

Art. 5° Todos os trabalhos desta Comissdo deverdo ser registrados em atas, devidamente
assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 6° Aplica-se a esta Comissdo as disposigdes da Lei Federal n° 8.666, de 12 de )unho
de 1993, e da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 7° A presente portaria entrara em vigor em 03 de j janeiro 2022.

Art. 8° Revogam-se as disposig¢des em contrario.

‘ﬂ -,
o R -
Maria Ducil Mﬁo

Prefeita Municipal de Chapadinha

CNPJ(MF) 06.117.709/0001-58
AV. Presidente Vargas, n? 310- Centro
Chapadinha — Maranhdo
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

| - indicar as intervencdes a serem executadas, se for o caso, conforme o
projeto de regularizacdo fundiéria aprovado;

1l - aprovar o projeto de regularizagdo fundiaria resultante do processo de
regularizagdo fundidria; e

1l - identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobilidria com
destinagao urbana regularizada, e 0s respectivos direitos reais.

([CRF) é o
anhar o

Art. 38. A Certiddo de Regularizagdo Fundiaria
ato administrativo de aprovagdo da regularizagdo que dev;{_ A6
projeto aprovado e devera conter, no minimo: -

| - o nome do niicleo urbano regularizado;
I - a localizagdo;
Il - a modalidade da regularizagdo;

*

IV - as responsabilidades das obras e servicns%p

V - aindicagdo numérica de cada unidade regularizéda, quando houves i

Vi - a listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a
respectiva unidade, por titulo de legitimagdo fundidria ou mediante ato dnico
de registro, bem como o estado civil, a profissio, o nimero de inscrigdo no
cadastro das pessoas fisicas do Ministério da Fazenda e do registro geral da
cédula de identidade e a filiagdo.

Capitulo IV
Dos Conjuntos Habitacionais

Art. 39. Serdo regularizados como conjuntos habitacionais os nucleos
urbanos infarmais que tenham sido constituidos para a alienagdo de unidades
ja edificadas pelo proprio empreendedor, ptiblico ou privado, de acordo com as
normas da Lei Federal no 13.465/2017, em especial os artigos 59 e 60.

Art. 840. Para a aprovagdo dos conjuntos habitacionais que compdem a
REURB ficam

Il dispensadas a apresentagdo do habite-se e, no caso de REURB-S, as respectivas
certiddes negativas de tributos e contribuicfes previdenciarias.

Capitulo V
Do Condominio Urbano Simples

Art. 41. Quando um mesmo imével contiver construgbes de casas ou
cbmodos, poderd ser instituido, inclusive para fins de REURB, condominio
urbana simples, respeitados os pardmetros urbanisticos locais, e serdo
discriminadas, na matricula, a parte do terreno ocupada pelas edificagdes, as
partes de utilizag3o exclusiva e as 4reas que constituem passagem para as vias
publicas ou para as unidades entre si, de acordo com as normas da Lei Federal
no 13.465/2017, em especial os artigos 61 a 63.

parégrafo dnico. O condominio urbano simples é regido pela Lei Federal
no 13.465/2017, aplicando-se, no que couber, 0 disposto na legislagdo civil, tal
como os arts. 1.331 a 1.358 da Lei Federal no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Cédigo Civil).

Pégina 12
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Capitulo VI
Disposicdes Finais e Transitorias

Art. 42. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de
dezembro de 1979, que ndo possuirem registro, poderdo ter a sua situacdo
juridica regularizada mediante o registro do parcelamento, desde que esteja
implantado e integrado a cidade, podendo, para tanto, utilizar-se dos
instrumentos previstos na Lei n? 13.465/2017, atendendo o disposto em seu
art. 69.

Art. 43. As disposigbes da Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de
1979, ndo se aplicam a REURB, exceto guanto ao disposto nos arts. 37, 38, 39,
nocapute nos §§ 1o, 20, 3oe 4odoart. 40e nosarts.
41,42, 44, 47, 48,49, 50, 51 e 52 da referida Lei.

Art. 44, Para fins da REURB, ficam dispensadas a desafetagdo e as
xigéncias previstas no inciso | do caput do art. 17 da Lei Federal no 8.666, de
#1 de junho de 1993.

Art. 45. Serdo regularizadas, na forma da Lei Federal no 13.465/2017 e

' desta Lei, as ocupacdes gue incidam sobre éreas objeto de demanda judicial

que versem sobre direitos reais de garantia ou constrigdes judiciais, bloqueios
e indisponibilidades, ressalvada a hipétese de decisdo judicial especifica que
impeca a andlise, aprovacao e registro do projeto de regularizacdo fundidria
urbana.

Art. 46. Fica facultado ao Poder Executivo do Chapadinha utilizar a
prerrogativa de venda direta aos ocupantes de suas dreas publicas objeto da
REURB-E, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei Federal no 8.666, de
21 de junho de 1993, e desde que os iméveis se encontrem ocupados até 22 de
dezembro de 2016, devendo o processo ser regulamentado em lei especifica,
nos moldes do disposto no art. 84 da Lei Federal no 13.465/2017.

Art.47. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, no que couber
esta Lei, através de Decreto Executivo.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.
Gabinete da Prefeita Municipal de Chapadinha, 16 de dezembro de 2021.

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

PORTARIA N2 358/2021 -GP

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA,
ESTADO DO MARANHAO, no uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE:

Art. 1 DESLIGAR da equipe da Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, 0
servidor efetivo MARIEL ALVES RESENDE, Matricula 9015, nomeado para
compor esta Comiss3o através da portaria n? 034/2021.

Art. 2. Em substituicio fica NOMEADO o servidor efetivo, RENILSON DE
AGUIAR LOPES, Matricula 8969, Auxiliar Administrativo, passando a compor 0
quadro abaixo descrito da Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL.

Verifique a autenticidade
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
NOME DOCUMEN viNCULO CARGO FUNCAO Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinha, 31 de dezembro de 2021.
DO TO
SERVIDO
R Maria Ducilene Pontes Cordeiro
LUCIANO | 000.212.71 COMISSIONA PRESIDENTE PRESIDEN Prefeita Municipal
SOUZA 3-05 Do DA CPL TE e ————————— e ————— e i
GOMES PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
NAYRA 968.238.60 EFETIVA RECEPCIONIST MEMBRO
TACYAN 3-91 A PORTARIA N2 360/2021 -GP
NA DE
ARAUIO MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA,
SOUSA ESTADO DO MARANHAO, no uso de suas atribuicBes legais,
RENILSO | 608.300.28 EFETIVO AUXILIAR MEMBRO
N DE 3-40 ADMINISTRAT! RESOLVE:
AGUIAR VO
LOPES Art. 12 Designar o servidor LUCIANO SOUZA GOMES, para exercer 0 Cargo em

Art. 3. A Comissdo Permanente de Licitagdo permanece com suas atribuices e
poderes de disciplinar e realizar procedimentos licitatdrios, sob as modalidades:
Convite, Tomada de Pregos e Concorréncia, pertinente a obras, compras,
servicos, inclusive de publicidade, no imbito da Administracdo Direta, bem
como das autarquias, fundos especiais, e demais entidades direta e
indiretamente controladas pelo Municipio.

Art.4. A presente portaria entrard em vigor na data de sua publicagdo em 03 de
janeiro de 2022. P i

Art.5. Revogadas as disposicées em contrério.

PORTARIA N2 359/2021. % .

V}’\}, ABS o
“Designa Agentes de contratacdo e equipe de ap°“~“m?§? con
procedimentos licitatdrios”. TR e
MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA,
ESTADO DO MARANHAO, no uso de suas atribuigdes legais, e tendo em vista o
que dispBe o art. 82, § 12 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 12 - Designar como Agentes de Contratagdo responsaveis por tomar
decisBes, acompanhar o trdmite da licitacio, dar impulso ao procedimento
licitatério e executar quaisquer outras atividades necessérias ao bom
andamento do certame até a homologag3o, 0s seguintes servidores:

AGENTES:

. Luciano de Souza Gomes — Agente de Contratagdo -Titular

. Nayra Tacyanna de Araujo Sousa — Membro da Equipe de Apoio
. Renilson de Aguiar Lopes -Membro da Equipe de Apoio

Art. 29 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacio em 03 de janeiro
de 2022.

Art. 32 - Revogadas as disposigbes em contrario.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

comissdo de Pregoeiro, responsavel pela atribuicdo de conduzir os trabalhos
nas modalidades de Pregio Presencial e Pregdo Eletrénico.

Art. 22 Designar os servidores SELLY NASCIMENTO MEIRELES PINTO E
RENILSON DE AGUIAR LOPES para compor a Equipe de Apoio e NAYRA
TACYANNA ARAUJO SOUSA, como Suplente, que prestard a necessdria
assisténcia ao Pregoeiro.

Art. 32 As atribuigBes do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras,
serdo:
| — Credenciamento das empresas interessadas em participar do processo

Wyicitatorio;

R Conduzir a sessdo publica do pregdo presencial ou eletrdnico;
1% Dirigir a fase de lances;
v & Recebimento dos envelopes das propostas de precos e de documentagdo

##VI1 - Adjudicagdo da proposta de menor prego;

VIl - Elaboragdo de ata;

IX — Condugdo dos trabalhos da equipe de apoio;

X — Recebimento, o exame e a decisdo sobre o recurso;

X| — Encaminhamento do processo devidamente instruido, apos a adjudicagio,
a autoridade superior, visando a homologagdo e a contratagdo.

Art. 42 Os servidores especificados nesta Portaria desempenhardo as suas
atribuicBes, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, no periodo
de 03 de janeiro de 2022 a 02 de janeiro de 2023.

Art. 52 Todos os trabalhos desta Comissdo deverdo ser registrados em atas,
devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 62 Aplica-se a esta Comissdo as disposices da Lei Federal n2 8.666, de 12
de junho de 1993, e da Lei Federal n? 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 7¢ A presente portaria entrard em vigor em 03 de janeiro 2022.
Art. 82 Revogam-se as disposi¢Bes em contrario.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinha, 31 de dezembro de 2021

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal de Chapadinha

P4gina 13
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Senhor Assessor,

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo n°®. 1553/2023, para
exame e aprovagdo, da Minuta do Edital e Minuta do Contrato tendo como objeto a Contratagdo de
empresa especializada em servigos de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 03
salas e demais dependéncias no Povoado Vacas em Chapadinha/MA, de acordo com o previsto
na Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do
Decreto-n® 8.538, de 06 de outupro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n°
8.666/de 21 de junho de 1993 € suas demais legislagdes pertinentes.

Sendo o que dispomos para o\momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e
consideragdo.

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58
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MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO -RDC oy,

MINUTA EDITAL DO RDC ELETRONICO N° __ /2023 ; . 1006 3

o NO20723 |

Processo Administrativo n® 1553/2023 - Secretaria Municipal de Educagio &\ Aoe LKA
Tipo de Licita¢io: Menor Preco Global . il
Data: __ /_ /2023

Horirio: __:_ horas
Local: Portal de Compras Piblicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

horario e local acima indicado, fard realizar licitagdo na modalidade de
Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharj

2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢
empresa especializada em servj
salas e demais dbpcndenmas 0
quantidades e exigéncias estaledas n
1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste Edital
e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitagio serd realizada pelo regime de empreitada por prego global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4, O valor total estimado para execugdo do objeto ¢ de R$ 576.302,79 (quinhentos e setenta e seis
mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos),

1.5-O prazo de execugio do objeto desta licitagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma fisico-
financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd & conta de recursos especificos, consignados
no orcamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte dotagao
orcamentaria:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLY. EDUCACAO BASICA
12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30%

44.90.51.00 Obras ¢ Instalagdes

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO, em sua FORMA ELETRONICA.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ, 06.117.709/0001-58 — cplehapadinha202 1 @gmail.com — telefone: 98-99167-3542
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32. 0 cadastro devera ser feito no Portal de Compras "%{ffibﬂb&s-, i
www.portaldecompraspublicas.com.br; T,

33. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagoes inerentes
a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das creden@jais de acesso, ainda
que por terceiros. “

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus ado ' TAL
DE COMPRAS PUBLICAS ¢ manté-los atualizados junto aos orggdPresponygve (HOrmagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou 4 alteragdo dos regé o logo incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados. L Y

3.6. A ndoobservancia do disposto no subitem anterio S desc&iﬁcaqﬁo no momento
da habilitagdo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1.  Poderdo participar deste RDC interessados ¢ dea e seja compativel com o objeto
desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regul¥ggo PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

microentpresas e empresas de pequeno porte, para
34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o

4.2.  Seraconcedido tratamento fayayeci
as sociedades cooperativas me&@fas
; revistos da Lei Complementar n° 123, de 2006,

microempreendedor individual - s limi

4.3. NAO PODERAO PARTICIPRR DESWY, LICTTACAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos dw de Whitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigemigs,

4.3.B.Que Matcmmmﬁes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.C. Ew e W tenham representagiio legal no Brasil com poderes expressos para receber
I r

ghagio e inistrativa ou judicialmente;
4.3‘mmqu§(’irem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.E. Quipstejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou
liquidagéo;

4.3.F. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
4.3.G.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Phblico - OSCIP, atuando nessa condigdo
(Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.4, COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
“SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS
SEGUINTES DECLARAGOES:
4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagio de microempresas e emprésas de pequeno porte,
a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

4.4.A.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte,

4.4.B.Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C.Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que ansta apresentada
estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certa}, cine de
declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturn »erigo Rgu ins%re € ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condica®ge apre iz, nO% termos do artigo
7°, XXXIII, da Constitui¢o; A

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma §€pendQgte, no rm® da Instrugio Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009. -

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, e gad executando trabalho degradante ou
for¢ado, observando o disposto nos inc elVdo o inciso 11l do art. 5° da Constitui¢do
Federal, oH

4.5. A declaragiio falsa relativa 4Pcyprimeniiffe qualquer condigdo sujeitard o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edita].\

4.6. As declaragdes agim
documentagdo de habiligdo,
em lei e neste Ed g,

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratagdo do objeto licitado.

s aci® (assinadas em sistema) também deverdo compor a
jam apresentadas estard o licitante sujeito as san¢des previstas

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e horario marcado
para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-d automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

6.2. O licitante sera responsdvel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservincia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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6.4.1.2. valor unitdrio para cada item da proposta, ut\?!{;ando 2(duﬁ¥’j asas
decimais para evitar corre¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descrigido detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragao.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagéo.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante deverd anexar no momento oportuno os seguintes documentos: -

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo ¢ a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, ¢ incluindo as
etapas necessarias a medig¢do, a0 monitoramento € a0 controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composigdo de Encargos Sociais, em modelo proprio, desde que

contenha as informagdes pertinentes.
hY | |

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estario inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagao
dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagao sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas,

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos méximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, cwndogzmcnpay'e‘m de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogio
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituigdo; ou condenagdo dos agentes pliblicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
Nbrepreg na execugdo do contrato.
-

6.11. A verificagio de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais
bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art, 24, §1° da Lein® 12.462/11.
7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horéario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa serd o ABERTO E FECHADO.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo ptblica por meio de lances publicos, sucessivos
e decrescentes.

7.4. Apos a definigio da melhor proposta, a Comisséo do RDC verificard a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissio reabrir a fase
de lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).
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7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproxim %“g@ demais prop ;&?g do
valor apresentado pela primeira colocada. i s

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participaré dessa fase de reabertura e ndo havera altera¢@o
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.5. Apos a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a fase

de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).
F .

-
7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.5.2. A primeira colocada ndo participara dessa fase de reabertura e ndo havera alteragdo
da sua classificagdio, apenas das licitantes subsequentes.

7.5.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagdo.
- A W

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comissdo do RDC verificaré a diferenga de valores apresentada entre

a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir a fase de lances, caso

essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento}
-~ w

7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participaré dessa fase de reabertura e ndo havera alteragdo
da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

?.6.3¢ances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagéo.
i - e

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

7.8. Havendo a adogdo de fase aberta, com ou sem combinagao, os lances seguirdo as seguintes regras:

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.

7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

7.8.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto
em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de RS 100,00 (Cem Reais) em R$ 100,00 (Cem Reais).
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7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo, licitante’ nao
inferior a vinte (20) segundos ¢ o intervalo entre lances ndo-podera.
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma

deverdo ser desconsiderados pelo presidente da comissio de licitacio do RDC,
com_registro da_ocorréncia_em campo proprio do sistema e com unicacio
imediatamente 3 Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

7.8.9. E facultada a apresentagdo, pelos licitantes, de lances it&ennediérios;

7.8.9.1. Sdo considerados intermediarios os lances:
.

Wi,
7.8.9.1.1. iguais ou inferiores a0 maior ja ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante, quando
adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de prego;
ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao wltimo lance dado pelo proprio licitante, quando
adotados os demais critérios de julgamento.

A W -

7 8.10. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.8.12. A ctapa de lances da sessdo piblica serd encerrada por decisdo do
Presidente da Comissdo do RDC, que informara, com cinco minutos de
antecedéncia, o horéario previsto. O sistema eletrénico encaminhard aviso de
fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera periodo de ate 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera

automaticamente encerrada a recepgdo de lances.
-w W -

7.9. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a comissdo de licitagfo e
os licitantes.

7.10. No caso de desconexiio com a Comissio do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgiio dos lances.

7.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessA0 serd suspensa e
tera reinicio somente apés comunicaciio expressa da Comissido do RDC aos participantes.

7.12. Encerrada a fase de apresentagdo de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna propria
as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.13. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte ¢ sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7 14. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma (ltima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo automatica para tanto.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor ¢/
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa,
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
potte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema fara um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Apés a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais

propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
-

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagéo;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliagdo instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.
- - v

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as

propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
A& B av

8.1.1. A comisso de licitagdo negociard com o licitante melhor classificado
condigdes mais vantajosas.

8.1.2. A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo
a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apdés a negociagdo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

8.1.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
o N w
8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida em lingua

portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera

conter:
- -
8.2, A razdo social da proponente, enderego completo, telefone, enderego

eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia
bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

8.2.2. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administragdo;

8.2.3. Planilha de composigéo de custos unitarios (analitica) de todos os itens
da planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que
devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, vedada a utilizagdo
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composi¢do dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
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c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indirétas. - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orgamento analitico deverd ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.

823.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagio do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n® 7.581/2011.

8.233.1.

8.2.33.2.

.

82333

.

O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento

estimado pela administragdo pilblica, com base nos
parimetros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

No caso de adogdio do regime de empreitada por prego

unitario ou de contratagdo por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitdrios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragéo publica, observadas as seguintes

condigdes:
A & N -v

8.2.33.2.1.

8233242

serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais i funcionalidade da obra
ou do servigo de engenharia;

em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatorio técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes
do orgamento estimado em relagio aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagao
dos orgéos de controle, dispensada a compensagdo em
qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

8.23.3.2.2.1. Nio havendo aprovagao, pela

administracdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios,
antes de eventual desclassificagédo.

No caso de adogiio do regime de empreitada por prego global

ou de empreitada integral, serdio observadas as seguintes
Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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condigdes: WALk

§2.0.33.1L no calculo do valor da propost‘ai;-'pngr_a_q;gﬂ” ili
custos unitarios diferentes daqueles previstos nos §§
3°4°ou 6° do art. 8° da Lei n°® 12.462, de 2011, desde
que o valor global da proposta e o valor de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou
inferior ao valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado;

8233132 em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatorio técnico circunstanciado,
aprovado pela administragio publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo

exceder o limite fixado no subitem acima.
A, - A .
8233321, Nio havendo aprovagio, pela

administragdo, do  relatdrio  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitdrios
e/lou das etapas, antes de eventual

desclassificagdo.
- iy
82334 Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser

divulgados os custos dos itens ou das etapas do or¢amento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaborago da planilha com os valores adequados ao lance

\ vencedor.
A S m

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

h . . ¥
\8.2.4.] : O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto
Bésico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico

da obra.
h
8.2.5. A composigdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

8.2.5.1. Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo
e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo
ser incluidos na composigdo do BDI, devendo ser cotados na planilha
orgamentaria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislago tributaria;

8.2.53. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como 0
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o
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Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluj ﬁmﬁbl, ' y/

8.2.5.4.  As licitantes sujeitas ao regime de tributagac™ ,_ﬁj;}qidéﬁ&'fa ndo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo
dos créditos previstos no art, 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica
reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela legislagdo tributaria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigdo do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsio contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional néo podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3%, da

referida Lei Complementar;
a - - -
8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a

contar da data de abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificagdo
da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela

Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego.
A w AV .
82.7.L O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que ndo alterem a substancia das propostas;

8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a
indicagio de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do

Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
- .. el
8.3.  Sera desclassificada a proposta que:
A N . Ty
8.3.1. contenha vicios insanaveis;

8.3.2. ndo obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

8.3.3. apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento
estimado para a contratagio;

8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragao
publica; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nédo
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentagio de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4.  Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
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do valor do orgamento estimado pela administragdo publicay ou, ey j

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica. N T — F 4

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragdo devera conferir ao licitante nportun"ic}ade
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma
deste Edital.

84.1.1.  Nahipotese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da proposta
¢ compativel com a execugiio do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas

composi¢des de custos unitarios.
8.4.2. A anilise de exequibilidade da proposta néo considerara materiais ¢ instalagdes a

serem fornecidos pelo licitante em relagéio aos quais ele renuncie a parcela ou a

totalidade da remuneragéo, desde que a rentncia esteja expressa na proposta.
4 W AN .
8.5.  Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou

mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a

exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
Ay o W v
8.5.1. Eventual convocagio do licitante para envio de documento digital da proposta de

precos readequada, serd por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo no “chat” prazo de até 02 (duas) horas sob pena de nao aceitagdio da
proposta, caso ndo cumpra o prazo estabelecido.

8.5.2. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sesséo plblica para a realizagdo de
diligéncias, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, ¢ a

ocorréncia serd registrada em ata.
@ . h
8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagio indicada

nesta condigdo serd desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital e
demais legislacdes pertinentes a matéria,

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagao examinara
a proposta ou lance subsequente, ¢, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

8.8. Havendo necessidade, a Comissiio de Licitagdo suspenderi a sessio, informando no
‘ “chat” a nova data e horirio para a sua continuidade.

89  Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

8.10. Encerrada a analise quanto & aceitagdo da proposta, a Comissdo verificara a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagdo verificara o eventual descumprimento
das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdio que impega a participagio
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1o certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros: %, 5% j

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CIETS,, mantido pe1
Controladoria-Geral da Unifio (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho ~ Nacional  de Justica
(www.cnj jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido. php).

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
92 Paraaconsulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigéo das consultas das alineas
"p?,  “%e”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
k. -
9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de

seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que preve,
dentre as sangdes impostas ao responsével pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigio de contratar com o Poder Publico, inclusive por

intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritério.
A "o W v
9.2.1.1, Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
- J - a
9.2.1.1.1, A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos

societéarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificagdo.
§ - h ¥ T | )
9: 2512, Constatada a existéncia de sang@o, a Comissdo de Licitagdo reputara o

licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.

‘9.2.1.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei

\\ Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
.

estabelecida para aceitagéo da proposta subsequente.

9272 Também serd admitida a substitui¢io parcial ou total de documentagdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagéo vélido quando da solicitagdo
de sua apresentagdo pela Comissdo de Licitagéo;

93. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a encaminhar, no prazo de 02
(duas) horas, documentagdo vélida que comprove o atendimento das exigéncias de
habilitagio deste Edital, sob pena de inabilitagdo, caso ndo cumpra este prazo, ressalvado
o disposto quanto a comprovag#o da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n® 123,
de 2006.

9.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagéo de habilitacio
ou complementar a instrugdo do processo, o licitante serd convocado a encaminha-
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los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duasj"?@pras sob pena
s B i
inabilitagdo. it

93.2. Nao serio aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

93.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever#o estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

933.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagio do recolhimento

. dessas contribuigdes.:
_v ™ . W

9.4, Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdio encaminhar, nos termos deste

Edital, a documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagédo.
- N A
9.4.1. Habilitagio juridica:
A o W v
9.4.1.1. no caso de empresario individual, inscrigdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.12. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus
administradores;

9.4.1.3. inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

. <9.4.1 4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova
\ da indicagdo dos seus administradores;

9.4.1.5. Decreto de autorizagio, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

94.1.6.  No caso de sociedade cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social em
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas

da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lein®
5.764, de 1971.

94.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidag#o respectiva;

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
94.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.4.2.2, prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certidio expedida conjuntamente pela Secretaria da
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Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradéria-Geral da Fazepda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjuntan® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil ¢ da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.4.23. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);
9.424. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do

trabalho, mediante a apresentagdio de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943
¢ Certiddo de Débitos Trabalhistas pessoa fisica e pessoa juridica
expedida com base na Portaria MTP N° 667/2021 de 08 de Novembro
de 2021;

9.4.2.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.5.2.6. provade Reguiaridawwlica Estadual, do domicilio ou
sede da licitante, atrav :

- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9526.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
qrelacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentagio de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na

\\forma da lei;

&

: ... AW
9.5.2.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;
——
\ - Certiddo Negativa de Débito de ISSQN;

- Certiddo Negativa da Divida Ativa;
- Alvaré de Localizagdo e Funcionamento da sede da licitante.

9.52.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigéo
mediante a apresentagio de declaragdio emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

9.4.3. Qualifica¢io Econémico-Financeira:

9.4.4. Certidio Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou
extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da
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) 2 e p
empresa, datado dos Gltimos 30 (trinta) dias, ou que éé@éj’a\"&cntrd -'do-l..-p;.-% de
validade expresso na propria Certidao;

9.4.4.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a com provagio de
que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social, com os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticagps e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cart8g de Registro de
Titulos e Documentos - quando for o caso, todos, obriglii@riame irmados pelo
bidfptade —
: ocio ja
, M lusive, por

exigiveis e apresentados na forma da Lei n° 6.
notas explicativas, que comprovem a boa q empresa, vedada
a sua substituigdo por balancetes ou balangos No ser atualizados
por indices oficiais quando encerr ) meses da data de

apresentagdo da proposta;
S
9.4.5.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,

admite-se a apresentagio de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

94.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser
acompanhados da dltima auditoria contabil-financeira,

\ conforme dispde o artigo 112 da Lei n°5.764, de 1971, ou de
uma declarago, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo

\ foi exigida pelo orgéo fiscalizador;
\ -

9452  comprovagio da situagdo financeira da empresa sera constatada

mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das formulas:

-
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante
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9.4.53.  Asempresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apreséntarem Tesultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Cotrente (LC), deverdo
comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.454. Os licitantes deverdo apresentar declaragio em modelo proprio com
aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado pelo
representante legal da empresa e pelo contador responsavel da empresa.

-
9.4.6. Qualificacdo Técnica:

"o W a
. 9.4.6.1. Certidio de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pelo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia— CREA daregido a que
estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui habilitagdo
para o desempenho de atividades compativeis com o objeto do certame,
com a indicagdo de responsével técnico profissional em ENGEN HARIA
CIVIL, com habilitagdo comprovada, mediante acervo, para execucgdo
de obras elou servigos de complexidade tecnologica operacional

equivalente ou superior a0 objeto desta licitagdo;
s - _
9.54.1.1. O visto do CREA-MA em certiddo expedida por CREA de

outra regido (Resolugdo CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997), sera
exigido somente a licitante vencedora da licitagéo antes da assinatura do
Contrato.

anteriores, em nome da licitante, emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, deveré conter 0s servigos técnicos em razao
de relevancia técnica e de valor significativo, comprovando a execugdo
da quantidade minima exigida, cujas especificagdes ¢ quantitativos

sejam conforme tabela abaixo:
.

QUANTIDADE

RVICOS UNIDADE EXIGIDA

VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
m? 287,30

EIRA. AF_12/2021

K UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
5> | MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA  CAPA-CANAL, INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
4 | RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. m? 114,70
AF_05/2017_PS

325,40

m? 139,77
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9.4.6.2.

9.4.6.3.

Indicagdo de profissional técnico habilitado com registro ou inscri¢do na
entidade profissional competente, que serd o responsavel técnico pela
execugiio da obra, com vinculo profissional perante a licitante;

A comprovagdo do vinculo profissional com o licitante podera ser
realizado com:

9.4.6.3.1. apresentagdo do contrato social do licitante, no caso de

profissional pertencer ao quadro societario da licitante;

9.4.6.3.2. apresentagdo da CTPS (ou outro documento trabalhista

legalmente reconhecido), no caso do profissional pertencer ao
quadro de empregados da licitante;

9.4.6.3.3. termo de contrato acompanhada da ART de cargo e funcio,

9.4.64.

9.4.6.5.

que comprove a vinculagdo entre as partes, especificamente,

no que tange a execugdo do objeto ora licitado.
o - W )
Certiddo de Registro e Quitagdo na entidade profissional competente,

referente ao profissional indicado para execugéo da obra;

Certidio de Acervo Técnico (CAT) do profissional, emitida pelo érgio
competente, referente a vida profissional do mesmo, que comprove
capacidade técnico-profissional, referente aos servigos descritos na

tabela do sub-item 9.5.4.1,3.
Vo N way W

9.4.6.5.1. o(s) atestados(s) deve(m) ser necessariamente, registrado(s)

no érgdo competente, em cumprimento ao disposto no art.
30, §1° da Lei 8.666/93; e,

\9.4.6.5.2. ndo serdio aceitos atestado(s) emitido(s) por empresa(s) do

mesmo grupo empresarial do licitante.

9.4.6.5.3. Para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo,

0.4.6.6.

9.4.6.7.

9.4.6.8.

a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante pela empresa licitante e
profissional vinculado a mesma;

No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poder#o ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10,
da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢dio seja aprovada pela
Administrag@o.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informagdes necessérias & comprovagéo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato
que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

Declaragéo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagao, das
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9.4.6.10.

9.46.11.
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instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico
para a execugdo contratual. Ry,

Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratara pessoas
presas Ou egressos, acompanhada de declaragdo emitida pelo orgao
responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execucdo de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n° 9.450,
de 24 de julho de 2018, acompanhada obrigatoriamente de seu protocolo
de recebimento.

Certiddo simplificada e especifica expedida pela Junta Comercial do
domicilio da sede da licitante, emitida ateé 0 (trinta) dias de
antecedéncia da data de apresentagdo, onde em se t do de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades porgacdes, mpanhado de
documentos de eleigdes de seus adminis '

expressos seus poderes para exercer digitos
decorréncia de tal investidura
Declaragio da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos os

servicos, para constatar as condigdes € peculiaridades inerentes a

natureza dos trabalhos:
- -w W

94.6.11.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,

obtendo para si, s suas expensas € sob sua responsabilidade,
todas as informagdes necessdrias 4 preparagdo de sua
documentagdo e proposta, vedadas proposi¢des posteriores de
modificagdo do valor, prazo ou outras condigdes ou, ainda,
alegagdes de prejuizos ou reivindicagdes sob pretexto de
insuficiéncia de informagdes acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.11.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno

\

9.4.6.12.

conhecimento da natureza e do escopo dos servicos,
equipamentos, fornecimentos e demais condig¢des que possam
afetar sua execugdo; dos materiais que serdo utilizados; e dos
acessos aos locais onde serdio prestados os servigos, nao
podendo alegar posteriormente a insuficiéncia efou
imprecisio de dados e informagdes sobre os locais e
condigdes pertinentes ao objeto desta licitagdo.

Em relacdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

9.4.6.12.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitas

técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo ¢ a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4%, inciso
XI 21, inciso I e 42, §§2°a 6°da Lein. 5.764 de 1971;

9.4.6.12.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte

individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.4.6.12.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao niimero de
Av, Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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9.4.6.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 197,

9.4.6.12.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas qunfﬁs-partes

por parte dos cooperados que executardo o conlrato; e

9.4.6.12.6. Os seguintes documentos para d comprovagdo dd
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de Sfundagdo, b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés regisiros de
presenga dos cooperados que executardo o confrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperaliva d
contratar o objeto da licitag@o,

9.4.6.12.7. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi

exigida pelo orgdo fiscalizador.
_ - . e =~ _
9.5 A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.
&S w - ) _
9.5.1. A declaragio do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase

de habilitagdo.
- - - .
9.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno

porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restrido no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para,
no prazo de S5 (cinco) dias uteis, apos a declaragdo do vencedor, comprovar a

regularizagdo.
-ws W Y
‘9.6.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo

publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

-

Q‘;.?. ‘A nﬁn-regtarizaq:ﬁo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrigio na documentac#o fiscal e trabalhista, serd
concedido 0 mesmo prazo para regularizagéo.

9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissdo de Licitacio suspenders a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

9.9.  Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentéa-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
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9.10. Nos itens ndo exclusivos a microempresas ¢ empresas de pe emggﬂé,;emfbﬁqﬁo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventua ggrréncia do gmpate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-sé“a disciplina antes
estabelecida para aceitagdio da proposta subsequente.

9.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagéo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. OUTRAS COMPROVACOES

10.1. Declaragdo de localizagdo e funcionamento com (Georreferenciamento) que indique
todos os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e
telefone).

10.2. O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gra
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (geort
pedido por oportunidade e conveniéncia para locali
localizagdio em caso de diligéncia, e ndo ter que sg

10.3. Caso haja davidas sobre a veracidade da D
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeir
podera designar a promogdo de diligé ia
instrugdo do processo; vedada a in 0 pos
deveria constar originalmente da propRafa. {daei n

Loca&:‘io e Funcionamento
¢ Mmio ou Autoridade competente
scgcer ou a complementar a

cumentos ou informagdo que
3 Art. 43, § 3°).

10.4. Declaragdo expedida pela |igitante, sob asgna lei, que dispde dos equipamentos,
insumos ¢ instalagdes indis is para exi o do objeto desta licitag@o;

u decl icas devem conter identificagdo e assinatura
ico(s) Mlicado(s) pela Licitante.

10.5. Todos os docume

do(s) responséth

11. DOS RECURSOS
- w -
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderd o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intengdio de recorrer imediatamente apos o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto ¢, indicando contra qual(is) decisdo(des)

pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
wm e W )
11.1.1. Sio suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisoes:

v
11.1.1.1.  ato de habilitagdo ou inabilita¢do de licitante;
11.1.1.2.  julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso
deveré ser apresentado nesta fase recursal unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberd a Comisséo de Licitagdo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou nio o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificard as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagio motivada do licitante quanto & intengdo de recorrer
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h [ P

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir det‘entgo, 0 prazo ¢
dias (teis para apresentar as razoes, pelo sistema eletrBnico, fitandd os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletrénico, em outros cinco dias teis, que comegardo a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observaré o disposto no art. 56 do

Decreto n® 7.581, de 2011.
[N

113. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

3 5 a - -
12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
W S
12.1. TFinalizada a fase recursal, a administragdo publica poderd negociar condigdes mais

vantajosas com o primeiro colocado.

122. Exaurida a negociagio acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente podera:
‘ -~
12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem

supriveis;
12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagéo e convocar 0 licitante vencedor para a

assinatura do contrato, preferencialmente em ato inico.
-~ - - = _ .
12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da anulagdo ou

revogagdo da licitagao, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

a - W 3
13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

- % W
‘AB.I . O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1.  Apbs a homologag@o da licitagdo, em sendo realizada a contratagfio, serd firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagfio), sob pena de decair do

direito & contratagio, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer pe : ;
a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo polera.encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias
Gteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdio justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

143. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa

adjudicada, implica no reconhecimento de que:
a
143.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negocios ali

estabelecida as disposigdes da Lei n® 8.666, de 1993;

. 14.3.2. a contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus

anexos;
AY W - _
1433.  a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos

artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
. o - W )
144 Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagao

consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.5. Na hipotese de o vencedor da licitagio ndo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo
da aplicagiio das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apOs a comprovagéo
dos requisitos para habilitaglo, analisada a proposta ¢ eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante originalmente

. vencedor,
-~ -w W

14.5.1.  Na hipotese de ;nhum dos licitantes aceitar a contratag@o nos termos acima, a
administragdo publica podera convocar 0s licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragio do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo,
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdio do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico.
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17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA, POR T Y |
17.1.  As obrigagdes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas.no I*I“'roj:etd B"E;ée%

5’{'-'1

18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagio da nota fiscal/fatura respectiva, apés medigio e comprovagado dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medig&o da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor
designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto desta licitagdo, desde que ndo haja fator
impeditivo provocado pela Contratada.
17.1.1. A primeira medigdo sO sera paga com a apresentagdo dos seguintes d
a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselhg Regio
Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);
b) Inscrigdo no CEI (INSS);
¢) Alvara de Construgdo, expedido pela Prefeitura Municipal d
d) Instalagio da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municg
17.1.2. O pagamento da Gltima medigdo ou parcela, ndo in cento) do valor
total do objeto desta licitagio, somente sera efetuado i definitivo do objeto.

entos:
de Engenharia,

17.2. Nenhum pagamento seré efetuado sem a comprovagio da regularidade de habilitagdo da licitante

durante toda execugdo do objeto.
owéo tenha concorrido de alguma
4 cMculada, mediante a aplicagdo da

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, des
forma para tanto, sera devida compensagio financeir;
seguinte formula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratorio
ara o pagamento e a do efetivo pagamento;

00016438, assim apurado:
6438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

| = indice de cgm
I1=(TX)I=(6

ptante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos ¢ Contribuigdes
mpresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugdo

480, de 15 de dezembro de 2004.
podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizagdes Qgvidas pela Contratada.

17.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagdo
monetaria.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragio administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o
licitante que:
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19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua propost
\ o

= ey
ng;,gele&_r;t_r o/ contrgto,
inclusive nas hipdteses previstas no item 14.6 deste Editaly, ra—"

.._-u'g

e
19.1.2. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certamé~ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitago ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. der causa & inexecugdo total ou parcial do contrato.
) A w AP
Considera-se comportamento inidoneo a declaragdo falsa quanto as condigdes de

participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragGes discriminadas nos subitens anteriores

ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
- “w =
19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem

prejuizos significativos ao objeto da contratagéo,

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no
nstrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominagdes legais.

19.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que O contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdio aplicada com base no
inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo & administragéio publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessirias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragio de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo — PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
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ato lesivo 4 Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos terios:da Lei n 12,841
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.7. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragio Piblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

19.8. Caso o valor da multa ndio seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que asseguraré o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas
Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como 0 dano causado a
Administracio, observado o principio da proporcionalidade.

19.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto

Basico.
. - A

P . . T
20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
ARV waw v
20.1.  Até S (cinco) dias iiteis antes da data designada para a abertura da sesso publica, qualquer

pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica (Portal de Compras Publicas —
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,
ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Av. Presidente Vargas, n° 310, Centro
— CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

20.3. Acolhida a impugnagéo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

‘20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados
4 Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias lteis anteriores a data designada para abertura
da sessdo piiblica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no enderego indicado

no Edital.

20.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

20.6. A concessio de efeito suspensivo a impugnagio é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

20.7.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
os participantes e a Administragéo.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS
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Da sessdo publica do RDC divulgar-se-d Ata no sistema eletroni@p. 4 .

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comisso de Licitagdo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo
o horério de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagéo, a Comissio de Licitagdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitagio ¢ classificagdo.

A homologagio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administrago, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagao de suas propostas ¢
a Administragio ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam € vencem 0s prazos ¢m dias de
expediente na Administrag@o.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital estda disponibilizado, na integra, no enderego  eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderéo ser lidos e/ou obtidos no Site
do Portal da Transparéncia do Municipio de Chapadinha  enderego
http:fz’transparencia.chapadinha.ma.gov.brr’acessolnfonnacaoflicitacaox‘tce, lidos e
obtidos no enderego: Av. Presidente Vargas, n° 310, Centro —Chapadinha/MA, nos dias
{iteis no horario de 08:00 as 12:00 horas.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

21.12.1.ANEXO [ — Projeto Basico;

21.12.2.ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
71.12.3.ANEXO I1I — Planilha de Custos e Formag#o de Pregos
21.12.4.ANEXO 1V — Composi¢do do BDI;

21.12.5.ANEXO V — Cronograma Fisico-Financeiro
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Chapadinha/MA, ___ de de 2023.

Luciano de Souza Gomes
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202]1@gmail.com — telefone: 98-99167-3542



ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE CHAPADINHA ANy
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA f' %6\\
i‘ o

5009

§ Proc, NIRIC:: i23
}&\v‘bhf.h'.“ifl._, g 'I,m__ jﬁ

-v‘

"-QL,_\___*

} ANEXO (PROJETO BASICO)

.

Q

Av, Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117,709/0001-58 — cplchapadinha20214gmail.com — telefone: 98-99167-3542




’ PREFIITHRA Munsp~_iu bkl
" Compromisso i+ Destmof

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO II

i '-"*““_':;5"‘;

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA ,NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhdo, pessoa
juridica de direito publico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° com sede na , Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita  Municipal, , doragante denominada

CONTRATANTE, € 0(8) .oocvvvvverneeiiianneans inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 niSgg....ccoooovvinennnsy
sediado(a)NA ..o BTN it rmapitssasiiva doravante design TADA, neste
ato representada pelo(a) Sr.(a) ...y portador(a) da Carteiragde NgMgg AD........ :

cesso n°
Fostose 2011, do

expedida pela (0) ....ccovnininy € SNLAD T w5 R , tendo em
............................. . ¢ em observincia as disposi¢des da Lei n°® 1
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisé naio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem ce o de Contrato,
decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CO NICO N° /2023,
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas,

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a ContrWnﬁresa especializada em servi¢os

de engenharia para construgdo de 01\ Ngga) escola salas e demais dependéncias no
Povoado Vacas em Chapadinha/ -xecutada®nas condigdes estabelecidas no Projeto
Bésico e demais documentos técni 2 anexos ao Edital do certame que deu origem a
este instrumento contratual.

1.2, Este Termo de Contrato viriggla-se i eus anexos, identificado no predimbulo acima, ¢ a

proposta vencedora, indew crigio
2. CLAUSULA SEGUNDA RWIGF
2.1. O prazg de mo de Contrato ¢ aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na data
de s enSUEramento em ........./oceeid i
dera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes &
My integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
restos a pagar.
2.2. Q prazo xecugdo do objeto é de ........... (indicar o prazo de execugdo), cujas etapas observardo

o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1°, da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentagao de justificativas, autorizagdo da autoridade
competente para a celebragio do ajuste e da correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro,
formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas por meio
de prévia celebragdo de termo aditivo.
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2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, na forma dos.itens 2.3 e 2.4 g€ima, 0
i ; = g,
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, confotine fpfeéeltua o art.
79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagio do prazo de execugio da obra implica a prorrogagéo do prazo da vigéncia do contrato
por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogagdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... (.....)

3.2. No valor acima estdio incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes da
execugdio do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhi previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrag@o, frete, seguro e outros $sario cumprimento
integral do objeto da contratagdo. i K

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitario, o valor acima serd meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente

executado.

prevista no orgamento da Unido, para o exercicid

[ 02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA
[ 12.361.0016.1017.0000 CONSTRUCAO, AMPLIAGAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL —E. F. 30%
44.90.51.00 Obras e Instalagdes

5. CLAUSULA QUINTA -
azo até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fisc ectivaQupos medigdo e comprovagio dos servigos efetivamente
realizados, conforme | Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor
designado para acgmpan [ execugdo do objeto desta licitagdo, desde que néo haja fator

serd paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:
¢ Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia,

)
rugao, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;
a plfca da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.
nto da ltima medicdo ou parcela, néo inferior a 10% (dez por cento) do valor total
do objetORgsta licitagio, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagéo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

5 3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serd devida compensagao financeira, que sera calculada, mediante a aplicagao da
seguinte formula;

EM=IxNxVP
Na qual:

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ, 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1 @gmail. com — telefone: 98-99167-3542



PEREFEITHNA MUNICIRA:
-l A2lile

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EM = Encargos moratorios;

N = Niimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagam&\ntq}: qg_ 41
VP = Valor da parcela a ser paga. ¥,

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[ = (TX)I = (6/100) / 3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deveré apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condig#o, conforme modelo trazido na Instrugéo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004,

5.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar 08 valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela Contratada. \

5.6. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou 4 atualizagdo
monetdria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS \

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos sdo as estabel

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de
de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optan
da divida publica, seguro-garantia ou fiang@lancaria).
7.2. Durante a execugdo do objeto, a CONG A
perfazer, permanentemente, um tot
iniciais e reajustamentos, se 0s h
7.3. Se for necessaria a prorrqgacao e validade da garantia de execugdo do Contrato, a
CONTRATADA, ficara obriga dota eceSPrias providéncias.

7.4. A garantia de execugdio do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente serd devolvida a
CONTRATADA apés o cumprimento integral de todas as obrigages por ela assumidas, no prazo de
até 30 (trinta) dias Uteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUS A ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA

era recebido:

a) didhte termo circunstanciado, assinado pelo responsavel pelo seu
aco caaciio bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15
(quinz culos da comunicagdo desta;

mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria
fraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apos o decurso do prazo
¢ cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisorio.

b) defini
Municipal
de até 25 (vinte

8.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, 0s servigos executados em
desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Contrato.

8.4. A fiscalizagdo dos servigos sera levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de
acordo com os critérios para medigdes de servigos da CONTRATANTE, a qual competira dirimir as
diavidas que surgirem no curso da execug#o dos mesmos.
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8.5. Independentemente da fiscalizagdo dos servigos exercida pela CONTRATANTE,'_"}??;

CONTRATADA esta obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supervisdo dos mMesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deveréo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem onus para o CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servigos executados em
desacordo com o CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estardo
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizagdo, a qualquer hora, e em toda a 4rea abrangida pelo servigo,
por pessoas devidamente credenciadas.

89. A CONTRATANTE se fara presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissdo Fiscal.

8.10. A Fiscalizacdo compete o acompanhamento € amplo controle da exec
conclusdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATAN

a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente (4
b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando co
recusar aqueles que ndo estejam de acordo com os t

¢) notificar a CONTRATADA para a reparagao,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiq
execugdo dos servigos;

d) efetuar os pagamentos a CONTRAT

f) prestar as informagdes € O
CONTRATADA;

g) proceder as adverténci
assumidas pela CONT

e de outras decorrentes do cumprimento de normas

CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de

ecugio de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

alquer empregado por recomendagio da CONTRATANTE, que

mbarago a boa execugdo do objeto contratado;

pro®jue solicitada, a sede da CONTRATANTE, em horario por esta estabelecido, a

fim de re ¢oes e acertar providéncias;

d) obedecer Sggormas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos € respeitar rigorosamente as

recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

¢) manter no local da obra o livro “Diério de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente numeradas

¢ rubricadas pelo seu representante legal pela fiscalizag@io, que devera ficar a disposigdo da fiscalizagao

para anotag@o de todas as ocorréncias;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagdo, os

eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatados pela fiscalizago nos servigos ou nos materiais e

equipamentos empregados;

g) indicar formalmente a fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura

do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representara na execugao do

Contrato.

g.1) O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;

90.2. Além das
regulamentare@ysa
a) iniciar
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h) permitir o livre exercicio da fiscalizagio a técnicos designados pela CONTRATANTE; y
i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitarias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
j) comparecer em juizo, na hipotese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condigdo de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas
as despesas decorrentes de eventual condenagéo;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de prote¢do e seguranga (equipamentos de
protegdo individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas;

1) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos ey
seus funcionarios e a terceiros por culpa ou dolo.

. n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados
ficardio sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Co
0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal so
seus funciondrios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisig@o e tran
a execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte
sobre a mAo-de-obra utilizada para os servigos;
r) remover do local dos servigos, as suas expensa
servicos que realizar, independentemente da sua compo
s) responder por todos os encargos trabfgiggas € previ
substituicdo de funciondrios de fériasgu alay 4o servigo Yor qualquer motivo superior a 02 (dois)
dias Gteis;

t) responsabilizar-se exclusivam

tualm causados aos

s quais

ente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seyno ira resMnsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e

legalidade, bem como alificagio, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
. prescrigdes relati e revidencidrias, assistenciais, securitérias e sindicais, sendo
considerada, a empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal.n® rova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas

obrigagde resente Contrato, quando exigido;
v) registra egional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagdo de
i : — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem 6nus adicional para a

x) remover to® material excedente de escavagao, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as
bocas de lobo, causando seu entupimento (areas urbanas).

y) evitar nas 4reas de bota-fora, ou de empréstimos necessarios a realizagdo dos dispositivos,
langamentos de materiais de escavagio que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada ndio poderd transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,
sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE,;

aa) manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagéo.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO { !

10.1. Néo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio. W figg K ;

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS ™

11.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

nos Msos La Xlle
mesma

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragio, nas situagdes pr
XVII do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequénci dic

2011.
12.5. A CONTRATAD

12.6. O termo de
0 Ccaso:

12.6.1. Bal atuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

tos ja efetuados e ainda devidos;
ultas.

mento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
sociais, previdenciérias e para com o FGTS em relagio ao empregados da
CON TADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato poderd dar ensejo a
rescisdo o®ntratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagio das

penalidades cabiveis.

co

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1.E vedado 2 CONTRATADA interromper a execugao dos servigos sob alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operagdo financeira, nos termos € de acordo com os procedimentos previstos na I[nstrugdo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebrag@o de termo JQM\LO, depender_éﬂé
comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da certificagdo
de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2022.

13.2.2. o crédito a ser pago & cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado & cedente
(contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas,
glosas e prejuizos causados & Administragéo, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais
como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de
2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAROBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-d0 pela discipling
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei
n.° 7.581, de 2011.

ida, em favor da
difiquem a composi¢ao

unitarios do orgamento estimado da licitagéo
CONTRATADA, em decorréncia de aditame

orgamentdria.

14.3. Na hipétese de celebragio de aditivos con usdo de novos servigos, 0 prego
desses servigos sera calculado considggs ncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da | i _ i esse prego de referéncia a diferenca

alor global do contrato obtido na licitagdo, com
ceiroMo contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pela C tendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigdo

Federal e ao art. 42, §

o contratual sujeita ao regime de empreitada por prego global
do presente Contrato implica a concordéncia da Contratada

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS &3\ ASS... 5 m}ﬁ

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiqéés-contidas”ﬁa Lei
n° 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Provisdria n° 961, de 2022, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — ¢ normas ¢

principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE faré publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Mar D ir oSQui¥ios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que néo poss comp onciliagdo,
conforme art, 55, §2° da Lei n° 8.666/93. \

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA, ___ de de 2022.
h . oA

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
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Processo Administrativon® 1553.2023
Interessado(a): Secretaria Municipal de Educagao de Chapadinha/MA
Origem: Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio

EMENTA: REGIME DIFERENCIADO
DE CONTRATACAO RDC. LEI N°
12.462/2011. DECRETO N° 7.581/2021

RELATORIO

Trata-se de parecer juridico, encaminhada a esta Assessoria, na qual requer
analise juridica da legalidade de processo de contratagio de empresa por meio processo
licitatério na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo (RDC), nos termos da
Lein® 12.462/2011.

O processo em comento tem como objeto a contratagdo de empresa para a
construgio de empresa para construgdo de (uma) escola de 03 salas e demais

dependéncias no Povoado Vacas em Chapadinha.

O feito foi inangurado com a solicitagiio da Scerctaria Municipal de Educagao,
Nara da Silva Macedo e em anexo o projeto de construgio da escola, elaborado pelo

Engenheiro Civil LUCAS EDUARDO O. DA PONTE - CREA-MA 119723850.

Nas folhas que seguiram foram anexados: a autorizagdo do projeto basico,
assinada pela Secretaria de Educagdo; dotagdo orgamentaria, declaragdo de adequagdo

or¢amentdria e financeira.

Na sequéncia, a autuagdo do processo pelo Presidente da Comissdo Permanente

de Licitagdo do Municipal, Luciano de Souza Gomes.
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O feito entdio é remetido a esta Assessoria Juridica, segundo encaminhamento do
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, Luciano de Souza Gomes para que

seja examinado a Minuta de Edital e a Minuta do Contrato.

Feito o sintético relatorio, passo a fundamentar.

FUNDAMENTACAO

Preliminarmente, cumpre csclarecer que a presentc manifestagao limitar-sc-4 4
davida estritamente juridica “in abstrato”, ora proposta e, aos aspectos juridicos da
matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, ccondémico
financeiros e quanto & outras questdes ndo ventiladas ou que exijam o exercicio de

conveniéncia e discricionariedade da Administragdo.

A emissio deste parecer ndo significa endosso ao mérito administrativo, tendo
em vista que ¢ relativo & drea juridica, nao adentrando a competéncia técnica da
Administragio, em atendimento & recomendagdo da Consultoria-Geral da Unido, por

meio das Boas Praticas Consultivas — BCP n® 07, qual seja:

“0 Orgio Consultivo ndo deve emitir manifestagoes conclusivas sobre
temas ndo juridicos, tais como 0s técnicos, administrativos ou deopinido
ou fazer recomendagdes sobre tais questdes, apontando tratar-se de juizo
discriciondrio, se aplicavel. Ademais, caso adentre em questdo juridica
que possa ter reflexo significafivo em aspecto técnico deve apontar e
esclarecer qual a situagdo juridica existente que autoriza sua

manifestagdo naquele ponto.”

Portanto, passa-se a analise dos aspectos relacionados as orientagdes juridicas

ora perquiridas.

A modalidade licitatéria por meio de Regime Diferenciado de Contratagdo

objetiva alcangar maior celeridade e ampla competitividade ao certame, garantindo a
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Administragio o acesso a proposta mais vantajosa sob o aspecto ﬁgmco
. _

financeiro, estd albergado pelo permissivo da Lei n® 12.462/2011, conforme 4tfig go 1"

aragrafo 3°, artigo 3° e artigo 15, inciso II, alinea “a”, conforme transcri¢ao a seguir:
£

Art. 1° B instituido o Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas
(RDC), aplicavel exclusivamente as licitagdes e contratos necessarios a
rcalizagdo:

()

§ 3° Além das hipoteses previstas no caput, 0 RDC também ¢ aplicavel as
licitagdes e aos contratos necessarios a realizagdo de obras ¢ servigos de
engenharia no Ambito dos sistemas publicos de ensino e de pesquisa, ciéncia ¢

tecnologia.

Art. 15. Seré dada ampla publicidade aos procedimentos licitatorios ¢ de
pré-qualificagio disciplinados por esta Lei, ressalvadas as hipbteses de
informagdes cujo sigilo seja imprescindivel a4 seguranga da sociedade e do
Estado, devendo ser adotados os seguintes prazos minimos para apresentagdo de
propostas, contados a partir da data de publicagdo do instrumento convocatorio:

(...)

II - para a contratagio de servigos e obras:

a) 15 (quinze) dias uteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo

menor prego ou pelo maior desconto;

A assim, a descrigdo do paragrafo 3° do artigo 1° da Lei, infra-assinado, verifica-
se que a modalidade da RDC ¢ modalidade excepcional de contratagio publica, que
deve ser interpretada restritamente.

Sendo um regime juridico excepcional de contratagdo piblica que deve ser

interpretado restritivamente.
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Discorrendo acerca da abrangéncia da expressdo “obras e sen}kgq de engenﬁ
no ambito dos sistemas publicos de ensino” tal regime ndo ¢ mais cxclquo para. 08

contratos relacionados a Copa do Mundo e jogos Olimpicos.

Em analise ao edital verifica-se que foram assegurados todos 0s mecanismos de
controle social (impugnagdo), conhecimento do objeto a ser contratagio (vista técnica),
accsso aos locais da futura prestagdo do servigo ¢ ampla participagdo a quaisquer

interessados, obedecidos as orientagdes legais.

Observa-se que a garantia de tratamento diferenciado aos licitantes que ostentem
as condigdes previstas na Lei Complementar 123/06, ampliando a participagdo de
interessados. favorecendo ampla concorréncia e a concretizagdo de contratagao mais

vantajosa possivel de acordo com o critério menor pre¢o global.

CONCLUSAO

Ante todo o exposto, concluo que o certame em andlise, manifestamo-nos,
portanto, favordveis a legalidade da minuta do edital e anexos e a realizagdo do certame

nessa modalidade na forma, desde que observadas as colocagdes postas acimas.

Ressalta-se apenas para o fato de que, no presente procedimento, seja seguida a
legalidade, devendo ser aplicada a legislagéo vigente e que orientam o procedimento
licitatério e que nio foram analisados os aspectos técnicos orgamentérios e financeiros,
a conveniéncia/oportunidade no presente, bem como as especificidades técnicas do
objeto, por ndo serem de competéncia desta Assessoria Juridica. No mais que a
presente manifestagdo ¢ de natureza estritamente juridica, ndo tendo o conddo de
chancelar opgdes técnicas adotadas pela Administragdo, nem de emitir juizo de

conveniéncia e oportunidade.

E o parecer, ora submeto a douta apreciagao superior.
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Chapadinha,10 de abril de 2023. { Proc FJ@?&’ 123 é

Karlianne Karinne Aguiar Carvalho

Assessoria Juridica do Municipio de Chapadinha/MA

Kafianne Kanng Aguar Canvalho
Assesora Juridica
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC” - 01 n 4

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 0202023 | '~ =
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Processo Administrativo n® 1553/2023 - Secretaria Municipal de Educagdo .
Tipo de Licitagdo: Menor Prego Global

Data: 10/05/2023

Horario: 08:30 horas

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, por intermédio da Comissdo, designada pela Portaria n®
358/2021, de 31 de Dezembro de 2021, torna piiblico para conhecimento dos interessados que na data,
horério e local acima indicado, faré realizar licitagdo na modalidade de RDC, na forma eletronica, para
Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para construgdo de 0l
(uma) escola de 03 salas e demais dependéncias no Povoado Vacas em Chapadinha/MA,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O certame licitatorio reger-se-a pelas disposigdes, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 20185, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, ¢ as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratagdo de
empresa especializada em servigos de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 03
salas e demais dependéncias no Povoado Vacas em Chapadinha/MA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. A licitagdo sera realizada pelo regime de empreitada por pre¢o global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor prego.

1.4. O valor total estimado para execugdio do objeto é de R$ 576.302,79 (quinhentos e setenta e seis
mil, trezentos e dois reais e setenta e nove centavos).

1.5-O prazo de execugdo do objeto desta licitagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo, autorizando o inicio das atividades, observado o cronograma
fisico-financeiro.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa decorrente do objeto desta licitagdo correrd & conta de recursos especificos,
consignados no orgamento da Prefeitura Municipal de Chapadinha, em conformidade com a seguinte
dotagdo orgamentaria:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCACAO BASICA ]

12.361.0016.1017.0000 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. |
FUNDAMENTAL — E. F. 30% 1

44.90.51.00 Obras ¢ Instalagdes B

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRASL

PUBLICAS que permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO, em sua FORMA ELETRONICA.

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000 T—
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3.2. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras "“"-‘?,_l;i'ﬁﬁéés,'-'j no",,!g,tlo
www,portaldecompraspublicas.com.br; gy

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagOes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do orgdo
ou entidade promotora da licitagio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgios responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou a alteragio dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilita¢éo

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4,1.  Poderdo participar deste RDC interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.

42.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.A.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

4.3.B. Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.C. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.D.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993

43.E. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo
ou liquidagio; ||

4.3.F, Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;
4.3.G.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Plblico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acdrddo n® 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. COMO CONDIGAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
“SIM” OU “NAO" EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO\RELATIVO AS .

SEGUINTES DECLARAGCOES: .
\ /

—
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¥ J
4.4.A.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 20j
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, #

4.4.A.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n@o” impedira o prosseguimento no certame;

4.4.A.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagio do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4 B. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.4.C. Que cumpre 0s requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
estda em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.4.D.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.E. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.4.F. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.G.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituigdo Federal;

4.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

4.6. As declaragdes acima mencionadas acima (assinadas em sistema) também deverdo compor a
documentagdio de habilitagdo, caso ndo sejam apresentadas estard o licitante sujeito as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratagdo do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e horario
marcado para abertura da sessfio, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento
de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
licitagdo, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, dianteia inobservancia de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas aﬁne\-sentadas.
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;
6.4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o pr éhuhan{o no- sastﬁﬂna
eletronico, dos seguintes campos: g,

6.4.1.2. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corre¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.4.1.3. Descri¢do detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informagdes: ... Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as
especificagdes constantes dos projetos elaborados pela Administragdo.

6.4.1.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagéo.

6.5. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto.

6.6. O licitante devera anexar no momento oportuno os seguintes documentos:

6.6.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo € a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias & medigéo, a0 monitoramento e ao controle das obras;

6.6.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;

6.6.3. Planilha de Composigio de Encargos Sociais, em modelo préprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes.

6.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagdo dos servigos.

6.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos érgdos competentes, informagdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto desta
licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagfio de desconhecimento de
incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso I1X, da Constituigdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis ¢ da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

6.11. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta |
mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n® 12.462/11.
7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horério e local indicados neste Edital.

!

7.2. O modo de disputa sera 0o ABERTO E FECHADO. /
7.3. Os licitantes apresentario suas propostas em sessdo piblica por meio lances pl’lb]icos\
sucessivos e decrescentes. N
N !
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7.4. Apds a definigdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a dﬁdiﬁaudg: Valnms
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissdo reabrir4
. i

fase de lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento). T

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do horério e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

| . 7.5. Apds a defini¢do da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificard a diferenga de valores
. apresentada entre a primeira ¢ a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissio reabrir a
fase de lances, caso essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

7.5.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do
valor apresentado pela primeira colocada.

| 7.5.2. A primeira colocada néo participara dessa fase de reabertura e nio havera alteragéo
da sua classificagéio, apenas das licitantes subsequentes.

7.3.3. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do hordrio e valor consignados no registro de cada lance.

7.5.4. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentag@o.

7.6. Decorrido o prazo fixado, a Comiss@o do RDC verificara a diferenga de valores apresentada entre
a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comiss#o reabrir a fase de lances, caso
essa diferenga seja superior a 10% (dez por cento).

. 7.6.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais do valor
apresentado pela primeira colocada. propostas

7.6.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e ndo havera
alteragdo da sua classificagdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.6.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do hordrio e valor consignados no registro de cada lance.

7.6.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao.

7.7. Encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo
propostas finais, fechadas.

7.8. Havendo a adogdo de fase aberta, com ou sem combinagéo, os lances seguirdo as seguintes regras:

7.8.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento ¢ do valor consignado no registro.

7.8.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total. ]'l

7.8.3. Os licitantes poderio oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edit].

7.8.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferiorgu percentual de
desconto superior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo siste
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7.8.5. O intervalo minimo de diferenga de valores entre’os =Ianoes,‘---.q-ue-4ﬁyra
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a propostd que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (Cem Reais) em RS 100,00 (Cem
Reais).

7.8.6. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo poderd ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo poderd ser inferior a
trés (3) segundos.

7.8.7. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

7.8.8. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdio ser desconsiderados pelo presidente da comissio de licitacio do
RDC, com registro da ocorréncia em campo préprio do sistema e
comunicaco imediatamente & Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA.

7.8.9. E facultada a apresentagdo, pelos licitantes, de lances intermediarios;

7.8.9.1. Sdo considerados intermediérios os lances:

7.8.9.1.1. iguais ou inferiores a0 maior ja ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta
de prego; ou

7.8.9.1.2. iguais ou superiores a0 menor ja ofertado, mas
inferiores ao tltimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotados os demais critérios de julgamento.

7.8.10. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.8.11. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagio do
licitante,

7.8.12. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisio do
Presidente da Comissdo do RDC, que informard, com cinco minutos de
antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletronico encaminhard aviso de
fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera periodo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgio de lances.

7.9. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a comisséo de licitagdo e
os licitantes.

7.10. No caso de desconexidio com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletronico poders permanecer acessivel aos licitantes para a recepgiio dos lances.

7.11. Se a desconexiio perdurar por tempo superior a 1 sessfio serd suspensa e

tera reinicio somente apés comunicaciio expressa da Comissdo do RDC aos participantes.

7.12. Encerrada a fase de apresentagdo de propostas ou lances, o sistema identificara em coluna
propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades ¢ operativas participantes,
procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta fo empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nds arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

/

f
7.13. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeniq porte ¢ sociedades——
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da p
menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7 14. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encamihhat ina (tima ofct
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, nWe 5 (Gl 0)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto. s>

7.15. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.16. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema fard um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.

7.17. Apos a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais
propostas, serdio utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.17.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificagéo;

7.17.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que
exista sistema objetivo de avaliagdo instituido;

7.17.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado
condigdes mais vantajosas.

8.1.2. A negociagdo acima poderd ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a
negociagdo, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao
orgamento estimado.

8.1.3. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera
conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endere¢o completo, telefone, enderego
eletronico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia
bancdria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar
vencedora do certame;

8.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administragéo;

8.2.3. Planilha de composigdo de custos unitdrios (analitica) de todos os |
itens da planilha orgamentéria, com os valores adequados ao\ lance vencedor, em
que devera constar: \..\
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a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, Vedada a m'r’ryigao
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composigao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orgamento analitico deverd ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

82.3.2.  Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta seréd aferida com base nos custos globais
¢ unitarios, conforme art. 42, do Decreto n® 7.581/2011.

§23.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragdo publica, com base nos
parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.233.2 No caso de adogdo do regime de empreitada por prego
unitario ou de contratagdo por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitdrios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo piblica, observadas as
seguintes condigdes:

223321, serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
que, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

8.2.3.3.2.2, em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatorio técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes
do orgamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo
dos drgéos de controle, dispensada a compensagdo em
qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

8233321, Néo havendo |  aprovagdo, pela
relatorio  técnico

administragdo, d
circunstanciado de que trata este item, serd
dada oportunidade ao\licitante para ajustar
a sua planilha de pregos
obedecendo os limites dos ct
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antes de eventual desclassifitagdo. /’j

82333, No caso de adogdio do regime de empreiiéda por prego
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condigdes:

823331 no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitdrios diferentes daqueles
previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta
e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

823332, em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo piblica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8233321 Nao havendo aprovagao, pela
administragdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagdo.

82334, Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragdo da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor,

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.24.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto
Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico
da obra.

8.2.5. A composig¢do analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
¢ dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

8.2.5.1. Os custos relativos 4 administragdo local, mobilizagdo e
desmobilizagdo e instalaglio de canteiro e agampamento, bem como |
quaisquer outros itens que possam ser aproprlﬁios como custo direto I’
da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigio do BDI, devendo ser,

cotados na planilha orgamentéria. % \
\

\
8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante\n\f‘io podem ser \‘.
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superiores aos limites estabelecidos na legislagdg }nbﬁf ria; ;‘g"f

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e per"s";fi*ﬁalistica,' como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagéo
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 ¢ 10.833/2003,
de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo
Plblica reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela legislagdo
tributaria.

8.2.5.5.  As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nfio podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha nfdo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissdo, desde que néo haja majoragéio do preco.

8.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substéncia das propostas;

8.2,7.2, Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢gdes na forma do
Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

8.3.  Sera desclassificada a proposta que:

8.3.1. contenha vicios insanaveis;

8.3.2. ndo obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

8.3.3. apresente pre¢o manifestamente inexequivel ou permanega acima do or¢gamento
estimado para a contratagdo;

8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo
publica; ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéngias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem ndo

prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fyndo perdido) ou
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Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais mferlores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragdo publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragédo Publica.

8.4.1. Na situagdo deste item, a administragdo devera conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1.  Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢des de custos unitérios.

8.4.2. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais ¢ instalagoes a
serem fornecidos pelo licitante em relago aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragéo, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital da proposta de
pregos readequada, serd por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo no “chat” prazo de até 02 (duas) horas sob pena de ndo aceitagio
da proposta, caso ndo cumpra o prazo estabelecido.

8.5.2. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagio indicada
nesta condi¢dio sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sanc¢des previstas neste edital
e demais legislagdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

Havendo necessidade, a Comissdio de Licita¢iio suspenderd a sessiio, informando
no “chat” a nova data e hordrio para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente,
havera nova verificagio, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a dis¢iplina antes estabelecida, /
se for o caso. /

Encerrada a anélise quanto a aceitagéio da proposta, a Comissdo\verificara a habilitagﬁL
do licitante, observado o disposto neste Edital. b
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9. DA HABILITACAO
9.1. Como condigio prévia ao exame da documentagio de habilitagao do licitatite detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagio verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participagéo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho  Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas das

alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritério, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangbes impostas ao responsével pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

92.1.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a
sua desclassificagéo.

9212, Constatada a existéncia de sangéo, a Comissdo de Licitagdo reputard o
licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.

9.2.1.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.2. Também sera admitida a substitui¢do parcial ou total de documentagio de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificagdo valido quando da
solicitagdo de sua apresentagdo pela Comissdo de Licitagdo;

9.3. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a encaminhar, no prazo de 02 /

(duas) horas, documentagiio vélida que comprove o atendimento das exigéncias de |

habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, caso nd

ressalvado o disposto quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas, |

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 10\
)

cumpra este prazo, lf

da LC n°® 123, de 2006.
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0.3.1. Havendo a necessidade de envio de documentos comS’h‘ijéﬁiﬁi'es; neég;sﬁrios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documefitagdo de habilitagdo
ou complementar a instrugdo do processo, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob

pena de inabilitagdo.

9.3.2. Niao serfo aceitos documentos de habilitagio com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.3.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

n33.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigdes.:

94, Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitag@o.

9.4.1. Habilitacdo juridica:

94.1.1. no caso de empresario individual, inscrigdio no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

94.12. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.4.13. inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.4.1.4. No caso de sociedade simples: inscrigio do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

9.4.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

0.4.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social em| ||
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado ||
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas I,If
da respectiva sede, bem como o registro de quc;? trata o art. 107 da Lei/

n°5.764, de 1971. \

9.4.1.7. Os documentos acima deverdo estar acomps{lhadoe de todas as
alteragdes ou da consolidagédo respectiva; \ ('

9.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista: \ N
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prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessods Jurfdicas;....

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional; “mediante
apresentagio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unidio (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentago de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943 e Certiddo de Débitos Trabalhistas pessoa fisica e pessoa
juridica expedida com base na Portaria MTP N° 667/2021 de 08 de
Novembro de 2021;

prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

prova de Regularidade com a Fazenda Publica Estadual, do domicilio ou

sede da licitante, através de:
- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;
- Certiddo Negativa de Inscrigdo de Débitos na Divida Ativa.

9.5.2.6.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do

licitante;

- Certidao Negativa de Débito de ISSQN;
- Certiddo Negativa da Divida Ativa;
- Alvara de Localiza¢do e Funcionamento da sede da licitante.

9.5.2.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente

Fazenda do domicilio ou sede do fomecedon\ou outra equivalente, na |
forma da lei;

\
\
X

BN

9.4.3. Qualificacio Econémico-Financeira: N
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9.4.4. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de%;%i&@;?gﬂ -juJicial_.* u
extrajudicial (Lei n® 11,101, de 9.2.2005), expedida pelo'distribuitor da"¥ed€ da
empresa, datado dos altimos 30 (trinta) dias, ou que esteja“dentro do-pfazo de
validade expresso na propria Certidédo;

94.4.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagio de
que o respectivo plano de recuperagio foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

9.4.5. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento autenticados e registrados na
Junta Comercial do Estado da sede da licitante, ou no Cartdrio de Registro de
Titulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo
Contador, em situagio regular perante o Conselho Regional de Contabilidade —
CRC (acompanhado da certiddo de regularidade) e pelo Dirigente/Sécio ja
exigiveis ¢ apresentados na forma da Lei n° 6.604/76, acompanhado, inclusive,
por notas explicativas, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta;

9.4.5.1.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade;

9.4.5.1.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.4.5.1.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou
de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador;

9.4.52. comprovagdo da situagdo financeira da empresa seria constatada
mediante obten¢do de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(8G) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicag@o das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG= Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante /
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As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

Os licitantes deverdo apresentar declaragdo em modelo proprio com
aliquotas dos impostos inerentes aos tributos devidamente assinado
pelo representante legal da empresa e pelo contador responsavel da
empresa.

9.4.6. Qualifica¢iio Técnica:

94.6.1. Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, expedita pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a
que estiver vinculada a sede a empresa, comprovando que possui
habilitagdo para o desempenho de atividades compativeis com o objeto
do certame, com a indicagdo de responsavel técnico profissional em
ENGENHARIA CIVIL, com habilitagdio comprovada, mediante
acervo, para execugdo de obras e/ou servigos de complexidade
tecnologica operacional equivalente ou superior ac objeto desta
licitagéo;
9.5.4.1.1. O visto do CREA-MA em certiddo expedida por CREA de
outra regido (Resolu¢gdo CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997),
sera exigido somente a licitante vencedora da licitagdo antes da
assinatura do Contrato.
9.5.4.1.3. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) referente as atividades
anteriores, em nome da licitante, emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devera conter os servigos técnicos em razio
de relevancia técnica e de valor significativo, comprovando a execugio
da quantidade minima exigida, cujas especificagdes e quantitativos
sejam conforme tabela abaixo:
QUANTIDADE
ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE EXIGIDA
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS
| FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 5 287.30 |/
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m ’
BETONEIRA. AF 12/202]
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA m?
2 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 3254
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.| |
AF_06/2014 |
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
3 TER(;)AS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA m? 139,77
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
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AF_07/2019 k)
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
4 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. m?
AF_05/2017_PS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
5 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA m? 144,77
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

9.4.6.2. Indicagdo de profissional técnico habilitado com registro ou inscrigéo
na entidade profissional competente, que serd o responsavel técnico
pela execucdo da obra, com vinculo profissional perante a licitante;

9.4.6.3. A comprovagdo do vinculo profissional com o licitante podera ser
realizado com:

9.4.6.3.1. apresentagdo do contrato social do licitante, no caso de
profissional pertencer ao quadro societério da licitante;

9.4.6.3.2. apresentagdo da CTPS (ou outro documento trabalhista
legalmente reconhecido), no caso do profissional pertencer
ao quadro de empregados da licitante;

9.4.6.3.3. termo de contrato acompanhada da ART de cargo e fungdo,
que comprove a vinculagdo entre as partes, especificamente,
no que tange a execugdo do objeto ora licitado.

9.4.6.4. Certiddo de Registro e Quitagdo na entidade profissional competente,
referente ao profissional indicado para execugfio da obra;

9.4.6.5. Certidao de Acervo Técnico (CAT) do profissional, emitida pelo 6rgdo
competente, referente a vida profissional do mesmo, que comprove

capacidade técnico-profissional, referente aos servigos descritos na
tabela do sub-item 9.5.4.1.3.

94.6.5.1. o(s) atestados(s) deve(m) ser necessariamente, registrado(s)
no 6rgio competente, em cumprimento ao disposto no art.
30, §1°da Lei 8.666/93; e,

9.4.6.5.2 ndo serdo aceitos atestado(s) emitido(s) por empresa(s) do
mesmo grupo empresarial do licitante,

9.4.6.5.3. Para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do
servigo, a apresentag¢do de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante pela empresa licitante e
profissional vinculado a mesma,

9.4.6.6. No decorrer da execugé@o da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdio ser substituidos, nos termos do artigo 30,
§10, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela
Administragdo. '

9.4.6.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas a
informagdes necessarias a comprovagio da legitimidade dos atestado
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato >

ue deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certidoes de
q p ¢ p coes de.
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9.4.6.8.

9.4.6.9.

9.4.6.10.

9.4.6.11.
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Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e Ioca:lm que
foram executadas as obras e servigos de engenharia.

Declaragio formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo,
das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugdo contratual.

Declaragdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratara pessoas
presas ou egressos, acompanhada de declaragdo emitida pelo orgéo
responsavel pela execugdo penal de que dispde de pessoas presas aptas
a execugdio de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal n°
9.450, de 24 de julho de 2018, acompanhada obrigatoriamente de seu
protocolo de recebimento.

Certiddo simplificada e especifica expedida pela Junta Comercial do
domicilio da sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias de
antecedéncia da data de apresentagdo, onde em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleigdes de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura

Declaragio da Empresa que visitou o local onde serdo desenvolvidos
0s servigos, para constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos:

9.4.6.11.1. Fica a critério da licitante a visita aos locais das obras,

obtendo para si, as suas expensas e sob sua
responsabilidade, todas as informagdes necessarias a
preparagdo de sua documentagdo e proposta, vedadas
proposigdes posteriores de modificagdo do valor, prazo ou
outras condigdes ou, ainda, alegagdes de prejuizos ou
reivindicagGes sob pretexto de insuficiéncia de informagdes
acerca do objeto deste Edital.

9.4.6.11.2. Para todos os efeitos, considera-se que a licitante tem pleno

9.4.6.12.

9.4.6.12.1. A relagdo dos cooperados que

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000 —
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conhecimento da natureza e do escopo dos servigos,
equipamentos, fornecimentos e demais condigdes que
possam afetar sua execu¢do; dos materiais que serdo
utilizados; e dos acessos aos locais onde serdo prestados os
servigos, ndo podendo alegar posteriormente a insuficiéncia
e/ou imprecisdo de dados e informagdes sobre os locais e
condigdes pertinentes ao objeto desta licitagdo.

Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte |V

documentagdo complementar:

tendem aos requisitos"a
técnicos exigidos para a contratag@o e que execulardo g
contrato, com as respectivas at
comprovagdo de que estdo domicili
sede da cooperativa, respeitado o

inciso XI, 21, inciso [ e 42, §§2° a 6°

s de inscrigdo e /a
os na localidade/ da
posto nos arts.| 4°

Lei n. 5.764 de

fl

/
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9.4.6.12.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do C(J,n!rz'b'iﬁme
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.4.6.12.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao numero
de cooperados necessdrios a prestagdo do servigo;

9.4.6.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.4.6.12.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quolas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato,
e

9.4.6.12.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de
presenga dos cooperados que executardo o contralo em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperaliva a
contratar o objeto da licitagdo,

9.4.6.12.7. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo drgdo fiscalizador.

A existéncia de restrigio relativamente & regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.5.1. A declaragio do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagdo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, ¢ uma vez constatada a existéncia de
alguma restrigdo no que tange & regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias lteis, apés a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagéo.

9.6.1. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagio do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagio dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na

ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa (e pequeno porte ou '

sociedade cooperativa com alguma restrigdo na documentacfo fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizagio.
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\ Ass L) Vi
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os do 'éﬁ?os--‘emgiﬂp;f a
Comissdo de Licitacdio suspendera a sessiio, informando no “cﬁ’i!t%ﬁ,.aﬂ nova data e

horério para a sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

Nos itens néo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceita¢do da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitag@o fixadas no Edital, o licitante serd
declarado vencedor.

10. OUTRAS COMPROVACOES

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Declaragio de localizagio e funcionamento com (Georreferenciamento) que indique
todos os dados pertinentes (enderego, cidade, estado, CEP, ponto de referéncia e
telefone).

O Georreferenciamento com fotos podem ser realizados gratuitamente por aplicativos
gratuitos (basta pesquisar em site de pesquisa (georreferenciar fotos). Justifica-se o
pedido por oportunidade e conveniéncia para localizar empresas com facilidade e para
localizagdo em caso de diligéncia, e ndo ter que se amparar com empresas fantasmas.

Caso haja duvidas sobre a veracidade da Declaragio de Localizagdo e Funcionamento
com fotos (Georreferenciadas), o Pregoeiro e Equipe de apoio ou autoridade competente
podera designar a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugio do processo; vedada a inclusdo posterior de documentos ou informagdo que
deveria constar originalmente da proposta. (Lei n°® 8.666/93 Art, 43, § 3°).

Declaragdo expedida pela licitante, sob as penas da lei, que dispde dos equipamentos,
insumos e instalagdes indispensaveis para execugdo do objeto desta licitago;

Todos os documentos ou declaragdes técnicas devem conter identificagiio e assinatura
do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pela Licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intengéio de recorrer imediatamente apos o
término de cada sessdo, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is)
decisdo(8es) pretende recorrer € por quais motivos, em campo préprio do sistema.

11.1.1. Sdo suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
I1LLLLL  ato de habilitagéo ou inabilitagdo de licitante; |
11.1.1.2.  julgamento das propostas; \

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser reécorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal tinica.
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11.2.  Havendo quem se manifeste, caberd 2 Comisséo de L1c1tat;a0 vel 1car a tempesﬁwdﬁﬂe

e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir §ewadmite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias fteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes
também pelo sistema eletrénico, em outros cinco dias Gteis, que comegardo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observard o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4.  Os autos do processo permanecerdio com vista franqueada aos interessados, no enderego
constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Finalizada a fase recursal, a administra¢gdo publica podera negociar condigdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insandvel,
12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato nico.

12.3.  Cabera recurso no prazo de cinco dias tteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogacdo da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13.1. O adjudicatério prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei /

n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato ¢ por 90 (noventa) dia.
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento
do valor total do contrato.

_,_‘\ \\

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE \
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14.1. Apos a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a cont
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

By

142. O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da-data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do
direito & contratagdio, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o o6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo poderad encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)

. dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderé ser prorrogado, por igual periodo,
. por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administragao.

143. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagéo de negocios ali
estabelecida as disposigdes da Lei n° 8.666, de 1993,

14.3.2. a contratada se vincula & sua proposta e as previses contidas no edital e seus
anexos;

143.3.  a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 77 € 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei,

14.4. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condig¢des de habilitagéo
consignadas no edital, que deverdio ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.5. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a comprovagao
dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante originalmente
vencedor.

14.5.1.  Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéio nos termos acima,a =~/
administragdo publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de /
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que |
o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo, |
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento Tunvocatério.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL -“/

A

15.1.  As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas\no Projeto Basico,™
anexo a este Edital. 3
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16.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.  As obrigagdes da Contratante e da Contratada sio as estabelecidas no Projeto Basico.

18. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagdo da nota fiscal/fatura respectiva, apos medigdo e comprovagéo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medigdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugio do objeto desta licitagfio, desde que nao
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

17.1.1. A primeira medigdo sé serd paga com a apresentagéio dos seguintes documentos:

a) Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);

b) Inscri¢do no CEI (INSS);

¢) Alvara de Construgiio, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdio da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

17.1.2. O pagamento da tltima medigdo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente seré efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

17.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagéo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

17.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, que sera calculada, mediante a
aplicac@o da seguinte formula:

EM=IxNx VP
Na qual:

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I =(6/100) /3651 =0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos ¢ Contribuigdes
das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal, declarag:éo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugdo
Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004. /
17.5. A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspd{ldentcs a multas ou[

indenizagdes devidas pela Contratada. \ ||

obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadinipléncia, pelo !
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atuafh

Av. Presidente Vargas, n® 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ, 06.117.709/0001-58 — ¢plchapadinha202 @@ gmail.com — telefone: 98-99167-3542




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

monetaria,

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1.  Comete infragio administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentagdio exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagio sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugio do contrato:
19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

19.2.  Considera-se comportamento inidoneo a declaragdo falsa quanto as condicdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nio acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagdo;

19.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo, por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

19.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da pumgﬁo ou até que seja |
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade qu aplicou a penalidade, |
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir Administragdo pelos
prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangdo Aplicada com base no /’J
inciso anterior; :

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demvais sangdes. |
\
19.5.  Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicioxde prética dm

-
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infragio administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto'de 2013, como af
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdio de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilizagdo — PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragfio Piblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurarda o contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Projeto
Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4,

20.5.

Até 5 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnagdo poders ser realizada por forma eletronica (Portal de Compras Publicas —
www.portaldecomrpaspublicas.com.br), pelo e-mail: cplchapadinha2021@gmail.com,
ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego Av. Presidente Vargas, n° 310,
Centro — CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA.

Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo set/
enviados a Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias Uteis an%;iores a data designad}g
para abertura da sessdo piblica, exclusivamente por meio elelronico via internet, 1o
enderego indicado no Edital. %

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os Mos previstos no

=
T
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20.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional ¢ deverd ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagéo.

20.7.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
os participantes e a Administragéo.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1.  Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

. 21.2.  Niao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizag@o do certame na data marcada, a sesséo serd automaticamente transferida para
o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde
. que ndo haja comunicagéio em contrario, pela Comissdo de Licitagdo.

213.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo pablica observardo
o horério de Brasilia — DF.

21.4.  No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

21.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagio.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que néio comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacio.

. 21.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e
a Administragio ndo serd, em nenhum caso, responsivel por esses custos,
. independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragdo.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

21.11. O Edital esta disponibilizado, na fntegra, no endereco eletrdnico
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no Site
do Portal da Transparéncia do Municipio de Chapadinha enderego
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce,  lidos
obtidos no enderego: Av. Presidente Vargas, n® 310, Centro —~Chapadinha/MA, nos di
uteis no horério de 08:00 as 12:00 horas.

N\
21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: \ ™

\\"—/
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21.12.1.ANEXO I - Projeto Basico;
21.12.2.ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
21.12.3.ANEXO III - Planilha de Custos e Formag#o de Pregos

CNPJ. 06.117.709/0001-58 — ¢plchapadinha2021@gmail.com —
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ANEXO (PROJETO BASICO)
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INFORMAGCOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO: ‘\ e j
o Proponente: Prefeitura municipal de CHAPADINHAIMA .~ 'M‘"’”y

Obra: CONSTRUGAO DA ESCOLA DE 3 SALAS NO POVOADO VACAS
DE CHAPADINHA - MA

Caracteristicas: Obra publica

Responsaveis técnicos (projeto):

Lucas Eduardo Oliveira da Ponte CREA — MA 111972385-0

Tempo provavel para execugéio da obra: O prazo de execugdo das obras civis
sera de aproximadamente 90 dias.

SITUACAO

Na Zona rural de Chapadinha viu-se a necessidade da reforma e ampliagéo da Escola
polo no Povoado Vacas, afim de melhorar a qualidade de ensino da cidade, visando
um maior conforto.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deveréo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagées a seguir. Todos os servigos
serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periddica remogéo de todo entulho e detritos que venham a
se acumular no local.

Competira a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagées provisérias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servicos
contratados.

Qualquer duvida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizagéo de Obras que, se necessario, buscaré junto aos departamentos e divisdes
na Rede Fisica o apoio para essa definicéo e para maiores esclarecimentos a fim de
que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagéo.

Este Memorial Descritivo tem a fungéo de propiciar a perfeita compreens&o do projeto
e de orientar o construtor objetivando a boa execug&o da obra.

Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execucgdo.
Toda e qualquer alterag&o que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes.

CREA-MA: 1119?23350
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Podera a fiscalizag8o paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Deve também manter servigo ininterrupto de vigiléncia da obra até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da
mesma. E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
CertidGes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes.

FINALIDADE DA CONSTRUCAO

Nossa proposta é melhorar a qualidade do ambiente, visando logo assim em contribuir com
o papel principal de oferecer servigos de qualidade para o municipio.

@® osiETVO -

¢ Melhorar as condigGes de ensino; .

» Melhorar a fung&o social;

ESPECIFICAGAO TECNICA

SERVIGOS INICIAS

Placa de obra

. Seré confeccionada a placa da Obra, no empreendimento devera ser fixada em um local

visivel e de acordo com as normas do CREA-MA, uma placa de identificagdo nas
dimensdes 1,50x2,00m, confeccionada em material resistente as intempéries, contendo
informacbes relativas a obra e a placa devera ser instalada em local de facil visibilidade e
o fornecimento, servigos de instalagdo e manuteng&o durante a execucdo da obra serdo
atribuidos ao Empreiteiro. Sera instalada uma placa para todo o projeto.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixagéo das placas de obra e
dos responsaveis técnicos pela execugéo, em local visivel, de acordo com as exigéncias
do CREA.

ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO
Administracdo da obra

Despesas Gerais e de Administrag&o local da obra
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Correr&o igualmente por conta da Construtora, outras despesas que inc;ﬁq_@ indiretaimgnite

sobre o custo das obras, como:
Manutencg&o das instalagdes provisérias acima citadas.

Administrag&o local de obra (engenheiro, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores
e almoxarifes).

Vigias, serventes para arrumagéo e limpeza da obra, guincheiro, etc.
Transportes internos e externos.

Seguro contrafogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de seguranga, luvas, etc.

Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de prova,
etc.

Cabera a Construtora o estudo do custo-beneficio quanto ao aproveitamento de dgua de
mina, de chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e
desperdicios.

SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM

Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Antes do inicio da execugéo dos servigos todo o terreno devera ser limpo, capinado, isento
de entulho e de quaisquer outros materiais que impeg¢am o desenvolvimento dos mesmos.

E terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorizagdo por escrito da
fiscalizagdo, registrada no Didrio da Obra.

O material proveniente da limpeza sera removido ou estocado. A remogao ou estocagem
dependera de sua eventual utilizagdo, a critério da Fiscalizagdo, ndo sendo permitida a
permanéncia de entulho em limites da drea de terraplanagem, ou nos locais que possam
provocar obstrugéo do sistema de drenagem natural ou da obra.

O controle das operagdes de limpeza seré feito pela Fiscalizagéo, apés a conclus&o dos
servicos.

Escavacéo e carga em ial

A escavagéo sera precedida da execugéo dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da
necessidade exigida na execugdo da obra.

A\

Lucas Eduardo 0, ¢

» da Bnt
Engenh iﬁi Civil ;
CREA-MA 11197910cn
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Espalhamento de material para aterro

As operagfes de espalhamento serfo executadas utilizando-se equ:pa' ntos adeq
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equ:pamerno se féré em
funcéo da necessidade exigida na execug#o da obra, estando o solo na umidade em torno
de étima.

Compactacdo de aterro mecénica

As operagdes de espalhamento seréo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em
fungéo da necessidade exigida na execugéo da obra, estando o solo na umidade em torno
de 6tima.

A execugéo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento
ou secagem dos materiais realizados na central de mistura, bem como o espalhamento,
compactacédo e acabamento no terreno devidamente preparado na largura desejada, nas
quantidades que permitam, ap6s a compactagéo, atingir a espessura projetada.

S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucéo de Base granular:
Motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos
compactadores tipo pé-de-carmneiro, liso-vibratério e pneumético; grade de discos;
pulvimisturador e central de mistura.

MOVIMENTO DE TERRA

Locacdo

Para locagéo da obra dever&o ser utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito
esquadrejamento e alinhamento, estando a Contratada sujeita, a qualquer momento da
obra, a corregdo de todos os servigos executados, em caso de erro da locagao.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os elementos do
projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagéo, por escrito, & Fiscalizagdo, a quem
competira deliberar a respeito.

Escavacédo manual de valas

A escavagéo sera precedida da execugéo dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area do empréstimo.

As operages seréo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da
necessidade exigida na execugéo da obra.

Reaterro Manual compactado

Os materiais selecionados para aterros deveréo ser de 1° categoria. Dever#o ser isentos
de matérias organicas, micacea e datomacea. Turfas e argilas organicas ndo podem ser
empregadas. O aterro devera ser constituido de solos selecionados dentre os melhores

. da Pbn

Civil
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disponiveis, n&o se permitindo solos de baixa capacidade de suporte e ex
2 % (dois por cento).

As operagbes de aterro compreendem langamento, espalhamento, umedeciﬁiéhto ou
aeracao e compactagéo dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno
de étima.

Os trabalhos de execugéo do aterro durante dias chuvosos, deverdo ser interrompidos
quando a Contratada n&o conseguir atingir os quesitos minimos de compactacéo, ou por
determinagéo da Fiscalizagéo.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

. Concreto armado Fck 25 MPa, formas armacdes e desmontagem

. NORMAS

A execugéo das fundagbes devera satisfazer s normas da ABNT atinentes ao assunto,
especiaimente a NB-51 / ABNT e ao Cédigo de Fundagdes e Escavagdes;

Ocorrera por conta da CONTRATADA a execugdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

MATERIAIS
- Ago:
Conforme NBR-6118/2003 - ABNT:

As barras de ago néo apresentaréo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa

aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua
. devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

. Antes e durante o langamento do concreto as plataformas de servigo estardo dispostas de
modo a néo provocar deslocamentos das armaduras. Deveréa fazer uso de espagadores de
armadura para manter os cobrimentos necessérios pedidos em projeto.

A armadura n&o devera ficar em contato direto com a fdrma, observando-se, para isto, o
cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela da Norma.

Seréo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deveréo estar limpas e isentas de quaisquer
impurezas. A FISCALIZACAO dever4 avaliar as esperas antes de sua reutilizagéo.

O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera ao
disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

As barras de ago torcidas a frio para concreto armado obedeceréo também a EB-3 / ABNT.
O ago sera do tipo CA50 e CA60.
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- Aglomerantes: \ O
De cimento; Comum.
- De alta resisténcia inicial.

Seréo de fabricag8o recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intacta. O cimento Portland comum para concretos, pastas e
argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

- Agregados (Areia e Brita)
a) Areia

Sera quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporgdes prejudiciais, tais como:
torrdes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sodio, outros sais deliqliescentes, etc.

A areia para concreto satisfara 4 EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada
caso.

b) Brita

A pedra britada para confecgéo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT — Agregados
para Concreto

- @ as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Devera ser evitado o uso de
seixo rolado na execugéo do concreto.

- Concreto
Disposictes Gerais

a) O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional
dos seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso,
a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentaré, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos
e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu
carregamento, a tensdo (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, esta expressa pelo
abatimento do Tronco de Cone;

N&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; A
concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas
respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necessaria a retirada de
corpos de prova para estudo em laboratério especializado.

¢) A compactagéo seré obtida pér vibragdo esmerada.
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d) A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lent | \'bﬂ, sendo t
para um até cinco para um, a relacdo entre as duas velocidades. e) O perfodo mininc
vibragéo é de 20 min/m3 de concreto.

f) As férmas serdo mantidas imidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto e protegidas da ag&o dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno.

g) Na hipdtese de fluir aguada de cimento pér abertura de junta de férma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies j& concretadas, a remocéo sera imediata, o que se
processara por langcamento com mangueira de agua sob pressdo. O endurecimento da
aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretard diferencas de tonalidades.

- Dosagem

a) O estabelecimento do trago do concreto sera fungédo da dosagem experimental, conforme
preconizado na NBR-6118/2003ABNT.

b) Caso n&o haja conhecimento do desvio padréo Sn, a CONTRATADA indicara, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construgédo de acordo com o qual
sera fixada a resisténcia média a compresséo FCK, seguindo um dos trés critérios
estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT

Bloco de concreto armado

Utilizara servigos de lastro de concreto magro E=3cm, fabricagdo, montagem e
desmontagem de férmas para sapatas em chapa de madeira compensada E=17mm, 4
utilizacbes, com armagéo de ago CA-50 de 16 mm e estribos de aco CA- 60 de 5 mm,
executado com concreto FCK=25MPa, preparo mecénico com betoneira e langado com uso
de balde, conforme descrito na planilha orgamentaria.

ALVENARIA E PAINEIS
Alvenaria de Vedacédo

As alvenarias seréo confeccionadas em tijolos ceramicos nas dimensdes de 09x1 9x39cm,
assentados de meia vez, com juntas de 2cm de forma que a alvenaria proporcione uma
estrutura plena e eficaz.

Os niveis das alvenarias estéo descritos em projeto executivo.
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Terdo arestas vivas e superficies &speras para maior facilidade de aderéncia da
argamassa, devendo a alvenaria ser executada rigorosamente a prumo.

Apresentaréo resisténcia suficiente para suportar os esforgos de compressdo - nunca
inferior a 40 kg/cm?.

Seré&o assentes com argamassa de cimento e barro no trago 1:2:8

Os tijolos deveré&o ser de primeira qualidade, bem cozido, duros, com dimensdes uniformes
e n&o vitrificados. Apresentaréo faces planas e arestas vivas.

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO f"" Ty,
. Portas de madeira J Fls _E.Qlai_
- Materiais: Proz, 5‘«5@0 i) Iz

a) A madeira a ser empregada na execugo das esquadrias sers ca, isenfa dé no;
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa ':’m"ﬁfbme‘t ~sta
durabilidade, resisténcia e aspecto. N,

T e

b

b) Semi-ocas: O enquadramento do nlcleo das portas sera constituido por
pegas - montante ou pinasio vertical e travessa ou pinésio horizontal — de madeira idéntica
a do revestimento da porta com acabamento em massa e pintadas.

- Processo Executivo:

a) as esquadrias de madeira obedecer&o rigorosamente as indicagbes dos respectivos
projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes.

b) serdo recusadas todas as pegas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defsitos.

C) os arremates das guarnigbes com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes

. mereceréo, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessario, tais
arremates seréo objeto de desenhos de detalhes, os quais serdo submetidos a prévia
aprovagdo da FISCALIZACAO.

d) os montantes ou pinasios verticais do enquadramento do nucleo teréo largura tal que
permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixacéo dos
parafusos das dobradicas na madeira maciga.

e) para a fixagéo de esquadrias serdo empregados grapas metalicas ou buchas plasticas
com parafusos.

- FERRAGENS
Locais: Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. Materiais:

a) Todas as ferragens especificadas ser&o novas, na linha lat&o cromado 075 ou similar.
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b) deveréo ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as rela'éibnadas nﬁ’f”1,
bem como recomendagbes e especificagdes dos fabricantes sobre cremonas, dobradigas,
fechaduras, fechos e trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro.

c) as fechaduras deveréo ter cubo, lingueta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves.
d) as maganetas seré&o em latéo, tipo alavanca, com segéo circular.
e) os espelhos e rosetas seréo do mesmo material das maganetas.

f) as dobradicas das divisérias e portas dos sanitarios do bloco de servigo serdo em latdo
cromado;

g) Todas as chaves seréo fornecidas em trés vias.

Todos os materiais utilizados nas esquadrias dever&o respeitar as indicagbes e detalhes do
projeto arquitetbnico e planilha, e serdio isentos de defeitos de fabricag@o. Os perfis,
utilizados na fabricagdo das esquadrias serfo isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferencas de espessura. As dimens&es deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagéo, ndo seréo forgadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensbes diferentes das indicadas no projeto indicado.

PISOS
Regularizacdo de base

O lastro de concreto magro seré executado com argamassa no trago 1:4:8 (cimento, areia
meédia e brita) e espessura de 10cm, que servird de recuperagéo do piso.

Esta regularizagéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em dire¢do aos
pontos de escoamento de agua, no caso da calgada.

Contrapiso/lastro concreto 1:4 c/betoneira e=4cm

O lastro de concreto magro sera executado com argamassa no trago 1:3:3 (cimento, areia
média e brita) e espessura de Scm, que servird como base para colocagéo do piso. Esta
regularizagéo devera ser feita com declividade de 0,5% no minimo, em dire¢éo aos pontos

de escoamento de agua.

REVESTIMENTO
Chapisco
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O chapisco seré executado com argamassa de cimento e areia sem prehelrar no tr
volumétrico 1:3, com espessura méaxima de 5mm. A argamassa devera ser langada
energicamente sobre a superficie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, deverdo ser previamente molhadas, de forma a evitar
a absorgéo da 4gua necesséria a cura da argamassa.

Reboco

O reboco seré executado com argamassa no traco 1:2:8 (cimento e areia fina) sobre
superficies de alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocag&o de
batentes, canalizagbes embutidas e chumbadores.

Embocgo

O embogo serd executado com argamassa no trago 1:2:8 (cimento e areia) sobre
superficies de alvenaria previamente chapiscadas. Nas areas onde serao aplicados
revestimentos.

INSTALAGOES ELETRICAS
- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serdo antes e durante 0S Servigos
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetragéo de detritos e umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuig&o deverao ser equivalentes aos modelos especificados
e detalhados contidos no projeto.

c) Deveréo ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e
indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

. d)Todos os cabos e/ou fios deverdo ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se

canaletas, fixadores, abragadeiras, e seréo identificados com marcadores apropriados para
tal fim.

e) As plaquetas de identificagdo dos quadros elétricos deverdo ser feitas em acrilico,
medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Apds a instalagdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverdo ser
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plastico apropriado.

g) A fiagdo elétrica ser4 feita com condutores de cobre, de fabricacio de boa qualidade,
tipo 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor se¢éo a ser utilizado sera de 2,5mm2.

h) Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de esforgos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexdes
os condutores seréo curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios minimos
admitidos para seu tipo.
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i) Todas as emendas dos fios e cabos deverdo ser sempre efetuadas em caixas de
passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, s6
ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivagbes devera ter
caracteristicas no minimo equivalentes as dos condutores a serem usados, devendo ser

efetuado com fita isolante de auto-fuséo.

j) As ligagbes dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deveréo ser feitas
de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente, sendo que os fios de quaisquer segdes seréo ligados por meio de terminais
adequados.

k) Todos os cabos e fios seréo afixados através de abragadeiras apropriadas. Deveréo ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terdo as
seguintes cores: -

014

Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
Condutores de neutro - Azul claro; & R
Condutores de retomo — Cinza; Proo 1‘5%230 193 rﬁ
Condutores positivos em tenséo DC — Vermelho; i el
Condutores negativos em tens&o DC - Preto; \ Ass.. Ly j{
Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo. N #

1) Para os rabichos de ligagdo das lumindrias serdo utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVACOES

a) A distribuigdo devera ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC
rigido, conduletes e caixas de passagem, conforme projeto.

b) Os eletrodutos serdo em PVC rigido incombustiveis (a menor bitola sera @= 3/4") seréo
utilizados para alimentag&o dos circuitos de iluminagéo, tomadas de servico e interruptores,
a partir do quadro de distribuicéo.

c) Toda derivagdo ou mudanga de direcdo dos eletrodutos, tanto na horizontal como na
vertical, devera ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem
representadas no projeto, ndo sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem
curvatura no proprio eletroduto, salvo indicagdo em contrério nos casos especificos
estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possivel serdo evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inevitaveis
estas emendas serdo executadas através de luvas roscadas as extremidades a serem
emendadas, de modo a permitir continuidade da superficie interna do eletroduto e
resisténcia mecanica equivalente a tubulagéo.

e) Todos os circuitos de iluminagéo serao langados, a partir do QDF em fase, neutro e terra.
Todas as luminarias fluorescentes deveré&o ser aterradas para garantir seguranca e partida
adequada dos reatores eletronicos dimerizaveis.
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f) A distribuicdo dos circuitos sob o piso sera efetuada em eletrodutos. de PV(;aw""gido

rosqueavel de acordo com o projeto.

h) Todas as partes metélicas n&o destinadas & condugéo de energia, como quadros, caixas,
carcagas de motores, equipamentos, etc., serdo solidamente aterradas interligando-se a
malha de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente.

ILUMINACAO

a) Sera prevista utilizagéo de diversos tipos de luminérias conforme especificado no Projeto
elétrico. Todas elas deverdo ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superficie de forros.

b) Os aparelhos para luminérias, empregados nesta obra, obedecerao, naquilo que lhes for
aplicavel, & EB-142/ABNT, sendo construidos de forma a apresentar resisténcia adequada
€ possuir espago para permitir as ligagBes necessérias. Buscar&o antes de tudo a melhor
eficiéncia energética possivel.

C) Todas as lumindrias ser&o protegidas contra corros&o mediante pintura, esmaltagso,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminérias devem ser construidas de material incombustivel e que n&o seja danificado
sob condigdes normais de servigo. Seu invélucro deve abrigar todas as partes vivas ou
condutores de corrente, condutos porta lémpadas e lampadas perm itindo-se, porém, a facil
substituicdo de ld&mpadas e de reatores. Devem ser construidas de forma a impedir a
penetrac@o de umidade em eletroduto, porta ldmpadas e demais partes elétricas.

a) Devera ser executada uma malha de terra constituida de hastes de aterramento de 5/8
x 3 m, interligadas pér cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda
exotérmica. Deverdo ser instaladas quantas hastes forem necessérias para que obtenha
resisténcia maxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de
interligacéo dever&o ser enterradas a uma profundidade minima de 50 cm. Devera ser
executada uma caixa de inspegéo da haste principal construida em alvenaria com tampa
de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada devera ser interligada as malhas de aterramento
porventura existentes nas proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificagdes descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais
a serem fornecidos e/ou instalados para execugéo dos servicos em pauta, que deverdo ser
utilizados como guia para selegdo dos mesmos.

b) Os modelos e equipamentos citados s&o para efeito orientativo, n&o\estabelecendo
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.
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CONDUTOS, DUTOS E ACESSORIOS

a) S6 serédo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicagdo de marca, classe e
procedéncia.

b) Os eletrodutos (salvo especificagdo em contrario) seréo de PVC rigido, fomecidos em
barras de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas No projeto, podendo ser adotadas
medidas em mm ou polegadas.

c) Os acessérios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes,
abragadeiras e outros, dever&o ser preferenciaimente da mesma linha e fabricag&o dos
respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados 2 distribuicéo de Iuz, forga, controle ou sinalizag&o deverso
atender ao que se segue:

b) Seré&o todos do tipo "cabo", constituidos pdr condutores trangados de cobre eletrolitico e
isolamento termoplastico anti-chama (PVC), do tipo 0,6 KV, para bitolas inferiores a 16mm2
edo 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2.

LUMINARIAS

b) Todas as luminérias deverao apresentar em local visivel, as seguintes informagdes:
marca modelo e/ou nome do fabricante, tens&o de alimentag&o, poténcias maximas.

¢) Em fung&o dos calculos luminotécnicos e da distribuicdo das luminarias nos ambientes
foram adotadas as luminarias constantes do projeto,

d) Todos os reatores deverdo ser de partida instantanea e de alto fator de poténcia.

EQUIPAMENTOS
Quadros Elétrico (Conforme projeto)

Quadro Geral grau de protecéo IP-55 conforme NBR 61 46, modelo de embutir, instalagéo
abrigada, com as seguintes caracteristicas: .

Chave geral bipolar:

Engehipby :
CREA ﬂA.’T'HQ?EBBSO
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Barramento bifésico In= 50 A;

Barramento de neutro;
Barramento de terra; A _;E;g}-z: LA _m_.,j
Espelho de protego;
Acessorios de instala¢éo;
Acabamento com pintura eletrostética & p6 epéxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.
Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuigéo, passagem, etc., serao em chapa de acgo, n.° 16 e
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro,

espelho e porta etiquetas.

As dimensbes dos quadros, disposigéo e ligag&o obedecerdo as Normas e a boa técnica,
bem como as indicages dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

Dispositivos de Manobra e Protegdo

Interruptores - Seré&o do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Seré&o do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

Disjuntores - Ser&o do tipo TQC, com capacidade de interrupgéo de 5 KA, monopolares e
bipolares.

Outros dispositivos de comando e protegéo tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés
e etc., deverdo atender as especificagdes contidas no projeto e especificas para cada caso
onde for empregado.

CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAQ

As instalacbes elétricas e telefénicas s6 seréo recebidas quando entregues em perfeitas
condigbes de funcionamento, ligadas & rede existente, perfeitamente dimensionada e
balanceada e dentro das especificagdes.

S

Todos os equipamentos e instalagdes deveréo ser garantidos por 24 (vinte e quatro) mes:
a contar do recebimento definitivo das instalagdes.

PINTURA
Pintura

As superficies a pintar seréo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucgdes especiai
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteirame

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.
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Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente thlver perfeltan‘tent
seca, sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre dem&os: suoessivas

especificagdo em contrério.

)./

Os trabalhos de pintura em locais ndo totalmente abrigados, serdo suspensos em tempo
de chuva.

Seréo adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies néo destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas seré em tinta acrilica PVA (duas dem3os), para aplicagéo
seguir a especificagdo do seu Fabricante.

. A pintura das paredes externas sera em tinta latex PVA (duas dema&os), para aplicagdo
seguir a especificagédo do seu fabricante.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza da obra

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Na execugéo dos servigos de limpeza devero ser tomadas todas as precaugdes no sentido
de se evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra dever4 ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagbes
da FISCALIZACAO.

Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
. limpos e varridos 0s acessos.

. Ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA ; 17/03/2023 BDI: 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS "FONTE VERSAG HORA  MEs  REF.
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E ;
I DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS pones o W e
= F SR wmoeen | LOCAL; POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINFANA : .
SBC 2022/09 - Sbo Luis 115.668% - o022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% 47, 76% 082021
UNIDADES: 305.950F e SINAPI - 202209COMDESONERAGAO  8387%  4781% 102022
V. c PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,85 &
UNIDADE:
i PRECO PREGO
fTEN ipaomeo o UNITARIORS |  TOTAL RS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL Q 17.825,76
1.1 COMP 001 [ADMINISTRAGAG LOCAL AGED ) MES 3,00 5.447 52 16.342,56
1.2 240101 [ DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS '%IERIAIS KM 360,00 4,12 1.483,20
2 SERVIGOS PRELIMINARES R 1 i 8.029,24
PLACA DE EM LONA COM IMPRE IGITAL 1,50 X
2.1 §11397  [2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM £ ORSE un 1,00 750,00 750,00
E NTO, INSTALADA
MUTI ISTO - L DA OBRA - EXEGUGKO DE
22 C3528 | panro SEINFRA M2 305,95 4,06 1.242,16
0 DE DE OE
93584 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO SINAPI M2 4,00 931,50 3.726,00
MOBILIARIO. AF i
C2ss0 [T ALACOES PROVISORIAS DE TUZ, FORGA, TELEFONE E SEINFRA UN 1,00 1.308,20 1.308.20
C2851  |INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA UN 1,00 1.002,88 1.002,88
3 MOVIMENTAGOES DE TERRA 4.239,24
ESCAVACAG MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA W
3.1 S02497  |MATERIAL DE 1* CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M - ORSE ma3 53,38 46,30 2.471,49
030X050m_
32 93358 _|ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021 SINAP| M3 5,18 57,24 296,50
33 Coogs  [(FORMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS G/IMAGO DE 30 SEINFRA M2 15,36 26,43 405,96
34 96995 _|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_ 1012017 SINAP) M3 576 34,70 199,87
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
35 94342 |CompacTACAD MECANIZADA AF 0512010 SINAPI M3 13,84 62,53 865,42
4 INFRAESTRUTURA 21.222,79
41 ALICERCE 4.154,87
Mﬁmmmm
411 3529 IM 1:6) /AGREGADOS ADGUIRIDGS | semrra [ M l 16,94 245,27 4.154,87
42 SAPATAS ISOLADAS 5.845,81
LASTRO DE CONCRETO 0, APLICADO EM BLOGOS
421 96819 |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE § CM. SINAPI M2 8.64 26,66 230,34
AF 17
FORMA PLANA PARA ESTR . EM COMPENSADO
4.. 511657  [RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - ORSE m2 3,30 50,11 165,36
A 07.201
ARMA OCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
i.* 96546 ety pryrgmrtiab s 7 | siNapi KG 276,48 13,88 3.840,31
CONCRETO FCK = 20MPA., 1:2.7:3 (CIMENT A
424 $94964S  |MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 |  ORSE m3 3,46 465,26 1.609,80
L AF 07/2016
4.3 CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 11.222,11
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADG
431 §11652  [PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 12,21 53,53 653,60
ESCORAMENTO - REV] 201 .
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BAL OU SAPATA
432 96546 |UTILIZANDO ACO EA0 B 1 Mk EM. AF 082017 | SINAPI KG 223,05 13,89 3.008,16
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BAL A
433 98543 | TILIZANDO AGO Scse St vione et 4 SINAP) KG 89,13 16,75 1.492,9
NCRETO FCK = 20MPA, 2,73 (B
434 94984 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO |  SINAP| M3 5,08 448 12 2.276.4
co ONEIRA 400 L AF 05/2021
435 103670 AMEN USO DE  ADEN N SINAPL M3 5.08 201,13 1.021,7
[ G 2 S
436 S04953  |DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU ORSE m2 101,64 26,36 2.679,2
SIMILAR, EXCETQ ARGAMASSA IMPERMEABILIZAGAO
s ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO \ 10.794,]
5.1 PILARES \ 3.362/84
FORMA PLANA PARA PILARES PENSADO
5.4.1 S07463  |PLASTIFICADO D 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 670 51,92 34f7 86
ESCORAMENTO
ARMA PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA S&
512 92762 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAPI KG 59.23 12,65 749,
CA-50 DE 10,0 MM - MONT, 2

fupas Edﬂgrdn 0} da Dnnta
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAQ DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BDI: 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS _ FONTE VERSAD HORA MES REF.
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E CAEMA ;
T L p— DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VAGAS e :;:;; ::?:: — 1‘?;;:
% = ks - ! g sBC 2022109 - Sto Luis 115.66% - 0912022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP, A4 3 K BEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85%, 47,76% 08201
5 ¥ B Whaiw SINAPI 2022108 COM DESONERAGAC BiE8T%  47S1% 10202
U e Fiﬁ ,,\'?*_»—n—- il PROPAIA 000%  0po%
VALOR POR RS 1.883,65 A
UNIDADE: 114 3
mem | copico ¢ ' e | ‘UMD |QuUANTIDADE PREGO
MA E PILAR V| DEE Ul Wl aset
5.1.3 92758  |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL ACO s KG 15,89 14.29 227,07
0 MM - A "
CRETO FCK = 20MPA, 1273 ( SEC
5.1.4 94964 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 3,14 448,12 1.407,10
COM BETON 4
LANGCAMENTO COM [3] S, ADE ENTOE
515 103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUS CAE 2 SINAP| M3 3,14 201,13 831,55
52 CINTA DE AMARRAGAC SUPERIOR 7.431,27
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM G
52.1 811652 PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 10,20 53,53 546,01
SCORAMENTO - REV 7.2015
ARMAGAO DE PILAR EES RA
2 92762 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO SINAPI KG 223,05 12,65 2.821,58
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF
O DE BLOCO, B M ATA
3 96543 LIZANDO ACO CAG0 MM - AGEM. - SINAP| KG 78,26 16,75 1.310,86
INCRETO FCK = 20MFA, 12,7:3( CA
.2.4 94984 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 4,24 448,12 1.900,03
COM BETONEIRA 400 L, AF 21
ENTO E BALDES, ADEN NTOE
525 103670 ACABAMENTO DE CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 022022 SINAPI M3 424 201,13 852,79
6 ALVENARIA E VEDAGOES 56.108,76
ALVE| DE VEDAGAO DE BLOCOS CE FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X 14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)E
6.1 103332 | RGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SINAPI M2 574.60 93.58 53.771.07
BETONE|RA. AF 12/2021
VERGA MOLDADA IN COM UTILIZAGAO OCOS
6.2 93193 CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, SINAPI M 34,00 47,58 1.617.72
AF 16
COTERAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAD DE
i 5981908 _|BLOCOS CANALETA PARA JANELGD. 0 03/2016 e % 20,80 408 b
7 COBERTURA 72.785,92
74 COBERTURA METALICA 20.846,71
7.1.1 500961 T"""“““mu““'“ telna metalica em chapa de ago galvanizado ORSE m 77.21 90,89 7.017,62
ngu L DE COBERTURA, T ELO COoM
LIGAGOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS MET; ICOS,
7.1.2 100776 CHAPAS METALICAS, MAQ DE OBRA & TRANSPORTE COM SINAPI KG 665,50 20,78 13.829,09
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01 P
! COBERTURA ENTRADA 2.444,03
7 sot4zs |Calha b “""’?'r.grm X 83mm, PVC, retangular, inha Style ORSE m 4,80 81,31 390,29
r.’. S09961_ | ihemento com teiha metdica em chapa de ago ORsE 6.80 9,89 618,05
ESTRU A BERTURA, TIPO A At‘). COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS MET, ICOS,
7.2.3 100778 CHAPAS METALICAS, MAG DE OBRA & TRANSPORTE COM SINAPI KG 69,09 20,78 1.435,69
GUIN - FORNECIMEN INST, . AF 01
73 EDIFICAGAO 49.495,18
TRAMA DE MADEIRA COMPOST, EPO;( RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
7.3.1 92541 CE CA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIGAL SINAPI M2 279,54 83,27 23.277,30 J
AF 07/20
IMUNIZAGAO DE SUPERFICIES DE MADEIRA COM APLICAGAO
7.3.2 503964 E 01 DE DE J " AR ORSE M2 279,54 12,58 3.516,61
TELHAMENTO GO CA ANAL,
733 94204 COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M2 279,54 42,95 12.006,24
v 07/201
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
7.3.4 §100327S  |NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO, ORSE m 31,36 67,51 211711
AF_07/2019
735 090685 | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m sBC M 18,00| 88,16 1,586, 81
F OE INSTA : D A TESOURA DE RA
NAO APARELHADA, COM VAO DE 6 M, PARA TELHA
7.3.6 100360 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. SINAPI UN 1.00 1.579.70 1.679,7
AF_07/2019
FAB D ASE URA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAD DE 18 M, PARA TELHA )
737 COMP-022023 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. Composigdes UN 1,00 541134 5.411,34
AF_07/2019
8 REVESTIMENTO I e j-:dun ria P . 433,33
ﬂgﬂ&‘_ LRS- Pant
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: mlmﬂ&mmEmmﬂEmmE DATA : 17/03/2023 BDI: 28.82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS ToNTE T VERsio TSR T M
0: CWSTMWDEUMWEESWLMDEMME .
L. - DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS A gl Yiesex . Tmve
— :ﬂm LOCAL: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE i AR ORSE 2022/08 ME% BBEN 112022
i 2022109 - S0 Luls 115,66% 082022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GMWE 027,1 COM DESONERACAD B3,85% 2T 76% 082021
UMIDADES: 305,950 f;-i;' 3:5,.._ L) u,l-am 202209 COM DESONERACAD B3.87% 47 51% 102022
. PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR POR RS 1.883,85 i iy
UNIDADE: e M“ .
. T I, r——— 4
W £ s i | PREGO | pmEgo
cxtmconpu ADO EM ALVENARIA (COM PRESENCATE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADALCOM
81 77905 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA Thi g ORMEOM &_ . W 8.2 T
PREPARO EM BETONEIRA 4 6/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO BE PINTURE
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
82 87530 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, SINAPI M2 650,80 32,78 21.333,22
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS,
AF_06/2014
: R DE
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL. APLICADO
8.3 87532 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SINAPI M2 258,82 31,84 8.240,83
AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
REVESTIMENTO PAREDES v Com
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33x45 Gt
4 87275 | APLICADAS EM AMBIENTES OF AREA MAIOR QUE 5 M= A MEIA|  SINAPI M2 13244 T2.44 9.593.95
ALTURA AF 14
R ENTO CE PARA PAREDE, 10 X 70 G
TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR,
8.5 S07607  [APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA G ORSE m2 126,38 82,24 10.393.49
REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO - REV 04 - P/ FACHAD,
8.6 C1877 __|PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T- U ) PARA FACHADAS SEINFRA M 126,38 23.10 291938
9 PAVIMENTAGAO 46.391,93
CONTRAPISO EM ARGANA 0 14 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
9.1 67630  |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, SINAP| M2 295,54 35.48 10.485,76
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM,
F 07/2021
REVESTIMENTO CE ARA PISO COM PO
9.2 87257 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X50 CM APLICADA EM SINAP| M2 295,54 100,76 29.778,61
AF
EX 0D DE TBILIDA
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
g3 S84990S | BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. ORSE " 0.40 728,28 291,31
AF 0712018
O DE PASSEIO (CALGADA] BE )
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
84 SO4901S | ACABAMENTO CONVENCIONAL  ng ARMADO. AF_07/2016. | ORSE s 2.19 s S718,58
P/ CALCADA INTERNA - 15 cm
3 C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS SEINFRA M 1,48 78,83 116,67
10 FORRO 16.617,98
';. RRO EM REGUAS DE PVC, O, PARA AMBIE
10 9116 |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAPI M2 22934 72.46 16.617,98
AF 0512017 PS
11 ESQUADRIAS 30.100,37
11.1 PORTAS 18.892,33
11.1.1 Soas4o  [Porta em madsira Je loi, aimofadada, 0.80 x 2.0 m, Inclusive ORSE un 9,00 1.507,95 13.571,55
ORTA EM MADETRA DE LET ADADA, 0.90 X 270 W
1112 BOIBH! |yt A - ORSE un 1,00 1.761.23 1.761,23
113 100874 |FU A e WHNER NTOET  sinapy UN 1,00 284,34 284,34
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA: .
11.1.4 00004317 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM SINAP| M2 3,24 512,39 1.660,14
GUARN ISTA
TAO DE METAL FATA DE FERRO
1115 C3659 | CIFECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE | sEneRa M2 420 384,54 1.615,07
SINTETICO
1.2 [JANELAS 8.022,70
11.21 1003895 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL SBC M2 8,00 749,90 5.999,2
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NA COoM
e 112858 ]VIDRO 4MM - PARA BANHEIROS, LAvABCS CIRCULACAO ™0 s e | 4940 iy
11.23 130119 |PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm SBC M 20,00 \ 7522 1.604,
1.3  |GRADE DE PROTECAO \ 3.180,34
11.3.1 C1428 | GRADE DE FERRO DE PROTEGAO P/ JANELAS | semera [ ™2 I 15,12 X034 3,180,
12 INSTALAGOES ELETRICAS \ 26.765,76 7
BN il | . X
YTt 7 Pole —
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PLANILHA ORGCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALASE DATA : 17/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS gf--== i T TR
DESCRICAO: CONSTRU DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALASE
N e DEMAIS uscgguosmm NO POVOADO VACAS S i o oty _ %y
R gy eeonen [ POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHARABINHA-MA g o GRS GRS e
SBC 202209 - S8o Luis 115,66% - 092022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP, HA \ E ) INFRA 027,1 COM DESONERACAQ 83,859, 47,76% 082021
Fppperesey e ¥ A —— ) 202200 COM DESONERAGAD  8387%  47.51% 102022
o PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,65 q
UMNIDADE: il b
il ey,
mem | copico : ! A Funip  |auantioape|  PREGO PRECO
: : lﬁumnml _UNITARIORS |  TOTAL Rs
1241 QUADROS E DISJUNTORES Ny, p 1.096,78
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA T MEDISBRT—
12.1.1 101946 | e EMBUTIR « FORNE PR E INSTALACAO. AF' 1072000 SINAP| UN 1,00 142,56 142,56
ADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTS TRIFASICO.
1212 00013395 | DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 16 SINAP| UN 1,00 588,32 588,32
DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO
C1131 _|DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 90A | SEINFRA UN 1,00 123,64 123,64
S08041 Dispositivo de protegdo contra surto de tenséo DPS BOKA - 275v ORSE un 1,00 108,58 108,58
1SJUNTOR MONO N, INAL DE
g - FORNECIMENTO E INSTA _AF 1 SINAP| UN 8.00 11,14 89,12
DISJUNT! 0 . COR NOMINAL DE
L8 1254~ FORNECIMENTO E INSTALAGAS, AF 10/2020 ShAP | UM 4.00 11,14 44,56
PONTOS DE TOMADA E ILUMINAGAD 11.365,47
PONTO DE ILUMINACAD RE SI_DENCEIAL' INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
12.24 %128 |CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO SINAPY UN 18.00 116,84 1.752,60
LUMINARIA E LAMP. F_01/201
P DE TOMADA NCIAL INCLUINDO TOMADA
12.2.2 93141 10A/250V, CAIXA ELETRIC#. ELETRODUTO. CABO, RASGO, SINAPI UN 4,00 145,96 583,84
HUMBAMENTO. AF 01/2016 - P/ T XA
PONTO DE TOMADA NCIAL INCLUINDO TOMADA
1223 83141 | 10A1250, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAP UN 13,00 145,96 1.897.48
BRA E CHUMBAMEN 1/2016 - P/ T MED]
PONTO DE TOMADA RESIDENGIAL INCLUINDG T
1224 83141 |10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAP| UN 13,00 145,96 1.897.48
RA E CHUMBA | £ 1AL
12.25 S13176 ORSE un 35,00 94 52 3.308,20
Refletor Siim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, AGIovolt
12.26 GISHs [ oleE S = ORSE un 6.00 147,74 886,44
TO DE DA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
12.27 93143 |20A1250V. CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, SINAPI UN 7.00 148,49 1.039.43
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016
123 |CABOS E FIOS (CONDUTORES) 7.443,19
12.3.1 sosgot [ =ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAG T8MINF, 4507 ORSE m 20,00 2022 404,40
-. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MW ANTI-GHANIA
12 91624 4501750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |  SINAPI M 530,10 2,49 1.318,95
I _AF 1 i A
O DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MVF, ANTLCHAMA
12 91926  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |  SINAPI M 673,80 3,60 2.466.11
INSTALACAO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERA
~AB OBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTICHAR
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEGIMENTO &
1234 91930 |INSTALAGAO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS B L. | SINAPI M 407,10 7.98 3.252.73
DE ATENDIMENTO.
12.4 ELETRODUTOS, ACESSORIOS E OUTROS 5.588,87
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADG. PVE DN
12.4.1 91855 |25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 600,50 8,26 4.960,13
PAREDE - FORNECIMENT! T, 0. AF_12/201
12.4.2 500355 '15;.} ODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL. DIAM = 40MM (7 ORSE m 20,00 20,56 411,20
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
1243 97887  (COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO GOM BRITA, SINAP| UN 1,00 217,54 217,54
DIMENSOES INTERNAS: 0.4X04X0.4 M. AF_12/2020
125  [SISTEMA DE ATERRAMENTO 1.2711,45
12.5.1 COMS: | m N2 LM SIEURPSWEIDIN | senen || e 2,00 263,73 527,46
12.5.2 C0518  [CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA 20,00 18,04 360,80
1253 S00353 | Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (34°) ORSE 15.00] | 12,56 188,40]
CAPT FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIVENT
1254 9989 | \\STACACAD AL 129017 SINAPI UN 100] \ 124.31 1243
1255 061474  [ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS SBC UN 100 \ 4596 45 46
1256 111379 | Conector em latso tipo minigar para cabos 16 - 50 mm* (SPDA) ORSE un 100\ 2452 245 )
13 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO L 1.781.80)
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDD TOMADA }
13.1 93141 [10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO. SINAPI UN 6.00 145, 75,76
UEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 Iy b
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PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS £ DATA : 17/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS ey o oA W =
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E : " i -
e e DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS SAEw ome nose o
i ’am Y PO VACAS, 2008 T - ORSE 2022108 ME%  6989% 112022
P SBC 2022709 - 380 Luls 115.868%. - 092022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE cmn?ﬁa Al SEINFRA 027,1 COM DESONERAGAO 8385%  4776%  os20n
UNDADES, pormpenr g ] U < \ 2022/09 COM DESONERAGAD B387%  4751% 102022
¥ Ble = broosicoe PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR POR RS 1.883,65 oy SR 4
UNIDADE:
4 P ECO PRECO
GeM { FPomo D UNTARIO RS TOTAL R$
LUMI EMER |A, COM 30 L
13.2 97599 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INST, 4 24.38 146,28
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA NCE :
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20" CM, EM PVC *2*
133 1375565 | MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS. GORES & PICTOGRAMAS ORSE o 2,00 2591 51.82
ONFORME NBR 1
NTOR D ND TIL COM SDEG
134 101909 |KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 228,25 456,50
AF_10/2020 P
135 055504  |ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE SBC UN 2,00 82,64 165,28
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA
13, 35
36 0550 25x10cm SBC UN 2,00 14,36 28,72
055035  [PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A DIREITA 25x10cm SBC UN 2,00 14,36 28,72
'b 055035  [PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA A ESQUERDA 25x10cm SBC UN 2,00 14,36 28,72
INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS 28.116,29
14.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS 13.042,08
14.1.1 C1948  |PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO SEINFRA PT 18,00 214,28 3.857,04
REGISTRO DE ESFERA, % LA VEL, DN 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
14.1.2 94492 |pOSSUA RESERVATORIO DE FIBRATFIBROGIMENTD SINAPI UN 1.00 86,20 86,20
E El . 16
REGISTRO DE ESF| 'C, SOL L, COM VOLANTE, DN
14.1.3 94489 |5 MM - FORNEGIMENT, TALACAO, AF * SINAPI UN 2,00 40,43 80,86
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAQ, PVG.
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO
14.14 94703 |DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAP| UN 1,00 20,95 20,95
FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 1
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO
14.1.5 94706 DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAP| UN 1,00 44,47 44 47
FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 1
TORN DE BOIA, ROS , /4, FORNECIDA E
kg 3479 __|INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA AF 082016 a5 W 1o .98 .98
14.1.7 00034640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 1,00 1.078.75 1.078,75
SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL.
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
14, 91785  |RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE SINAPI M 100,00 35,13 3.513,00
j CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF 1
{COMPOS 'RESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
14.1.9 91786 |MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL. RAMAL DE SINAP| M 30,00 20,58 887,40
DISTRIBUICAC OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
COR E LA
2ERWCODEI TALAGAO UBOS DE PVC, VEL,
GUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA),
14.1.10 91788 |\NCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA SINAPI M 50,00 4529 2.264,50
PREDIOS. AF 10/2015
14.1.11 052278 | CAIXA DE HIDROMETRO SBC UN 1,00 622,30 622,30
14.1.12 C2167  |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1" | SEINFRA UN 8,00 01,77 550,62
14.2 INSTALAGOES SANITARIAS 14.487,52
14.21 C1950  |PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAQ SEINFRA PT 15,00 193,21 2.888,15
, PVC, X [ .
14.2.2 89708  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM SINAP| UN 5,00 20,00 100,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 08/2022
s A, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUN;‘A
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL D
.23 89707 | DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SHAPI UN 8.00 4.4 "’59-“%
AF \
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
14.24 89714  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 40,00 31,99 1.27980
TUBO PVC, NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 '
14.2.5 89712  [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI M 20,00 21,11 42290
DE ESGOTO SANI
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA CONSTRUGAD DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS PONTE W HORA MES REF.
DESCRICAO: | CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E CABMA
i ‘am DEMAS QEPENDENCIA NO . ORSE ::::;: ‘:::::: 64,89% :T::Cl:
—— e |LDCAL: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE e - Vb aik ) Shs
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CH, INHA SEINFHA 027.1 COM DESONERAGAQ B3,85% 47,768, 052021
NI s 305,950 ', SINAP| 202209 COM DESONERAGAD BB 4751% 12022
) . PROPRIA 0.00°% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,65 i
UNIDADE: i | B
: cODIGO PREGO PRECO
ket & e i ; UNITARIO R$ TOTAL R$
14.26 506386 | CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM) N | "7~ 0 un 4,00 291,57 1.166,28
CAIXA DE GORDURA EM PVC. DIAM NIVO p ’
1427 00035277 | DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA18' | ~ SINAPI UN 1,00 436,46 436,46
LITROS, COM TAMPA E CEST:
INSTALAGAG DE TUBO DE VENTILAGAD 50mm G/ [=dm ¢/
14.28 C3738 | REBOCO'E PINTURA A CAL (€ ahen oy SEINFRA UN 4,00 52,79 211,16
JUN IMPLES, PVC, RIE L, ESGOTO PREDIAL
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
U209 89834 | |NSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI UN 14.00 48,95 685,30
VENTILA F
| TANQUE SEPTICO RETANGULAR. W ALVENARIA COW
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1.2 X 2.4 X
| 210 | 98083 g 6 M, VOLUME UTIL: 3488 L (PARA 15 CONTRIBUINTES). S W 00 399805 956,00
AF_12/20
IMIDOURO CIRCULAR. EM CONCRETO PRE-WOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M.
Han 98062 | AREA DE INFILTRAGAO: 13.1 e (PARA 5 CONTRIBUINTES). SINAPI N 1.00 3.022.08 3.022,08
AF 122020
143 DRENO AR CONDICIONADO 586,72
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO ENO DE
14.31 89865 |AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 40,00 13,58 543,20
AF 2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, VEL, DN 25MM, INSTALADO
14.3.2 89866 | EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO B SINAPI UN 8,00 544 43,52
INSTALACAO, AF 2
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 14.835,28
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDG.
15.1 100866 | COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 1,00 284,34 284,34
E INSTALACAQ. AF 01
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
152 100868 COMPRIMETQ 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 2,00 312,73 625,46
E INST. AF 01
CUBA ACO INOX (AIST 304) COM VALVULA DE 3
153 00001747 |4 DF =56 X 33 X 12- Co) SINAPI UN 1,00 212.86 212,86
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CR SEM TAMPA.
154 95544 | TSR FIXACAO. AF 01/2020 SINAPI UN 6,00 62,55 375,30
155 C0348  BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 4,00 74143 2.965,72
GATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 172 X 405N -
15 60885 | e e Gy SINAPI UN 14,00 10,40 145,60
CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10123 OU SIMILAR.
1. §04768 | INCLUSIVE SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA |  ORSE un 6,00 471,90 2.831,40
c
TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINFIA STANDARD. DECA.
15.8 lozzsg | ORNE Bt ORSE un 1,00 161,38 161,38
SIFAO PARA PIA DE COZINHA OU TANGUE. DECA REF.
154 0208 |1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 115 1 17 o0} ores " 00 il 535,80
15.10 $10759  |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM ORSE m2 2,84 437,80 1.243,35
15.11 C4070  [DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 8,50 448,14 3.809,19
Mictério de louga branca com sitBo integrado, engate fiexivel
15.12 510345 cromado 1/2°, registro de pressdo 1/2" com canopla cromada ORSE un 1,00 585,02 595,92
& con|
15.13 100712 Iff“n R\f FA:‘ PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO s8C UN 8,00 96.45 771,60
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO E
15.14 00036790 ESFRE *110 X B0* CM SINAPI UN 1,00 240,90 240,80
15.15 S03688 Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar ORSE un 1,00 20,06 20,08
VALVULAE TICO 1 PARA PIA, TANGUE OU CAVATORIO,
15.16 86879 | COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAP UN 2,00 8,20 16,40
AF 01/2020
16 PINTURAS E ACABAMENTOS 19.511,1
161 |PINTURA INTERNA \ 11.016,44
APLICAGKO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
16.1.1 ssa1s  |A7LIC o g SINAPI M2 401,62 \ 264 1.060{28
16.1.2 180579 | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA SBC M2 401,62 1\53 4.630,68
RPLICACKO VANUAL DE PINTURA COM TINTA TATER
14 ssise |7 by, B ~ SINAPI M2 401,62 13,2§~\ 532548
16.2 PINTURA EXTERNA 676720
APLICACAO MANUAL DE FUNDO LADOR ACRILICO
16.2.4 sus [ TCACKE RN D e | swaer [ we ] 230,18 264 607,68
e 17 et




PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS 'FONTE VERSAD HORA MES REE.
DESCRIGAO: cousmucmnsmunnmssscomcemsme 3 .
L o DE S DEF IDE ANO . CAEMA 201812 1:?,:?: . :'.::10
T Ll VYR POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE C 2022008 W e 2
2022/09 - 580 Luis 115,68% - 092022
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE C 027.1 COM DESONERAGAD B3,85% 47.76% 0572021
N : 305 2022:08 COM DESONERAGAD 83.87% 47 51% 102022
PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1,883,65
UNIDADE:
APLICA E01D RA ACRILI
16.2.2 S02283 |\ CHADA FRONT AL 13.50 3,107.43
LICAGAO MANUAL DE M TINTA g 7O B
hicecis S __ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMADS. AF 0872014 i it
16.3 PINTURA DE ESQUADRIAS 1.727,44
PINTURA FUNDO N ALQUIDICO BRANCO
16.3.1 102197 | ooe F 01/2021 SINAP| M2 44,92 20,14 904,69
i NTA DE ACA 0 {PIGME ADA)
163.2 102219 |oEnada ETt ; 1 y 1 SINAPI M2 44,92 13,33 598,78
PINTURACOM T D IA Au
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (Excero
16.3.3 100754 | PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 SINAPI M2 10.50 2133 223.97
. BASE PARA CAIXA D'AGUA 5.483,08
i MOVIMENTAGAO DE TERRA 395,18
ESCAV, MANUAL DE VALA PARA ALICER AVA EM
02497 | DE 1° CATE PROFUNDI ATE 1.50M ORSE m3 3,07 46,30 14214
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA SAPAT,
1712 93358 | \RRANQUE SINAP| M3 2,56 57,24 146,53
17.1.3 C0096  |REATERRO APILOADO SEINFRA M3 2,56 41,61 106,52
172 INFRAESTRUTURA 2.249,36
17.21  |ALICERCE 311,49
MUTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARG, A
17.2.1.1 C3529 | eaco 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS ] SEINFRA ] M3 ' 1,2?[ 24527 311,48
1722 (BLOCOS DE FUNDAGAO 1.322,22
RET RO, APLI EM BL D
LT?.2.2.1 96619  |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAP| M2 0,64 26,66 17,08
AF 17
FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACICA, 08
17222 SO07585 | 1508, INCLUSIVE ORSE m2 3,20 51,55 164,96
17223 | ossep AR Le FOO W gt ;| smap KG 61.44 13,89 853,40
0 FCK = 20MP, RACO 1:2,7:3 ( 'TTU‘#'
17.2.24 94964 DE CIMENTO.' AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO SINAP| M3 0.64 448,12 286,80
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1723  [CINTA DE AMARRAGAO INFERIOR 615,65
t FORMA PLANA PARA LAJES. FENSADO
178 4 807519 |PLASTIFICADO DE 12MM. 10 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1,00 38,06 38,06
ARMAG. DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA
I 96548 . 50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 08/2017 SINAPI KG 15,80 13,89 219,46
17.233 96543 L S ReSeeTAZGL o v SINAPI KG 6,81 16,75 114,07
M DE BL NTO
17.2.34 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, cou uso DE JERICA SINAPI M3 0,36 851,59 234,57
LANCAMENTO, ADENSAMENTO . AF_06/2
IMPERMEABILIZACAO D A CE A BALDRAME GOl
17.2.35 504953 |2 DEMAOS DE TINTA AsFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT ORSE m2 0,36 26,36 9,49
ou sl AR CAD
173 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1.147 49
17.31  |PILARES 560,03
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO
17.3.141 S07463 PIASTIFICADOODE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ORSE m2 1,16 51,92 so{*a
ESCO| NT
ARMAGAD DE P VIGA DE ESTRUTURA
17312 92762 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO SINAP| KG 16,68 12,65 210,7
CA-50 DE 10,0 MM - M , AF 2
ARMAGAO DE PILAR OU VI
17.31.3 92758 | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO SINAPI KG 2,98 14,29 42,
«A-60 D O MM - MONTA ML AF 06/2022
CO TO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
17.3.14 94064 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ aRrrA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 0,55 448,12 246/47
COM BETONEIRA 400 L. AF
1732 |viGAS \
E DESMONTAGE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
17.3.21 96542 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. SINAPY Mz 1,00 A2
AF_06/2017
| depan ™| -
I.I.a‘ba\) ik Ga Conie
”Q*“ﬂh Civil
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR OE 03 SALAS € DATA : 1710312023 BDI: 28,62%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS 2 e T s
DESCRIGAO: | CONSTRUGAD DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E :
11 RIG g ! oy ot CAEMA 201912 ne,:a% 1212019
ST kel [TYTR POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA o e AR etz
S8cC 2022409 - 580 Luis 115856% oo2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027,1 COM DESONERAGAD H3,85% 47,76% 052021
u s: 305.95M° SINAPI 2022109 COM DESONERACAD 8387 a7 51% 10/2022
Ci PROPRIA 0.00% 0.00%
VALORPOR | RS 1,863,65
UNIDADE:
i £ R e G5 e o e : -,I- " e : I-I-"H'. L il '"m_" m‘-E}' umr%as' Wm
ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
17.322 96546 |\ miLIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0a2017 | SINAPI KG 15,80 13,80 219,46
17323 | o8s43 Aﬁmm O DE 8LOCG. VIGA ﬁ DFREE SAPRTA snaPl | K 5,54 16,75 92,80
17.3.24 94964 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1 )- PREPARO MEcAmco SINAPI M3 0,30 448 12 134,44
COM BETONEIRA 400 L. AF 1
LANQKEENTO %‘u% DE %EEE ADENSAMENTO E
17325 103670 i O EA Es Ty ) SINAP M3 0,30 20113 60,34
LAJE 1.691,01
Laje pré-fabricada treliada para piso ou cobertura, intereixo
17.4.1 504254 h=12cm, el. enchimento em bloco ceﬂmico h=8cm, incdusive ORSE M2 6,25 212,38 1.327,38
BSLUI TSN eém mada ra Laped 1L SLAT]
1 04849 wbﬂmm com vedapren branco ou simiar, para Iajes, 08 ORSE m2 6,25 58,18 363,63
| 18 SERVIGOS FINAIS 6.327,80
LA ALICA GALVANIZADA,
REVEST!DA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO)
RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M,
| 18.1 2737 [FIXxACAO DA ESTRUTURA METALICA SEM AVANGO NA EST. ORSE m2 450 635,67 2.861,42
ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. -
F NT NT
18.2 S07642 [ arrend SM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EW ACH DE ORSE un 15,00 185,19 2.777.85
183 SD3239  |PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA EM ACRILICO ORSE un 1,00 260,20 260,20
184 99803  |LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAP M2 305,95 1,40 428,33
3 e : VALOR BDI TOTAL: 128.932,20
: VALOR ORCAMENTO: 447.370,50
VALOR TOTAL: 576.302,79
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RESUMO DO ORGAMENTO
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADD VACAS FONTE VERSAD HORA MES REF,
DESCRIGAO: consmumnewaunmnszscm DE 03 SALASE 3 ;
__ DEMAIS DEPENDENCIA NO : CAEMA 201912 118, 88% 122018
TR gy oA 1AL POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE cmmunmua 1. e VASES TR avdes
SBC 2022/09 - S80 Luls 115.88% - 08/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAD 83,85% 47.76% 0872021
Ul 8 305 SINAPI 2022/09 COM DESONERACAD B38T% 47.51% 1072022
Composighe PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883,65
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL %
1 ADMINISTRAGAOD LOCAL ST Ry 17.825,76 3,09
2 SERVICOS PRELIMINARES 101 6 9 8.020,24 139
3 MOVIMENTACOES DE TERRA $ . P ——— 4.239,24 0,74
4 INFRAESTRUTURA 21.222,79 3,68
5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 10.794,11 1,87
. ALVENARIA E VEDAGOES ¥ 4 56.108,76 9,74
COBERTURA 72.785,92 12,63
. REVESTIMENTO 80.433,33 10,49
9 PAVIMENTAGAO 46.391,93 8,05
10 FORRO 16.617,98 2,88
1 ESQUADRIAS 30,100,37 522
12 INSTALAGOES ELETRICAS 26.785,76 4,64
13 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO 1,781,80 0,31
14 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 28.118,29 4,88
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 14.835,28 2,57
16 PINTURAS E ACABAMENTOS 19.511,18 338
17 BASE PARA CAIXA D'AGUA 5.483,05 0,95
. SERVIGOS FINAIS 8.327,80 1,10
19 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 128.932,20 22,37
_. VALOR BDI TOTAL: 128.932,20 100,00
VALOR ORCAMENTO: 447.370,59
VALOR TOTAL: 576.302,79
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BOI : 26,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS FORTE 7 ey Ty
DESCRIGAO: | CONSTR DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E
R DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS SO menz ’:s'“: Sl P
I g o [ POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA i e TSTE easee a0z
SBC 2022/09 - Séo Luis 115,66% 092022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027,1 COM DESONERAGAD B3,8E%, 4776% 0672021
7 o porp SINAPI 2022108 COM DESONERAGAC B3BT% 4TSI 102022
Composigde PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR POR RS 1.883,65
UNIDADE:
COMP 001 - ADMINISTRAGAO LOCAL (MES)
Mo do Obra com Encergos Complementares R AR . e i m | PREGO UNITARIO TOTAL
90778  |ENGENHEIRO CIMMIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 54,00000000 100,88 5.44752
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos 6.447 52
Complementares:
VALOR: 5.447,52|
T
01 - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (KM)
Mao de Obre ; i “FoNTE bl | coscenTe |prEcounmAmO | ToTAL
'.mamzs Motorista  CAEMA h 0,17000000 13,88 2,36
B010000097 |Servente CAEMA H 0,10000000 10,48 1,08
TOTAL Maa de Obra: 3.41
Sevio av i e _rowte | ww [ coemcente |PrEcounmAmo | TorAL
520001 ICAMINHAO CARROCERIA 8 a 10T, VIDA UTIL 10.000H CAEMA H 0,00570000 124,61 071
TOTAL Servico: 071
I VALOR: ¢,12]
COMP-022023 - FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 18 M, PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)
Moteriel EEs B T I T p—— TOTAL
00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, "6 X 8" CM, EM MACARANDUBA, SINAP| [ 21,00000000 23,55 494,55
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
0623 |CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE SINAPI PAR 4,00000000 122,56 490,24
W ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45
MM, COMPRIMENTO 500 MM
21142 [ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2* X SINAP| UN 2,00000000 33,94 67,88
_L 3/16” X 35 CM, SECAD "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, SINAPI UN 16,00000000 22,27 356,32
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAC MEDIA
00005069  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,49000000 23,59 11,56
00038027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAP] KG 4,50000000 23,12 104,04
00004415 |SARRAFO NAO APARELHADO 25 X 5 CM, EM MACARANDUBA, SINAP| M 40,00000000 5,59 223,60
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA ‘2,5 X 20° CM, EM MACARANDUBA, SINAP| M 6,00000000 20,91 125,46
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004425 [VIGA NAO APARELHADA ‘6 X 12 CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 25,00000000 31,30 782,50
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004472  |VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 17,00000000 39,10 664,70
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Malerial: 3.320,85
Mao de Obra gom Encarpos Complementares. Hoon s bl L NONIRL . . COEFICIENTE. . bna;umnma TOTAL
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,36000000 \ 14,89 152,19
88262  [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 44,96000000 \ 18,63 uar.op
TOTAL Mo de Ob m Encargos 989,
Co nlares:
LUr3g Edunrdn A 4o
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BDI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS -y HORA | MEB  REF.
i | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E 1R
e - DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS ‘:E““ m’:: 1:'::’: . :m“
—EEE 5 gy Cwmosen |LocaL: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHAMA o e b e e
SBC 202209 - 580 Luis 115.68% - oB2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% 47.76% 082021
" 8 305,950 SiNAPI 2022/08 COM DESONERAGAD B3.87% 47.51% 102022
Composiche PROPRIA 0,00% 0.00%
VALOR POR RS 1.883,65
UMIDADE:
92261 INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM SINAPI UN 2,00000000 550,35 1.100,70
MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A
8.0 M E MENORES QUE 10.0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
1,100,70
5411,34]

Lucas Ponie
Engen e#ﬂ: Civil
CREA - A 1119723850
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((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(14))-1

COMPOSICAO DO BDI
OBRA: cousmuclonsmumsmnemmz DATA : 17032023 BOI : 28,82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS TFONTE ERSAD HORA WES REF,
; DESCRIGAO: gousmucm DE UMA mumns EN%LAA&QE 03 SALAS E CAEMA 2019112 116,88% 1212019
e CHAPADINHA z ORSE 2022108 M151% 6080y 112022
iﬂ 2 - LocaL: POVOADO VACAS, ZONA RURAL DE CHAPADINHA-MA i il i . o
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA GEINFRA 027.1 COM DESONERACAD 83,85% 47,76% 08/2021
UNIDAE SINAPY 2022109 COM DESONERAGAD B387%  &7S1% 102022
i S (Composicte PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR RS 1.883.65
jumDADE:
| coo [ DESCRIGAO
DI Despesas Indiretas
AC Administragdo central
S Garantia/seguros
R Riscos
DF Despesas Financeiras
TOTAL
. ] Despesas Legais ( 88)
. PIS
COFINS
ISS ¢
CPRB 4,
TOTAL 131
L Lucro Bruto
Lucro 6.16
TOTAL 6,1
BDI = 28,82%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUGCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E DATA : 17/03/2023 BDI : 28,.82%
DEMAIS DEPENDENCIA NO POVOADO VACAS TFONTE VERSAD HORA  MES REF,
DESCRIGAO: CONS DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03 SALAS E » 2 1
e Nl b
S8C 2022/09 - S40 Luis 115.66% - oar2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAD 53,859 4776% 052021
> DE Ei 63.87% 47 51% 1
G bzl c::::u mu::ow::‘ e 0,00% 0.00% e
VALOR POR RS 1.883,65
UNIDADE:
cop HORA% | MES%
A GRUPO A
Al INSS _ 0,00 0,00
A2 SESI i 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
. A6 Saléric Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 .
. AB FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
3} ‘GRUPOB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00]
BZ Feriados 3,05 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxllio Acidente de Trabaiho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
[—“BW Salério Matemidade 0,03 0,02
. TOTAL 45,04 16,73 .
. c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 449 3,46
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
Cc3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3.1 2,39
C5 Indenizagao Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9,71
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
Dz Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado & Reincidéncia
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL
Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%
A+B+C+D

Pagina: 28
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Anotacéio de Responsabllidade Técnica - ART i ART OBRA / SERVICO
Lei ‘I;'lg 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA MA NO HA202;063419CG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio
INICIAL

1. Responsével Técnico
LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1119723850
Registro: 1119723850MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPFICNPJ: 06.117.709/0001-58
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N°: 310
Complemento;

Cidade: CHAPADINHA CEP: 65500000
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 584.318,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Agdo Institucional: Outros
3. Dados da Obra/Servigo
. POVOADO VACAS N° SN
Complemento: Bairo: Zona Rural
. Cidade: Chapadinha UF: MA CEP: 65500000
Data de Inicio: 10/04/2023 Previs@o de término: 10/07/2023 Coordenadas Geograficas: -3.954361, «43.663446
Finalidade: Escolar Cédigo: Néio Especificado
Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragio Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAQ > #1.1.1.1 - DE 305,95 m?
ALVENARIA '

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 305,95 m*
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

80 - Projeto > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 305,985 m
DE AGUA POTAVEL

80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 305,85 m
EM BAIXA TENSAO > #11.10,1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

35 - Elaboragéio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 305,95 m*
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

35 - Elaboraéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 305,95 m
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 305,05 m
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL

35 - Elaboragho de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE 305,95 m?

INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

npésaomdm!odasaﬁvﬁaduﬂmimopmﬁssimlmmabdudaszaART

5. Observagbes
ELABORAGAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA ESCOLA DE 3 SALAS, NO POVOADO VACAS COM AREA DE 305,95 m*

6. Declaracdes
- Clausula Compromisséria: Qualquer confilio ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execuclio, serd resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagio e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no decreto n,
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAQ DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://cres-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: X315
Impresso em: 14/04/2023 &s 10:34:10 por: , ip; 200.25.37.76

WWW org.br fal {@creama.org.br FRE A-H
Tek: (98) 2106-8300 Fax: (88) 2106-8300 "'m"sﬂ‘iat
Marwrhdo
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Anotaclio de Responsabilidade Técnica - ART o ART OBRA / SERVICO
Lei lg'lfi 6.496, d‘;o;" de dezembro de 1977 C REA MA No MA202;05341:6

Conselho Regional de Engenharla e Agronomia do Estado do Maranh8o

INICIAL

8. Assinaturas

Dedlaro serem verdadeiras as informagbes acima

LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE - CPF: 610,604.543.78

10. Valor
Valor da ART: R$ 254,59

de de
Local date PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58
9. Infformagoes
* A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentaco do comprovante do pagamento ou conferéncla no site do Crea.

Registrada em: 14/04/2023

Valor pago: RS 254,59 Nosso Numero: 8304632552

Fs 20180

T

Proc. N2 £523 }
74

r 4] A
ASS.... 5

e S8
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps-/icrea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x3125
Impresso em: 14/04/2023 &s 10:34:10 por: , ip: 200.25.37.76

WWW.Creama.org.br

Tel: (98)2106-8300  Fax: (88) 2106-8300 ﬂ-@.}gﬂé_

© Agronamia do
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ESTADO DO MARANHAO Vs ‘
MUNICIPIO DE CHAPADINHA Z- 101 o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ¢ % _. =7 =

ANEXO II % Pros. k@& £d2d ;

CONTRATO N° QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CHAPADINHA, ESTADO
DO MARANHAO E A EMPRESA PARA , NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Chapadinha, Estado do Maranhdo, pessoa
juridica de direito pdblico interno, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° com sede na , Chapadinha/MA, neste ato
representado  pela  Prefeita  Municipal, , doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(a) .....cc.ccvvvvvreirunnennnn. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ..
sediado(a) na ................. i O s . doravante designada CON’ FRATADA
neste ato representada pelo(a) Sr (a) ..................... . portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. ,
expedlda pela (0) .. ; € CPF o creeeneny tendo em vista o que consta no Processo n®

, € em observanma as dlsposu;ﬁes da Lei n° 12,462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7 581 de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisdria n® 961, de 6 de maio de 2022, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO ELETRONICO N°
020/2023, mediante as cldusulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratagdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 03 salas e demais
dependéncias no Povoado Vacas em Chapadinha/MA, a serem executadas nas condigdes
estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do
certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato ¢ aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na
data de ... deeiiindsi i CNCEITAMENtO 8M 5 i waisnab i

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscrigdo em restos a pagar.

2.2, O prazo de execugdo do objeto € de ........... (indicar o prazo de execugdo), cujas etapas observario
o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execugdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no art.
57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentagdo de justificativas, autorizagdo da
autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da correspondente adequagdo do cronograma
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato dever&o ser promovidas po
meio de prévia celebragio de termo aditivo. 3

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000 T
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — cplchapadinha202 1@ gmail.com — telefone: 98-99167-3542




ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustag@o do contrato, na forma dos itens 2.3 ¢ 2.4 acima,
o cronograma de execugdio serd prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 5° da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogagdo do prazo de execugdo da obra implica a prorrogagdo do prazo da v1gen01a do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrariono “fermo Bditivo de
prorrogagéo. Fis 501 3
| P J—8

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO {P u_., 97 2

108, & 3§
3.1. O valor total da contratagdo é de R$ .......... (.....) ) iy
3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e inditéias decorrente ¢ da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, prewdencmnm
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessdrios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitdrio, o valor acima serd meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente
executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2022, na classificagdo abaixo:

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLYV. EDUCACAO BASICA

12.361.0016.1017.0000 CONSTRUGAO, AMPLIAGCAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.
FUNDAMENTAL - E. F. 30%

44.90.51.00 Obras e Instalagdes

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da
apresentagd@o da nota fiscal/fatura respectiva, apdés medigdo e comprovagdo dos servigos efetivamente
realizados, conforme laudo de medi¢do da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execugéio do objeto desta licitagdo, desde que ndo
haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medigéo s6 sera paga com a apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, expedida pelo Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhdo (CREA/MA);

b) Inscrigdo no CEI (INSS);

c) Alvara de Construgéo, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;

d) Instalagdo da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

5.1.2. O pagamento da ultima medigdo ou parcela, ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor

total do objeto desta licitagdo, somente sera efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a comprovagéo da regularidade de habilitagdo da licitante
durante toda execugdo do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serd devida compensagdo financeira, que sera calculada, mediante a aplicacdo da
seguinte férmula: '

EM=IxNx VP N, L

Na qual:

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. 06.117.709/0001-58 — ¢plchapadinha202 1@ gmail.com — telefone: 98-99167-3542




FREVEITURA MURIGIFAL

£ 5 i

Compromisso o Das

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paga?em’g i 4()\20 ‘1
VP = Valor da parcela a ser paga. \ i
I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado: B Asg f

[ =(TX)I = (6/100) / 3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% N,

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes
| das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), devera apresentar, juntamente com a
| Nota Fiscal, declaragdo na qual faga constar essa condigdo, conforme modelo trazido na Instrugdo
| Normativa SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizagbes devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou & atualizag@o
monetdria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de pregos sio as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ( ), correspondente ao
percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando pela (caugdo em
dinheiro ou titulos da divida piblica, seguro-garantia ou fianga bancaria).

7.2. Durante a execugio do objeto, a CONTRATADA reforgara a caugdo acima referida de modo a
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a
pregos iniciais e reajustamentos, se os houver.

7.3. Se for necessaria a prorrogagdo do prazo de validade da garantia de execu¢do do Contrato, a

. CONTRATADA, ficard obrigada a adotar as necessarias providéncias.
7.4. A garantia de execugdo do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente serd devolvida a
. CONTRATADA apés o cumprimento integral de todas as obrigagdes por ela assumidas, no prazo de

até 30 (trinta) dias ateis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. O objeto desta licitagd@o sera recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsdvel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15

(quinze) dias consecutivos da comunicagdo desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria

Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, apds o decurso do prazo

de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisorio. ‘\

8.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga dos servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

8.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitardo, no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas do objeto deste Cou\trato.

8.4. A fiscalizagdo dos servigos serd levada a efeito pela Secretaria Muniéipal de Infraestrutura, d
acordo com os critérios para medigdes de servigos da CONTRATANTE, & qual competira dirimir
duvidas que surgirem no curso da execugdo dos mesmos. \
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8.5. Independentemente da fiscalizagdo dos servigos exercida pcla *CONT RATANTEyj
CONTRATADA estd obrigada a manter permanentemente fiscalizagdo e supetvisdo dos mesmos,
dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.6. Quaisquer exigéncias da Fiscalizagdo inerentes ao objeto do CONTRATO deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

8.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com o CONTRATO.

8.8. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizag#o, a qualquer hora, e em toda a area abrangida pelo
servico, por pessoas devidamente credenciadas.

8.9. A CONTRATANTE se fara presente no local dos servigos por seu(s) fiscal(is) credenciado(os) ou
por Comissdo Fiscal.

8.10. A Fiscalizagio compete o acompanhamento e amplo controle da execugdo dos servigos, at€ a sua
concluséo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, sdo as seguintes as obrigagdes da
CONTRATANTE:

a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto presente Contrato,

b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execugdo dos servigos, podendo
recusar aqueles que néo estejam de acordo com os termos deste Contrato;

¢) notificar a CONTRATADA para a reparagéo, corre¢do, remogdo ou substitui¢do, as suas expensas,
no todo ou em parte, de situagdes em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da
execuc¢do dos servigos;

d) efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugio da obra;

f) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

g) proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento das obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas
regulamentares, sio obrigagdes da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:
a) iniciar a execugdo dos servigos em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Execugdo de Servigo, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendagdo da CONTRATANTE, que
comprovadamente causar embarago a boa execugdo do objeto contratado;

¢) comparecer, sempre que solicitada, a sede da CONTRATANTE, em horério por esta estabelecido, a
fim de receber instrugdes e acertar providéncias;

d) obedecer as normas e especificagdes constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente
as recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;,

¢) manter no local da obra o livro “Diario de Ocorréncias”, com todas as folhas devidamente
numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalizagdo, que devera ficar a disposigdo
da fiscalizagdo para anotagdo de todas as ocorréncias;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estlpulado pela fiscalizagdo, os
eventuais vicios, defeitos ou incorreg¢des constatados pela fiscalizagdo nos servigos ou nos materiais
equipamentos empregados;

g) indicar formalmente a fiscalizagdo, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura
do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representaga na execugdo do
Contrato.
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g.1) O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da CONTRATANTE;: V.4
h) permitir o livre exercicio da fiscalizagdo a técnicos designados pela CONTRA &NTE

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrlgag‘:ﬁes trabalhistas,
previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando
exigido;

i) comparecer em juizo, na hipotese de qualquer reclamagdo trabalhista intentada contra a
CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condigdo de
empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com
todas as despesas decorrentes de eventual condenagdo;

k) fornecer, as suas expensas, os uniformes e materiais de protegdo e seguranga (equipamentos de
protegdo individual e coletivo), indispensaveis para a execugdo dos servigos que assim o exigirem, em
quantidades compativeis com o niimero de pessoas empregadas;

1) comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a
interferir na execugdo dos servigos objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funcionarios e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os
quais ficardo sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;

0) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos
seus funcionarios e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;

p) responsabilizar-se os custos referentes a aquisigdo e transporte de materiais e ferramentas
necessarios a execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentagéo e todos os outros encargos incidentes
sobre a mio-de-obra utilizada para os servigos;

r) remover do local dos servigos, as suas expensas, diariamente todos os expurgo proveniente dos
servigos que realizar, independentemente da sua composicdo;

s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, bem como a obrigatoriedade na
substituigdo de funcionarios de férias ou afastado do servigo por qualquer motivo superior a 02 (dois)
dias uteis;

t) responsabilizar-se exclusivamente pelos saldrios, gratificagdes, encargos previdenciarios e
trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;

u) selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mao-de-obra local para o cumprimento do objeto
deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observandos os principios da eficiéncia e
legalidade, bem como os requisitos de qualificagéio, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdencidrias, assistenciais, securitdrias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como unica empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da
Lei Federal n°® 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas
obrigag¢des, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART relativa ao objeto deste Contrato, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE.

w) planejar previamente os servigos e as atividades programadas para que o trabalho se realize no
menor prazo possivel;

x) remover todo material excedente de escavagéio, cuidando-se ainda que ndo seja conduzido para as
bocas de lobo, causando seu entupimento (areas urbanas).

y) evitar nas areas de bota-fora, ou de empréstimos necessdrios a realizagdo dos dispositivos,
langamentos de materiais de escavagdo que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada ndo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto ho presente Contrato,
sem prévia autorizagio da CONTRATANTE; \
aa) manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo exigi
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10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO § Proc.

10.1. Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio. "z‘ Aoe 44 ! jﬁi

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS b

11.1. Multa de até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAQO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos | a X1l e
XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes previstas no Projeto Bésico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Néo havera rescisdo contratual em razéo de fuséo, ciséio ou incorporagdo da CONTRATADA,
ou de substituigdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente
atestadas.

12.3.0Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra resciséo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n°® 7.581, de
2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisio
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizagdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, ¢ o nfo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato poderd dar ensejo a
rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagéo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execugdo dos servigoll sob alegagio de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em 1éi

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrat para qualquer
operagdo financeira, nos termos € de acordo com os procedimentos previstos Instrugédo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020. \
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13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de t o admvo depaﬂé)eré
de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessnonarla bem como da
certificagdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2022.

13.2.2. 0 crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados & Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

CLAUSU% DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto
n.7.581,de 2011,

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitdrios do or¢amento estimado da licitagdo ndo poderd ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢do
orgamentaria.

14.3. Na hipotese de celebragdo de aditivos contratuais para a incluséo de novos servigos, o prego
desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigiio
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.® 7.581/2011.

Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concorddncia da
Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art, 42, §4°, [l do Decreto n.° 7.581/2011.
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16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

J .
15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as dl&ﬁﬁl{,‘aes COﬂtld{HS ;j
Lei n® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n° 961,'de 2022, na Lei 3
8.666, de 1993, no que couber, nas demals normas aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. A CONTRATANTE fara publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma
do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadinha, Estado do Maranh#o, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 55, §2° da Lei n® 8.666/93.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinha/MA, __ de de 2022.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Assinatura:

Nome:
CPF:

Assinatura:
Nome:
CPF:

\

\

N
-
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AVISO LICITACAO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO ELETRONICO N2 020/2023. Proc. Adm n®
1553/2023. Objeto: Contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia para
construcio de 01 (uma) escola de 03 salas e demais dependéncias no Povoado Vacas em
Chapadinha/MA. Abertura: 10/05/2023 as 08:30hs; Endereco Eletrénico do Portal de Compras
Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Medida Proviséria n® 1167/2023,
Lei n2 12.462/2011, do Decreto n? 7.581/2011, da Lei n? 11.488/2007, do Decreto n° 8. 538/2015
da Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666/1993 e demais
normas atinentes 3 espécie. Informagdes e Consultas: Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo
— CPL, localizado na Av. Presiden Vargas, n2 310, Centro — Chapadinha— MA — CEP: 65.500-000;

Telefone: 98-99167-3542 e Site\\dlo Portal da Transparéncia do Municipio de Chapadinha:
http://transparencia.chapadinha. 3.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce.

Av. Presidente Vargas, n° 310 — Centro, CEP: 65.500-000
CNPJ. n° 06.117.709/0001-58 — E-mail: cplchapadinha2021@gmail.com
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AVISO LICITACAD

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAOQ ELETR
Proc. Adm n2 1693/2023. Objeto: Contratacdo de empré§a
servigos de engenharia para construgdo de 01 {uma) escola dé
dependéncias no Povoado 530 Martins em Chapadinh 1Y {
09/05/2023 as 08:00hs; Enderego Eletrénico do Portal de Confuas Publicas
{www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Medida Provistria-n2
1167/2023, Lei n®? 12.462/2011, do Decreto n? 7.581/2011, da Lei n®
11.488/2007, do Decreto n* 8.538/2015 da Lei Complementar n® 123/2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666/1993 e demais normas atinentes
& espécie. Informagdes e Consultas: Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo
- CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, n2 310, Centro — Chapadinha— MA—
CEP; 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparéncia do
Municipio de Chapadinha:
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce.
Chapadinha/MA, 11 de Abril de 2023. Luciano de Souza Gomes — Presidente da
Comissdo Permanente de Licitagdo.

': NE&%’ 01773023, -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO LICITACAO

2023

E§IME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO ELETRONICO N2 020/2023.
n2 1553/2023. Objeto: Contratagdo de empresa especializada em
e engenharia para construgo de 01 {uma) escola de 03 salas e demais
éncias no Povoado Vacas em Chapadinha/MA. Abertura: 10/05/2023 as
Ohs; Enderego Eletrdnico do Portal de Compras Plblicas

“ (www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Medida Proviséria n®

1167/2023, Lei n? 12.462/2011, do Decreto n® 7.581/2011, da Lei n?
11.488/2007, do Decreto n® 8.538/2015 da Lei Complementar n® 123/2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666/1993 e demais normas atinentes
3 espécie. InformagBes e Consultas: Sala da Comissdo Permanente de Licitagio
— CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, n® 310, Centro — Chapadinha— MA —
CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparéncia do
Municipio de Chapadinha:
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessolnformacaoylicitacao/tce,
Chapadinha/MA, 11 de Abril de 2023. Luciano de Souza Gomes - Presidente da
Comissdo Permanente de Licitagdo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
AVISO LICITACAO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO ELETRONICO N2 018/2023.
Proc. Adm n2 1198/2023. Objeto: Contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia para conclus3o da construgSo da creche tipo I, padrio
FNDE do Bairro Vila Isamara em Chapadinha/MA. Abertura: 09/05/2023 as
09:00hs; Endereco Eletrdnico do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br}. Base Legal: Medida Proviséria n®
1167/2023, Lei n® 12.462/2011, do Decreto n? 7.581/2011, da Lei n2
11.488/2007, do Decreto n° B.538/2015 da Lei Complementar n° 123/2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lel n? 8.666/1993 e demais normas atinentes
a espécie. Informagdes e Consultas: Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo
- CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, n? 310, Centro — Chapadinha— MA -
CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparéncia do
Municipio de Chapadinha:
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessoinformacao/licitacao/tce.

. Chapadinha/MA, 11 de Abril de 2023. Luciano de Souza Gomes — Presidente da
Comissdo Permanente de Licitagdo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
AVISO LICITACKO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO ELETRONICO N2 019/2023.
Proc, Adm n2 1387/2023. Objeto: Contratagdo de empresa especializada em
servios de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 02 salas e demais
dependéncias no Povoado Carnaubal em Chapadinha/MA. Abertura:
09/05/2023 4s 10:00hs; Endereco Eletrfnico do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Medida Provisdria n2
1167/2023, Lei n? 12.462/2011, do Decreto n? 7.581/2011, da Lei n®
11.488/2007, do Decreto n® 8.538/2015 da Lei Complementar n® 123/2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666/1993 e demais normas atinentes
4 espécie. InformagBes e Consultas: Sala da Comissdo Permanente de Licitacdo
— CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, n2 310, Centro — Chapadinha— MA -
CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparéncia do
Municipio de Chapadinha:
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce.
Chapadinha/MA, 11 de Abril de 2023. Luciano de Souza Gomes — Presidente da
Comissdo Permanente de Licitagdo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA
AVISO LICITACAO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO ELETRONICO N© 021/2023.
Proc. Adm n2 1500/2023. Objeto: Contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para construcio de 01 {uma) escola de 01 sala e demais
dependéncias no Povoado Morros em Chapadinha/MA. Abertura: 10/05/2023
3s 09:30hs; Endereco Eletrdnico do Portal de Compras Publicas
{www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Medida Proviséria n?
1167/2023, Lei n? 12.462/2011, do Decreto n? 7.581/2011, da Lei n?
11.488/2007, do Decreto n® 8.538/2015 da Lei Complementar n° 123/2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666/1993 e demais normas atinentes
4 espécie. Informagbes e Consultas: Sala da Comissdo Permanente de Licitacio
- CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, n? 310, Centro — Chapadinha— MA —
CEP: 65.500-000; Telefone: 98-99167-3542 e Site do Portal da Transparéncia do
Municipio de Chapadinha:
http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacao/tce.
Chapadinha/MA, 11 de Abril de 2023. Luciano de Souza Gomes — Presidente da
Comissdo Permanente de Licitagdo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO LICITACAO

AVISO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO ELETRONICO N2 022/2023.
Proc. Adm n2? 1694/2023. Objeto: Contratagdo de empresa especializada em
servicos de engenharia para construgdo de 01 (uma) escola de 01 sala e demais
dependéncias no Povoado Morros em Chapadinha/MA. Abertura: 10/05/2023
a4s 10:30hs; Endereco Eletrdnico do Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br). Base Legal: Medida Provisdria n®
1167/2023, Lei n? 12.462/2011, do Decreto n® 7.581/2011, da Lei n?
11.488/2007, do Decreto n* 8.538/2015 da Lei Complementar n® 123/2006,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® B.666/1993 e derais normas atinentes
a espécie. Informacdes e Consultas: Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo

Comissdo Permanente de Licitacio.

Documento assinado digitalmente e corn carimbo de tempo conforme MP n°® 2.200-2/2001 de ZWWOOM;
infragstrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil



