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ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA RECUPERAGAO DE ESTRADAS
VICINAIS T

TRECHOS A SEREM RECUPERADOS:

Estradas vicinais em diversos povoados da zona rural de Chapadinha - MA, trechos
beneficiados conforme a necessidade e demandas a ser definidos pela Prefeitura
Municipal de Chapadinha

A presente especificagéo técnica tem por objetivo definir métodos e técnicas para
execucdo dos servigos de RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
totalizando 70,00km de extenséo e 5,0m de largura da plataforma na zona rural
do municipio de CHAPADINHA — MA.

1 - LOCAGAO DO EIXO

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-a que o tragado geomeétrico da estrada
foi definido por ocasido da elaboragédo do Estudo de Viabilidade Técnica do
povoado - EVT, encontrando- se materializado pela demarcagéo topografica do
parcelamento rural.

1.2 - O reconhecimento expedito de campo devera ser feito por profissional
habilitado e constituira numa inspegéo exploratéria, por meio terrestre e contato
com lideranga da comunidade local, com o objetivo de verificar a topografia da
regido, percorrendo-se estradas porventura existentes na mesma area, para
possiveis corregdes do tragado.

1.2.1 - Havendo necessidade de retificagéo do tragado inicial, seja para evitar
cortes em materiais pétreos, regiées alagadicas ou de solos moles e fofos, e
cortes profundos, deveréa ser feito um estudo de variantes visando selecionar a
diretriz mais viavel técnica e economicamente. O estudo devera, tanto quanto
possivel, respeitar a faixa de dominio imposta pelo parcelamento rural.

1.3 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, sera
procedida a locagéo do seu eixo, com estaqueamento, normalmente, de 20 em
20 metros, em toda a sua extensao, cravando-se, a margem do caminhamento,
estacas testemunhas de madeira, com cerca de 40 a 60 cm de comprimento, as

quais serdo numeradas em ordem crescente, com tinta a dleo.
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2 - NIVELAMENTO DO EIXO M, w,_.w

21 - O eixo de locagdo sera nivelado longitudinalmente e transversalmente
mediante o emprego de instrumentos topogréaficos adequados, nos casos
cabiveis, tal como nos grandes aterros movimentos de terraplenagem.

2.2 - De posse de tais dados, serdo elaborados os seguintes desenhos:

2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo locado, obedecendo as escalas de
1:200 na vertical e 1:2.000 na horizontal, no qual sera langado o greide, bem
como as obras de arte.

2.2.2 - segbes transversais do terreno em cada estaca

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcular-se-a os volumes
de terra a movimentar, preparando-se os quadros de cubagéo e as notas de
Servico.

2.3.1 - Os quadros de cubagéo, notas de servigo, desenhos, fluxograma de
distribuigdo das massas indicando a origem e destino dos materiais a serem
empregados, com seus respectivos volumes e distancias de transporte
calculados, constituirdo o Projeto Simplificado de Terraplenagem que
obrigatoriamente devera ser aprovado pela fiscalizagao, antes da execugao de
qualquer etapa seguinte.

2.3.2 - A elaboragéo do Projeto Simplificado de Terraplenagem sera dispensada
quando ocorrer as seguintes situagoes:

a) greide coincidente com o perfil natural do terreno, comumente denominado
“olado” ou “colado”, em grande parte da extenséo da estrada;

b) greide com elevagdo minima de 0,30m, para estradas em regides planas;

c) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos localizados, que
resultem em baixa movimentagéo de terra.
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3 - TERRAPLENAGEM: o
3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza: S T
3.1.1 - Os servigos de desmatamento, destocamento e Ilmpeza objgtwam
remover as obstrugbes existentes, tais como arvores, arbustos, tocos, raizes,
vegetagdo rasteira e todo e qualquer material indesejavel, das areas destinadas
a implantagao do corpo estradal.

3.1.2 - As arvores e arbustos que ndo interferirem na construcao e que tiverem
especial valor por razoes historicas, cénicas ou por outro motivo relevante
deverao ser preservados.

3.1.3 - O material resultante do desmatamento e destocamento sera removido
para as laterais da faixa desmatada, conforme a orientagdo da fiscalizagéo,
podendo amadeira-de-lei proveniente da derrubada de arvores ser utilizada na
construcido de pontes, escoramentos e estaqueamentos, por proposta da
fiscalizagao.

3.1.4 - A operagao da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do
terreno, numa profundidade entre 0,10m a 0,20m, para o expurgo da camada
vegetal existente, visando, posteriormente, a colocagéo de material selecionado
de maior capacidade de suporte.

3.1.5 - O controle dos servigos sera feito pela fiscalizacdo mediante apreciagao
visual de sua qualidade.

3.2 - Cortes:

3.2.1 — As operagdes de corte consistem na escavagao, carga e transporte do
material que constitui o terreno natural, até ser atingida a linha do greide
projetado e/ou a rampa maxima admissivel. E suas execugdes sempre serao
precedidas dos servigos de desmatamento, destocamento e limpeza.

3.2 2 - O desenvolvimento da escavagéo processar-se-a4 mediante a previsao de
utilizagao do material extraido ou de sua rejeigao.

32 3 . O material inservivel a execugéo de aterros ou de reforgo do sub-leito
devera ser removido para o bota-fora a ser indicado pela fiscalizagao.
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324 - Sempre que o material extraido dos cortes for viévél,' técn!m*’”g
economicamente, a execugdo do revestimento primario, devera ser feito um
depésito do referido material para posterior utilizacao.

325 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estaveis, deverao
apresentar a inclinagéo de 3(V):2(H), podendo variar em fungao das condigbes
de estabilidade do solo.

3.3 — Aterros:

3.31 - Os servicos de execugdo de aterros consistem na deposigéo,
espalhamento e compactagéo de material adequado sobre o terreno natural, até
ser atingida a linha do greide projetado.

3.3.2 - O material destinado a construgdo de aterros devera estar isento de
quantidade prejudicial de matéria orgénica, tais como folhas, capim e raizes.
3.3.3 - Os aterros sé deverdo ser iniciados apos a conclusdo de todas as obras
de arte correntes que interceptarem o corpo estradal. No caso das obras de arte
especiais, se estas forem construidas antes dos aterros, todas as medidas de
precaugao deverdo ser tomadas a fim de que o método construtivo empregado
para a construgdo dos aterros de acesso ndo origine movimentos ou tensdes
indevidas nestas obras de arte.

334 — Quando necessario a construgdo de aterros em terrenos saturados
devera previamente ser executado a drenagem da area. A secagem pode ser
efetuada por meio de valetas de interceptagéo, ou construgao de linhas de
bueiros, ou de passagem molhada, da forma mais econdmica.

3.3.5 - O langamento do material para a construgao dos aterros devera ser feito
em camadas sucessivas, com espessura maxima de 0,30 m, podendo esta ser
reduzida a critério da fiscalizagéo, quando se tratar de solos argilosos com pouco
ou nenhum material granular.

3.3.6 - O material devera ser descarregado em montes ou em leiras no leito do
corpo estradal e espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para
obtengao da necessaria uniformidade de distribuigéo e de espessura da camada,
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atentando-se para o abaulamento transversal minimo que devera s_gr:__gygdﬂ“%

pista, a fim de propiciar a sua drenagem.

3.3.7 - Quando necessario umedecer o material para compactagao, O
umidecimento sera feito por caminhdo tanque munido de espargedor. Se, ao
contrario, a umidade for excessiva, a evaporagdo podera ser agilizada pela
utilizagao de motoniveladora ou grade de disco puxada por um trator agricola. O
controle do teor de umidade do solo sera visual.

3.3.8 - A compactagéo devera ser executada das bordas da estrada para o seu
centro, passando-se o rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes por faixa.

3.3.9 - Os aterros préximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas de
fundagdes e de trincheiras de bueiros, bem como todas as areas de dificil acesso
ao equipamento usual de compactagéo, serdo compactados mediante o uso de
equipamento adequado, como soquetes manuais e sapos mecanicos. A
execugdo sera em camadas, nas mesmas condigoes exigidas para o corpo dos
aterros.

3.3.10 - Em regides onde houver predominéncia de areia, os aterros poderao ser
executados com o emprego deste material, o qual devera ser confinado mediante
a adigdo e compactagéo de material argiloso, em camadas subsequentes ao
aterro em areia.

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentar&o a inclinagéo de 2(V):3(H).

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-se o
alargamento de 0,50 m de ambos os lados da plataforma.

3.4 - Empréstimos e bota-dentro:

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se a obtengéo ou complementagéo dos
volumes necessarios a execugdo dos aterros, bem como do revestimento
primario, e terdo seu aproveitamento dependente da ocorréncia de materiais
adequados e respectiva exploragdo em condigoes econdmicas.

3.4.2 - Sempre que possivel, os empréstimos deverao ser executados junto ao

corpo estradal, resultando prioritariamente em alargamento dos cortes.

mes
d ]

cR":EANAC 14031374

_mperhelfo Ciwi! 5



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

£ 5 i~
Comp'omlssoeDeseﬂvolmrnemo 0 0 0 p ! g %.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ' m/‘-‘%}%[/ j’

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deverao, preferencralmente“ ‘
atingir a cota do greide. Nos trechos em curva, sempre que possivel, situarsSe-
30 do lado interno desta, e a linha de fundo do empréstimo devera promover a
drenagem adequada, impedindo a condugéo de aguas pluviais para a
plataforma.

3.4.4 - Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, deverao
situar-se de modo a nado interferir no aspecto paisagistico da regido. As
escavagoes serdo precedidas dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area.

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados a construgao de trechos em
greide elevado, utilizar-se-a, preferencialmente, o bota-dentro por ser de baixo
custo construtivo.

34.6 - As caixas do bota-dentro serdo perpendiculares ao eixo da estrada,
devendo ser deixada entre elas, como testemunha, uma faixa de largura nao
inferior a 1,00 m.

A largura das caixas devera ser, no maximo, duas vezes a da lamina do
equipamento que estiver em operagao.

3.4.7 - O bota-dentro ndo devera ser empregado para o levantamento de greide
acima de 50 cm e em plataforma com mais de 6,00 m de largura.

3.4.8 - O bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado de
trechos em greide elevado, devera localizar-se a distancia minima de 5,00 m do
pé do aterro.

3.4.9 - Entre o bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa de
dominio, devera ser mantida sem exploragéo uma faixa de 1,00 m de largura, a
fim de permitir a implantagéo da vedagéo delimitadora. No caso de caixa de
empréstimo resultante de alargamento de corte, esta faixa devera ter largura
minima de 3,00 m, com a finalidade de permitir também a implantacao da valeta
de protegéo.

3.4.10 - O acabamento dos bordos das caixas de empréstimos devera ser
executado sob taludes estaveis.
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3.4.11 - Por uma questéo de estética, o alargamento de cortes e 0s empréstimos

laterais deverao ser feitos uniformemente em longos trechos, ao invés de serem

,,,,, WP ““’-"‘v-."
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3.5 — Regularizagéo da plataforma (conformagao mecﬁmca) | —(
3.5.1 — O servigo de regularizagdo mecénica da plataforma, também conheélde 4

intermitentes ou com dimensdes variaveis.

como conformagdo mecanica, visa proporcionar a conformagao das. saqd’es
transversais, na taxa de abaulamento minima de 03% (trés por cento) e maxima
de 05% (cinco por cento). Este servico devera ser desenvolvido por meio de
motoniveladora, com lamina inclinada no sentido de dar ao leito a
conformagaodesejada e complementado com a operagao de compactagéo.
3.52 — Para tornar superficie do corpo estradal homogénea, suave e
regularizada, devera ser procedido a escarificagéo de toda a camada da
plataforma.

3.6 - Revestimento Primario:

3.6.1 — Revestimento primario é a camada constituida da mistura de solos de
particulas granulares naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da
pista

de rolamento.

3.6.2 - As jazidas de material de revestimento primario somente serdo utilizada
apds ser realizado o estudo de economicidade das mesmas e aprovadas pela
Fiscalizagao

3.6.3 - A execugdo da camada de revestimento primario, somente devera ser
iniciada ap6s a conclus&o dos servigos de regularizagao da plataforma.

3.6.4 - O langamento do material do revestimento devera ser processado em
montes sucessivos, no interior da faixa definida topograficamente, para ser a
pista de rolamento. E o seu espalhamento devera ser desenvolvido com a
utilizagdo de motoniveladora ou equipamento similar, para obtengao da
necessaria uniformidade

Vines
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da espessura da camada, atentando-se para manutengédo do abaulamento da
plataforma, o qual ndo podera ser inferior a 03% (trés por cento).

3.6.5 — Concluido os servigos de espalhamento, o material do revestimento sera
devidamente compactado.

3.6.6 — A compactagdo serd sempre iniciada pelos bordos com a previséo de

que, nas primeiras passadas, o rolo seja apoiada metade no acostamento e
e SR “M#%
"'f-
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metade na camada do revestimento.

4 — DRENAGEM: Prae M
4.1 - Drenagem superficial (valetamento): ; . {
4.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das tnﬂﬂmgﬁesé

preservar as suas vidas Uteis, deverao ser executados servigos de” agem
superficial, de forma a ndo permitir a permanéncia de aguas no leito das
plataformas.

412 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverdo ser
construidas valetas (bigodes), com o propésito de drenar as aguas provenientes
dos taludes e das proprias plataformas.

4 1.4 - As valetas laterais deverao ser construidas ao longo da estrada com uma
esconsidade capaz de absorver as massas liquidas da plataforma, e as conduzir
para o exterior da area da estrada, através das saidas laterais (bigodes).

415 — A taxa de inclinagdo das valetas devera ser definida levando em
consideragao a declividade do terreno e tipo de solo, de modo a evitar o
carreamento do solo e a formagéo de bacia de aguas estagnadas.

4.1.6 — Excepcionalmente, poderdo ser construidas valetas de protegéo nas
saias dos aterros, quando estes forem executados em vale fechados ou em

boqueirdes.

dmm :
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4.2 - Obras transversais: \ o j

4.2.1 — Visando permitir a passagem das aguas de um lado ‘ao outro do gﬂfpo
estradal deverdo ser construidas as necessarias obras transversais, com 0
prop6sito de interceptar a drenagem natural, das areas adjacentes.

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias: obras de arte
correntes e obras de arte especiais.

4.2.3 - A obra de arte especial devera ser entendida como aquela cujo vao livre
total seja superior a 5,00 (cinco) metros medidos entre os encontros ou entre os
pilares, tais como ponte, pontilh&o, viaduto e bueiros multiplos. Em caso contrario
sera entendida como obra de arte corrente. No povoado Boa esperanga sera
construida um ponte de madeira com 5,50m.

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, seréo totaimente implantadas
antes da construgdo dos aterros e seus diametros e comprimentos, serao
determinados de acordo com necessidades locais, e serdo executadas de
conformidade com a orientagéo da Fiscalizagao.

4.3 - Obras de arte correntes (bueiros):

4.3.1 - Os bueiros deverzo ter, em geral, a linha de escoamento coincidente, na
medida do possivel, tanto vertical como horizontalmente, com o gradiente, com
a elevacéo e diregéo dos canais de entrada e saida.

4 3.2 - A declividade do bueiro devera ser compativel com a do canal de entrada,
de modo a evitar:

a - A reducgéo de sua capacidade de escoamento ao longo do tempo, pela
ocorréncia de sedimentagao tanto no canal como no interior do bueiro.

b- A erosao destrutiva no canal de saida ou sedimentag&o e obstrugao no canal
e no bueiro.

433 - A declividade maxima do bueiro tubular somente podera atingir 15 %,
desde que seja ancorado para evitar seu escorregamento.

4.3.4 -O muro de testa, as alas e outros elementos da boca do bueiro deverao

dvmé‘%ma ‘
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a - manter dividido o terreno natural e os taludes dos aterros prbxrmos a bqpx’ﬂo
bueiro;
b - impedir que a agua solape a obra, passe por fora dela ou se infiltre no corpo
da estrada;
¢ - Os bueiro tubulares que conduzem cursos d'agua de pequena ou baixa
velocidade, submersas, ou descarregando sobre rochas, calhas ou outro
material estavel podem prescindir de muro de testa, desde que o tubo seja
prolongado além do talude do aterro, o suficiente para evitar solapamento ou
erosao no talude. Quando a extremidade do bueiro se assentar em material de
aterro, a construgéo da boca pode ser indesejavel porque o recalque do aterro
podera deixar a boca do bueiro sem outro suporte.
d - Na construgéo de bueiros de tubo de concreto armado devera ser observado
o seguinte:
- o rejuntamento devera ser feito com argamassa de cimento e areia no trago
1:4, cujo consumo de cimento sera de 350 kg/m3;
- o concreto armado devera ter TR 28 de 300 kg/cm2, com um consumo efetivo
de 400 kg/m3;
- as cabegas do bueiro, quando necessarias, deverao ser executadas em
concreto ciclépico com 30% de pedra de méo e 70% em concreto TR 28 de 175
kg/cm2, com um consumo de cimento de 175 kg/m3 e efetivo de 350 kg/m3;
- quando as condigdes do terreno exigirem, os bueiros deverao ser assentados
sobre bergos construidos de pedra de méo, sendo necessario a uniformizagao
da parte superior para evitar, por ocasi&o de langamento dos aterros, que sejam
deslocados e tenham seu rejuntamento prejudicado.
5 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:
5.1 - Durante a realizagéo dos objetivos desta Especificagdo recomenda-se a
utilizagao dos seguintes equipamentos:
5.1.1 - Exploragéo do terreno e locagéo da obra

- Teodolito e XX‘;
- Instrumento de Georeferenciamento (GPS) .dvaido g’a ;:Z. r
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- Moto-serra
- Trena de ago ﬁ '0 : \
- Balizas ; Fis

- Miras m//w

- Ferramentas manuais

5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza
- Trator de esteira com lamina e escarificador
. - Moto-serra
- Caminhao de lubrificagéo
- Ferramentas manuais
5.1.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos
- Nivel topografico
- Miras
- Trena de ago
- Ferramentas manuais
5.1.4 - Servigos de terraplenagem
- Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal
. - Motoniveladora
- Caminhao basculante
- Caminhao de lubrificagéo
- Caminhao irrigador
- Trator de pneus
- Grade de disco
- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
- Rolo compactador liso
- Compactador de ar comprimido

- Ferramentas manuais




PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

‘ Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.1.5 — Obras de arte correntes e especiais

- Trator de esteira com lamina ou carregador frontal

- Retro- escavadeira N
- Caminhdo comercial com guindaste :f::{f 0 ‘OC‘ 4 ”

- Compactador de ar comprimido

- Bate-estacas
- Betoneiras
- Vibrador
- Ferramentas manuais
‘ . - Grupo gerador
5.1.6 — Revestimento primario
- Trator de esteira com lamina
- Carregador frontal
- Caminhdes basculantes
- Caminhao irrigador
- Caminh&o de lubrificagéo
- Motoniveladora
- Trator agricola
- Grade de disco
- Rolo compactador vibratério pé-de-carneiro
. - Rolo compactador liso
- Equipamentos manuais

D=
Nuric.

rl

CREANAC M0313.774-=
wmapnheiro Civit

12




LB

00'000°SEL 10 LWG-—-00' SL'T 00000 8 T0 OHIIYL

00'000'v8 00'000°%8 <— OX3aNY W3 WIDVEND 30 YHTINY1d ¥VIHIBIA S . epizel 3p [euaiew 3p eBied 3 OBSBARISI §'f

00°000°TT |D0‘DDDOY ago e epizel ap [F198an [eLalew ap ofindxa| 7'E

00’0000 00'v 0000t 00001 00'00T P epizef E.imw.._.m ep _m_.ur._oasm ezadiun I 1€

00'000°0L 0z’ 0000004 00's s ELloU Jolnoud Op %001 B odele ap oedepedwory) ¢z

00'0000Z% 00'000°0L 00’9 7 ouajgns ap ogdezuenday  £7

00'0000YT 0000004 00t LW W GT'0 818 'WEIp AUEfD SBSIE BZadWN] IS9P "WSaQ| 7T
., oupwnd SluswWIsasal Wa oSinas 3p oyunwel )

00'DST'9ET T S0 00'000°0L 009 s - W 07 © S 3P LN - SUOBSIE3 T 3p [eliS1ew 3p uodsue 3 eBied 0F5eAeds] |84

0ot 0o'T pun sojuswedinba ap ceSeziIqowsap & oglieziigow  £'1

009 00's s BIG() BP |E307 OESRASIUILIPY

oSy 00'T 0s'T 0o'e L {Ww 0%z ¥ W on's) #p oyuewe) ou ‘opeziuesed oje ap edeyd wa eiqo ap e28)4

B e e o 5 s . : : i i e 5 e R : e T TR e R NN e e e ; NS SOSIAM

B

L
3 aun gL <— musie] oowdedse 058d
; ST =— ousweodwy
wy 00'0 <— RiOjROog - el LND
e - wy 000 <— ousisoujEIsea - epizel JEw LND
\.v(; o nﬁmﬂowf../ wozo < aseg
%3" ” ﬂ B 00's w] 00'000'0L — moL opbusia
‘M- P~ 3
I W ..._ X 00'000'05E 00's wlog'000'0L |:sOHOTuL
o | =
w0} eary eipan Gue
© I
0' 00°0L (L)
1 VHNIOVYHD 30 OldjOINNIW
00 TVHNY YNOZ ONIINVd ‘INONYL ‘OINQLNY OLNV'S ‘Nid WOE'00VS SOOVOAOd
By, S {uny) ogsuarxa| 110 SOHOTHL
0)2{oid op sapiewoju| |l
£Z02/41 - IdWYNIS
£20Z/L0 - OAON OHJIS LING £Z0Z 2P oIquezap YHNIGYdVYHD 3a OId|2INNW O TvHNY YNOZ VA SOQYOAOd
IVIONFHIATH ‘sje1a0g sofueuy ] ogepueduy | (w0
. R YW - VHNIOYdVYHD
e VI - VHNIQVdVHO 30 vaiNLI3J3ud 30 OIdIDINA ON TYNIOIA YOV¥.S3 30 O¥IvHIdNOIY
g IMUBPITUCD :usuodoid “oyefold/Iq0
sieJag sagieuwnojuy °|

?H&uun.mmr ojnaje)d op ELIOW9A




(D) Qliagugiu Y
~LLEIE 0N OYNVIES
UMK .

. ]

{

00'0€
0006
00'0T
00'0E
00'0ST

loo'oe pun | o w060 =0o158 8%08| S

| | ) OQDm. w T Em.n ‘0=00av3id Ou_uu_..rcg ogni ap OEUESL.me.mwuucwE._.u.o.P.&w. ._w.u_

- . . ! i . 00’0t pun . . . Eo.monmuhummuom £'r

— _ . : ! — - i loo'os ~pun ! wo60=ao158 e8| 7y
- e - H— R } - i T | omuma | e 1 oy opeBnI Sq 9P %Eﬂp.om.mmwcucui_wor_»&_ —

0000z — — o - —T T i o v oo T i iU 5058 op BT € e 9p oSesRdwen] §E
00'000°SEL O . ! . B _ T ) | wyy ) ‘Aed OBN ‘AOPOJ (O] “35eq /3 [€20] SuodsuRl] 'E

00'000'SEL . P T _ | . _

wio1 I o E. “0an3 o : anoo

S3IAYAILNYND




RESUMO DO ORGAMENTO

OBRA: SERVICOS DE RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DATA ; 21/12/2023 BDI: 29,77%
MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA : " HORA  MES | REF.
DESCRIGAO: SERVICOS DE RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO oReE 2023110 11193%  TOOT% 1272023
- MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA e 2023107 COM DESONERAGAD 000%  000% 102023
y J CHAPADINHA - POVOADOS DA ZONA RURAL
. SINAPL 2023/11 COM DESONERAGAO B481% 47, 70% 1212022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Composicte PROPRIA 000%  000%
UNIDADES: 70.0KM
VALOR POR RS 86.180,30
UNIDADE:
cODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL %
1. SERVIGOS PRELIMINARES 47,253,877 ’ 0,78
2 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM 2.901.412,50 / . 48,10
3 SERVIGOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO 1.270.260,00 / 21,06
4 OBRAS DE ARTES CORRENTES . 428.776,20 / 712
5/ g BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 1.383.918,76 22,94
VALOR ORGAMENTO:  4.648,702,57" 100,00
VALOR BDI: 1.383.918,76 7
/
VALOR TOTAL: 6.032.621,33
. SEIS MILHOES TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS g

¥

c NOM3TT4-2
%ﬁ%hq!m Civit
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! PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: SERVICOS DE RECUPER&CAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DATA : 21/12/2023 BDI: 29,77%
MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA oE eRskG || WORA M RE
DESCRIGAO: | SERVIGOS DE RECUPERAGAQ DE ESTRADAS VICINAIS NO g P 1Me  T00T% 122023
MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA SICRO 2023007 COM DESONERAGAC 0,00% 0,00% 102023
LOCAL: POVORCKED T BORMA IR SINAPI 2023/11 COM DESONERAGAO B4,61% 47, 70% 1212023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAP, posiGhe PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: TO-UI‘_(M i e B ENNY
VALOR POR RS 86.180,30
UNIDADE:
L "
SERVIGOS PRELIMINARES 47.253,87|/
STACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGI Mg, 00X ¥ __
11/ S11397 | 1.50M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20C -y 1,00/ 750,00 750,00~
ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021
' COMPOSIC _
12 COMP 001,/ ADMINISTRAGAO LOCAL , OES MES 600 /  521364|/  31.64184| ¢
PROPRIAS -
y COMPOSIC : ; ~
13 COMP 003 _I{MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS | _ QES |  UND/ 1000/ 1486203 14.862,03,
PROPRIAS
2 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM ~ 2.901.412,50| /
FESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° - /
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO |  SICRO E , / L/
21 8501875/ | Epr | EITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO 4 NOVO " SP0-Z20108]/ 8.77| 7 20719125017
BASCULANTE DE 14 M
_ DESMATAMENTO, DES MENTO E LIMPEZA /
/ $02491 /| MECANIZADA DE TERRENO C/ARVORES DE DIAM. ATE |  ORSE M2 140.000,00 os8| - 8120000}/
7 lo5M ¢
f SICRO /
23 7 4011209 /| REGULARIZAGAO DO SUBLEITO o 0 M? 420.000,00 104|/  436.800,00
. COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR SICRO _
24 5502978 /| SORUAL .- o W, 70.000,00 4,45 311.500,00
3/ SERVIGOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO 1.270.260,00 |/
3.4/ 5502985 / | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL ﬁ'g\‘}g/ M . 40.000,00| / 044,  17.600,00],
32 5502986 /| EXPURGO DE JAZIDA o 1] | 12.000,00| 248| ~ 2976000
TESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM SICRO _ . '
33 - 4016096 /| o AVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M 7 | Aovaf]l W 84.000,00 / 140\  117.600,00|/
"TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M*- | SICRO : p
34 5914359 /| IS 0Nk EM LEITO NATURAL e TKM 7| 735.000,00 108/  793.80000|¢
COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR SICRO 1 ,
35, 5502978 /| AL o v o M 70.000,00(, 4,45 311.500,00|
47 OBRAS DE ARTES CORRENTES 420.776,20| /
~TFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 3
41/ 510053 / | CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D=900MM (42"), orRsE /| M 150,00 1.361,04 204.156,00
PISISTEMAS DR M, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR y
BOCA DE BSTC D = 0,0 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA SICRO _
42 0804392 [ | EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS novo /] M o 23128) 6881840)7
BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA SICRO /
43 0804416 /| X TRAIDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS novo 4 W 1o 353029 32.302,90¢
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO .
510051 / | CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30°), ORSE _ M 90,00 863,28 77.695.20
/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR ,
BOCA DE BSTC D = 0,75 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA SICRO
45 0804384 /| R YRATOA £ BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS Novo /] UM 30,00 1526.79 45.80370| "
ALOREDL 138391876

,;”v\;;s%j:’%fwu s
{,:J-\il&ﬁ NO23TT43

AncnTnent

Pagina: 2




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS
OBRA: SERVICOS DE RECUPERAGAQ DE ESTRADAS VICINAIS NO DATA : 2111212023 BDI: 29.77%
MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA "THORA | WMEs REF.
DESCRIGAO: SERVICOS DE RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO e S0 H183%  T00M% 122023
MU s CH:::DINM e SICRO 2023/07 COM DESONERAGAO 0.00% 000% 1052023
i i it i SINAPI 202311 COM DESONERAGAO BaG1%  4770% 127202
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Composicbe PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: 70.0KM
VALOR POR R$ 86.180,30
UNIDADE:
COMP 001 ADMINISTRAGAO LOCAL (MES)
; EEEARS IR T A A LS e
ENGENHEIRO CIViL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H , 54,00000000{ / 97,66 5273.64|/
COMPLEMENTARES f
TOTAL Méo de Obra com Encargos | 527364
Complementares:
VALOR: 5.273,64

COMP 003 MOBILIZACAC E

DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (UND)

| Eaum

¥ R ] i

AR SO e i, f W L & B t A A 3.3t R
E9018 Cavalo mecanico com dolly intermediario e semirreboque de 4 eixos co /" SICRO NOVO h 311,75 11.223,00}"
capacidade de 53 t - 323 kW )
TOTAL Equipamento: 11.22300|

P934 |Motorista de velculo especial com periculosidade SICRO NOVO h 36,00000000| . 38,50( 1.386,00| 7
Pa944 Operador de equipamento especial com periculosidade SICRO NOVO h 36,00000000 44,01 1.584,36 |« ;
POB24  |Servente SICRONOVO | h 36,00000000 18,57 668,52|
TOTAL M#o de Obra: 3.638,88 /
VALOR: | 14.862,03

jdvdiﬁ%ﬁ N
CREANAG 110.313.774-3
~nppnheirg Chyit
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COMPOSIGAO DO BDI

OBRA: SERVICOS DE RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DATA : 21/12/2023 BDI: 20,77%
MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA FONTE VERSAD . HORA MES REF.
DESCRIGAO: | SERVICOS DE RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO LA 202310 g% T007% 1212023
.‘a CHAPADINHA MUNICIPIO D8 CHAPADINGS - WA SICRO 202307 COMDESONERAGAO  000%  000% 102023
-~ Companeins i | LOCAL: POVOADKES Gty BN RS- SINAPI 202311 COM DESONERAGAD B4E1%  ATT0% 1212023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Composige PROPRIA DOO%  000%
UNIDADES: 70.0KM
VALOR POR R$ 86.160,30
UNIDADE:
[ cop DESCRIGAO
DI DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGAQO CENTRAL
S GARANTIA/SEGUROS
R RISCOS
DF DESPESAS FINANCEIRAS
TOTAL
| DESPESAS LEGAIS (PIS/ISS/COFINS/INSS)
PIS 0,65
. COFINS 3,00
ISS 5,00
CPRB 4,50
TOTAL 13,1
L LUCRO BRUTO
LUCRO 6,64
TOTAL 6,64
BDI = 29,77%

((1+AC+ S+R)x(1+DF)x(1+L))

-1

(1-1)
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: SERVICOS DE RECUPERAGAQ DE ESTRADAS VICINAIS NO DATA : 21/12/2023 BDI: 29,77%
MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA : EREAO T HORA | MES  REF.
DESCRIGAD: SER S DE RECUPERAGAD DE ESTRADAS VICINAIS NO omg' 202310 111,83% 70,07% 122023
y v MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA R oo pasonmukio boon oo i
’ Comprrmisas ¥ Detamohrmnia LOCAL: POVOADOS DA ZONA RURAL SINAPI 202311 COM DESONERAGAO B4E1% 47,70% 122023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Compasiche PROPRIA 0,00% 0,00%
UNIDADES: T0.0KM
VALOR POR RS 86.180,30
UNIDADE:
cop DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 3} 2,50 2,50
AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABAL 3,00 3,00
AB FGTS N 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
. B GRUPOB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXIL 10 - ENFERMIDADE 0,87 0,66
B4 13° SALARIO 10,96 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00
B8 AUXIL 10 ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 11,11 8,45
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03
TOTAL 47,22 18,16
[ GRUPOC
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,55 3,46
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,08
[eK] FERIAS INDENIZADAS 3,15 2,40
C4 DEPOSITO RESCISAOD SEM JUSTA CAUSA 2,61 1,99
C5 INDENIZACAQ ADICIONAL 0,38 0,29
TOTAL 10,80 8,22
D GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41 3,23
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0,38 0,29
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 8,79 3,52
A+B+C+D= 84,61 47,70
.-”7
-dvaldo Pagiyunc.
CREANAC 10248774
¥ ngenhero Cil
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